



RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 20/2026 DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARVOREZINHA, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, **TORNA PÚBLICA a RETIFICAÇÃO** do Edital nº 20/2026 – Concorrência Eletrônica nº 04/2026, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, em razão da decisão proferida em sede de impugnação apresentada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul – CAU/RS, bem como das adequações promovidas nos documentos técnicos do certame, passando o instrumento convocatório a vigorar com as seguintes alterações:

1. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – ITEM 17.1.2

Ficam ALTERADAS as disposições constantes do item 17.1.2, alíneas “b.1”, “c”, “d” e “e”, passando a vigorar com a seguinte redação:

“b.1) Será admitida a indicação de mais de um responsável técnico, de acordo com a respectiva área técnica/profissional.

c) Certidão de Registro e regularidade da pessoa jurídica junto ao CREA e/ou CAU, conforme a área de atuação compatível com o objeto licitado;

d) Certidão de Registro e regularidade do profissional Responsável Técnico junto ao CREA e/ou CAU, conforme a área de atuação compatível com o objeto licitado;

e) Comprovação do vínculo entre licitante e responsável técnico junto ao respectivo Conselho de Classe, podendo ser através de ART, RRT, certidão, certificado, declaração emitida pelo Conselho competente ou outro documento hábil.”

2. DO RECONHECIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS

Fica expressamente reconhecida a participação de empresas e profissionais devidamente registrados no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, desde que possuam habilitação legal compatível com o objeto da licitação, nos termos da Lei Federal nº 12.378/2010.

3. DAS ALTERAÇÕES NOS DOCUMENTOS TÉCNICOS

Ficam alterados os documentos técnicos integrantes do certame, especialmente:

- Cronograma físico-financeiro da obra;
- Planilha orçamentária;
- Composição do BDI.

As versões atualizadas passam a integrar o edital para todos os fins legais.

4. DOS PRAZOS – ITEM 6 DO EDITAL

Ficam ALTERADAS as disposições constantes do item 6 do edital, passando a vigorar com a seguinte redação:

6.1 – O contrato vigorará por 120 (cento e vinte) dias a partir da assinatura.
6.2 – **A execução das obras deverá ser concluída no prazo máximo e improrrogável de 60 (sessenta) dias corridos**, em estrita observância ao cronograma físico-financeiro. Este prazo terá início na data de emissão da Ordem de Início.

5. DA REABERTURA DE PRAZO – ITEM 2 DO EDITAL

Em razão das alterações promovidas, ficam alteradas as disposições constantes do item 2 – DIA, HORÁRIO E LOCAL DA ABERTURA DA LICITAÇÃO, passando o cronograma do certame a vigorar com as seguintes datas:





- **Data da sessão pública: 03 de junho de 2026, às 08h00min.**

6. DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do edital.

Arvorezinha/RS, 19 de maio de 2026.

CLOVIS PROVENSI Assinado de forma digital
ROMAN:6111654 ROMAN:61116548020
8020 Dados: 2026.05.19 15:38:58
-03'00'

CLÓVIS PROVENSI ROMAN
Prefeito Municipal

Essa retificação de edital foi
analisada pelo Setor Jurídico em

____ / ____ / ____

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA
COBERTURA DE PISTA DE LAÇO

Endereço da obra: Parque Municipal de Eventos - Rua Angelo Dal Agnol, Bairro Centro - Arvorezinha/RS

BDI aplicado: 21,19% - NÃO DESONERADO

Tabela referência: SINAPI 01/2026

Data do orçamento: 11/03/2026



ORÇAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNID.	UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS GERAIS E INICIAIS							
1.1	SINAPI 01/2026	103689	PLACA DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,50	m²	462,96	561,06	R\$ 2.524,78
1.2	SINAPI 01/2026	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	1,00	mês	5.903,00	7.153,85	R\$ 7.153,85
Subtotal								R\$ 9.678,62

2	EXECUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA DA PISTA DE LAÇO							
2.1	COTAÇÃO	COT. 01	PAVILHÃO PRÉ-MOLDADO COM DIMENSÕES DE 27x120 METROS COM FUNDAÇÃO EM ESTACAS E CÁLICE DE POSICIONAMENTO PARA PILARES EM CONCRETO, PÉ DIREITO LIVRE VARIÁVEL (4 E 7 METROS DE ALTURA CONFORME CORTES DO PROJETO BÁSICO), TESOURAS METÁLICAS (APROXIMADAMENTE 33.600 KG, PERFIL 200x70x3,75MM), VIGAS DE TRAVAMENTO, TERÇAS METÁLICAS (APROXIMADAMENTE 3.400,00M, PERFIL 127X50) CONTRAVENTAMENTO COM BARRAS REDONDAS DE MEIA POLEGADA EM VÃOS INTERCALADOS, TELHA TP 40, 50 mm (ISOTERMINCA TP 40MM - 0,5 MM + EPS + FORRO METÁLICO NAS PARTES COM 4 M DE ALTURA), FECHAMENTO DOS OITÃO COM TELHA METÁLICA TP 40, 50MM ISOTÉRMICA (TP 40MM - 0,5 MM + EPS + FORRO METÁLICO) - TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO - FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM IN LOCO	1,00	unid	1.987.911,54	2.409.150,00	R\$ 2.409.150,00
Subtotal								R\$ 2.409.150,00

ORÇAMENTO TOTAL

R\$ 2.418.828,62

Proprietário
Município de Arvorezinha - Prefeito Municipal
Clóvis Provensi Roman
CPF: 611.165.480-20

Responsável técnico
Berton Serviços de Engenharia - CREA RS 262315
Júlia Giordani Berton
Eng. Civil - CREA RS 240245

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA
COBERTURA DE PISTA DE LAÇO

Endereço da obra: Parque Municipal de Eventos - Rua Angelo Dal Agnol, Bairro Centro - Arvorezinha/RS
BDI aplicado: 21,19% - NÃO DESONERADO Tabela referência: SINAPI 01/2026
Data do orçamento: 11/03/2026



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	PRAZO EM MESES		ACUMULADO TOTAL
			1º MÊS	2º MÊS	
1	SERVIÇOS GERAIS E INICIAIS	R\$ 9.678,62	4.839,31	4.839,31	9.678,62
		%	50,00%	50,00%	100,00%
2	EXECUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA DA PISTA DE LAÇO	R\$ 2.409.150,00	R\$ 1.204.575,00	R\$ 1.204.575,00	2.409.150,00
		%	50,00%	50,00%	100,00%
TOTAL		R\$ 2.418.828,62			
TOTAL MENSAL			1.209.414,31	1.209.414,31	2.418.828,62
			50,00%	50,00%	100,00%
TOTAL ACUMULADO			1.209.414,31	2.418.828,62	
			50,00%	100,00%	

Proprietário
Município de Arvorezinha - Prefeito Municipal
Clóvis Provensi Roman
CPF: 611.165.480-20

Julia Giordani
Berton:0239852800
6
Assinado de forma digital por
Julia Giordani
Berton:02398528006
Dados: 2026.05.18 17:02:14
-03'00'
Responsável técnico
Berton Serviços de Engenharia - CREA RS 262315
Júlia Giordani Berton
Eng. Civil - CREA RS 240245

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR 87.612.750/0001-00
------------------	----------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
pista de laço coberta / pista de laço coberta

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,02%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,15%
Lucro	L	7,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,30%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	21,19%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

ARVOREZINHARS

Local

terça-feira, 10 de março de 2026

Data

Julia Giordani
Berton:02398528006

Assinado de forma digital por Julia
Giordani Berton:02398528006
Dados: 2026.05.18 11:18:50 -03'00'

Responsável Técnico

Nome: JÚLIA GIORDANI BERTON

CREA/CAU: RS240245

ART/RRT: 14046764