
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO   000002/2026
EMISSÃO: 24/02/2026
SECRETARIA: OBRAS E SANEAMENTO 
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO 
USUÁRIO EMISSOR: EVANDRO RAFAEL GUARIENTI

Objetivo do pedido
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE APOIO A SAÚDE – CAS
TUCUNDUVA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, BEM COMO DA EXECUÇÃO DO ENTORNO DO PRÉDIO, QUE RECEBERÁ DRENAGEM
PLUVIAL E ESTACIONAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO.
Justificativa
A finalidade do estabelecimento será o atendimento à saúde, sendo composto de recepção, circulação, salão de demonstração e
educação em saúde, depósito, copa dos funcionários, sala de espera, depósito do material de limpeza, abrigo externo de
resíduos, banheiro feminino, banheiro masculino, banheiro PNE, área coberta, sala nutricionista, sala fonoaudióloga, sala
psicóloga, sala fisioterapeuta. Na mesma edificação estará localizada a vigilância sanitária. A finalidade se destina a mudança de
endereço do CAS, com reforma de edificação anteriormente não destinada a estabelecimento de saúde e de Vigilância Sanitária,
tendo a respectiva área destina a essa finalidade de 380,81m².
Lote/Item Unid Quantidade Qtd min. Produto / Descrição
000/001 M² 628,5100000000 0,00 00013435 - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO
Descrição adicional:
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

000/002 M2 2,8800000000 0,00 00020218 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

000/003 M2 260,2100000000 0,00
00018044 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

Descrição adicional:
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

000/004 M2 260,2100000000 0,00
00020333 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA
COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25MM. AF_08/2022

000/005 M2 260,2100000000 0,00 00020334 - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

000/006 M2 260,2100000000 0,00 00020098 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

000/007 M2 76,7900000000 0,00
00020335 - COLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC EM PLACAS 618 X 1243 X
10MM, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, COR BRANCA, INCLUSIVE
ESTRUTURA BIDERECIONAL DE FIXAÇÃO (SEM FORNECIMENTO DO
FORRO) REF. (SINAPI 96486)

000/008 M2 274,1400000000 0,00
00020336 - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.
AF_08/2023_PS

000/009 M2 34,0000000000 0,00
00020337 - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.
AF_08/2023_PS

000/010 UN 10,0000000000 0,00
00020338 - INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA
PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (SEM FORNECIMENTO DA TESOURA)
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000/011 M2 111,2700000000 0,00
00014745 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

000/012 UN 111,2700000000 0,00 00014142 - TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO
Descrição adicional:
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E=0,5MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

000/013 M 13,1700000000 0,00 00018026 - RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Descrição adicional:
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

000/014 M 28,6800000000 0,00 00018026 - RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Descrição adicional:
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

000/015 M 55,4200000000 0,00 00013045 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

Descrição adicional:
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

000/016 M 8,1600000000 0,00
00018059 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

000/017 M2 285,8800000000 0,00
00018044 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

Descrição adicional:
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

000/018 M2 285,8800000000 0,00
00020340 - MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

000/019 M2 457,7800000000 0,00 00019699 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

000/020 M2 457,7800000000 0,00 00019700 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

000/021 M2 189,5600000000 0,00 00020341 - PINTURA COM TINTA EPÓXI PARA PAREDE, COR BRANCA,
DUAS DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPADOR

000/022 UN 0,2800000000 0,00 00020083 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

000/023 M2 346,7800000000 0,00
00020342 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM APLICADA EM AMBIENTES DE
ÁREA MAIOR QUE 10M². AF_02/2023_PE

000/024 M2 125,8800000000 0,00
00020343 - COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES
INTERNAS, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE (SEM FORNECIMENTO DO REVESTIMENTO) REF. (SINAPI
87273)

000/025 M 295,0400000000 0,00 00020344 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023
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000/026 UN 4,0000000000 0,00 00020345 - CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA PARA ESGOTO 60X60X60

000/027 M 40,0000000000 0,00
00020348 - TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

000/028 UN 3,0000000000 0,00
00020349 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL
CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020

000/029 UN 1,0000000000 0,00
00020350 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM
FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO
CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

000/030 UN 2,0000000000 0,00
00020351 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 90CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

000/031 UN 7,0000000000 0,00
00020352 - INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA COM
COLUNA, SIFÃO, VÁLVULA, ENGATE E TORNEIRA (SEM FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS)

000/032 M 15,0000000000 0,00 00020489 - CORRIMÃO DUPLO FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO
= 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025

000/033 UN 17,0000000000 0,00
00020353 - MONTAGEM DE PORTA DE MADEIRA 90X210, COM BATENTE,
ALIZARES E FERRAGENS (SEM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS)
AF_08.2022

000/034 UN 3,0000000000 0,00
00020354 - MONTAGEM DE PORTA DE MADEIRA 70X210, COM BATENTE,
ALIZARES E FERRAGENS (SEM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS)
AF_08.2022

000/035 M2 73,0800000000 0,00 00020355 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

000/036 UN 1,0000000000 0,00 00020356 - PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 150X210 CM,
ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

000/037 UN 1,0000000000 0,00 00020357 - PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 100X210 CM,
ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

000/038 UN 21,0000000000 0,00 00020358 - INSTALAÇÃO DE PUXADOR PARA PCD - FIXADO NA PORTA
(SEM FORNECIMENTO DO PUXADOR) AF_08.2022

000/039 M2 3,8400000000 0,00 00020359 - INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM AR 60 X 80 CM
(A X L) (SEM FORNECIMENTO DA JANELA) AF_08.2022

000/040 M2 14,2000000000 0,00 00020360 - INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER (SEM
FORNECIMENTO DA JANELA) AF_08.2022

000/041 M2 37,8800000000 0,00 00020361 - TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM
ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL REF. ORSE (8970)

000/042 H 190,0000000000 0,00 00020362 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

000/043 H 210,0000000000 0,00 00020363 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
000/044 UN 84,0000000000 0,00 00020364 - LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W. BASE G13

000/045 M3 0,4600000000 0,00
00019583 - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

000/046 M2 2,2800000000 0,00
00020365 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_01/2024
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000/047 KG 9,0200000000 0,00 00020366 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

000/048 M2 7,6000000000 0,00 00020367 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICÍE COM EMULSÃO
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

000/049 M2 3,4500000000 0,00 00020368 - EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO , ESPESSURA DE 10CM, FCK
= 30MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

000/050 M2 19,0000000000 0,00
00020369 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

000/051 M2 4,7900000000 0,00
00014745 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

000/052 M2 4,7900000000 0,00 00019587 - TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM,
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

000/053 M² 555,3700000000 0,00 00020724 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

000/054 M2 555,3700000000 0,00
00020370 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

000/055 M3 55,5400000000 0,00
00020371 - CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE
BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10CM - EXCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

000/056 M3XKM 1099,3700000000 0,00 00020372 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA

000/057 M2 555,3700000000 0,00 00020373 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO 16 FACES DE 22 X 11CM, ESPESSURA 6CM. AF_10/2022

000/058 M 131,9400000000 0,00
00020374 - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13CM BASE X 22CM ALTURA.
AF_01/2024

000/059 M 131,9400000000 0,00 00012940 - PINTURA DE MEIO-FIO
Descrição adicional:
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021

000/060 M 107,4700000000 0,00 00020375 - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E
= 10CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

000/061 M3 8,6800000000 0,00 00020378 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5CM. AF_01/2024

000/062 M2 173,4900000000 0,00
00020376 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6CM, ARMADO. AF_08/2022

000/063 M 65,0000000000 0,00 00020377 - PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_05/2020

000/064 UN 3,0000000000 0,00 00019447 - 1.3.7. CAIXA COLETORA TIPO 01 (0,8X0,8X1,50M) COM
GRELHA DE FERRO

000/065 M 40,0000000000 0,00
00020379 - TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

000/066 M3 56,4200000000 0,00

00020380 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE
ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M³), LARGURA DE 0,8M A 1,5M, EM SOLO DE
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1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_09/2024

000/067 M3 1,2000000000 0,00
00019442 - 1.3.2. PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR
QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO.
AF_08/2020

000/068 M3 30,1800000000 0,00 00020381 - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

000/069 M3 12,8000000000 0,00
00020382 - CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE
BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15CM - EXCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

000/070 M3XKM 468,7400000000 0,00
00020383 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

000/071 H 16,0000000000 0,00 00020496 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

000/072 H 16,0000000000 0,00 00020725 - AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:
DEFINIÇÃO DO OBJETO
O presente termo tem por objeto a contratação de empresa visando a execução da reforma do prédio do Centro de Apoio a
Saúde - CAS Tucunduva e Vigilância Sanitária, conforme especificações técnicas do projeto básico.

O prazo de entrega da obra  é de 120 (cento e vinte) dias, após assinatura do contrato e a autorização para início da obra,
conforme cronograma físico financeiro, podendo ser solicitada prorrogação mediante justificativa e autorização da contratante.

A vigência desta contratação será até a data de 31 de dezembro de 2027, podendo ser prorrogado, justificadamente, a critério
da Administração, nos termos da legislação, com base no Art. 111 da Lei 14.133/21.
Art. 111. Na contratação que previr a conclusão de escopo predefinido, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no
período firmado no contrato.

Parágrafo único. Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado:

I - o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas;

II - a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO
A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Tucunduva, como se vê naquele
documento, estando assim alinhada com o planejamento desta Administração.

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade concorrência, nos termos do artigo 6º, inciso XXXVIII, alínea
"a", da Lei nº 14.133/2021.

O regime de execução da obra ocorrerá por empreitada por preço global, com prazo previsto de 120 (cento e vinte) dias para a
conclusão, podendo ser prorrogado de acordo com o interesse da Administração. Demais especificações encontram-se no
Projeto Básico, que é parte integrante deste instrumento.

Para execução da obra, os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o
objeto da licitação, bem como apresentar os documentos a título de habilitação, nos termos do art. 62 da Lei nº 14.133/2021. 

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
A estimativa das quantidades foi levantada no Projeto Básico, elaborado pelo Setor de Engenharia do município.

ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO
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Considerando as características do objeto a ser contratado, para a solução da necessidade administrativa, objeto deste Estudo
Técnico Preliminar, vislumbra-se possível, sob o aspecto técnico e econômico, a contratação de empresa especializada
para reforma do prédio do Centro de Apoio a Saúde - CAS Tucunduva, e Vigilância Sanitária, bem como o entorno do prédio,
conforme projeto básico.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
Estima-se para a contratação almejada o valor de R$ 358.407,33 (trezentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e sete reais e
trinta e três centavos), de acordo com planilha orçamentária elaborada pelo setor de engenharia, conforme dispõe o art. 23, §
2º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 0704 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO/ATIVIDADE: 2059 - Construção/Manutenção do Prédio do CRAS/CAS

ELEMENTO DE DESPESA: 449051 - Obras e Instalações

Vínculo - 0754.05

Acesso - 0509

 

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
A solução proposta é a contratação de empresa especializada para realizar a execução da reforma do prédio do Centro de
Apoio a Saúde - CAS Tucunduva, e Vigilância Sanitária, bem como o entorno do prédio, com fornecimento de materiais e mão
de obra, (conforme Projeto Básico elaborado pelo Setor de Engenharia do município), que deverá ser entregue pronta e
acabada no prazo de até 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da emissão da ordem de início.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando
tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 1º do mesmo art. 47 estabelece que
deverão ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da
redução de custos, com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração
de mercado. 

Em vista disto, o princípio do parcelamento não deverá ser aplicado à presente contratação, tendo em vista que eventual
divisão do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de
fiscalização contratual frente à falta de padronização e uniformização. 

RESULTADOS PRETENDIDOS
O resultado pretendido com o presente processo licitatório é assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais
vantajosa para o município. Almeja-se igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa
competição, assim como evitar contratação com sobrepreço ou com preço manifestadamente inexequível e superfaturamento
na execução do contrato. A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das
boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, assim como a redução
dos impactos ambientais.

PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO
Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito da Administração. A Secretaria de
Obras, Viação e Serviços Urbanos indicará servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato. Ademais, para que a
pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluídas, quais sejam:

a) elaboração de minuta do edital;

b) realização de certificação de disponibilidade orçamentária (conforme o caso);
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c) elaboração de minuta do contrato;

d) encaminhamento do processo para análise jurídica;

e) análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota Técnica com os
ajustes indicados;

f) publicação e divulgação do edital e anexos;

g) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável;

h) realização do certame, com suas respectivas etapas;

i) assinatura e publicação do contrato; e

j) realização de empenho (conforme o caso).

CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que
todos os meios necessários para a operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora
proposta. Os serviços que se pretende, portanto, são autônomos, não necessitam de contratações correlatas ou
interdependentes.

POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
Em relação aos impactos ambientais informamos que a referida obra não terá impactos ambientais.

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE
Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência
de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões
e preços de mercado.

TERMO DE REFERENCIA:
DEFINIÇÃO DO OBJETO
O presente termo tem por objeto a contratação de empresa visando a execução da reforma do prédio do Centro de Apoio a
Saúde - CAS Tucunduva e Vigilância Sanitária, conforme especificações técnicas do projeto básico.

 

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
A fundamentação da contratação encontra-se pormenorizada em tópicos específicos do Estudo Técnico Preliminar, anexo deste
Termo de Referência.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
A solução proposta é a contratação de empresa especializada para realizar a execução da reforma do prédio do Centro de
Apoio a Saúde - CAS Tucunduva, e Vigilância Sanitária, bem como o entorno do prédio, com fornecimento de materiais e mão
de obra, (conforme Projeto Básico elaborado pelo Setor de Engenharia do município), que deverá ser entregue pronta e
acabada no prazo de até 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da emissão da ordem de início.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Para a presente contratação foi elaborado Projeto Básico com todos os elementos necessários e suficientes, com níveis de
precisão adequados para definição e dimensionamento da obra, assegurando a viabilidade técnica, possibilitando a avaliação
do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução.

A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade concorrência, sob a forma eletrônica, com critério de
julgamento do tipo menor preço, nos termos do artigo 6º, inciso XXXVIII, alínea "a", da Lei nº 14.133/2021.

O regime de execução da obra ocorrerá por empreitada por preço global, com prazo previsto de 120 (cento e vinte) dias para a
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conclusão, podendo ser prorrogado de acordo com o interesse da Administração. Demais especificações encontram-se no
Projeto Básico, que é parte integrante deste instrumento.

Para execução da obra, os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o
objeto da licitação, bem como apresentar os documentos a título de habilitação, nos termos do art. 62 da Lei nº 14.133/2021. 

Não será admitida a subcontratação do objeto.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
A descrição detalhada dos métodos, etapas, procedimentos e o Cronograma de realização dos serviços constam no projeto
básico.

Para a perfeita execução do objeto, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário.

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo
de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

O prazo de garantia contratual dos serviços, complementar à garantia legal, será de, no mínimo 05 (cinco) anos, contado a
partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº
14.133/21, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, nos
termos do art. 117, caput, da lei nº14.133/2021.

Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante todo o período de vigência
contratual.

A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em
que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado conforme execução do cronograma físico financeiro, mediante a apresentação da Nota Fiscal e
demais documentos comprobatórios, assinada e aprovada pelo gestor e fiscal, conforme ordem cronológica de pagamentos.

O pagamento será efetuado a contra empenho, e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, sendo que as despesas
correrão à conta dos créditos abertos através das dotações orçamentárias a serem informadas pelo Setor de Contabilidade da
Secretaria Municipal de Fazenda no momento da elaboração do Termo de Referência  ou do contrato.

A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo e
número do processo de  licitação a fim de se acelerar o pagamento.

O pagamento será efetuado no prazo de máximo de 30 (trinta) dias da entrega da Nota Fiscal, mediante transferência bancária
em conta específica indicada pelo contratado. O preço contratado é considerado completo e abrange todas as despesas
necessárias à execução do objeto contratado, ainda que não especificados no Termo de Referência e anexos.

Na emissão do documento fiscal pertinente à operação contratada deverão ser observadas as regras de retenção tributária
constantes no art. 64, da Lei Federal nº 9.430/1996, na Lei Federal nº 9.249/1995 (art. 15), na IN RFB nº 1.234/2012, na IN RFB
nº 971/2009, notadamente, o destaque da retenção de IRRF e de INSS, ou a indicação do enquadramento legal específico que
dispense a retenção e demais obrigações acessórias pertinentes (declaração), de acordo com o Decreto Municipal nº 767, de 28
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de abril de 2023.

Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo índice IPCA do período, ou outro índice que
vie a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.

Poderá ser concedido reajuste ao preço proposto, desde que ultrapassado o período mínimo de 1 (um) ano da data-base
vinculada à data do orçamento estimado, através do índice IPCA-IBGE, deduzido eventual antecipação concedida a título de
reequilíbrio econômico-financeiro, tendo como indexador o IPCA.

Data do orçamento estimado: 07 de agosto de 2026.

Ocorrendo às hipóteses previstas no art. 124, inciso II, alínea “d”, da Lei n.º 14.133/2021, poderá ser concedido reequilíbrio
econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que documental e suficientemente comprovado
o desequilíbrio contratual.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO
Conforme disposto neste Termo de Referência, o futuro contratado será selecionado mediante processo licitatório, na
modalidade Concorrência, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço global, nos termos dos artigos
6º, inciso XXXVIII, a), 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
O custo estimado da contratação, bem como o valor de referência totalizam no valor de R$ 358.407,33 (trezentos e cinquenta e
oito mil, quatrocentos e sete reais e trinta e três centavos) e podem ser observados detalhadamente na planilha orçamentária
em anexo.

 

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 0704 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO/ATIVIDADE: 2059 - Construção/Manutenção do Prédio do CRAS/CAS

ELEMENTO DE DESPESA: 449051 - Obras e Instalações

Vínculo - 0754.05

Acesso - 0509

SECRETARIA REQUISITANTE

____________________
SECRETÁRIO(A)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
( ) Com Licitação ( ) Com Dispensa

Base Legal:_____________

____________________
ASSINATURA

CONTABILIDADE / FAZENDA
Confirmo saldo na(s) dotação(ões)

informada(s)

____________________
ASSINATURA
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MEMORIAL DESCRITIVO 

OBJETO: REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE APOIO A SAÚDE – CAS 

TUCUNDUVA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA  

PROPRIETÁRIO: Município de Tucunduva/RS 

ENDEREÇO: Rua Guarani, Centro 

Área da Edificação: 380,81 m² 

 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

O presente conjunto de especificações e descrições tem por objetivo principal mostrar as 
características e o tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos serviços que 
serão executados na reforma do Prédio do Centro de Apoio a Saúde – CAS Tucunduva e 
Vigilância Sanitária, bem como do entorno do prédio, que receberá estacionamento em 
pavimento intertravado. 
 
A finalidade do estabelecimento será o atendimento à saúde, sendo composto de 
recepção, circulação, salão de demonstração e educação em saúde, depósito, copa 
dos funcionários, sala de espera, depósito do material de limpeza, abrigo externo de 
resíduos, banheiro feminino, banheiro masculino, banheiro PNE, área coberta, sala 
nutricionista, sala fonoaudióloga, sala psicóloga, sala fisioterapeuta. Na mesma 
edificação estará localizada a vigilância sanitária. A finalidade se destina a mudança 
de endereço do CAS, com reforma de edificação anteriormente não destinada a 
estabelecimento de saúde e de Vigilância Sanitária, tendo a respectiva área destina a 
essa finalidade de 380,81m². 
 
Denominações citadas neste memorial:  

 

•  Contratante: Prefeitura Municipal de Tucunduva;  

•  Contratada: Licitada, contemplada como vencedora do processo de contratação, sendo 

pessoa jurídica, responsável pela execução dos serviços e obras, e/ou suas instalações, 

conforme os termos do Contrato. 
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DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. EXECUÇÃO DA OBRA 

A execução da reforma do prédio ficará a cargo da empresa contratada, após processo 

licitatório, que deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de 

execução da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA local ou 

ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, e atender as especificações deste memorial 

e do contrato de prestação de serviço que será celebrado entre a Contratada e a Contratante. 

Para a execução dos serviços serão necessários ainda os procedimentos normais de 

regularização do Responsável Técnico da Contratada, junto ao contratante, com relação ao 

comando da obra (residência), diário de obra, licenças e alvarás. 

 

2. TERRENO 

O terreno e o prédio, a ser reformado, estão localizados no centro do município de 

Tucunduva, Rua Guarani, s/ nº, ao lado do Ginásio de Esportes João Puhl. 

 

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

1. NORMAS GERAIS 

1.1. Estas especificações de materiais e serviços são destinadas à compreensão e 

interpretação do Levantamento Arquitetônico e Planilhas Orçamentárias, devendo 

obrigatoriamente ser parte integrante do Contrato da Obra. 

1.2. A Planilha Orçamentária foi elaborada a partir dos projetos aprovados pela 14ª CRS. 

As dimensões das peças especificadas nesses documentos foram adotadas para servir de 

base para se estimar o custo da reforma. 

1.3. Caso houver dúvidas de interpretação sobre os itens que compõem os Projetos e a 

Planilha Orçamentária, estas deverão ser dirimidas antes do início da obra com a 

fiscalização da contratante, que dará sua anuência aprovativa ou não. 

1.4. Para eventual necessidade de alteração de materiais e (ou) serviços propostos, bem 

como de projeto, tanto pelo ente contratado como pela contratante, deverão ser 

previamente apreciados pela fiscalização, que poderá exigir informações complementares, 

testes ou análise para embasar Parecer Técnico final à sugestão alternativa apresentada. 

1.5. Todas as peças gráficas deverão obedecer ao modelo padronizado pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, devendo ser rubricadas pelo profissional 

Responsável Técnico da Empresa contratada. 

1.6. São Obrigações da Contratada e do seu Responsável Técnico: 

 

• Obediência às Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do 

Trabalho e Emprego. 

• Visitar previamente o local em que será construída a edificação, a fim de verificar as 

suas condições atuais. 
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• Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da 

obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao 

convenente, decorrentes de negligência, imperícia ou omissão. 

• Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e inconsistências 

no projeto, comunicar a contratante, que por sua vez comunicará a fiscalização, para que as 

devidas providências sejam tomadas. 

• Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diário, Alvará, Certidões, Licenças, 

evitando interrupções por embargos. 

• Estabelecer um serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, 

responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução que por ventura 

venham a ocorrer nela. 

• Deverá providenciar o crachá de identificação de seus funcionários contendo o 

nome, função, número do documento de identificação e foto recente. Não será permitido 

para o serviço, o funcionário que não portar o crachá de identificação. 

• Deverá fornecer aos trabalhadores todos os materiais e equipamentos (EPI’s), tais 

como: capacetes, cintos de segurança, luvas, botas, máscaras, óculos, protetores auriculares, 

etc e EPC’s, tais como: cones, andaimes, sinalizações de áreas perigosas, de trânsito na obra, 

de avisos necessários para garantir a segurança e higiene de acordo com as prescrições 

específicas em vigor, e estritamente de acordo com as normas de segurança estabelecidas 

pela ABNT. 

• Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do canteiro. 

• Providenciar a colocação das placas exigidas pelo CREA e contratante. 

• Elaborar e apresentar ART dos serviços e apresentar, ao final da obra, toda a 

documentação prevista no Contrato da Obra. 

• Para execução da obra, objeto destas especificações, ficará a cargo da contratada o 

fornecimento de todo o material, mão de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que 

se fizer necessário para o bom andamento e execução de todos os serviços previstos. 

 

1.7. Para a presente obra está prevista a utilização de alguns materiais já adquiridos 

pelo município, que será disponibilizado para execução da obra. Esses materiais já estão 

relacionados na planilha orçamentária e planilhas de composições de materiais. Demais 

materiais e equipamentos deverão ser fornecidos pela empresa contratada. Eventuais 

materiais que por ventura não possam ser utilizados, deverão ser substituídos, desde que 

a Fiscalização assim autorize, sendo que os custos para eventual substituição serão 

integralmente da Contratante. 

 

2. FISCALIZAÇÃO 

2.1. A Fiscalização dos serviços será feita pela contratante, por meio do seu Responsável 

Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasião, a contratada deverá submeter-se ao que 

for determinado pelo fiscal. 

2.2. A Contratada manterá na obra, à frente dos serviços e como seu preposto, um 

profissional devidamente habilitado e residente, que a representará integralmente em todos 

os atos, de modo que todas as comunicações dirigidas pelo contratado ao Fiscal contratante. 

Ressaltado seja, que o profissional devidamente habilitado, preposto da contratada, deverá 

estar registrado no CREA local, como Responsável Técnico pela Obra que será edificada. 

2.3. Fica a Contratada obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou 

mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for exigido 

pela Fiscalização, sem haver necessidade de declaração quanto aos motivos. A substituição 

deverá ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas. 
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2.4. Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que 

sejam refeitos, quando eles não forem executados de acordo com as especificações, detalhes 

ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serão de inteira 

responsabilidade da Contratada. 

2.5. A presença da Fiscalização na obra, não exime e sequer diminui a responsabilidade 

da contratada perante a legislação vigente. 

2.6. Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e atualizado do projeto 

de arquitetura e dos projetos complementares, as especificações, orçamentos, cronogramas 

e demais elementos técnicos pertinentes à edificação, que tenham sido aprovados pela 

contratante, bem como o Diário de Obra, que será o meio de comunicação entre a contratada 

e contratante, no que se refere ao bom andamento da obra. 

 

3. MATERIAIS E MÃO DE OBRA 

3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos e ensaios, os 

padrões da ABNT referentes aos materiais já normalizados, a mão de obra e execução de 

serviços especificados, serão rigorosamente exigidos. 

3.2. Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a Fiscalização exigir 

análise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da contratada. 

3.3. A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução das 

obras, de propriedade do convenente, assim como das já construídas e ainda não recebidas 

definitivamente, serão de total responsabilidade da contratada. 

3.4. Ficarão a cargo exclusivo da Contratada todas as providências e despesas 

correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, mão 

de obra, maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos serviços provisórios tais 

como: barracão; andaimes, tapumes, instalações de luz e telefone, de água. 

3.5. Deverá ser utilizada areia natural de quartzo ou areia artificial resultante da 

britagem de rochas estáveis, com granulometria que se enquadre nas especificações 

da NBR 7211/2005 da ABNT. Este material deverá estar isento de substâncias 

nocivas à sua utilização, como mica, materiais friáveis, gravetos, matéria orgânica, 

torrões de argila e outras. 

3.6. Deverão ser utilizadas pedras britadas n° 1 e nº 2, provenientes da britagem 

de rochas sãs, totalmente puras de substâncias nocivas, como torrões de argila, 

material pulverulento, graveto e outras. Sua composição granulométrica 

enquadrar-se-á rigorosamente no especificado da NBR 7211/2005. 

3.7. O cimento empregado no preparo do concreto deverá atender as 

especificações e os ensaios da ABNT. O Cimento Portland Comum atenderá a NBR 

5732/1991, e o de alta resistência inicial a NBR 5733/1991. O armazenamento do 

cimento na obra será feito de modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano 

total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas procedências ou idades. 

3.8. De um modo geral, os materiais deverão ser armazenados de forma a 

assegurar as características exigidas para seu emprego e em locais que não 

interfiram com a circulação nos canteiros 
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4. DOS SERVIÇOS 

4.1. A empresa deverá visitar o local e verificar os serviços a serem executados para 

elaborar sua proposta;  

4.2. Os serviços devem seguir o memorial descritivo com o maior rigor, planilha 

orçamentária e projetos;  

4.3. Para a execução dos serviços deverão ser seguidos rigorosamente os preceitos das 

normas da ABNT, a NR 18, NR 25 e demais leis e normas técnicas vigentes referentes à 

segurança do trabalho, através da utilização de equipamentos e procedimentos adequados 

bem como E.P.I.’s;  

4.4. Será de inteira responsabilidade da empresa executora dos serviços a segurança dos 

operários.    

4.5. A empresa deverá manter o local da obra sinalizado durante todo o período dos 

serviços. Mesmo depois de entregue a obra, a empresa será responsável pela garantia dos 

serviços.  

4.6. A Planilha de Custos é referencial, devendo os serviços, quantidades e preços, serem 

reavaliados pelas empresas participantes do certame licitatório.  

4.7. As propostas deverão contemplar materiais, mão-de-obra e encargos.  

4.8. O prazo previsto para a conclusão desta obra é de 180 dias. 

 

5. INFRA-ESTRUTURA EXISTENTE 

 

Foto 01: Fachada CAS 

 

 

A foto 01 demonstra que a fachada do prédio não possui chapisco, emboço e reboco, sendo 

que a pintura também não foi executada. A área a direita da foto é o local onde será anexada 

a Vigilância Sanitária, sendo que nesta parte somente as alvenarias de vedação foram 

executadas. 
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Foto 02: Área Interna do CAS. 

 

Na foto 02, a área interna do CAS necessita da execução do forro, troca do piso, pintura, 

instalações elétricas, esquadrias, etc. 

 

Foto 03: Entorno do CAS e estacionamento 

 

No entorno do CAS, deverá ser executado pavimento com blocos intertravados para o 

estacionamento, que será utilizado tanto para uso do CAS como também para o Ginásio 

de Esportes João Puhl. Também está previsto a execução de calçadas de acesso. 

 

6. SERVIÇOS PRELIMINARES  

6.1. Rigorosamente serão observadas e obedecidas todas as particularidades do projeto 

arquitetônico e estrutural, a fim de que haja perfeita concordância entre eles na execução 

dos serviços. 
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6.2. Primeiramente deverá ser executada uma lavagem com jato de alta pressão em todas 

as superfícies do prédio, a fim de retirar todas as impurezas que possam afetar na execução 

do objeto. 

 

7. REVESTIMENTOS CERÂMICOS E PISOS 

7.1. Chapisco, emboço e reboco 

7.1.1. Após a limpeza das superfícies das paredes de alvenaria, será aplicado chapisco 

grosso com peneira fina, constituído por cimento Portland comum (saco de 50 Kg) e areia 

grossa, no traço 1:3. 

7.1.2. A aplicação da argamassa de revestimento será iniciada após a completa pega entre 

a alvenaria e o chapisco. Será preparada com betoneira, misturando-se primeiramente o 

agregado miúdo (areia), peneirado em malha fina, com os aglomerantes (cal hidratada e 

cimento comum Portland) no traço 1: 2: 8, na espessura máxima de 25mm. 

7.1.3. Serão preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos 

serviços a serem executados em cada etapa, de maneira a ser evitado o início do 

endurecimento antes de seu emprego. 

7.1.4. Será permitida a utilização de argamassa industrial (pré-preparada), em sacos de 20 

a 25 Kg, marca Votorantim, Quartzolit ou similar, com especial atenção às recomendações 

do fabricante, quanto à aplicação e dosagem do produto. 

 

7.2. Cerâmica nas paredes 

7.2.1. Nos lugares determinados em projeto serão aplicados revestimentos cerâmicos com 

placas tipo esmaltadas, PEI 3, assentadas sobre emboço, na cor branca, rejuntados com 

rejunte industrial, também na cor branca, sendo ambos os produtos da marca Quartzolit ou 

similar, conforme especificações do fabricante. Os revestimentos cerâmicos deverão ser 

assentados até a altura do teto. 

 

7.3. Pisos 

7.3.1. Nas áreas indicadas no projeto arquitetônico será executado piso cerâmico do tipo 

extra PEI-4, com dimensões nominais de 60x60 cm, material uniforme de fundo claro de 

tonalidade acinzentada, não vermelho, faces e arestas lisas, cor a ser escolhida pela 

Fiscalização do contratante, assentado sobre camada regularizadora com argamassa 

industrializada da marca Quartzolit ou similar. 

7.3.2. As juntas entre cerâmicas terão gabarito de 3 a 5 mm (no máximo), com espaçadores 

de PVC, e serão rejuntadas com rejunte industrial, da marca Quartzolit ou similar, na 

mesma cor do piso cerâmico. 
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7.4. Rodapé 

7.4.1. Nos ambientes onde o piso for cerâmico será também colocado rodapé do 

mesmo tipo, com 7 cm de altura e rejuntado com rejunte industrial, da marca 

Quartzolit ou similar, na mesma cor do piso. 

 

8. PINTURA 

8.1. Normas Gerais 

8.1.1. Os serviços serão executados por profissionais de comprovada competência. 

8.1.2. Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar firmes, lisas, isentas de mofo e, 

principalmente, secas, com o tempo de "cura" do reboco novo em cerca de 30 dias, conforme 

a umidade relativa do ar. 

8.1.3. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demãos 

sucessivas. 

8.1.4. Os trabalhos de pintura serão terminantemente suspensos em tempos de chuva. 

8.1.5. Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não 

destinadas à pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que não puderem ser 

evitados deverão ser removidos quando a tinta estiver seca, empregando-se removedor 

adequado. 

8.1.6. Se as cores não estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Empreiteira 

consultar à Fiscalização do contratante, para obter sua anuência e aprovação. 

8.1.7. Toda a superfície pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto 

à textura, tonalidade e brilho (fosco, semifosco ou brilhante). 

8.1.8. Só serão utilizadas tintas de primeira linha de fabricação. 

8.1.9. As tintas deverão ser entregues na obra em embalagem original de fábrica, 

intactas. 

 

8.2. Pintura Acrílica 

8.2.1. As paredes externas serão pintadas com tinta acrílica de tonalidade cinza claro 

(Crômio) da marca Coral, Sherwin Williams, Suvinil, Ypiranga ou similar, em duas demãos, 

sem emassamento e sobre selador acrílico, também da mesma marca da tinta que for 

aplicada. 

8.2.2. As paredes internas exceto as dos consultórios de atendimento de saúde, serão 

primeiramente emassados e depois pintados com tinta acrílica em tonalidade branca em 

duas demãos, das marcas Coral, Sherwin Williams, Suvinil, Ypiranga ou similar. 

8.3. Pintura em Esmalte Sintético  

8.3.1. Todas as portas de madeira, bem como suas aduelas e alizares, deverão 

primeiramente ser regularizados, emassados e robustamente lixados, para, posteriormente, 

receber tinta esmalte sintético da marca Coral, Sherwin Williams, Suvinil, Ypiranga ou 
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similar, em duas demãos, cor e tonalidade a ser definida pela Fiscalização do contratante, 

caso estas não estejam previstas no projeto arquitetônico. 

8.3.2. Todas as portas e janelas de ferro serão devidamente preparadas com lixa de ferro 

textura nº. 60, a fim de receber antiferruginoso (zarcão) e, por último, duas demãos de 

esmalte sintético da mesma marca das portas, na cor e tonalidade a ser definida pela 

Fiscalização do contratante. 

8.4. Pintura em Epóxi 

8.4.1. As paredes internas dos consultórios de atendimento de saúde serão primeiramente 

emassadas e depois pintadas com tinta epóxi em tonalidade branca claro em duas demãos, 

das marcas Coral, Sherwin Williams, Suvinil, Ypiranga ou similar. 

 

9. ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS 

9.1. As esquadrias, ferragens e vidros serão fornecidos pela administração, restando a 

contratada promover sua correta montagem e instalação. 

9.2. Todos os materiais para instalação das esquadrias serão fornecidos pela 

administração. 

9.3. Os materiais que a Contratada deverá fornecer estão detalhados na planilha de 

composições. 

9.4. Todas as portas de madeira serão em material semi-oco, do tipo prancheta, próprias 

para pintura em esmalte sintético, devidamente encabeçadas, com aduelas e alizares, 

também em madeira e diretamente chumbados na alvenaria, confeccionadas de acordo com 

o projeto. 

9.5. De acordo com o projeto arquitetônico, as portas do tipo PV serão de correr, em 

caixilho de perfis de alumínio anodizado, com vidro temperado liso 10 mm, transparente, 

fixado com baguetes de alumínio e vedação em tiras de borracha clorada na cor preta. A 

fixação dos contramarco será por meio de chumbadores de alumínio, embutidos nas 

alvenarias com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, após nivelar e aprumar cada 

contramarco. 

9.6. As esquadrias de ferro deverão seguir rigorosamente os detalhes do projeto, 

devendo as medidas ser conferidas na obra, não sendo aceitas peças que apresentarem 

chapas de perfis amassados. 

9.7. De acordo com o projeto arquitetônico, as janelas do tipo JA, tanto as de correr 

como aquelas com mecanismo máxim-ar, deverão ter seus contramarcos fixados por 

chumbadores de alumínio, embutidos nas alvenarias com argamassa de cimento e 

areia, traço 1:3, após nivelar e aprumar cada contramarco. 

9.8. Em todas as janelas deverá ser adotada tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura 

em alumínio, de forma a evitar a entrada de animais sinantrópicos nos ambientes do 

estabelecimento. 
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10. COBERTURA 

10.1. Estrutura da Cobertura 

10.1.1. Na área da Vigilância Sanitária deverá ser instalada as tesouras em madeira, já 

fabricadas, conforme projeto arquitetônico. 

10.1.2. Serão empregadas telhas de aluzinco, de acordo com as medidas da planta de 

cobertura, que serão fixadas sobre tramas de madeira composta por terças, obedecendo a 

inclinação de 18º. 

10.1.3. Todos os acessórios e arremates, como parafusos, arruelas e cumeeiras, serão 

obrigatoriamente da mesma procedência e marca das telhas empregadas, para evitar 

problemas de concordância 

10.1.4. As telhas e os acessórios deverão apresentar uniformidade e serão isentos de 

defeitos, tais como furos, rasgos, cantos quebrados, fissuras, protuberâncias, depressões e 

grandes manchas. 

 

10.2. Forros 

10.2.1. O forro Será de PVC rígido liso branco, sendo em placas modulares de 625 x 1250 x 

10mm nas salas de atendimento de pacientes e em régua nos demais ambientes. 

10.2.2. Conforme as áreas indicadas na planilha orçamentária, uma parte do forro já foi 

adquirida, restando a execução de sua estrutura de fixação e colocação do mesmo. Em outra 

parte, bem como nos beirais, o forro deverá ser fornecido pela contratada. 

10.2.3. O forro utilizado deverá ser de placas de PVC brancas, resistente a lavagem e ao uso 

de desinfetantes. 

 

10.3. Calhas 

10.3.1. A tubulação da rede de águas pluviais, prevista no projeto, escoará por gravidade 

para todo o volume de água pluvial captada e acumulada nas calhas da cobertura da 

edificação. 

10.3.2. As calhas serão em chapa de aço galvanizado número 24, com desenvolvimento de 

50cm. 

10.3.3. As descidas da rede de captação serão lançadas diretamente nas caixas de drenagem 

pluvial situadas no estacionamento do CAS, por meio de dutos de PVC (mínimo de 

100mm), sendo que as águas captadas terão destino final na rede de drenagem do 

estacionamento. 

10.3.4. Tanto os tubos como as conexões serão de PVC leve branco do tipo esgoto, marca 

Tigre, Fortilit, Amanco ou similar, e bitolas compatíveis com o prescrito no projeto. 

10.3.5. Na saída de cada ramal captador, nas extremidades das calhas de cobertura, deverá 

ser prevista a instalação de ralos hemisféricos em ferro galvanizado, diâmetro compatível 

com o tubo de queda, a fim de se evitar o acúmulo de detritos e o consequente entupimento 

do ramal. 
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11. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

11.1. Considerações Gerais 

11.1.1. As instalações de esgoto sanitário serão executadas de conformidade com o exigido 

no respectivo projeto, que deverá estar alinhado e de acordo com a NBR 8160/99. 

11.1.2. Conforme a Planilha orçamentária, grande parte das instalações sanitárias já estão 

executadas, restando apenas a instalação dos vasos sanitários, instalações dos lavatórios, 

confecção das caixas de passagem e ligação final até a fossa séptica já executada. 

11.1.3. As caixas de passagem e de inspeção serão locadas conforme o projeto, sendo nas 

dimensões de 60 x 60 x 60 cm, devendo ser confeccionada em alvenaria revestida com massa 

e tampa de concreto. 

11.1.4. Nos sanitários para PNE deverão ser colocadas barras de apoio em aço inox, padrão 

previsto na NBR 9050/2004, já adquiridas, em volta dos vasos sanitários 

11.1.5. O Sistema Fossa-Sumidouro já foi executado. 

 

12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

12.1. Para as instalações elétricas está previsto apenas o serviço para execução das 

mesmas, sendo que todo o material já foi adquirido e será fornecido pelo município. 

12.2. Deverá ser utilizada luminárias do tipo herméticas. 

12.3. Não haverá fiações aparentes nas paredes e tetos. Quando estas não forem 

embutidas, devem ser protegidas em toda sua extensão por um material resistente a 

impactos, a lavagem e ao uso de desinfetantes. 

 

13. ABRIGO EXTERNO DOS RESÍDUOS 

13.1. Está previsto em projeto um abrigo externo para armazenamento de resíduos. 

13.2. O tipo de revestimento das paredes será de reboco espessura 2,5cm em ambas as 

faces, piso cerâmico PEI 5 em tonalidade cinza claro liso resistente a lavagem e ao uso de 

desinfetantes, teto em estrutura de madeira de pinus e telhas de fibrocimento e forro em 

placas de PVC Brancas resistente a lavagem e ao uso de desinfetantes. 

13.3. As maçanetas das portas serão do tipo alavanca. 

13.4. Os materiais cerâmicos, não podem possuir índice de absorção de água superior a 

4%, bem como o rejunte. 

13.5. As tintas acrílicas de boa qualidade, de tonalidade branca, serão utilizadas nas 

paredes internas e externas. 

13.6. O forro será de placas de PVC. 

13.7. A alvenaria deverá ser assentada com argamassa mista no traço de 1: 2: 8 (cal 

hidratada e areia), revolvida em betoneira até obter-se mistura homogênea. A espessura 

desta argamassa não poderá ultrapassar 15 mm, e as espessuras das alvenarias deverão ser 

aquelas constantes no projeto arquitetônico. 
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13.8. As superfícies de concreto que tiveram contato com alvenaria levarão previamente 

chapisco de cimento e areia grossa no traço 1:3, e os tijolos deverão ser bem molhados 

antes da sua colocação. 

13.9. A alvenaria será impermeabilizada com aditivos nas primeiras três fiadas, com 

relação à base da viga baldrame. 

13.10. O pé direito do abrigo será de 2,50m. 

13.11. As vigas baldrame deverão ter 0,2m x 0,3m. 

13.12. Está previsto no abrigo a execução de uma torneira e de um ralo sifonado conforme 

projeto. 

 

14. DRENAGEM PLUVIAL 

14.1. Escavação mecanizada de valas 

14.1.1. O serviço de escavação da vala de drenagem compreende a locação, escavação 

propriamente dita, escoramento onde necessário, regularização do fundo da vala, 

esgotamento se necessário, conformação do material reaproveitável ao lado da vala ou em 

depósito, retirada, carga e descarga em bota-fora do material excedente ou inaproveitável. 

14.1.2. A escavação será mecânica. Ao iniciar a escavação, a Contratada deverá ter feito a 

pesquisa de interferências para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, 

postes, ou outros elementos existentes. Não está prevista a necessidade de outros tipos de 

escoramentos, se forem requeridos deverão ser previamente acordados com a Fiscalização. 

14.1.3. A largura das escavações deverá atender o especificado nos desenhos de projeto ou, 

na sua falta, os seguintes critérios: 

Caixas Coletoras = dimensão interna da peça + 0,20 m para cada lado. 

14.1.4. A escavação final, a regularização e limpeza do fundo da vala deverão ser 

executadas manualmente para obtenção do greide final de escavação, cujas cotas deverão 

ser verificadas a cada 10 m. No caso de existência de água, esta deverá ser dirigida para a 

lateral da vala e ser mantido esgotamento permanente de forma que os trabalhos de 

regularização e limpeza, e, posteriormente o assentamento, sejam realizados sempre em 

seco. Procedimento idêntico se aplica às escavações para as Caixas Coletoras. 

14.2. Preparo de fundo de vala com camada de brita 

14.2.1. O serviço de camada de brita deverá anteceder a colocação dos tubos, e consiste no 

fornecimento e espalhamento manual de brita nº 2 no fundo da vala, com espessura de 

10cm. 

14.2.2. Será executada camada de brita sob as caixas coletoras. 

14.3. Assentamento de redes de águas pluviais 

14.3.1. O serviço de execução de rede pluvial contempla a instalação do mesmo. O 

fornecimento do tubo é de responsabilidade da contratada. 

14.3.2. A carga, transporte, descarga junto à obra e descida dos tubos na vala feitas 

manualmente ou com auxílio de equipamentos mecânicos, deverão ser executadas com os 

devidos cuidados para evitar danos aos tubos. 
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14.3.3. Cuidado especial deverá ser tomado com as partes de conexão, para evitar que 

sejam danificadas na utilização de cabos e/ou tesouras e/ou outras peças metálicas, na 

movimentação dos tubos. 

14.3.4. No momento da aplicação os tubos deverão estar limpos, desobstruídos e não 

apresentar fissuramento superior ao permitido, rachaduras ou danos. Todo tubo recusado 

pela Fiscalização deverá ser substituído pela Contratada às suas custas. O assentamento 

deverá ser executado imediatamente após a regularização de sua fundação e o 

espalhamento da camada de brita, evitando assim a exposição desta às intempéries. Os 

tubos deverão estar perfeitamente apoiados em toda sua extensão. 

14.3.5. A argamassa de rejunte será de cimento e areia, traço 1:3 em volume, devendo ser 

colocada de forma a procurar a perfeita centralização da ponta em relação à bolsa, 

proporcionando o correto nivelamento da geratriz inferior interna dos tubos. Havendo 

presença de lençol freático, deve-se proteger as juntas com capeamento externo de 

argamassa de cimento e areia, traço 1:1 em volume, com aditivo impermeabilizante. 

14.3.6. O assentamento deverá ser feito de jusante para montante. 

14.3.7. Após o assentamento deve ser verificado o alinhamento e o nivelamento do trecho, 

não sendo admitidas flechas que possam causar o acúmulo de águas dentro da tubulação 

vazia ou que provoquem turbulência ou ressalto no fluxo. 

14.3.8. Internamente, deve ser verificado a inexistência de ressaltos nas juntas e de 

materiais ou objetos. 

14.3.9. A rede será executada com Tubos de Concreto Simples para águas pluviais. 

14.4. Reaterro Mecanizado de Vala 

14.4.1. Os reaterros de valas serão realizados com solo isento de pedras, madeiras, detritos 

ou outros materiais que possam causar danos às instalações ou prejudicar o correto 

adensamento. 

14.4.2. Deverão ser utilizados solos coesivos até atingir a cota de 0,40 m abaixo do greide. 

Nos últimos 40 cm o reaterro será feito com brita graduada. 

14.4.3. Desde o fundo da vala até 40 cm abaixo da cota final, o preenchimento deve ser feito 

em camadas de no máximo 20 cm, compactadas com soquetes manuais de madeira e 

pneumáticos. 

14.4.4. Reaterro do entorno das Caixas Coletoras: deverão seguir os mesmos critérios das 

valas. 

14.5. Caixas Coletoras 

14.5.1. As Caixas coletoras serão de alvenaria maciça, assentadas com argamassa, 

obedecendo as prescrições das Normas NBR – 9649 e 9814, no que couber. 

14.5.2. O fundo das caixas será regularizado manualmente, receberá lastro de brita com 

espessura de 5cm e posteriormente lastro de concreto magro com espessura de 5cm 

argamassa de assentamento da alvenaria será de cimento e areia, traço 1:3 em volume. 

14.5.3. As caixas deverão ser revestidas internamente com chapisco traço 1:3 e 

posteriormente com massa única traço 1:2:8. 
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14.5.4. As grelhas serão fixas, executadas em cantoneiras de abras de 2”x 3/8” em sua 

estrutura principal e em barras de ferro chato 1 ½” x ½” na sua parte interna, com 

espaçamento de 5cm entre elas. Será executado reforço com TRILHO (TIPO FERROVIA) 

TR-25 no sentido perpendicular as barras. 

14.5.5. As grelhas metálicas serão fixas a fim de evitar roubos e vandalismo, além de 

garantir a segurança contra a entra indesejada de pessoas. Quanto a inspeção das bocas de 

lobo, serão feitas inicialmente de forma visual e em necessidade de manutenção ou limpeza 

serão retiradas e posteriormente chumbadas novamente. 

14.5.6. Conforme o projeto de drenagem, a tubulação já existente será utilizada, realizando 

a ligação da rede nova com a antiga por meio de uma caixa enterrada, que deverá ser 

vedada por uma laje de concreto. Uma caixa com grelha deverá ser executada também sobre 

a tubulação antiga, de forma a captar mais volume de água, e também gerando um ponto 

de inspeção nessa tubulação. 

 

15. REVITALIZAÇÃO DO PÁTIO 

15.1. Execução de Pavimento Intertravado (Paiver) 

15.1.1. As principais características dos blocos intertravados de concreto ou pavers são 

apresentadas a seguir: 

• Juntas entre 2,0 a 2,5 mm; 

• Espessura da camada de areia de assentamento de no máximo 40 mm; 

• Areia média para assentamento com 0 a 5% passando na peneira n.º 200 e com umidade 

abaixo da umidade ótima;  

• Areia fina para rejuntamento com 0 a 15% passando na peneira n.º 200 e deverá estar seca; 

• Fazer uma passada de rolo liso antes da execução da selagem do pavimento com areia 

fina; 

• Não executar cortes nas peças com dimensões inferiores a 1/3 da menor dimensão da 

peça; 

• Em caixas de passagem e poços de visita executar anel de envolvimento de concreto; 

• Manter o controle da regularidade da base a cada 5 metros; 

• O PAVER deve ter resistência de tração na flexão ≥ 2,5 MPa, e de compressão ≥ 35 MPa 

(tráfego pesado); 

• Deve-se prever uma drenagem superficial do PAVER fazendo-se para isto declividade 

transversal na ordem de 3%; 

• O pavimento intertravado de concreto deverá obedecer às especificações do DNERES 

327/97 - Pavimento com peças flexíveis de concreto; 

 

15.1.2. Serviços Topográficos para Pavimentação 

15.1.2.1. Inicialmente, a empresa executora (contratada), através de sua equipe de 

topografia, irá fazer a marcação das áreas de pavimentação, nivelamento e greide. Somente 

após as marcações deverá ser iniciado os serviços de pavimentação. 
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15.1.3. Regularização e Compactação do Subleito 

15.1.3.1. Para receber o calçamento o greide deverá ser regularizado com caimento 

estipulado em projeto de 3% do centro do estacionamento em direção ao meio-fio. 

15.1.3.2. Deverá ser retirada a camada de terra excedente através de motoniveladora, 

até que atinja a cota demarcada pela equipe de topografia. 

15.1.3.3. Após o nivelamento do subleito, deverá ser realizado a compactação com 

rolo compactador vibratório. 

 

15.1.4. Base de Brita Graduada 

15.1.4.1. A execução da base de brita graduada consiste no fornecimento de materiais, 

dosagem, mistura, umidificação, espalhamento, compactação e conformação, respeitando 

as especificações dos projetos e planilhas. 

15.1.4.2. A camada de solo sob a qual será executada a base de bgs deverá estar 

totalmente finalizada, limpa, desempenada e sem excessos de umidade. 

15.1.4.3. A BGS será transportada entre a usina de britagem e a frente de serviço, 

através de caminhões basculante que a despejam no local de execução de serviço. O 

Transporte da BGS será estimado considerando uma DMT de 17,12KM. 

15.1.4.4. Após o espalhamento da BGS e nivelamento do material até atingir a 

espessura da camada prevista em projeto, executa-se a compactação da camada utilizando-

se rolo compactador liso vibratório. 

 

15.1.5. Colchão de areia 

15.1.5.1. Consiste no espalhamento de uma camada de areia sobre base ou sub-base 

existente. Suas principais funções são permitir um adequado nivelamento do pavimento 

que será executado e distribuir uniformemente os esforços transmitidos à camada 

subjacente. Conforme descrito nas características acima, a espessura do colchão de areia 

deverá ser no máximo igual à 5cm. 

 

15.1.6. Assentamento dos blocos 

15.1.6.1. Os blocos deverão ser assentados em fiadas, perpendiculares ao eixo da via, 

ficando a maior dimensão na direção da fiada. Pequenos espaços existentes entre os blocos 

de arremate e as bordas de acabamento do pavimento tais como meios-fios, devem ser 

completados com areia, ou argamassa de cimento e areia, se forem frestas mais largas do 

que 1 cm. Concluído o assentamento, a cada pequeno trecho o pavimento deverá ser 

submetido à ação de placa vibratória ou de pequenos rolos vibratórios, para adensamento 

do colchão de areia e eliminação dos eventuais desníveis. Finalmente espalha-se, por 

varredura, areia sobre o pavimento para preenchimento dos vazios, até a saturação 

completa das juntas. Nos cruzamentos o assentamento da via principal deverá seguir 

normalmente, enquanto que na via secundária o assentamento deverá prosseguir até 
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encontrar o alinhamento das peças inteiras da via principal. As diferenças devido à 

concordância deverão ser distribuídas pelas fileiras anteriores. Em geral, utilizam-se 

amarrações de 10 em 10m, para permitir a distribuição da diferença a ser corrigida por toda 

a extensão da quadra a ser pavimentada. 

 

15.1.7. Meio-Fio 

15.1.7.1. O meio-fio pré-moldado deverá ter uma resistência característica mínima a 

compressão de 11Mpa e obedecer às seguintes dimensões: 13cm x 22cm. 

15.1.7.2. Deverá ser realizado o alinhamento das cotas do projeto utilizando estacas e 

linhas fortemente estendidas sobre eles. 

15.1.7.3. Após o alinhamento, realizar a escavação obedecendo os alinhamentos e as 

dimensões especificadas no projeto. 

15.1.7.4. Regularizar o leito e assentar as peças conforme nível de projeto. 

15.1.7.5. O rejuntamento das peças deverá ser feito com argamassa de cimento e areia 

média no traço 1:3. 

15.1.7.6. Após a finalização dos meios-fios e da pavimentação, deverá ser executada 

a pintura a base de cal (caiação) dos meios-fios. 

 

15.2. Passeios 

15.2.1. A faixa de circulação nos passeios e calçadões deve estar ligada ao leito carroçável 

por meio de rebaixamentos das guias, com rampas nos passeios, ou quaisquer outros meios 

de acessibilidade. 

15.2.2. As rampas devem ser construídas, sempre que possível, na direção do fluxo de 

pedestres. As bordas das rampas devem ser afuniladas, eliminando-se mudanças abruptas 

de nível da superfície da rampa, em relação ao passeio. As rampas devem estar livres de 

mobiliário, barreiras e obstáculos e devem ser alinhadas entre si. 

15.2.3. Deverá ser executado regularização do solo que irá receber os passeios e sobre o solo 

executado uma camada de lastro de brita nº 01 com espessura de 5cm. 

15.2.4. Sobre o lastro de brita, deverá ser realizada a colocação do piso tátil. Para isso sobre 

o leito de brita será executado piso de concreto moldado in loco, traço 1:2:3 com espessura 

de 6cm. Sobre a camada de concreto será assentado o piso tátil, respeitando as dimensões 

de projeto. Para confecção das juntas de dilatação os passeios serão executados em panos 

intercalados a cada 2 metros. 

15.2.5. Nas áreas previstas para plantio de árvores, deverá ser previsto um espaço para 

canteiro com círculo de 0,50cm de raio. 
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15.3. Sinalização Horizontal 

15.3.1. Consiste na execução da pintura de linhas de marcação nos estacionamentos, sendo 

sua função organizar e controlar o fluxo dos veículos. 

15.3.2. Deverá ser executada pintura das vagas para carros e motos com tinta acrílica, E= 

10cm, cor amarela. 

 

 

Tucunduva 28 de Janeiro de 2026. 

 

 

 

 

            ____________________________________ 

Eng. Civil Luiz Augusto Dobal – CREA RS238129                                                      

Resp. Téc. Prefeitura Municipal de Tucunduva, RS 
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Obra

REFORMA DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE (CAS)

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS INICIAIS 3.043,55

 1.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 

AF_10/2025

m² 628,51 1,74 1,50 0,60 2,10 942,76 377,11 1.319,87

 1.2  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 2,88 494,84 41,35 557,15 598,50 119,08 1.604,60 1.723,68

 2 REFORMA FACHADAS 29.536,42

 2.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 260,21 8,95 6,57 4,25 10,82 1.709,57 1.105,90 2.815,47

 2.2  87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 260,21 63,40 41,71 34,97 76,68 10.853,35 9.099,55 19.952,90

 2.3  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

m² 260,21 4,45 1,76 3,62 5,38 457,96 941,96 1.399,92

 2.4  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 260,21 17,06 9,01 11,62 20,63 2.344,49 3.023,64 5.368,13

 3 TELHADO, FORROS E BEIRAIS 64.156,84

 3.1  00000018 Próprio COLOCAÇÃO DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, 618 X 1243 X 10mm, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS, COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA 

BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. (SEM FORNECIMENTO DO FORRO) REF. 

(SINAPI 96486)

m² 76,79 42,25 17,24 33,86 51,10 1.323,85 2.600,11 3.923,96

 3.2  96486 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 274,14 92,17 17,24 94,23 111,47 4.726,17 25.832,21 30.558,38

 3.3  96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 34 78,09 17,24 77,20 94,44 586,16 2.624,80 3.210,96

 3.4  00000019 Próprio INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA 

NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES 

QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025 (SEM FORNECIMENTO DA 

TESOURA) REF. ( SINAPI 92260)

UN 10 288,01 227,94 120,40 348,34 2.279,40 1.204,00 3.483,40

 3.5  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 111,27 27,44 8,17 25,01 33,18 909,07 2.782,86 3.691,93

 3.6  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026

m² 111,27 67,33 4,63 76,80 81,43 515,18 8.545,53 9.060,71

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 06/2026 - Rio Grande 

do Sul

SBC - 07/2026 - Rio Grande do 

Sul

ORSE - 05/2026 - Sergipe

20,95% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de mão 

de obra, de acordo com as bases.

  



  

 3.7  100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 

CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026

M 13,17 63,07 13,66 62,62 76,28 179,90 824,70 1.004,60

 3.8  100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 

CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026

M 28,68 63,07 13,66 62,62 76,28 391,76 1.795,95 2.187,71

 3.9  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2026

M 55,42 98,60 19,13 100,12 119,25 1.060,18 5.548,65 6.608,83

 3.10  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 8,16 43,20 3,96 48,29 52,25 32,31 394,05 426,36

 4 REVESTIMENTO INTERNO 50.970,94

 4.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 285,88 8,95 6,57 4,25 10,82 1.878,23 1.214,99 3.093,22

 4.2  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 285,88 39,18 22,71 24,67 47,38 6.492,33 7.052,66 13.544,99

 4.3  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 457,78 4,03 2,33 2,54 4,87 1.066,62 1.162,76 2.229,38

 4.4  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 457,78 14,09 5,73 11,31 17,04 2.623,07 5.177,50 7.800,57

 4.5  00000020 Próprio PINTURA COM TINTA EPÓXI PARA PAREDE, COR BRANCA, DUAS DEMÃOS, 

INCLUSO FINDO PREPARADOR

m² 189,56 105,91 18,87 109,22 128,09 3.576,99 20.703,75 24.280,74

 4.6  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 0,28 65,09 58,37 20,35 78,72 16,34 5,70 22,04

 5 PISOS 27.978,21

 5.1  87257 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

10 M2. AF_02/2023_PE

m² 346,78 66,71 11,04 69,64 80,68 3.828,45 24.149,76 27.978,21

 6 REVESTIMENTOS CERÂMICOS 9.790,32

 6.1  00000021 Próprio COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. (SEM FORNECIMENTO DO 

REVESTIMENTO) REF. (SINAPI 87273)

m² 125,88 35,03 26,36 16,00 42,36 3.318,19 2.014,08 5.332,27

 6.2  88650 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

M 295,04 12,50 3,14 11,97 15,11 926,42 3.531,63 4.458,05

 7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E EQUIPAMENTOS 14.578,55

 7.1  00000022 Próprio CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA PARA REDE DE ESGOTO 60X60X60cm 

(PRÓPRIO)

UN 4 545,50 329,61 330,17 659,78 1.318,44 1.320,68 2.639,12

 7.2  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 40 45,80 23,27 32,12 55,39 930,80 1.284,80 2.215,60

 7.3  86932 SINAPI BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 3 686,66 43,13 787,38 830,51 129,39 2.362,14 2.491,53

 7.4  95471 SINAPI BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, 

COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

UN 1 988,41 60,54 1.134,94 1.195,48 60,54 1.134,94 1.195,48

 7.5  100869 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2 461,08 41,96 515,71 557,67 83,92 1.031,42 1.115,34

  



  

 7.6  00000023 Próprio INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA COM COLUNA, SIFÃO, 

VÁLVULA, ENGATE E TORNEIRA (SEM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS)

UN 7 187,18 81,26 145,13 226,39 568,82 1.015,91 1.584,73

 7.7  99858 SINAPI CORRIMÃO DUPLO FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM 

AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025

M 15 183,92 46,40 176,05 222,45 696,00 2.640,75 3.336,75

 8 ESQUADRIAS 17.949,02

 8.1  00000024 Próprio MONTAGEM DE PORTA DE MADEIRA 90X210, COM BATENTE, ALIZARES E 

FERRAGENS (SEM FONECIMENTO DOS MATERIAIS). REF. (SINAPI 90844)

UN 17 240,72 203,89 87,26 291,15 3.466,13 1.483,42 4.949,55

 8.2  00000025 Próprio MONTAGEM DE PORTA DE MADEIRA 70X210, COM BATENTE, ALIZARES E 

FERRAGENS (SEM FONECIMENTO DOS MATERIAIS).

UN 3 228,97 193,03 83,90 276,93 579,09 251,70 830,79

 8.3  102230 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 73,08 26,44 15,92 16,05 31,97 1.163,43 1.172,93 2.336,36

 8.4  00000026 Próprio PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 150X210 CM, ESPESSURA 10 

MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025. REF. (SINAPI 102182)

UN 1 1.403,24 81,82 1.615,39 1.697,21 81,82 1.615,39 1.697,21

 8.5  00000027 Próprio PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 100X210 CM, ESPESSURA 10 

MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025. REF. (SINAPI 102182)

UN 1 1.035,74 81,82 1.170,90 1.252,72 81,82 1.170,90 1.252,72

 8.6  00000028 Próprio INSTALAÇÃO DE PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA (SEM 

FORNECIMENTO DO PUXADOR). AF_02/2026 . REF. (SINAPI 100874)

UN 21 44,48 41,96 11,83 53,79 881,16 248,43 1.129,59

 8.7  00000029 Próprio INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, DIMENSÕES 60X80 

(A X L) CM, (SEM FORNECIMENTO DA JANELA). AF_11/2024 REF. (SINAPI 

94569)

m² 3,84 74,87 39,53 51,02 90,55 151,79 195,92 347,71

 8.8  00000030 Próprio INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER (SEM FORNECIMENTO 

DA JANELA). AF_11/2024. REF (SINAPI 94570)

m² 14,2 30,79 12,23 25,01 37,24 173,66 355,14 528,80

 8.9  8970 ORSE Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em aluminio anodizado natural m² 37,88 106,44 34,88 93,85 128,73 1.321,25 3.555,04 4.876,29

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 15.133,38

 9.1  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 190 26,69 24,13 8,15 32,28 4.584,70 1.548,50 6.133,20

 9.2  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 210 31,99 30,54 8,15 38,69 6.413,40 1.711,50 8.124,90

 9.3  00039387 SINAPI LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 84 8,62 0,00 10,43 10,42 0,00 875,28 875,28

 10 ABRIGO DE RESÍDUOS 2,30m X 1,50m (ESTRUTURA, ALVENARIA E 

TELHADO) (REVESTIMENTOS JA CONSIDERADOS)

4.862,98

 10.1  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 0,46 866,37 20,42 1.027,45 1.047,87 9,39 472,63 482,02

 10.2  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 2,28 67,01 43,92 37,12 81,04 100,13 84,64 184,77

 10.3  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 9,02 18,03 8,16 13,64 21,80 73,60 123,03 196,63

 10.4  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 7,6 46,01 15,16 40,48 55,64 115,21 307,65 422,86

 10.5  103076 SINAPI EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, 

COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m² 3,45 167,04 24,15 177,88 202,03 83,31 613,69 697,00

 10.6  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 19 101,43 64,25 58,42 122,67 1.220,75 1.109,98 2.330,73

  



  

 10.7  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 4,79 27,44 8,17 25,01 33,18 39,13 119,80 158,93

 10.8  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026

m² 4,79 67,33 4,63 76,80 81,43 22,17 367,87 390,04

 11 
REVITALIZAÇÃO DO PÁTIO

116.776,40

 11.1 
ESTACIONAMENTO E CALÇADAS

97.624,77

 11.1.1  2605 ORSE Locação de serviços de pavimentação m² 555,37 1,44 1,73 0,01 1,74 960,79 5,55 966,34

 11.1.2  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 555,37 3,03 1,08 2,58 3,66 599,79 1.432,86 2.032,65

 11.1.3  105727 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 55,54 178,82 10,48 205,80 216,28 582,05 11.430,14 12.012,19

 11.1.4  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3X

KM

1099,37 2,51 0,23 2,80 3,03 252,85 3.078,24 3.331,09

 11.1.5  92403 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 

FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 555,37 70,59 6,91 78,46 85,37 3.837,60 43.574,33 47.411,93

 11.1.6  94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM 

EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 131,94 39,73 17,02 31,03 48,05 2.245,61 4.094,10 6.339,71

 11.1.7  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 131,94 1,73 1,37 0,72 2,09 180,75 95,00 275,75

 11.1.8  102500 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 107,47 4,99 3,07 2,96 6,03 329,93 318,11 648,04

 11.1.9  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 8,68 214,36 71,43 187,83 259,26 620,01 1.630,36 2.250,37

 11.1.10  94993 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 173,49 85,53 8,47 94,97 103,44 1.469,46 16.476,34 17.945,80

 11.1.11  00000031 Próprio PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024. REF (SINAPI 104658)

m 65 56,11 17,07 50,79 67,86 1.109,55 3.301,35 4.410,90

 11.2 DRENAGEM PLUVIAL 19.151,63

 11.2.1  00000033 Próprio CAIXA COLETORA TIPO 01 DE ALVENARIA (0,8 x 0,8 x 1,50m), COM GRELHA 

DE FERRO

UN 3 2.112,59 808,90 1.746,27 2.555,17 2.426,70 5.238,81 7.665,51

 11.2.2  95568 SINAPI TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 40 108,31 18,31 112,69 131,00 732,40 4.507,60 5.240,00

 11.2.3  90106 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 56,42 8,58 3,64 6,73 10,37 205,36 379,71 585,07

 11.2.4  101623 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026

m³ 1,2 291,76 101,09 251,79 352,88 121,30 302,15 423,45

 11.2.5  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 30,18 30,27 24,68 11,93 36,61 744,84 360,04 1.104,88

 11.2.6  96396 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 12,8 175,21 9,21 202,70 211,91 117,88 2.594,56 2.712,44

  



  

 11.2.7  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3X

KM

468,74 2,51 0,23 2,80 3,03 107,81 1.312,47 1.420,28

 12 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3.630,72

 12.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 16 146,28 171,69 5,23 176,92 2.747,04 83,68 2.830,72

 12.2  88255 SINAPI AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 16 41,34 43,54 6,46 50,00 696,64 103,36 800,00

Totais -> 96.596,31 261.811,02 358.407,33

OBS: O REGIME DE DESONERAÇÃO VIÁVEL É O NÃO DESONERADO

________________________________________________

Eng. Civil Luiz Augusto Dobal

CREARS 238129

________________________________________________

Eng. Civil Cristian Schendel

CREARS 195387

Total Geral

Tucunduva, 07 de Agosto de 2026.

Data Base

358.407,33

Total sem BDI 296.368,40

Total do BDI 62.038,93
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Assinado de forma digital por 
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SCHENDEL:02487880007 
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-03'00'



  
Obra Bancos

REFORMA DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE (CAS) SINAPI - 06/2026 - Rio 

Grande do Sul

SBC - 07/2026 - Rio 

Grande do Sul

ORSE - 05/2026 - 

Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS
100,00%

3.043,55

100,00%

3.043,55

 2 REFORMA FACHADAS
100,00%

29.536,42

50,00%

14.768,21

50,00%

14.768,21

 3 TELHADO, FORROS E BEIRAIS
100,00%

64.156,84

25,00%

16.039,21

75,00%

48.117,63

 4 REVESTIMENTO INTERNO
100,00%

50.970,94

50,00%

25.485,47

50,00%

25.485,47

 5 PISOS
100,00%

27.978,21

25,00%

6.994,55

25,00%

6.994,55

50,00%

13.989,11

 6 REVESTIMENTOS CERÂMICOS
100,00%

9.790,32

100,00%

9.790,32

 7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E EQUIPAMENTOS
100,00%

14.578,55

25,00%

3.644,64

25,00%

3.644,64

50,00%

7.289,28

 8 ESQUADRIAS
100,00%

17.949,02

50,00%

8.974,51

50,00%

8.974,51

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
100,00%

15.133,38

50,00%

7.566,69

50,00%

7.566,69

 10 

ABRIGO DE RESÍDUOS 2,30m X 1,50m (ESTRUTURA, 

ALVENARIA E TELHADO) (REVESTIMENTOS JA 

CONSIDERADOS)

100,00%

4.862,98

100,00%

4.862,98

 11 REVITALIZAÇÃO DO PÁTIO
100,00%

116.776,40

8,20%

9.575,82

8,20%

9.575,82

41,80%

48.812,39

41,80%

48.812,39

 11.1 ESTACIONAMENTO E CALÇADAS
100,00%

97.624,77

50,00%

48.812,39

50,00%

48.812,39

 11.2 DRENAGEM PLUVIAL
100,00%

19.151,63

50,00%

9.575,82

50,00%

9.575,82

 12 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
100,00%

3.630,72

25,00%

907,68

25,00%

907,68

25,00%

907,68

25,00%

907,68

15,34% 30,55% 35,62% 18,49%

54.973,65 109.493,99 127.678,41 66.261,26

15,34% 45,89% 81,51% 100,0%

54.973,65 164.467,64 292.146,05 358.407,33

__________________________________________

Eng. Civil Luiz Augusto Dobal

CREA RS238129

Eng. Civil Cristian Schendel

CREARS 195387

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

__________________________________________

B.D.I.

20,95%

Cronograma Físico e Financeiro
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Assinado de forma digital por 
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Dados: 2026.08.06 16:10:35 
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CRISTIAN 
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7880007

Assinado de forma digital 
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 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000018 Próprio COLOCAÇÃO DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, 618 X 1243 X 10mm, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS, COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA 

BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. (SEM FORNECIMENTO DO FORRO) REF. 

(SINAPI 96486)

m² 1,0000000 42,25 42,25

Composição 

Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,6000000 29,13 17,47

Insumo  00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM 

ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM

CENTO 0,0336000 43,29 1,45

Insumo  00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM 

CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA 

EM FORROS DRYWALL

UN 1,2267000 2,03 2,49

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTO BROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0123000 25,25 0,31

Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 

BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 2,2134000 0,22 0,48

Insumo  00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 

4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

KG 0,0370000 24,38 0,90

Insumo  00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

M 3,5470000 5,40 19,15

MO sem LS => 14,26 LS => 0,00 MO com LS => 14,26

Valor do BDI => 8,85 51,10

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000019 Próprio INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA 

NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES 

QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025 (SEM FORNECIMENTO DA 

TESOURA) REF. ( SINAPI 92260)

UN 1,0000000 288,01 288,01

Composição 

Auxiliar

 89272 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,0863985 236,82 20,46

Composição 

Auxiliar

 89273 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI 

DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,1746241 122,84 21,45

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,7095968 29,23 166,89

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3690669 25,73 60,95

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 1,1250000 14,70 16,53

Insumo  00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM 

ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM

CENTO 0,0400000 43,29 1,73

MO sem LS => 188,55 LS => 0,00 MO com LS => 188,55

Valor do BDI => 60,33 348,34

Composições Analíticas com Preço Unitário

Material

Material

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

REFORMA DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE (CAS) SINAPI - 06/2026 - Rio Grande do 

Sul

SBC - 07/2026 - Rio Grande do 

Sul

ORSE - 05/2026 - Sergipe

20,95% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Composições Principais

Tipo

Forros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Estrutura e Trama para Cobertura

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Valor com BDI =>  



  
 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000020 Próprio PINTURA COM TINTA EPÓXI PARA PAREDE, COR BRANCA, DUAS DEMÃOS, 

INCLUSO FINDO PREPARADOR

m² 1,0000000 105,91 105,91

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 24,83 8,69

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 31,59 12,63

Insumo  00044072 SINAPI PRIMER EPOXI / EPOXIDICO L 0,3000000 132,02 39,60

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0500000 23,10 1,15

Insumo  00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,5000000 87,68 43,84

MO sem LS => 15,61 LS => 0,00 MO com LS => 15,61

Valor do BDI => 22,18 128,09

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000021 Próprio COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. (SEM FORNECIMENTO DO 

REVESTIMENTO) REF. (SINAPI 87273)

m² 1,0000000 35,03 35,03

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3138000 24,83 7,79

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6970000 29,73 20,72

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,2220000 4,69 1,04

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 6,8500000 0,80 5,48

MO sem LS => 21,81 LS => 0,00 MO com LS => 21,81

Valor do BDI => 7,33 42,36

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000022 Próprio CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA PARA REDE DE ESGOTO 60X60X60cm 

(PRÓPRIO)

UN 1,0000000 545,50 545,50

Composição 

Auxiliar

 87775 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

m² 1,4400000 59,51 85,69

Composição 

Auxiliar

 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 0,0180000 214,36 3,85

Composição 

Auxiliar

 97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 1,4400000 137,92 198,60

Composição 

Auxiliar

 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

m³ 0,0180000 810,25 14,58

Composição 

Auxiliar

 101159 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 

5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 1,4400000 145,99 210,22

Composição 

Auxiliar

 103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 

DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 0,0288000 1.130,72 32,56

MO sem LS => 272,70 LS => 0,00 MO com LS => 272,70

Valor do BDI => 114,28 659,78

 7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000023 Próprio INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA COM COLUNA, SIFÃO, 

VÁLCULA, ENGATE E TORNEIRA (SEM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS)

UN 1,0000000 187,18 187,18

Tipo

Tipo

PINT - PINTURAS

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Revestimentos Cerâmicos Internos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 

Massa Única Externa

Lastro

Radier, Piso de Concreto e Laje 

sobre Solo

Lastro

Alvenarias Diversas

Concretagem para Estruturas de 

Concreto Armado

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS  



  

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8711000 24,83 21,62

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 2,1606000 29,90 64,60

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-8

UN 6,0000000 15,40 92,40

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0866000 98,93 8,56

MO sem LS => 67,22 LS => 0,00 MO com LS => 67,22

Valor do BDI => 39,21 226,39

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000024 Próprio MONTAGEM DE PORTA DE MADEIRA 90X210, COM BATENTE, ALIZARES E 

FERRAGENS (SEM FONECIMENTO DOS MATERIAIS). REF. (SINAPI 90844)

UN 1,0000000 240,72 240,72

Composição 

Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0223000 783,43 17,47

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6438000 24,83 65,64

Composição 

Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9256000 27,94 109,68

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3620000 29,88 40,69

Insumo  00007319 SINAPI TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA 

MATERIAIS CIMENTICIOS

L 0,1671000 12,73 2,12

Insumo  00039026 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0612000 16,53 1,01

Insumo  00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 

3,5 X 25 MM (1")

UN 19,8000000 0,06 1,18

Insumo  00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) KG 0,2000000 14,68 2,93

MO sem LS => 168,67 LS => 0,00 MO com LS => 168,67

Valor do BDI => 50,43 291,15

 8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000025 Próprio MONTAGEM DE PORTA DE MADEIRA 70X210, COM BATENTE, ALIZARES E 

FERRAGENS (SEM FONECIMENTO DOS MATERIAIS).

UN 1,0000000 228,97 228,97

Composição 

Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0223000 783,43 17,47

Composição 

Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6344000 27,94 101,54

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4982000 24,83 62,03

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3620000 29,88 40,69

Insumo  00007319 SINAPI TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA 

MATERIAIS CIMENTICIOS

L 0,1671000 12,73 2,12

Insumo  00039026 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0612000 16,53 1,01

Insumo  00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) KG 0,2000000 14,68 2,93

Insumo  00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 

3,5 X 25 MM (1")

UN 19,8000000 0,06 1,18

MO sem LS => 159,69 LS => 0,00 MO com LS => 159,69

Valor do BDI => 47,96 276,93

Argamassas

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Material

Material

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

  



  
 8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000026 Próprio PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 150X210 CM, ESPESSURA 10 

MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025. REF. (SINAPI 102182)

UN 1,0000000 1.403,24 1.403,24

Composição 

Auxiliar

 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8796917 26,91 50,58

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6216948 24,83 40,26

Insumo  00005031 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM 

FERRAGENS E SEM COLOCACAO)

m² 3,1500000 350,00 1.102,50

Insumo  00003104 SINAPI CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC 

CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO 

PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA 

CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO

CJ 1,0000000 209,90 209,90

MO sem LS => 67,69 LS => 0,00 MO com LS => 67,69

Valor do BDI => 293,97 1.697,21

 8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000027 Próprio PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 100X210 CM, ESPESSURA 10 

MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025. REF. (SINAPI 102182)

UN 1,0000000 1.035,74 1.035,74

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6216948 24,83 40,26

Composição 

Auxiliar

 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8796917 26,91 50,58

Insumo  00003104 SINAPI CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC 

CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO 

PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA 

CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO

CJ 1,0000000 209,90 209,90

Insumo  00005031 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM 

FERRAGENS E SEM COLOCACAO)

m² 2,1000000 350,00 735,00

MO sem LS => 67,69 LS => 0,00 MO com LS => 67,69

Valor do BDI => 216,98 1.252,72

 8.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000028 Próprio INSTALAÇÃO DE PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA (SEM 

FORNECIMENTO DO PUXADOR). AF_02/2026 . REF. (SINAPI 100874)

UN 1,0000000 44,48 44,48

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4331286 24,83 10,75

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,1284140 29,90 33,73

MO sem LS => 34,71 LS => 0,00 MO com LS => 34,71

Valor do BDI => 9,31 53,79

 8.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000029 Próprio INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, DIMENSÕES 60X80 

(A X L) CM, (SEM FORNECIMENTO DA JANELA). AF_11/2024 REF. (SINAPI 

94569)

m² 1,0000000 74,87 74,87

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5052069 24,83 12,54

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0104139 29,88 30,19

Insumo  00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 24,4000000 0,17 4,14

Insumo  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,1687500 23,96 28,00

MO sem LS => 32,70 LS => 0,00 MO com LS => 32,70

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Vidros e Espelhos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Vidros e Espelhos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Esquadrias - Janelas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

  



  

Valor do BDI => 15,68 90,55

 8.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000030 Próprio INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER (SEM FORNECIMENTO 

DA JANELA). AF_11/2024. REF (SINAPI 94570)

m² 1,0000000 30,79 30,79

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1565090 24,83 3,88

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3130180 29,88 9,35

Insumo  00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 9,2000000 0,17 1,56

Insumo  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,6678571 23,96 16,00

MO sem LS => 10,12 LS => 0,00 MO com LS => 10,12

Valor do BDI => 6,45 37,24

 11.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024. REF (SINAPI 104658)

m 1,0000000 56,11 56,11

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2180000 24,83 5,41

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4370000 29,88 13,05

Insumo  00036178 SINAPI PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* 

CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL

UN 2,5000000 14,06 35,15

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1000000 4,69 0,46

Insumo  00034353 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC II KG 1,2150000 1,49 1,81

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,2400000 0,96 0,23

MO sem LS => 14,12 LS => 0,00 MO com LS => 14,12

Valor do BDI => 11,75 67,86

 11.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000033 Próprio CAIXA COLETORA TIPO 01 DE ALVENARIA (0,8 x 0,8 x 1,50m), COM GRELHA 

DE FERRO

UN 1,0000000 2.112,59 2.112,59

Composição 

Auxiliar

 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

m³ 0,0320000 810,25 25,92

Composição 

Auxiliar

 87775 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

m² 4,8000000 59,51 285,64

Composição 

Auxiliar

 00000032 Próprio GRELHA DE FERRO PARA CAIXA 0,80 X 0,80, COM TRILHO TR-25 UN 1,0000000 1.093,43 1.093,43

Composição 

Auxiliar

 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 0,0320000 214,36 6,85

Composição 

Auxiliar

 101159 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 

5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 4,8000000 145,99 700,75

MO sem LS => 669,17 LS => 0,00 MO com LS => 669,17

Valor do BDI => 442,58 2.555,17

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Acessibilidade

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 

Tipo

Esquadrias - Janelas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Lastro

Massa Única Externa

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 

Lastro

Alvenarias Diversas

Valor com BDI =>

  



  

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000032 Próprio GRELHA DE FERRO PARA CAIXA 0,80 X 0,80, COM TRILHO TR-25 UN 1,0000000 1.093,43 1.093,43

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 24,83 49,66

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 29,88 59,76

Composição 

Auxiliar

 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 34,82 139,28

Insumo  00000557 SINAPI BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 12,7 MM (L X E), 3,79 

KG/M

M 14,4000000 32,05 461,52

Insumo  00000568 SINAPI CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X 

E), 6,99 KG/M

M 4,8000000 58,52 280,89

Insumo  M1600 SICRO3 Trilho TR25 em aço-carbono usado kg 19,7200000 5,19 102,32

MO sem LS => 189,78 LS => 0,00 MO com LS => 189,78

Valor do BDI => 229,07 1.322,50

Composições Auxiliares

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 

Valor com BDI =>

Total sem BDI 296.368,40

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

Eng. Civil Luiz Augusto Dobal

CREA RS238129

Eng. Civil Cristian Schendel

CREARS 195387

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Material

Total do BDI 62.038,93

Total Geral 358.407,33
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Obra Bancos

REFORMA DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA A 

SAÚDE (CAS)

SINAPI - 06/2026 - Rio Grande do Sul

SBC - 07/2026 - Rio Grande do Sul

ORSE - 05/2026 - Sergipe

GRUPO A

1 4,00%

4,00%

GRUPO B

1 1,00%

1,00%

GRUPO C

1 0,80%

0,80%

GRUPO D

1 0,80%

0,80%

GRUPO E

1 7,00%

7,00%

GRUPO F

1 2,00%

2 3,00%

3 0,65%

4 0,00%

5,65%

20,95%Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)=

Total do Grupo

FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI (((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)

TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS ( SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA )

ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL

COFINS - FEDERAL

PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL

CRB -CONTRIBUIÇÂO INSS (DESONERAÇÂO)

Despesas Financeiras

Total do Grupo

TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO

Lucro

Total do Grupo

Total do Grupo

TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA

SEGURO E GARANTIA

Total do Grupo

TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS

TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Administração Central

Total do Grupo

TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS

Riscos

B.D.I. Encargos Sociais

20,95% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

BDI - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS ONERADO (NÃO DESONERADO)
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Apêndice 21 – Encargos Sociais – Rio Grande do Sul 

 

01/2026

HORISTA

%

MENSALISTA

%

HORISTA 

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 10,00% 10,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A  Total 26,80% 26,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,78% Não incide 17,78% Não incide

B2 Feriados 4,21% Não incide 4,21% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,88% 0,67% 0,88% 0,67%

B4 13º Salário 10,92% 8,29% 10,92% 8,29%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,65% Não incide 1,65% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B9 Férias Gozadas 11,04% 8,38% 11,04% 8,38%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%

B Total 47,35% 18,00% 47,35% 18,00%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,18% 3,17% 4,18% 3,17%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

C3 Férias Indenizadas 3,59% 2,73% 3,59% 2,73%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 1,78% 1,35% 1,78% 1,35%

C5 Indenização Adicional 0,35% 0,26% 0,35% 0,26%

C Total 10,01% 7,59% 10,01% 7,59%

D1

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem 

considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 

14.973/2024)

11,60% 4,00% 17,42% 6,62%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre 

Aviso Prévio Indenizado

0,36% 0,28% 0,37% 0,28%

D  Total 11,96% 4,28% 17,79% 6,90%

96,12% 56,67% 111,95% 69,29%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

RIO GRANDE DO SUL VIGÊNCIA A PARTIR DE 

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

CÓDIGO DESCRIÇÃO

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)
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Número da Licitação 000006 / 2026
Modalidade (CCE) Concorrência Eletrônica Lei 14.133/21
Processo Nº 000034
Data de Emissão 25/09/2026

Secretaria: OBRAS E SANEAMENTO

Finalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A EXECUÇÃO DA
REFORMA DO CENTRO DE APOIO A SAÚDE - CAS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

Relação dos Itens

Lote/Item Qtde Unidade Descrição Referência Total

0001/001 628,51 M² LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA
PRESSÃO 2,10 1.319,87

Descrição Adicional:
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

0001/002 2,88 M²
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE
OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS

598,50 1.723,68

0001/003 260,21 M²

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

10,82 2.815,47

Descrição Adicional:
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

0001/004 260,21 M²

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE
EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE
VÃOS, ESPESSURA DE 25MM. AF_08/2022

76,68 19.952,90

0001/005 260,21 M²
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR
ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.
AF_03/2024

5,38 1.399,93

0001/006 260,21 M²
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.
AF_03/2024

20,63 5.368,13

0001/007 76,79 M²

COLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC EM PLACAS 618 X
1243 X 10MM, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, COR
BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDERECIONAL DE
FIXAÇÃO (SEM FORNECIMENTO DO FORRO) REF.
(SINAPI 96486)

51,10 3.923,97

0001/008 274,14 M²
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

111,47 30.558,39

0001/009 34,00 M²
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSE ESTRUTURA
BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

94,44 3.210,96

0001/010 10,00 UN

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA),
BIAPOIADA PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M
E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019 (SEM FORNECIMENTO DA TESOURA)

348,34 3.483,40
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0001/011 111,27 M²

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

33,18 3.691,94

0001/012 111,27 UN TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO 81,43 9.060,72

Descrição Adicional:
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E=0,5MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

0001/013 13,17 M
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

76,28 1.004,61

Descrição Adicional:
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

0001/014 28,68 M
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

76,28 2.187,71

Descrição Adicional:
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

0001/015 55,42 M
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO
24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL

119,25 6.608,84

Descrição Adicional:
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

0001/016 8,16 M
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

52,25 426,36

0001/017 285,88 M²

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

10,82 3.093,22

Descrição Adicional:
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

0001/018 285,88 M²

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA
ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

47,38 13.544,99

0001/019 457,78 M² FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL
EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 4,87 2.229,39

0001/020 457,78 M² PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 17,04 7.800,57

0001/021 189,56 M²
PINTURA COM TINTA EPÓXI PARA PAREDE, COR
BRANCA, DUAS DEMÃOS, INCLUSO FUNDO
PREPADOR

128,09 24.280,74

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE
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0001/022 0,28 UN FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

78,72 22,04

0001/023 346,78 M²

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES
60X60CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA
MAIOR QUE 10M². AF_02/2023_PE

80,68 27.978,21

0001/024 125,88 M²

COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA
PAREDES INTERNAS, APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (SEM
FORNECIMENTO DO REVESTIMENTO) REF. (SINAPI
87273)

42,36 5.332,28

0001/025 295,04 M
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES
60X60CM. AF_02/2023

15,11 4.458,05

0001/026 4,00 UN CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA PARA ESGOTO
60X60X60 659,78 2.639,12

0001/027 40,00 M

TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

55,39 2.215,60

0001/028 3,00 UN

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO
ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020

830,51 2.491,53

0001/029 1,00 UN

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA
PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA
SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO
PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

1.195,48 1.195,48

0001/030 2,00 UN
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 90CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

557,67 1.115,34

0001/031 7,00 UN
INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA
COM COLUNA, SIFÃO, VÁLVULA, ENGATE E
TORNEIRA (SEM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS)

226,39 1.584,73

0001/032 15,00 M
CORRIMÃO DUPLO FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO
EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO.
AF_10/2025

222,45 3.336,75

0001/033 17,00 UN
MONTAGEM DE PORTA DE MADEIRA 90X210, COM
BATENTE, ALIZARES E FERRAGENS (SEM
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS) AF_08.2022

291,15 4.949,55

0001/034 3,00 UN
MONTAGEM DE PORTA DE MADEIRA 70X210, COM
BATENTE, ALIZARES E FERRAGENS (SEM
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS) AF_08.2022

276,93 830,79

0001/035 73,08 M²
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3
DEMÃOS. AF_01/2021

31,97 2.336,37

0001/036 1,00 UN
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 150X210
CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.
AF_01/2021

1.697,21 1.697,21

0001/037 1,00 UN
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 100X210
CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.
AF_01/2021

1.252,72 1.252,72
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0001/038 21,00 UN INSTALAÇÃO DE PUXADOR PARA PCD - FIXADO NA
PORTA (SEM FORNECIMENTO DO PUXADOR)
AF_08.2022

53,79 1.129,59

0001/039 3,84 M²
INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM AR 60
X 80 CM (A X L) (SEM FORNECIMENTO DA JANELA)
AF_08.2022

90,55 347,71

0001/040 14,20 M² INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER
(SEM FORNECIMENTO DA JANELA) AF_08.2022 37,24 528,81

0001/041 37,88 M²
TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA
EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL REF. ORSE
(8970)

128,73 4.876,29

0001/042 190,00 H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 32,28 6.133,20

0001/043 210,00 H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 38,69 8.124,90

0001/044 84,00 UN LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W. BASE G13 10,42 875,28

0001/045 0,46 M3

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU
VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024

1.047,87 482,02

0001/046 2,28 M²
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

81,04 184,77

0001/047 9,02 KG ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF_01/2024 21,80 196,64

0001/048 7,60 M² IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICÍE COM
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 55,64 422,86

0001/049 3,45 M²
EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO , ESPESSURA
DE 10CM, FCK = 30MPA, COM USO DE FORMAS EM
MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

202,03 697,00

0001/050 19,00 M²

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM), E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

122,67 2.330,73

0001/051 4,79 M²

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

33,18 158,93

0001/052 4,79 M²
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5
MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

81,43 390,05

0001/053 555,37 M² LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 1,74 966,34

0001/054 555,37 M²

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO
DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS.
AF_09/2024

3,66 2.032,65

0001/055 55,54 M3

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES,
COM ESPESSURA DE 10CM - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024

216,28 12.012,19

0001/056 1.099,37 M3XKM TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE
14M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA 3,03 3.331,09
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0001/057 555,37 M²
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X
11CM, ESPESSURA 6CM. AF_10/2022

85,37 47.411,94

0001/058 131,94 M
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13CM BASE X
22CM ALTURA. AF_01/2024

48,05 6.339,72

0001/059 131,94 M PINTURA DE MEIO-FIO 2,09 275,75

Descrição Adicional:
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021

0001/060 107,47 M
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA
ACRÍLICA, E = 10CM, APLICAÇÃO MANUAL.
AF_05/2021

6,03 648,04

0001/061 8,68 M3
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE
5CM. AF_01/2024

259,26 2.250,38

0001/062 173,49 M²

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6CM, ARMADO. AF_08/2022

103,44 17.945,81

0001/063 65,00 M
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE
CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA,
AF_05/2020

67,86 4.410,90

0001/064 3,00 UN 1.3.7. CAIXA COLETORA TIPO 01 (0,8X0,8X1,50M)
COM GRELHA DE FERRO 2.555,17 7.665,51

0001/065 40,00 M

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES
COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE
400MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO
E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

131,00 5.240,00

0001/066 56,42 M3

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M³), LARGURA DE 0,8M A 1,5M,
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

10,37 585,08

0001/067 1,20 M3
1.3.2. PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,
LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

352,88 423,46

0001/068 30,18 M3
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.
AF_08/2023

36,61 1.104,89

0001/069 12,80 M3

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES,
COM ESPESSURA DE 15CM - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024

211,91 2.712,45

0001/070 468,74 M3XKM
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE
14M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ
30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

3,03 1.420,28

0001/071 16,00 H ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES 176,92 2.830,72

0001/072 16,00 H AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES 50,00 800,00
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PREFEITO(A)

_______________________________
JONAS FERNANDO HAUSCHILD

ORDENADOR DE DESPESA

_______________________________
ASSINATURA

Total Geral: 358.407,54
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