TERMO DE REFERENCIA

Municipio de Horizontina/RS
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestao de Projetos

Necessidade da Administracdo: EXECUCAO DE CICLOFAIXA, COMPREENDENDO A
IMPLANTA(;AO DE SINALIZAQAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL, COM FORNECIMENTO
DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, EM TRECHOS DA AVENIDA ENGENHEIRO JORGE
ANTONIO DAHNE LOGEMANN E DA RUA CHAFARIZ

1. DEFINICAO DO OBJETO

1.1. O presente termo tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUCAO DE CICLOFAIXA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE SINALIZACAO
VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA,
EM TRECHOS DA AVENIDA ENGENHEIRO JORGE ANTONIO DAHNE LOGEMANN E DA RUA
CHAFARIZ, conforme projetos em anexo.

1.2. O objeto desta contratacdo é caracterizado como servigo comum de engenharia,
conforme demonstrado no Estudo Técnico Preliminar, tendo em vista que os servicos a
serem executados apresentam baixo grau de complexidade técnica; os métodos
construtivos, equipamentos e materiais utilizados na execucao sao frequentemente
empregados; existem variadas empresas aptas a se habilitarem no certame licitatério.
Os servicos de execuc¢do da obra serdao prestados por empresa do ramo, devidamente
regulamentada e autorizada pelos 6rgaos competentes, em conformidade com a
legislacdo vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos nesse instrumento, que se
refere a servicos de construcao, com prestagao de servicos comuns de engenharia.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacao é de 180 (cento e oitenta) dias contados da
emissao da ordem de inicio do contrato, na forma do artigo n° 105 da Lei n® 14.133, de
2021 e conforme cronograma fisico-financeiro.

1.4. O contrato descreve maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em
relacdo a contratacao: natureza, valor, prazo, prorrogacdo, possibilidade de
prorrogacao, entre outros.

1.5. Local das intervenc®es: trechos da Av. Eng. Jorge Antdnio Dahne Logemann e da rua
Chafariz - HORIZONTINA - RS.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1. A presente contratacdo tem como objetivo a EXECUCAO DE CICLOFAIXA COM
TRECHOS NA AV. ENG. JORGE ANTONIO DAHNE LOGEMANN E NA RUA CHAFARIZ.

2.2. Demais detalhes da Fundamentacdo da Contratacdo estdao pormenorizados em
topico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.
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3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

3.1. A solucao proposta é a contratacdo de empresa especializada para a execucao da
ciclofaixa, que compreende a execuc¢ao de sinalizacdo horizontal e vertical, de acordo
com o projeto. Conforme as seguintes especificacbes/ condi¢des:

a) Definicdo do local dos servicos: Av. Eng. Jorge Antbnio Dahne Logemann e rua
Chafariz, no Municipio de Horizontina/RS;

b) Definicdo dos materiais e servicos a serem executados: Apds levantamentos
verificou-se que 0s servicos a serem contratados serdo, em suma, a delimitacdo e
sinalizacdo da ciclofaixa, sendo a execucao da obra pautada nos seguintes servicos:

- Sinalizacao horizontal;
- Sinalizacao vertical.

) A definicdo da metodologia executiva é adotada, obrigatoriamente, de acordo com as
normas técnicas vigentes. Para cada servigo, existe uma metodologia especial. Portanto,
essas definicdes estardo pormenorizadas no Projeto Basico elaborado pela equipe
técnica.

d) Sobre a definicdo do prazo da obra estima-se que o prazo de execucdo seja de 180
(cento e oitenta) dias.

e) Definicao das unidades de medida para quantificacdo dos servicos e delimitacdo dos
precos unitarios estdo explicitados na planilha orcamentaria, cujos quantitativos foram
obtidos por meio de levantamento de dados com vistas as necessidades da obra a ser
executada.

f) Facultar, a contratada, a possibilidade de visita técnica para conhecimento do local
onde serdo executados os servicos, dos acessos disponiveis, da logistica de transporte,
e de todas as dificuldades que possam interferir na execucdo dos servigos.

3.2. A execucdo da obra se dara de conformidade com o previsto no projeto basico,
memoriais descritivos, especificacdes técnicas, planilhas orcamentarias e cronograma
fisico-financeiro, que foram elaborados pelo setor competente.

3.3. Diante do exposto, considerando que a solucao adequada consiste na contrata¢do
de empresa de engenharia com capacidade técnica e econdmico-financeira
comprovada, conclui-se que a realizacao de licitagdo na modalidade concorréncia é a
mais apropriada, por possibilitar a selecao da proposta mais vantajosa para o Municipio
de Horizontina/RS.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Para contratacdo, além dos requisitos de sustentabilidade eventualmente inseridos
na descricao do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no
Guia Nacional de Contrata¢des Sustentaveis:
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I. Sobre o Critério de Julgamento do tipo de Licitacdo: MENOR PRECO - a escolha do tipo
“Menor Preco” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso a Administracao Publica,
aumentando a competicao entre as empresas participantes do certame, possibilitando
assim, que a proposta vencedora seja realmente aquela de menor, dentro das
especificagdes constantes no edital, gerando com isso, economia aos cofres publicos;

ll. Sobre a Modalidade de Licitacdo: CONCORRENCIA- a escolha da modalidade
“Concorréncia” se justifica pela ampla publicidade na contrata¢do da empresa que ira
executar os servicos previstos, mas também pela possibilidade de atestar previamente
que as empresas interessadas em participar do certame possuem os requisitos minimo
de qualificacao exigidos para execucao do objeto a ser licitado, contido na Lei n°® 14.133
de 1° de abril de 2021;

[ll. Sobre o Regime de Execucdo: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL - a Lei n°
14.133/2021 define no Art. 6 que empreitada por preco global é quando se contrata a
execuc¢ao da obra ou do servi¢o por preco certo e total, o valor a ser pago neste regime
vem definido de forma fixa, no contrato e deve ser obedecido o cronograma fisico
financeiro. Baseado no art. 46 § 9° a escolha pelo regime de execucdo por empreitada
por preco global adotara sistematica de medicao e pagamento associada a execucao de
etapas do cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de
resultado;

IV. Sobre a Sustentabilidade da Contratacdo: Os servicos prestados pela empresa
contratada deverdo fundamentar-se no uso racional de recursos e equipamentos, de
forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material consumidos, bem como a
geracao de residuos, além do desperdicio de agua e consumo excessivo de energia.
Sempre que possivel fazer uso de energia renovavel. A contratada devera ter pleno
conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas envolvidas no
manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis, conforme legisla¢ao
em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizara por a¢des e/ou
omissdes sobre os residuos e rejeitos solidos, liquidos e derivados, nos locais da obra,
removendo e promovendo a devida destinacdo;

V. Sobre a Subcontratacao: é proibido a subcontratacao, somente sendo permitida
desde que autorizada pela contratante;

VI. Sobre a Garantia da Contratacdo: sera exigida a garantia da contratacdo de que
tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual e condicdes
descritas nas clausulas do contrato. Em caso de opcao pelo seguro-garantia, a parte
adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato. O
contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
garantia;

VII. Sobre a Vistoria: A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servicos é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢bes e peculiaridades do objeto a
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ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria
prévia, acompanhado por servidor publico municipal designado para tal finalidade, de
segunda a sexta-feira, das 07:45 horas as 12:00 horas e das 13:30 horas as 17:15 horas.
Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia. O agendamento da vistoria deve ser realizado junto a Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestdo de Projetos, através do telefone (55) 3537 7509, (55) 3537 7500 e
ou (55) 3537 7526. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel
técnico devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade
civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizacdo da vistoria. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores
alegacbes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir
os 6nus dos servicos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
5.1. Quanto as condi¢des de execucdo:

I. A CONTRATADA devera definir um responsavel da equipe técnica para o servico como
coordenador, tendo a responsabilidade e a autoridade para cumprir e fazer cumprir as
acOes definidas como premissas pelo CONTRATANTE. Este devera ser o consultor;

[I. A CONTRATADA devera analisar os documentos referentes ao objeto licitado,
identificando as principais func¢des envolvidas na gestao de projetos;

[ll. A CONTRATADA devera definir as competéncias necessarias para manter a gestao e a
boa execu¢do dos servicos contratados considerando cada funcao atribuida ao
profissional habilitado;

IV. A CONTRATADA devera ser conhecedora das normas da ABNT e das legislacdes
pertinentes para execucdo de todos os servigos. Portanto, ndo sera aceita nenhuma
alegacao por parte da CONTRATADA que esta ou aquela norma/legislacao ndo esta
contemplada neste termo de referéncia;

V. A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servicos que serdo executados por ela;

VI. A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente
quanto ao periodo de chuva na regido, portanto, ndo sera aceita alegacao de atraso na
execuc¢do do objeto contratado devido as chuvas nem devido a condi¢8es topograficas
ou geoldgicas;

VII. A CONTRATADA devera manter os locais onde forem realizados 0s servicos
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., a fim de
evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa;

5.2. Quanto a mao de obra empregada:
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I. A CONTRATADA devera manter funcionarios em quantidade suficiente para cada
tarefa/atividade prevista, empregando sempre mdo de obra qualificada para cada
atividade. Para isso, a CONTRATANTE podera a qualquer tempo, solicitar documento
comprobatério de que o funcionario esta habilitado e capacitado para manusear ou
operar 0os equipamentos e/ou maquinarios, bem como familiarizado com a execu¢do da
tarefa em questao;

Il. Os funcionarios deverdo ser registrados pela CONTRATADA com assinatura da CTPS,
com excecdo daqueles oriundos de empresas terceirizadas. Porém, a CONTRATADA
somente podera subcontratar servicos para empresa cujos funcionarios que prestarao
o0 servico estejam devidamente registrados nas respectivas;

[ll. Ndo sera permitida, em hipdtese alguma, a utilizacdo de mdo de obra sem que o
funcionario esteja devidamente registrado na empresa ou com contrato de presta¢ao
de servicos;

IV. Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e
utilizando equipamentos de seguranca;

V. A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientacdes
das Normas Regulamentadoras - NR's do Ministério do Trabalho, relativas a seguranca
e medicina do trabalho, em especial a NR 18 e NR 5;

VI. A CONTRATADA devera fornecer aos seus funcionarios todos os EPI's e promover a
substituicdo destes sempre que necessario, conforme a periodicidade estipulada em NR
ou quando o EPI ndo oferecer mais seguranca ao funcionario, o que ocorrer primeiro;

VII. Em caso do descumprimento das normas de seguranca do trabalho, a
FISCALIZACAO poder4 notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as
sancdes previstas no edital;

VIll. O local da intervencdo devera ser devidamente preparado de acordo com as
recomendacbes da NR18, levando-se em consideragdo o numero maximo de
funcionarios por turno, de forma a garantir aos funcionarios da CONTRATADA saude,
seguranca e conforto;

5.3. Quanto aos equipamentos e materiais a serem empregados:

I. A CONTRATADA devera fornecer maquinas, equipamentos e ferramentas em
quantidades suficientes a execucdo de cada tarefa/atividade prevista, conforme cada
fase do cronograma;

II. Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com
manutencdes preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e
garantir a seguranca dos operadores e funcionarios que estejam trabalhando no local
de utilizacao;
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[ll. A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de
acesso aos locais de manuseio e operacdo de equipamentos que possam causar
acidentes;

IV. Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser
dotados de aviso sonoro quando da operacdao em marcha ré, ou em qualquer tipo de
movimento como plataformas elevatodrias;

V. Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser
manuseado/operado por profissional devidamente habilitado e capacitado para tal.
Para isso, a

FISCALIZACAO poderé solicitar, a qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que
atestem a capacidade do operador para o equipamento em questdo;

VI. Em caso da ndo observancia pela revisdo e manutencdo dos equipamentos e
maquinarios, inclusive em caso de operacao destes por funcionario nao habilitado e
capacitado, a FISCALIZACAO poderd notificar a CONTRATADA e, em caso de
reincidéncias, aplicar as sanc¢des previstas no contrato;

5.4. Quanto aos materiais empregados na construc¢ao:

|. Todo e qualquer material a ser empregado devera ser comprovadamente de boa
procedéncia de fabricante e de mercado. Os materiais deverao estar de acordo com as
recomendacdes das normas da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o
caso, ou outro érgao certificador de qualidade;

[I. A CONTRATADA devera ter procedimento de afericdo quanto ao atendimento de
conformidade dos materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que
forem fornecidos fora da especificacao técnica.

5.5. Quanto ao Diario de Obras:

|. Cabera a CONTRATADA o fornecimento e manutencdo de "Diario de Obras",
devidamente numerado e rubricado pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA
diariamente, que permanecera disponivel para escritura¢gdo no local dos servicos
contratados e tera as seguintes caracteristicas:

a) Sera Unico, com paginas numeradas tipograficamente, em 02 vias, sendo a primeira
da CONTRATANTE e a segunda da CONTRATADA;

b) Todas as folhas do Diario de Obras deverdo ser assinadas por um representante da
FISCALIZACAO e do RESPONSAVEL TECNICO da CONTRATADA, no méximo, um dia apds
a referida data de entrada de dados;

c) Devera, a qualquer tempo, permitir a reconstituicdo dos fatos relevantes ocorridos e
que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execuc¢ao, contendo, no
minimo, os seguintes campos: nome da contratada, nome do contratante, data, prazo
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contratual, prazo decorrido, prazo restante, condicbes do tempo, maquinas e
equipamentos, numero e categoria de empregados, campo de ocorréncias, campo para
assinaturas do CONTRATADO e do CONTRATANTE.

Il. Serdo obrigatoriamente registrados no "Diario de Obras", pela CONTRATADA:

a) Falhas nos servicos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;

b) Consultas a FISCALIZACAO;

c) Datas de conclusao de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
d) Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

e) Respostas as interpelacdes da FISCALIZACAQ;

f) Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;

g) Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.

lIl. Sera objeto de registro no "Diario de Obras" pela FISCALIZACAO:

a) Observac8es cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA no "Diario de
Obras";

b) Observacdes sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as
especifica¢cdes, prazos e cronogramas;

c) Solucbes as consultas, lancadas ou formuladas pela CONTRATADA, com
correspondéncia simultanea para autoridade superior, quando for o caso;

d) Restricdes que |he parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

e) Determinacado de providéncias para o cumprimento do objeto e especifica¢des;
f) Outros fatos que, a juizo da FISCALIZACAO, devem ser objeto de registro.
6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdao do contrato, o
cronograma de execug¢do sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicag8es entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrénica para esse fim.
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6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adog¢ao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. ApGs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacdo do plano de fiscalizagao, que contera informacdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacao, das estratégias para execucdo do objeto,
do plano complementar de execucao da contratada, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

6.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.6.1. A fiscal do contrato designada sera a servidora Caciane Zanuzo Somavila, cargo
Engenheira Civil, responsavel pelo acompanhamento, fiscalizacdo e registro de
ocorréncias na execug¢do do presente contrato, conforme disposi¢ées do art. 117 da Lei
n°14.133, de 2021.

6.6.2. Como suplente da fiscal do contrato, fica designado o servidor Fabio Ricardo da
Rosa, cargo Engenheiro Civil, que exercera as mesmas func¢des de acompanhamento,
fiscalizagdo e registro de ocorréncias na auséncia ou impedimento da titular, conforme
disposicbes do art. 117 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.7. O(s) fiscal(is) do contrato acompanhara a execu¢do do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢Bes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para Administracdo.

6.8. O(s) fiscal(is) do contrato anotara na Pasta de Fiscal - Registro de Ocorréncias todas
as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricdo do que for
necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de
2021, art. 117, 81°).

6.9. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o(s) fiscal(is) do contrato emitira
notificacbes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a
correcao.

6.10. O(s) fiscal(is) do contrato informara a area juridica do municipio, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou adocdao de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug¢do do contrato nas datas
aprazadas, o(s) fiscal(is) do contrato comunicara o fato imediatamente a area
competente.

6.12. O(s) fiscal(is) do contrato comunicara a area competente, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovag¢do ou a
prorrogac¢do contratual.
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6.13. O(s) fiscal(is) do contrato verificara a manutenc¢do das condicdes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatérios pertinentes, caso necessario.

6.14. Caso ocorram descumprimento das obrigacBes contratuais, o(s) fiscal(is) do
contrato atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando a area
competente para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia.

6.15. A Secretaria Municipal de Administracdo coordenara a atualiza¢do do processo de
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da
execucao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico,
do registro de ocorréncias, das alteracbes e das prorrogacfes contratuais, elaborando
relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequag¢des do contrato para fins
de atendimento da finalidade da administracao.

6.16. A Secretaria Municipal de Administracdo emitira documento comprobatério da
avaliacdo realizada pela FISCALIZACAO quanto ao cumprimento de obrigacdes
assumidas pelo contratado, com menc¢ao ao seu desempenho na execucdo contratual e
a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes.

6.17. A Secretaria Municipal de Administracao tomara providéncias para a formalizacao
de processo administrativo de responsabilizacdao para fins de aplicacdo de sancdes
previstas na Lei n°® 14.133, de 2021.

6.18. O(s) fiscal(is) do contrato devera elaborar relatério final com informac¢des sobre a
consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo.

6.19. O fiscal técnico do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor
responsavel para a formalizacdo dos procedimentos de liquida¢do e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscaliza¢do e gestao nos termos do contrato.

6.20. A fiscalizacdo do contrato sera exercida pela servidora Caciane Zanuzo
Somavila,_engenheira, designada como fiscal titular, tendo como suplente o
servidor Fabio Ricardo da Rosa, engenheiro, que a substituira em seus
afastamentos e impedimentos legais.

7. CRITERIOS DE MEDIGCAO E DE PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o Cronograma Fisico e Financeiro,
depois da realizagdo das medicdes, que serdo elaboradas conforme a execug¢do da obra.
Os pagamentos serdo realizados em até 20 (vinte) dias, a contar do recebimento de
nota fiscal referente a medicdo realizada, e quando mantidas as mesmas condi¢bes
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iniciais de habilitacdo no certame, e caso nao haja fato impeditivo para o qual tenha
concorrido a Contratada.

7.2. As medicBes dos servigos executados serdo procedidas por servidor habilitado
designado como fiscal pela CONTRATANTE.

7.3. A medic¢ao final, bem como os Termos de Recebimento provisério e Definitivo do
objeto contratado serdao elaborados pelo(s) O(s) fiscal(is) do contrato quando de sua
conclusao.

7.4. O pagamento da integralidade dos valores pactuados no contrato ndao importara
como aceita¢do ou recebimento definitivo dos servicos objeto desta licitacdo, bem como
ndo isentara a Contratada de quaisquer responsabilidades e obriga¢des contratuais e
extracontratuais.

7.5. Para efeito de pagamento, serdo considerados ainda os seguintes:

I. O pagamento sera efetuado pelo contratante em favor da contratada mediante
ordem bancaria a ser depositada em conta corrente, no valor correspondente, data a
ser definida, apds a apresentacdo da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal
do contratante;

Il. O pagamento sera realizado somente sobre os servigos executados, ou seja, ndo sera
permitido o pagamento de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos
sem a devida instala¢ao;

[ll. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serao
devolvidas ao fornecedor, para as necessarias correcbes, com as informac¢des que
motivaram sua rejeicdo, contando-se o prazo para pagamento da data da sua
reapresentacao;

IV. Nenhum pagamento isentara o CONTRATADO das suas responsabilidades e
obrigacdes, nem implicara aceitacao definitiva do fornecimento;

V. As despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pracas
serdo de responsabilidade do CONTRATADO;

VI. Certidao de Negativa de Débito (CND) da Fazenda Federal, Estadual, e Municipal do
domicilio ou sede da contratada, consistindo em certiddo ou documento equivalente,
emitido por érgao competente, e dentro do prazo de validade, expresso nas proprias
certiddes ou documentos;

VII. Prova de regularidade para com a Procuradoria da Fazenda Nacional e para com a
Procuradoria Geral do Estado, nos casos em que ndo sejam emitidas em conjunto as
regularidades fiscais;

VIII. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS,
em plena validade relativa a contratada;
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IX. Prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, em
plena validade, relativa a contratada;

X. Certiddo de Débitos Trabalhistas (TRT);

7.6. As medicBes, para apuracao da execu¢do das etapas previstas no cronograma
fisico-financeiro apresentado pela Contratada, serao realizadas por requerimento da
Contratada.

7.7. A primeira medicdo podera ser realizada ap6s a expedicao da “Ordem de Servigo”, e
no més em curso no qual aquele documento fora emitido; e a Ultima medicdo sera
realizada apds a conclusdo do objeto contratado, independentemente da previsao
mensal das medicdes.

7.8. As equipes de fiscalizacao, ou servidores designados como fiscais deverao elaborar,
a planilha de medi¢do, verificando a conformidade quantitativa e qualitativa dos
servicos executados no periodo.

7.9. A planilha de medicdo sera elaborada conforme planilha de precos contratada,
inclusive seguindo o mesmo padrao de unidades, medindo somente 0s servicos
efetivamente executados.

7.10. As medicBes deverdo conter planilha dos servi¢os executados, cronograma fisico-
financeiro atualizado, cépia do diario de obras, e relatorio fotografico comprovando a
evolucao dos servicos no periodo.

7.11. Toda medi¢do, ao final, devera conter a anuéncia da Contratada, mediante
assinatura do Responsavel Técnico e do representante Legal da Contratada.

7.12. Somente apos a confeccao da Planilha de Medicao podera ser emitida a respectiva
Nota Fiscal dos servicos executados, para fins de pagamento dos valores contratados
pela PREFEITURA.

7.13. Depois de fechada a Planilha de Medicao, a Contratada apresentara a Nota Fiscal a
PREFEITURA, a qual serd encaminhada ao fiscal técnico do contrato, a quem cabera
atestar a regular realizacdo dos servicos, encaminhando o documento para as
providéncias relativas ao pagamento.

7.14. A Nota Fiscal devera ser encaminhada para pagamento acompanhada da Planilha
de Medicdo e demais documentos, incluindo Diario de Obras e Relatério Fotografico, e
certiddes de regularidade fiscal (federal, estadual e municipal) exigidos por Lei.

8. ANALISE DE RISCOS

8.1. Apds andlise da contratacdo, é possivel identificar os possiveis riscos de
probabilidade baixa e impacto alto na execuc¢do do objeto do contrato:

I. Execucdo do objeto contratual em desacordo com o Contrato (Risco 1):

[l. Atrasos na execucao do contrato ou baixa produtividade (Risco 2);
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[ll. Periodos de chuva fora da previsibilidade local (Risco 3);

IV. Contratacdo de empresa sem capacidade de executar o contrato (Risco 4);
V. Execucao do objeto em desacordo com o contrato (Risco 5);

VI. Falta de pagamento a contratada (Risco 6).

8.2. Sdo acbes de controle, prevencdo e mitigacdo dos impactos descritos acima, por
parte da PREFEITURA:

I. Risco 1: Fiscalizagdo mensal a ser realizada pela CONTRATANTE; determinacdo clara
do objeto contratual; capacitacdo da equipe de fiscalizacdo do contrato para identificar
fraudes com maior facilidade; e durante a vigéncia do contrato, instauracao de
procedimento de inadimpléncia contratual, com vistas a aplicacdo de penalidades
contratuais;

Il. Risco 2: Fiscalizagdo mensal a ser realizada pela CONTRATANTE; determinagdo clara
do objeto contratual, e capacitacdo da equipe de fiscalizacdo do contrato para
identificar fraudes com maior facilidade;

[ll. Risco 3: Cabera a CONTRATANTE analise das circunstancias e acdes possiveis;

IV. Risco 4: Realizacdo de analise criteriosa da qualificacdo técnica e econdmico
financeira da empresa; e avaliagdo adequada da empresa;

V. Risco 5: Realizacao de gestao e fiscalizacdo adequada; e capacitacdo da equipe de
fiscalizacao;

VI. Risco 6: Realizagdo de andlise prévia do orcamento; gerenciamento e controle do
orcamento destinado ao contrato; e verificacao periddica do desempenho financeiro do
contrato e capacidade de desembolso do érgao.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELEQAO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVICO
9.1. Quanto a forma de selec¢do e critério de julgamento da proposta:

l. O fornecedor ser4 selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO,
na modalidade Concorréncia, com adoc¢ao do critério de julgamento pelo Menor Preco.

9.2. Quanto ao regime de execucao:

I. Regime de empreitada por pre¢o Global, o critério de aceitabilidade de precos sera o
valor global estimado para a contratacao;

II. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverda apresentar a
Administracao planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os precos
unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administracdo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, 83° da Lei n°
14.133/2021).
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9.3. Quanto as exigéncias de habilitacao:

I. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica, fiscal, social, trabalhista, contabil e econémico financeira, conforme
legislacdo em vigor;

9.4. Quanto a qualificagdo técnica:

a) Apresentacao de responsavel técnico habilitado (pessoa fisica), detentor de atestado
de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes ao objeto da contrata¢do, devidamente registrado ou validado no conselho
profissional competente, acompanhado da Certiddo de Registro de Pessoa Fisica
emitida pelo respectivo conselho, com prazo de validade vigente;

b) Comprovacdo de capacidade operacional, por meio da apresentacao de atestado(s)
emitido por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, que comprovem
experiéncia na execu¢dao de obras ou servicos de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior;

c) Atestado de vistoria técnica realizado no local da obra ou, alternativamente,
declaracao formal de que tomou pleno conhecimento das condi¢des locais para
execucdo do objeto da licitagdo, responsabilizando-se integralmente pelas informacdes
obtidas;

d) Comprovacao do registro ou inscricdo da empresa licitante, em situacao regular e
com validade vigente, perante o conselho profissional competente.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO

10.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 247.162,96 (duzentos e quarenta e
sete mil, cento e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos), conforme custos
unitarios apresentados na Planilha Orcamentaria do projeto em anexo ao edital.

11. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral do Municipio.

11.2. A despesa sera empenha mediante utilizacdo da dota¢do orcamentaria de codigo
2536, que se refere a obras e instalaces, vinculada a acdo 1361 - Implanta¢dao de
Projeto de Incentivo ao Ciclismo, elemento 34490510, conforme disponibilidade de
créditos orcamentarios.

12. INDICAGCAO DOS LOCAIS DE EXECUGCAO DOS SERVICOS

12.1. O inciso XI da Lei Federal n° 14.133/2021 estabelece que devera ser realizada a
indicacdo dos locais de execucdo dos servicos e das regras para recebimento provisorio
e definitivo.
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12.2. Assim, o local de execucdo se dara no endereco especificado, cujo local é citado na
descricao do objeto.

12.3. Quanto ao recebimento do objeto contratado, essa sera realizado pelo(s) fiscal(is)
do contrato e se dara da seguinte forma:

l. provisoriamente, apds a conclusdo dos servicos, e mediante realizagdo de vistoria
para efeito de posterior verificacdo da conformidade dos servicos com a especificacao
contratual;

IIl. definitivamente, mediante nova vistoria e relatério detalhado, apds as correcdes e
complementac¢bes, comprovada a adequa¢do do objeto aos termos contratuais, e
apresentadas as respectivas documentacdes exigidas no Contrato.

12.4. Constatados defeitos ou inconsisténcias nos produtos, obras ou servi¢os, compete
a fiscalizacdo rejeita-los no todo ou em parte, conforme o caso, reduzir a termo o
ocorrido e notificar o contratado para saneamento e/ou substituicdo, no prazo
estabelecido no instrumento contratual (8 2° do Art. 294 Lei Federal n® 14.133/2021).

12.5. Nao sendo sanadas as irregularidades pelo contratado, devera o fiscal do contrato
encaminhar o caso a autoridade superior, para procedimentos inerentes a aplicacao de
penalidades (8 3° do Art. 294 Lei Federal n° 14.133/2021).

12.6. Apos a vistoria, a fiscalizacdo comunicara oficialmente o contratado, indicando as
correcdes e complementacdes consideradas necessarias ao recebimento definitivo, e
estabelecendo o prazo para a execuc¢ao dos ajustes, observado o disposto no art. 119 (8
4° do Art. 294 Lei Federal n® 14.133/2021).

12.7. Havendo necessidade premente do servico ou da aquisicdo, podera o fiscal do
contrato receber provisoriamente o objeto contratual realizado parcialmente, sem
prejuizo

de eventual glosa quando do recebimento definitivo (8 5° do Art. 294 Lei Federal n°

14.133/2021).

12.8. Quando os servicos contratados forem concluidos, cabera a Contratada
comunicar, por escrito e mediante protocolo, tal fato a Prefeitura.

12.9. Os servicos serdo recebidos da seguinte forma:

l. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico,
em até 10 (dez) dias da comunicac¢do escrita do contratado;

IIl. Definitivamente, por servidor ou comissdao designado pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, no
prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento provisorio;
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12.10. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade
da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

13. ESPECIFICACAO DAS GARANTIAS EXIGIDAS

13.1. A contratacao conta com garantia de execu¢do nos moldes do art. 96 da Lei
n°14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do
contrato.

13.2. Cabera a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I. Caucao em dinheiro ou titulos da divida publica, sendo estes emitidos sob a forma
escritural, mediantes registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus credores econdmico,
definido pelo Ministério da Economia;

Il. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Servico”,
representado por apdlice de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo ter
como importancia segurada o valor nominal da garantia e como beneficidrio o
contratante;

[ll. Fianca bancaria, emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada
a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

14. FORMA, CONDICAO, PRAZO DE PAGAMENTO E CRITERIO DE REAJUSTE
14.1. Quando do recebimento:

I. As medicBes para apuracdo da execucao das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro apresentado pela CONTRATADA serdo realizadas por servidor(es)
habilitado(s) designado(s) pelo Secretario Municipal de Administracao;

[l. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade;

[ll. Os servicos serdao recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelo(s)
fiscal(is), mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias
de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n°® 14.133);

IV. O(s) fiscal(is) do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico;

V. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, a
FISCALIZACAO do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto
e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que poderad resultar no
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redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a
ser encaminhado ao gestor do contrato;

VI. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecBes resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacao
ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério;

VII. A fiscalizacdo nao efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medicao de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas na
execuc¢ao do objeto;

14.2. O(S) fiscal(is) do Contrato devera realizar os registros na Pasta do Fiscal - Registro
de Ocorréncias acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a
fiscalizagao

técnica e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los a area
competente. sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento.

14.6. No caso de controvérsia sobre a execuc¢do do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de

2021, comunicando-se a empresa para emissdao de Nota Fiscal no que pertence a
parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquida¢cao e pagamento.

14.6. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de
2021, comunicando-se a empresa para emissdao de Nota Fiscal no que pertence a
parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquida¢cao e pagamento.

14.3. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de
cobranca.

14.4. O recebimento definitivo pela Administracdo nao eximira o contratado da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servicos
executados e pela funcionalidade da construcdo, da reforma, da recuperacdao ou da
ampliacdo do bem imdvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢do identificados, o
contratado ficara responsavel pela reparacgdo, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela
substituicdo necessarias.

14.5. Quanto ao prazo e forma de pagamento:
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I. O pagamento sera efetuado apds a medicdo dos servicos e emissdao de nota fiscal,
cujas particularidades sao definidas em contrato.

14.16. Quanto ao indice de reajuste de preco:

I. Durante a vigéncia do contrato o contratado podera solicitar a revisao, reajuste ou
repactuacdo dos precos para manter o equilibrio econdmico-financeiro obtido na
licitacdo, mediante a comprovacdo dos fatos supervenientes, imprevisiveis ou de dificil
previsao, conforme art. 124, inciso I, alinea “d”, da Lei n. 14.133/2021, inclusive com
demonstracdo em planilhas de custos;

Il. Ainiciativa e o encargo para o calculo do reajustamento deverdo ocorrer por conta da
contratada, cabendo ao 6rgao ou entidade contratante a verificagdo do resultado
obtido, e se houver concordancia, aplicar o reajustamento dos precos com
fundamentos nesses calculos. Se equivocados, devera ter o respectivo protocolo
devolvido paras as devidas correces apontadas pela Administra¢ao;

[ll. Para itens de contratos que necessitam ser reajustados por mais de um indice, as
parcelas que compde esses itens deverao ser desmembrados, passando cada parcela a
ser corrigida pelo seu respectivo indice;

IV. Ndo se admitira nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancarias e 6nus
semelhantes;

V. REVISAO de precos podera ser feita a qualquer tempo, desde que ocorram fatos
imprevisiveis ou de dificil previsdo, devidamente demonstrados e que tenham ocorridos
apos apresentagdo da proposta, com objetivo de restabelecer equilibrio econémico-
financeiro inicial do contrato, desde que devidamente comprovados, mediante
apuracao por procedimento administrativo especifico instaurado pela Administracgao.

15. OBRIGACGES DA CONTRATADA E CONTRATANTE
15.1. Quanto das obriga¢des da contratada:

|. Executar os servicos em conformidade com as normas da ABNT e as legislacbes
existentes para cada caso;

Il. Realizar os servicos descritos no Memorial Descritivo, na Planilha Orcamentaria e nos
Projetos, de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia;

[ll. A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servico executado.
Inclusive na eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando
daqueles ndo aceitos pela fiscaliza¢ao.

IV. A CONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as condicionantes
impostas no Licenciamento Ambiental, sendo o responsavel por qualquer omissao do
ndo atendimento quanto as questdes ambientais, principalmente, relacionados a
geracao de residuos sélidos, efluentes, material particulado, entre outros poluentes;
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V. Acatar as determinac®es do fiscal do contrato, exceto as manifestamente ilegais;

VI. Recolher taxas referentes a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART dos
profissionais responsaveis pela obra;

VIl. Comunicar a CONTRATANTE qualquer irregularidade relacionada com a execugado
dos servicos;

VIIl. A CONTRATADA devera pagar seus funcionarios em dia, inclusive responsabilizarse
exclusiva e integralmente pelo pessoal utilizado na execuc¢do dos servi¢os incluindo os
encargos trabalhistas, previdenciarios, sociais, fiscais e comerciais, resultantes de
vinculo empregaticio. Desta forma, a CONTRATADA devera arcar com

todos os 6nus e obrigacdes e em nenhuma hipdtese, poderdo ser transferidos para a
CONTRATANTE;

IX. Responsabilizar-se por todas as despesas com pessoal, equipamentos, impostos,
alimentacdo, transporte, material, etc.;

X. Fornecer Equipamentos de Protecdo Individual - EPI'S e Equipamento de Protec¢do
Coletiva - EPC's aos seus funcionarios, e fiscalizar o uso dos mesmos;

Xl. Ser responsavel pelas providéncias administrativas relativas ao deslocamento de
seus prepostos, terceirizados e outros encargos;

Xll. Atender a prestacdo dos servicos com pessoal devidamente qualificado e
devidamente identificados, bem como, observar rigorosamente o cronograma de
execuc¢ao ou outras condi¢des estabelecidas entre as partes;

XllI. Manter o Diario de Registro de Obra devidamente atualizado;

XIV. Observar rigorosamente o cronograma de execu¢cdo ou outras condicdes
estabelecidas entre as partes;

XV. Aceitar, nas mesmas condi¢des iniciais do contrato, os acréscimos e supressdes que
se fizerem necessarias, dentro do limite permitido em lei;

XVI. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo deste Contrato, ndo excluindo
ou reduzindo a fiscalizacdo ou acompanhamento pelo Contratante;

XVII. Manter, durante a execucao do objeto contratado, em local adequado, cacamba,
para recolhimento diario dos entulhos provenientes dos servicos;

XVII. O transporte de material residual para bota fora sera de responsabilidade da
CONTRATADA, nao devendo esta deixar o local com qualquer residuo de material
utilizado durante a execug¢ao dos servicos;

XIX. Executar o objeto dentro do cronograma estabelecido em contrato;
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XX. Ao término dos servicos, a empresa contratada devera comunicar ao contratante
para recebimento provisorio dos servicos contratados;

XXI. O recebimento definitivo ocorrera ap6s o saneamento das eventuais pendéncias
relacionadas no recebimento provisério.

XXIl. Sera da competéncia da CONTRATADA conhecer as condi¢ces do local de
implantacao da edificacao e seu terreno com os seguintes objetivos:

a) Inteirar-se dos projetos existentes, como um todo, estendendo a analise aos
desenhos, memoriais descritivos e especificacdes e confrontando com a realidade local,
a fim de alcancar a melhor técnica construtiva na etapa da execucdo;

b) Conhecer todas as caracteristicas do local da interven¢do e demais condicionantes
visando um planejamento eficiente, antecipando os possiveis percalcos bem como a
escolha do melhor sistema construtivo e materiais adotados: condicdes do meio
ambiente (solo, ventos dominantes, insolacdo, temperatura ambiente, periodo de
estiagem, periodo chuvoso, intensidade pluviométrica e outros), posturas legais
relativas a critérios de seguranca e a aprova¢ao da documentacdo em geral nos 6rgaos
competentes; condic¢des relativas as vias de acesso e dimensdes do canteiro de servico;
e condi¢des topograficas e geoldgicas.

XXIII. N&o seré aceita pela FISCALIZACAO nenhuma reclamacdo ou justificativa de atraso
no cronograma por parte da CONTRATADA motivada por qualquer dos fatores
mencionados na alinea anterior.

XXIV. Refazer os servicos, que durante o prazo de garantia, venham a apresentar
defeitos construtivos ou quaisquer outros vicios que, venham a dificultar ou
impossibilitar a sua utilizacdo, desde que, para a sua ocorréncia, ndo tenha contribuido,
por acao ou omissao da CONTRATANTE;

XXV. Arcar com os custos de horas extras e jornadas de trabalho em periodo noturno,
finais de semana e feriados (se for o caso), respeitando o que determina a Lei n°® 605/49.

XXVI. Promover treinamento dos trabalhadores para a prevencao de doencas e de
acidentes no meio ambiente de trabalho na constru¢do, bem como adotar medidas
preventivas de seguranca do trabalho.

XXVII. Permitir a qualquer momento o acesso irrestrito no local da revitalizacdo, da
equipe da FISCALIZACAO da PREFEITURA.

XXVIII. Zelar pela integridade e pela boa conservacao dos servigos ja executados até a
entrega da obra a CONTRATANTE.

XXIX. Entregar o objeto contratado com todas as instala¢des e todos os equipamentos
em perfeito funcionamento, inclusive com bom acabamento, sem avarias que possam
afetar a utilizagdo do mesmo.
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XXX. Ap6s a conclusao dos servicos, todo o local da intervencao e suas vias de acesso e
adjacéncias deverao ser entregues limpos, sem material excedente, e pronto para o
uso.

15.2. Quanto das obrigacdes da contratante:
l. Emitir a ordem de inicio dos servigos;

[l. Designar por portaria, o(s) fiscal(is) do contrato, para a realizacdo do seu
acompanhamento e fiscaliza¢ao;

[ll. Fornecer ao Contratado todos os elementos e dados necessarios a perfeita execucao
do objeto deste Contrato;

IV. Realizar a fiscalizacdo dos servicos por meio da equipe técnica habilitada para esse
fim;

V. Comunicar por escrito e tempestivamente ao Contratado qualquer alteracao ou
irregularidade na execucao deste Contrato;

VI. Comunicar ao Contratado a necessidade de substituicao de qualquer profissional
que nao esteja cumprindo fielmente o presente contrato;

VII. Atestar a nota fiscal correspondente ao servico executado, medido e aceito pelo(s)
fiscal(is) do contrato;

VIII. Liberar as areas destinadas a execuc¢do da obra ou servico;

IX. Emitir ordem de paralisacdo no caso de interrup¢do dos servicos, com a devida
justificativa, e publicar no Diario Oficial;

X. Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas as condi¢des
estabelecidas as condic¢des previstas em clausula contratual;

Xl. Obter junto aos dérgdos competentes as licencas ambientais e autoriza¢des
necessarias a execucao da obra/servico contratado;

16. SANCOES POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES PACTUADAS

16.1. Comete infracdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infracdes
previstas no art. 155 da Lei n° 14.133, de 2021, quais sejam:

I. Dar causa a inexecucao parcial do contrato;

[Il. Dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

[ll. Dar causa a inexecucdo total do contrato;

IV. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

Jlcipm.com brip 26977 TTb5e1

EIZEYE] ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EN): 29/04/2026 08:45 -03:00 -03
. PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hips

{1!
O]



V. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

VI. Ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VIl. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

VIIl. Apresentar declaracdao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a dispensa eletrénica ou a execucao do contrato;

IX. Fraudar a dispensa eletrénica ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
X. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

Xl. Considera-se comportamento iniddéneo, entre outros, a declaracao falsa quanto as
condicdes de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre
os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo apds o encerramento da
fase de lances.

XIl. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame;
XIlI. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

16.2. O fornecedor que cometer qualquer das infra¢des discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal.

16.3. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao

fornecedor/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 14.133, de
2021, e subsidiariamente na Lei n°® 9.784, de 1999.

16.4. Maiores detalhes de penalidades serdo descritos no Contrato.
17. DISPOSICOES FINAIS

17.1. O termo de referéncia foi elaborado com base na Lei n® 14.133, de 1° de abril de
2021, que trata sobre licitacdes e contratos administrativos, e com base no projeto e
demais documentos anexo ao edital, estando adequado as normas pertinentes.

Horizontina, 16 de abril de 2026.
.. LAURA BRATZ PRILL
'~ 034.894.280-05
e 29/04/2026 09:02:41
%+ , MUNICIPIO DE HORIZONTINA

o

Assinatura digital avangada.

Laura Bratz Pril

Engenheira Civil s LEANDRO ANDRE DAL

751.557.100-49
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Q‘f/ MUNICIPIO DE HORIZONTINA
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Accinatiira dinital avancada
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Assinatura digital avangada.
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