



Usuário: DANIEL ROSSATO

CPF: 017.103.750-27

Sair do Sistema

18/11/2025 13:20 - v.3.10.13-b24073311

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

Administração

TCE

Verificação de Regularidade

Projeto Básico / Termo de Referência

51000 - MINISTERIO DO ESPORTE

Instrumento 956760



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

87.612.925/0001-71 - MUNICIPIO DE CAICARA

Versão: 6

Dados Básicos

Anexos

Responsável Técnico

Documentação Complementar

QCI

PO/CFF

LAE

SPA

Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais

Eventos

Frentes de Obra

PO

PLQ

CFF

Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	PLACA DE OBRA					R\$ 3.327,29					
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	6,48	M2	1	PLACA DE OBRA	R\$ 3.327,29	—	1	CANCHA	6,48	R\$ 3.327,29
2	PINTURA EXTERNA E INTERNA					R\$ 20.397,35					
2.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO	1.087,8	M2	2	PINTURA EXTERNA E INTERNA	R\$ 17.209,31	—	1	CANCHA	1.087,8	R\$ 17.209,31

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023										
2.2	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	93,00	M2	2	PINTURA EXTERNA E INTERNA	R\$ 3.188,04	—	1	CANCHA	93,00	R\$ 3.188,04
3	SUBSTITUIÇÃO DE PISO					R\$ 28.712,55					
3.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	395,00	M2	3	SUBSTITUIÇÃO DE PISO	R\$ 24.979,80	—	1	CANCHA	395,00	R\$ 24.979,80
3.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	395,00	M2	3	SUBSTITUIÇÃO DE PISO	R\$ 3.732,75	—	1	CANCHA	395,00	R\$ 3.732,75
4	SUBSTITUIR PORTAS DE SAIDA DE EMERGÊNCIA					R\$ 5.288,59					
4.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	7,70	M2	4	SUBSTITUIR PORTAS DE SAIDA DE EMERGÊNCIA	R\$ 5.288,59	—	1	CANCHA	7,70	R\$ 5.288,59
5	PSPCI					R\$ 7.838,83					
5.1	BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	3,00	UN	5	PSPCI	R\$ 2.263,05	—	1	CANCHA	3,00	R\$ 2.263,05
5.2	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26*	21,00	UN	5	PSPCI	R\$ 352,17	—	1	CANCHA	21,00	R\$ 352,17

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)										
5.3	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	10,00	UN	5	PSPCI	R\$ 194,00	—	1	CANCHA	10,00	R\$ 194,00
5.4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	8,00	UN	5	PSPCI	R\$ 1.907,52	—	1	CANCHA	8,00	R\$ 1.907,52
5.5	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	1,00	UN	5	PSPCI	R\$ 245,59	—	1	CANCHA	1,00	R\$ 245,59
5.6	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	1,00	UN	5	PSPCI	R\$ 714,90	—	1	CANCHA	1,00	R\$ 714,90
5.7	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS	20,00	M	5	PSPCI	R\$ 2.161,60	—	1	CANCHA	20,00	R\$ 2.161,60
6	DEMOLIÇÃO DE PAREDE INTERNA E CHURRASQUEIRA					R\$ 1.782,63					

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
6.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	23,53	M3	6	DEMOLIÇÃO DE PAREDE INTERNA E CHURRASQUEIRA	R\$ 1.782,63	—	1	CANCHA	23,53	R\$ 1.782,63
7	ALVENARIA					R\$ 20.465,46					
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	144,00	M2	7	ALVENARIA	R\$ 12.991,68	—	1	CANCHA	144,00	R\$ 12.991,68
7.2	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO REFRAATÓRIO	25,34	M2	7	ALVENARIA	R\$ 7.473,78	—	1	CANCHA	25,34	R\$ 7.473,78
8	VIGA BALDRAME					R\$ 2.271,43					
8.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	6,00	M2	8	VIGA BALDRAME	R\$ 573,18	—	1	CANCHA	6,00	R\$ 573,18
8.2	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	18,96	KG	8	VIGA BALDRAME	R\$ 330,85	—	1	CANCHA	18,96	R\$ 330,85
8.3	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	16,63	KG	8	VIGA BALDRAME	R\$ 332,27	—	1	CANCHA	16,63	R\$ 332,27
8.4	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA	1,15	M3	8	VIGA BALDRAME	R\$ 1.035,13	—	1	CANCHA	1,15	R\$ 1.035,13

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024										
9	REATERRO- CHURRASQUEIRA					R\$ 136,24					
9.1	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	5,24	M3	9	REATERRO- CHURRASQUEIRA	R\$ 136,24	—	1	CANCHA	5,24	R\$ 136,24
10	LAJE-CHURRASQUEIRA					R\$ 1.115,45					
10.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	1,15	M3	10	LAJE- CHURRASQUEIRA	R\$ 1.002,63	—	1	CANCHA	1,15	R\$ 1.002,63
10.2	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	11,50	M2	10	LAJE- CHURRASQUEIRA	R\$ 112,82	—	1	CANCHA	11,50	R\$ 112,82
11	PILARES-CHURRASQUEIRA					R\$ 6.574,71					
11.1	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	75,84	KG	11	PILARES- CHURRASQUEIRA	R\$ 1.277,90	—	1	CANCHA	75,84	R\$ 1.277,90
11.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	35,11	KG	11	PILARES- CHURRASQUEIRA	R\$ 703,25	—	1	CANCHA	35,11	R\$ 703,25
11.3	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES,	27,30	M2	11	PILARES- CHURRASQUEIRA	R\$ 3.436,52	—	1	CANCHA	27,30	R\$ 3.436,52

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020										
11.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	1,03	M3	11	PILARES- CHURRASQUEIRA	R\$ 1.157,04	—	1	CANCHA	1,03	R\$ 1.157,04
12	CINTAS DE AMARRAÇÃO- CHURRASQUEIRA					R\$ 2.967,09					
12.1	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	0,50	M3	12	CINTAS DE AMARRAÇÃO- CHURRASQUEIRA	R\$ 450,06	—	1	CANCHA	0,50	R\$ 450,06
12.2	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	50,20	M	12	CINTAS DE AMARRAÇÃO- CHURRASQUEIRA	R\$ 2.517,03	—	1	CANCHA	50,20	R\$ 2.517,03
13	CHAPISCO E REBOCO					R\$ 2.117,97					
13.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	120,10	M2	13	CHAPISCO E REBOCO	R\$ 1.144,55	—	1	CANCHA	120,10	R\$ 1.144,55
13.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE	21,85	M2	13	CHAPISCO E REBOCO	R\$ 973,42	—	1	CANCHA	21,85	R\$ 973,42

[illegible]