

- | | | | |
|---|---|---|---|
|  Cadastramento |  Programas |  Propostas |  Execução |
|  Inf. Gerenciais |  Cadastros |  Acomp. e Fiscalização |  Prestação de Contas |
|  Administração |  TCE |  Verificação de Regularidade | |

Projeto Básico / Termo de Referência

51000 - MINISTERIO DO ESPORTE

► Instrumento 956760



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

87.612.925/0001-71 - MUNICIPIO DE CAICARA

Voltar

Versão: 6

Dados Básicos	Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	PO/CFF	LAE	SPA
---------------	--------	---------------------	---------------------------	-----	--------	-----	-----

Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra **PO** PLQ CFF

Planilha Orçamentária

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	—		PLACA DE OBRA							R\$ 3.327,29	
1.1		SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	6,48	M2	R\$ 459,35	R\$ 413,42	24,20 %	R\$ 513,47	R\$ 3.327,29	
2	—		PINTURA EXTERNA E INTERNA							R\$ 20.397,35	
Total:										R\$ 102.995,59	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
2.1		SINAPI - 88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	1.087,82	M2	R\$ 14,15	R\$ 12,74	24,20 %	R\$ 15,82	R\$ 17.209,31	
2.2		SINAPI - 100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	93,00	M2	R\$ 30,67	R\$ 27,60	24,20 %	R\$ 34,28	R\$ 3.188,04	
3	—		SUBSTITUIÇÃO DE PISO							R\$ 28.712,55	
3.1		SINAPI - 87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	395,00	M2	R\$ 56,58	R\$ 50,92	24,20 %	R\$ 63,24	R\$ 24.979,80	
3.2		SINAPI - 97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	395,00	M2	R\$ 8,46	R\$ 7,61	24,20 %	R\$ 9,45	R\$ 3.732,75	
4	—		SUBSTITUIR PORTAS DE SAIDA DE EMERGÊNCIA							R\$ 5.288,59	
4.1		SINAPI - 100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES.	7,70	M2	R\$ 614,44	R\$ 553,00	24,20 %	R\$ 686,83	R\$ 5.288,59	
Total:										R\$ 102.995,59	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
			AF_12/2019								
5	—		PSPCI							R\$ 7.838,83	
5.1		SINAPI - 39615	BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	3,00	UN	R\$ 674,85	R\$ 607,37	24,20 %	R\$ 754,35	R\$ 2.263,05	
5.2		SINAPI - 37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	21,00	UN	R\$ 15,00	R\$ 13,50	24,20 %	R\$ 16,77	R\$ 352,17	
5.3		SINAPI - 37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	10,00	UN	R\$ 17,35	R\$ 15,62	24,20 %	R\$ 19,40	R\$ 194,00	
5.4		SINAPI - 101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	8,00	UN	R\$ 213,31	R\$ 191,98	24,20 %	R\$ 238,44	R\$ 1.907,52	
5.5		SINAPI - 101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	UN	R\$ 219,71	R\$ 197,74	24,20 %	R\$ 245,59	R\$ 245,59	
Total:										R\$ 102.995,59	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
			AF_10/2020_PE								
5.6		SINAPI - 101906	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	1,00	UN	R\$ 639,56	R\$ 575,60	24,20 %	R\$ 714,90	R\$ 714,90	
5.7		SINAPI - 99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS	20,00	M	R\$ 96,69	R\$ 87,02	24,20 %	R\$ 108,08	R\$ 2.161,60	
6	—		DEMOLIÇÃO DE PAREDE INTERNA E CHURRASQUEIRA							R\$ 1.782,63	
6.1		SINAPI - 97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	23,53	M3	R\$ 61,00	R\$ 61,00	24,20 %	R\$ 75,76	R\$ 1.782,63	
7	—		ALVENARIA							R\$ 20.465,46	
7.1		SINAPI - 103360	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	144,00	M2	R\$ 80,71	R\$ 72,64	24,20 %	R\$ 90,22	R\$ 12.991,68	
7.2		Composição - 01	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO REFRAATÁRIO	25,34	M2	R\$ 263,86	R\$ 237,47	24,20 %	R\$ 294,94	R\$ 7.473,78	
8	—		VIGA BALDRAME							R\$ 2.271,43	
Total:										R\$ 102.995,59	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
8.1		SINAPI - 96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	6,00	M2	R\$ 85,47	R\$ 76,92	24,20 %	R\$ 95,53	R\$ 573,18	
8.2		SINAPI - 104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	18,96	KG	R\$ 15,61	R\$ 14,05	24,20 %	R\$ 17,45	R\$ 330,85	
8.3		SINAPI - 104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	16,63	KG	R\$ 17,88	R\$ 16,09	24,20 %	R\$ 19,98	R\$ 332,27	
8.4		SINAPI - 96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	1,15	M3	R\$ 805,25	R\$ 724,73	24,20 %	R\$ 900,11	R\$ 1.035,13	
9	—		REATERRO-CHURRASQUEIRA							R\$ 136,24	
9.1		SINAPI - 104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	5,24	M3	R\$ 23,26	R\$ 20,93	24,20 %	R\$ 26,00	R\$ 136,24	
10	—		LAJE-CHURRASQUEIRA							R\$ 1.115,45	
Total:										R\$ 102.995,59	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
10.1		SINAPI - 96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	1,15	M3	R\$ 779,97	R\$ 701,97	24,20 %	R\$ 871,85	R\$ 1.002,63	
10.2		SINAPI - 10917	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	11,50	M2	R\$ 8,78	R\$ 7,90	24,20 %	R\$ 9,81	R\$ 112,82	
11	—		PILARES-CHURRASQUEIRA							R\$ 6.574,71	
11.1		SINAPI - 92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	75,84	KG	R\$ 15,08	R\$ 13,57	24,20 %	R\$ 16,85	R\$ 1.277,90	
11.2		SINAPI - 92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	35,11	KG	R\$ 17,92	R\$ 16,13	24,20 %	R\$ 20,03	R\$ 703,25	
11.3		SINAPI - 92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	27,30	M2	R\$ 112,61	R\$ 101,35	24,20 %	R\$ 125,88	R\$ 3.436,52	
11.4		SINAPI - 103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -	1,03	M3	R\$ 1.004,96	R\$ 904,46	24,20 %	R\$ 1.123,34	R\$ 1.157,04	
Total:										R\$ 102.995,59	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
			LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022								
12	—		CINTAS DE AMARRAÇÃO-CHURRASQUEIRA							R\$ 2.967,09	
12.1		SINAPI - 96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	0,50	M3	R\$ 805,25	R\$ 724,73	24,20 %	R\$ 900,11	R\$ 450,06	
12.2		SINAPI - 105034	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	50,20	M	R\$ 44,85	R\$ 40,37	24,20 %	R\$ 50,14	R\$ 2.517,03	
13	—		CHAPISCO E REBOCO							R\$ 2.117,97	
13.1		SINAPI - 87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	120,10	M2	R\$ 8,52	R\$ 7,67	24,20 %	R\$ 9,53	R\$ 1.144,55	
13.2		SINAPI - 104233	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM	21,85	M2	R\$ 39,86	R\$ 35,87	24,20 %	R\$ 44,55	R\$ 973,42	
Total:										R\$ 102.995,59	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
			BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022								
Total:										R\$ 102.995,59	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	