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PEDIDO DE COMPRA: 001430 /2026
EMISSAO: 23/09/2026
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

Objetivo: Contratagdo de empresa em regime de execucdo indireta de empreitada por prego global, com fornecimento de
material, m&o de obra, equipamentos, insumos, transportes, encargos sociais, BDIl e demais encargos, objetivando obras de
engenharia para implantacéo de bicicletario no Calgadao da Rua Treze de Maio, Centro, Séo Luiz Gonzaga/RS.

Justificativa: A implantacéo do biciclatério no Calgadéo da Rua Treze de Maio representa uma medida de interesse publico
voltada & promogéo da mobilidade urbana sustentavel, incentivando a utilizagéo da bicicleta como meio de transporte
alternativo, econdmico e ambientalmente adequado. O Equipamento sera instalado em espacgo atualmente destinado ao
estacionamento de um veiculo automotor. Entretanto, essa substituicdo mostra-se plenamente justificavel, considerando que a
mesma area pode atender simultaneamente diversos usuarios de bicilcetas, ampliando siginificativamente a capacidade de
utilizagéo do espaco publico. A solugao também contribui para: - incentivar meios de transporte ndo motorizados; - reduzir
conflitos entre pedestres, ciclistas e veiculos; - oferecer local seguro para estacionamento de bicicletas; - fortalecer o comércio
local, permitindo que usuarios permanegam no centro da cidade com maior comodidade; - qualificar o espago urbano,
agragando mobiliario urbano moderno e adequado a paisagem do Calgadao; - atender aos principios da eficiéncia,
sustentabilidade e do interesse coletivo previstos na Lei n® 14.133/2021. Além disso a implanta¢éo do bicicletario esta em
consonancia com os objetivos da Politica Nacional de Mobilidade Urbana (Lei Federal n® 12.587/2012), que estabelece como
diretriz a priorizagcao dos modos de transporte ndo motorizados e a promog¢é&o do desenvolvimento sustentavel das cidades. A
implantagéo do bicicletario representa investimento de baixo custo e elevado retorno social, contribuindo para melhoria da
mobilidade urbana, da organizagéo do espaco publico e da qualidade de vida de vida da populagéo, razao pela qual a
contratagdo mostra-se plenamente conveniente e oportuna para o Municipio. Diante dessas consideragdes, conclui-se que a
execucao do projeto apresenta elevado beneficio social, urbanistico e ambiental, justificando plenamente a contratagao.

DESCRIGAO DA NECESSIDADE

A presente contratagéo decorre da necessidade de proporcionar melhores condi¢des de infraestrutura urbana e mobilidade aos
cidadaos que utilizam bicicletas como meio de transporte no Municipio de Sdo Luiz Gonzaga.

Atualmente, o Calgaddo da Rua Treze de Maio, localizado em area de relevante circulagéo de pessoas e concentracdo de
estabelecimentos comerciais e servigos publicos, ndo dispde de estrutura adequada destinada ao estacionamento seguro e
organizado de bicicletas. Essa auséncia de espacgo apropriado pode ocasionar o estacionamento irregular dos veiculos,
dificultar a circulagédo de pedestres e expor as bicicletas a riscos de danos ou furtos.

Diante dessa necessidade, faz-se necessaria a implantagdo de um bicicletario no local, de modo a disponibilizar espago
adequado, organizado e seguro para o estacionamento de bicicletas, proporcionando melhores condigbes aos usuarios e
contribuindo para a organizagéo e qualificagéo do espaco publico.

A iniciativa também esta alinhada ao interesse publico de incentivo a mobilidade urbana sustentavel, estimulando a utilizagéo de
meios de transporte ndo motorizados, contribuindo para a redugéo da emisséo de poluentes, para a melhoria da mobilidade no
centro urbano e para a promog¢ao de habitos mais saudaveis a populagéo.

Assim, a execuc¢ao da obra mostra-se necessaria para suprir a atual deficiéncia de infraestrutura destinada ao estacionamento
de bicicletas, melhorar a funcionalidade e a organizagao do espaco urbano e atender as demandas da populagéo que utiliza
esse meio de transporte.

ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

A contratagado pretendida esta prevista no Plano de Contratagdes Anual do Municipio de S&o Luiz Gonzaga, como se vé do iterr
44837 daquele documento, estando assim alinhada com o planejamento desta Administragdo voltadas a melhoria da
infraestrutura urbana, incentivo a mobilidade sustentavel, qualificagdo dos espagos publicos e valorizagdo do centro comercial,
e de acordo com os objetivos e metas estabelecidas no orgamento municipal, garantindo que os recursos publicos sejam
utilizados de forma eficiente e responsavel.

DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO
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A obra de implantagéo de bicicletario no Calgaddo da Rua Treze de Maio, possui natureza de OBRA comum de Engenharia
por estabelecer as especificacdes técnicas padronizaveis em termos de desempenho e qualidade neste ETP, no TR e no
Memorial Descritivo. Descrevendo materiais, equipamentos e métodos construtivos usuais e para os quais exista grande
nimero de fornecedores e de executores (empresas e profissionais) no mercado local e regional. Para tanto a contratagao se
dara na modalidade de Lilcitaggo CONCORRENCIA, com base no inciso XXXVIII, do art. 6°, da Lei n° 14.133/2021.

A Empresa contratada devera executar integralmente os servigos previstos no Projeto Executivo e Memorial Descritivc
elaborado pelo Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestdo da Prefeitura Municipal de Sao Lui
Gonzaga.

Obra: Projeto Bicicletario Calgadédo da Rua Treze de Maio - Secretaria Municipal de Infraestrutura - Divisdo de Transito. Loca
Rua Treze de Maio, Centro Sdo Luiz Gonzaga/RS. O presente conjunto de especificagcdes e descrigbes tem por objetiw
principal mostrar as caracteristicas do tipo da obra e dos servicos que serdo executados na fabricagédo e instalagdo de um
bicicletario no Calgaddo da Rua Treze de Maio.1. OBRIGACOES DA EMPREITEIRA E RESPONSAVEL TECNICOS
Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. 1.2. Visita
previamente o terreno em que sera executada a edificagdo, a fim de verificar as suas condi¢gdes atuais. 1.3.Corrigir, as suas
expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugéo da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer
danos caudados ao contratante, decorrentes da negligéncia, impericia ou omissdo. 1.4. Empregar operarios devidamente
uniformizados eespecializados nos servigos a serem executados, em numero compativel com a natureza do cronograma da
obra. 1.5. na fase de execugdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias o projeto, comunicar ao
cotratante, para as devidas providéncias sejam tomadas. 1.6. Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvara,
Certiddes, Licengas, evitando interrupgdes por embargos. 1.7. Estabelecer um servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugdo que por ventura venham a ocorrer nela.
1.8. Manter limpo o local da obra, com remogé&o de lixos e entulhos para fora do canteiro. 1.9. Providenciar a colocagdo das
placas exigidas pela Prefeitura Municipal, CAU ou CREA local. 1.10. Apresentar, ao final da obra, toda documentagéo previste
no Contrato da Obra. 1.11. Cabera ao executante o fornecimento, o0 uso e a guarda de todas as maquinas e equipamentos, tais
como guinchos, serras, betoneiras, vibradores, andaimes, bem como os ambientes para o armazenamento dos materiais de
contrugdes, necessarias a boa execugdo dos servicos. Do fornecimento e uso de quaisquer maquinas pelo executante, ndo
advird qulquer 6nus ao contratante. 1.12. Deverdo ser obedecidas todas as recomendagbes com relagdo a seguranga do
trabalho contidas na norma reguladora NR-8, aprovada pela Portaria MTB n° 3214/78 do Ministério do Trabalho. Cabera ac
executante o fornecimento de todos os equipamentos de seguranca (botas, capacetes, cintos, éculos, etc.) necessarios e
exigidos pela legislagao vigente, que serdo de uso obrigatério, de acordo com a norma NBR-18, e de acordo com cada
atividade realizada nas diferentes etapas da obra. 1.13. A contratagdo da méo de obra, a compra de materiais de contrugéo a
serem utilizados na edificagdo ou qualquer ferramenta ou aparelho para uso dos funcionarios, assim como o recolhimento de
taxas e tributos municipais, estaduais e federais sao de inteira responsabilidade da empreiteira executante da obra, bem como
seus custos. 1.14. Antes de cada mensuragao para se efetuar o pagamento das etapas concluidas, a empresa a ser contratada
deverd, através de seu responsavel técnico, apresentar-se para a realizagdo das medigdes com o objetivo de ser dirimido
qualquer equivoco ou engano. Sem a presenca do responsavel técnico ndo sera efetuado qualquer pagamento. 2.
FISCALIZACAO. A fiscalizacdo dos servigcos sera feita pelo contratante por meio do seu Responsavel Técnico e prepost
portanto, em qualquer ocasido, a empreiteira devera submeter-se ao que for determinado pelo fiscal. A Empreiteira mantera na
obra, a frente dos servicos e como seu preposto, um profissional devidamente habilitado e residente, que a representara
integralmente em todos os atos, de modo que todas as comunicacdes dirigidas pelo contratante ao preposto da Empresa
executora terdo eficacia plena e total, e serdo consideradas como feitas ao proprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida
tomada pelo seu preposto sera considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional devidamente
habilitado, preposto da Empresa executora devera estar registrado no CREA ou CAU local, como Responsavel Técnico pel:
Obra a ser executada. Podera a fiscalizagéo paralizar a execugdo dos servigos, bem como solicitar que sejam refeitos, quando
nao forem executados de acordo com as especificagdes detalhes ou com a boa técnica contrutiva. As despesas decorrentes de
tais atos serdo de inteira reposnsabilidade da Empreiteira. A presenga da Fiscalizagdo na obra, ndo exime a sequer diminui a
responsabilidade da Empreiteira perante a legislagcdo vigente. 3. SERVICOS INICIAIS. Serédo executados os servig
preliminares, contemplando a limpeza da area, a remogéo de elementos que n&do seréo aproveitados, a organizagéo do espago
para recebimento e armazenamento de materiais, a instalagdo do canteiro de obras e o fechamento provisério do local,
garantindo seguranca e condi¢gbes adequadas para o andamento da obra. 4. LOCALIZACAO. A instalagéo do bicicletario ser:
em uma vaga de veiculo no calgaddo, no espago atualmente destinado para o estacionamento de veiculos. 5. BICICLETARIC
5.1. Piso. Sera realizada a pintura do piso, do espago do bicicletario, com tinta acrilica na cor "pitanga madura" - Coral, ou
semalhante na mesma tonalidade, com acabamanto acetinado. Sera realizada a aplicagdo de no minimo duas deméaos ou o
necessario para o perfeito cobrimento da superficie. 5.2. Alambrado. Sera realizada a instalagdo de tubos de ago galvanizado,
no formato quadrangular, conforme medidas do projeto, na cor preta, modelos com base e tampo. Devera ser fixadas
telas/gradil de aco galvanizado, revestido em PVC na cor preta, no formato retangular malha 5x20cm, com medidas e
dimensbes conforme o projeto, delimitando o espaco. 5.3. Painel de Madeira. Devera ser instalado um painel de madeira
Cumaru ou Ipé, do tipo encaixe macho/fémea, devendo ser aplicado verniz nas faces, instalagcdo com dimensdes conforme
indicado no projeto. 5.4. Letreiro. devera ser realizado a intalagdo de um letreiro com escrita "BIKE", no painel de madeira. C
letreiro devera ser em alto relevo de 30mm, em ACM, na cor branca. A escrita devera ter 20cm de altura x 50cm de largura, no
total, colado no espaco indicado da prancha 02. 5.5.Suporte para Bicicletas. Deverdo ser instalados dois suportes para
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bicicletas, cada um deles com espacgo para quatro bicicletas, modelo de chao fixo, com encaixe para roda, estrutura em tubo de
aco galvanizado, na cor preta. 5.6. Banco. Sera instalado um banco com encosto, de madeira plastica, com largura de 1,30m. O
equipamento devera ser fixado no chao, para que ndo possa ser removido. 6. ENTREGA DA OBRA. 6.1. Testes gerais na
instalagbes. Seréo procedidos testes para a verificagdo das instalagdes, acabamentos, pinturas e equipamentos. 6.2. Vistoria
Com a presenga do Fiscal de Obra sera feita a vistoria geral para assinalar todos os retoques e arremates necessarios, que
deverdo ser providenciados imediatamente. 6.3. Limpeza de Obra. Sera providenciada a retirada de entulhos e restos de
materiais, deixando tudo limpo e organizado. 7. METERIAL A EMPRE GAR. Todos os materiais a serem empregados devera
atender as prescricdes das normas da ABNT que Ihes forem aplicaveis. 8. DA EXECUCAO DO CONTRATO. 8.1.A contrata
sera responsavel pela matricula dos servigos junto ao INSS, antes do inicio da sua execugdo, bem como pela devida anotagéo
da responsabilidade técnica - ART ou registro de responsabilidade técnica - RRT de execugéo junto ao respectivo conselho
profissional. 8.2. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas
da Lei n.° 14.133/21, respondendo cada qual pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial. 8.3. E proibido a
Administracao retardar imotivadamente a execug&o de obra ou servigo, ou de suas parcelas, inclusive na hipotese de posse do
respectivo chefe do Poder Executivo ou de novo titular no 6rgao ou entidade contratante. 8.4. A contratada € obrigada a reparar,
corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des, resultantes da execugdo ou de materiais empregados. 8.5. A contratada € responsavel pelos
danos causados diretamente ou indiretamente a contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execug¢éo do
contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a este Municipio ou sua fiscalizagéo. 8.6. A licitante assume inteira
e expressa responsabilidade pelas obriga¢des sociais e de protecdo aos seus empregados e ao meio ambiente, bem como
pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultante da execugéo do contrato. 8.7. A contratada devera apresentar
durante a execugao do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislagédo em vigor, quanto
as obrigagbes assumidas no contrato, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e
comerciais. 8.7.1. A inadimpléncia da contratada, com referéncia aos encargos referidos neste item, ndo transfere a contratante
a responsabilidade de seu pagamento, nem podera onerar o objeto ou restringir a regularizagcao e o uso da obra. 8.8. Cumprir
todas as normas relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, e diligenciar para que seus empregados e eventuais
subcontratados efetuem os trabalhos utilizando todos os Equipamentos de Protecédo Individual (EPI) e Equipamentos de
Protecéo Coletiva (EPC). O Contratante podera paralisar os servigos, enquanto tais empregados néo estiverem protegidos. C
Onus da paralisagdo ocorrera por conta da Contratada, mantendo-se inalterados os prazos contratuais. 8.9. Em caso de
impedimento, ordem de paralizagdo ou suspenséo do contrato, o cronograma de execucgao sera prorrogado automaticamente
pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila. 8.9.1. Quando este prazo for por mais de 1
(um) més, a Administracdo devera divulgar, no site oficial da Prefeitura Municipal e em placa a ser afixada em local da obra de
facil visualizacdo pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, como motivo e o responsavel pela inexecugdo temporaria
do objeto do contrato e a data prevista para reinicio da sua execucéo. 8.10. Sera emitida a Ordem de Inicio, devendo a obra ter
inicio no prazo de até 10 (dez) dias e serdo executadas conforme o Edital, proposta vencedora e as clausulas desse
instrumento.8.11. A Ordem de inicio deveraser expedida ap6s a assinatura do contrato. 8.12. Iniciada a obra, devera ser
concluida em até 02 (dois) meses, respeitando as medi¢gdes mensais, conforme cronograma de execugdo. O objeto do
presente contrato se estiver de acordo com as especificagbes do edital, da proposta e do presente instrumento sera recebido:
Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico, assinado pelas partes em até 15 dias; Definitivamente, pelo Gestor do
Contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, assinado pelas partes, ndo
podendo ser superior a 90 (noventa) dias do recebimento provisoério, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados. O
objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato. O recebimento
provisorio ou definitivo ndo eximira a CONTRATADA Da responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da obra ot
servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei. 9. DA
VIGENCIA DO CONTRATO 9.1. O prazo de vigéncia do contrato é até 31 de dezembro de 2026, na forma do artigo 105 da L
14.133/21, ou até o cumprimento total do cronograma de execugdo anexo a este ETP. 9.1.1. O prazo de vigéncia sera
automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado
acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento. 9.1.2. Quando a ndo
conclusao decorrer de culpa do contratado: a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des
administrativas; e, b) a Administragcao podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em
lei para a continuidade da execugéo contratual. 9.1.3. Caso a vigéncia ultrapasse o exercicio financeiro, deverdo ser observadas
a disponibilidade de créditos orgamentarios, bem como a previsdo no plano plurianual. 10. DO PAGAMENTO 10.1. £
liquidacdo e os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias contados da apresentagdo da nota fiscal ou nota fiscal
fatura a Secretaria Municipal da Fazenda, devendo constar nela ou acompanha-la os seguintes documentos: boletim de
medi¢cdo mensal expedido pelo Setor de Engenharia do Municipio, apresentagdo da Nota Fiscal-Fatura e ao final da obre
declaragdo de recebimento firmada pelo Gestor do Contrato. 10.1.1. O pagamento somente podera se dar apds a conclusdo e
liberagdo de cada uma das etapas mensais da obra pelo 6rgéo fiscalizador competente, conforme cronograma fisico-
financeiro. 10.2. O documento fiscal devera ser, obrigatoriamente, do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da
licitagdo. 10.3. O documento fiscal devera ser acompanhado de cdpia do comprovante de pagamento do ISSQN da respective
nota emitida referente ao local da realizagdo da obra/servico. 10.4. As faturas deverao se fazer acompanhar das certidées
negativas das Fazendas Federal, Estadual e Municipal e do FGTS. 10.5. Serdo processadas as retengdes previdenciarias no:
termos da lei que regula a matéria. 10.5.1. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
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Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele
regime. A contratada devera apresentar tal comprovagéo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario
favorecido aos optantes pelo Simples Nacional. 10.5.2. O contratado que ndo for beneficiario do Simples Nacional deveré
informar a aliquota de retencdo de IRPJ na nota fiscal ou a base legal para imunidade ou isencéo, conforme determina a
Instrugdo Normativa Federal n® 1.234/2012 e Decreto Municipal n® 6.755/2022. 4.6. No caso de atraso pelo CONTRATANTE, os
valores devidos ao CONTRATAD O serao atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de
sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo pelo indice médio do acumulado da variagdo positiva dos seguintes indices:
INPC/IBGE, IPCA/IBGE e IGP-M/FGV; calculados pro rata die, até o efetivo pagamento. 11. DAS OBRIGACOES |
OBRIGACOES DO CONTRATANTE. S&o obrigagbes do CONTRATANTE: 1. Exigir o cumprimento de todas as obrigag
assumidas pelo CONTRATADA, de acordo com o contrato e seus anexos. 2. Assegurar a CONTRATADA as condi¢de
necessarias a regular execugdo do contrato. 3. Determinar as providéncias necessarias quando o servico prestado nao
observar a forma estipulada no edital e neste contrato, sem prejuizo da aplicagéo das sangbes cabiveis, quando for o caso. 4.
Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado; 5. Efetuar o devido
pagamento a CONTRATADA, conforme definido neste contrato. 6. Emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamagdes
relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste. A Administragéo tera o prazo de 01 (um) més, a contar da
data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo. 7. Responder eventuais
pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 01 (um) més. S&o
obrigagcdes da CONTRATADA: 1. Prestar os servigos de acordo com as especificagdes, quantidade e prazos do edital e deste
contrato, bem como nos termos da sua proposta, assumindo exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execugdo do objeto. 2. Responsabilizar-se pela integralidade dos 6nus, dos tributos, dos emolumentos, dos
honorarios e das despesas incidentes sobre o objeto contratado, bem como por cumprir todas as obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias e acidentarias relativas aos empregados que utilizar para a execugéo do objeto, inclusive as decorrentes de
convengdes, acordos ou dissidios coletivos. 3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de
acordo com o Coédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administragcao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugao contratual
pelo contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor
correspondente aos danos sofridos. 4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, Il, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informacgéo por eles solicitados. 5.
Manter durante a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacao
e qualificacdo exigidas na licitagdo. 6. Manter preposto aceito pela Administragédo no local da obra para representa-lo na
execucao do contrato. A indicagdo ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pela administragdo desde
que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade. 7. Alocar os empregados
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as
recomendacgdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia. 8. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem
como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz. 9.
Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do Ministério do Trabalho, cabendo a CONTRATADA ¢
fornecimento de equipamentos de protegéo individual (EPI) e quaisquer outros insumos necessarios a prestagéo dos servicos.
10. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°
14.133, de 2021. 11. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagao, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n° 14.133, de 2021. 12. Reparar, corrigir, remover, reconstruir e/ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos em que for verificado vicio, defeito ou
incorregdo resultantes da execugao do objeto em desacordo com o pactuado. 13. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos. 14. Prestar todo
esclarecimento ou informacgéo solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualque
tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento. 15. Paralisar, por
determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que
ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros. 16. Promover a guarda, manutenc¢éo e vigilancia de materiais,
ferramentas, e tudo o que for necessario a execugéo do objeto, durante a vigéncia do contrato. 17. Conduzir os trabalhos com
estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢gdes de segurancga, higiene e disciplina. 18. Submeter previamente, por escrito,
ao CONTRATANTE para andlise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes dc
memorial descritivo ou instrumento congénere. 19. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condi¢do de aprendiz para maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagcdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno perigoso e insalubre. 20. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao. 21. Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizacdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel. 22. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, as informagdes
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sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho,
condigbes meteorologicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagcdo ao cronograma previsto. 23. Observar as diretrizes de
carater ambiental de acordo com a legislagdo pertinente. 24. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéo
dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA. 25. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos
por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos
ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de
engenharia. 26. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagbes. 27. Providenciar,
conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.),
bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengao de
licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacao etc.). 12. DAS
SANCOES. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que: 1. Der causa :
inexecugdo parcial do contrato;2. Der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragcdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo; 3. Der causa a inexecugéo total do contrato; 4. Ensejar o
retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado; 5. Nao entregar a documentagéo
exigida para a contratagcao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 6. Apresentar documentagéo falsa
ou prestar declaragéo falsa durante a execugao do contrato; 7. Praticar ato fraudulento na execugéo do contrato; 8. Comportar-
se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 9. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1°de
agosto de 2013. Serado aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes: Adverténcia,
quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que néo se justificar a imposi¢céo de penalidade mais
grave (art. 156, §2° da Lei n° 14.133, de 2021); Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas "b", "c", "d" e "e" do subitem acima deste Contrato, sempre que nédo se justificar a imposicao de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n° 14.133, de 2021); Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas "f", "g", "h" e "i" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas "b", "c" "d" e "e", que justifiquem
a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021). Multa. 13. DA EXTINCAO O contrato ser
extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto. O
contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos
motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.
Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o
reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatoério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021). O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado
mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestédo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14,
inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021). A contratagdo sera realizada por meio de licitagéo, na modalidade CONCORRENCIA, n
sua forma eletrénica, com critério de julgamento por menor pre¢co, GLOBAL nos termos dos artigos 6°, inciso XXXVIII, alinea ¢
artigo 17, § 2° e 34, todos da Lei Federal n° 14.133/2021. Para execugdo da obra os eventuais interessados deverdo
comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem como apresentar os seguintes
documentos a titulo habilitagdo, nos termos do art. 62, da Lei n° 14.133/2021: Habilitagao juridica: Copia do registro comercial,
no caso de empresa individual; Cépia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, €, no caso de sociedade por agbes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores; Comprovante de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), se o licitante for pessoa natural, ou nc
Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ), se o licitante for pessoa juridica; Cépia do decreto de autorizagdo, em st
tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagéo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir. Habilitagdo fiscal, social e trabalhista Comprovante de
inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual; Prova de regularidade perante a: Fazenda Federal, Fazenda
Estadual e/ou Municipal do domicilio ou sede do licitante, e Com o Municipio de S&o Luiz Gonzaga-RS, nos termos do art. 19:
do Cédigo Tributario Nacional, ou outra equivalente, na forma da lei; OBS 01: o referido documento podera ser obtido através
de realizacdo de cadastro no Setor responsavel por meio do telefone (55) 3352-9321 e ap6s sua emisséao pelo site oficial; OBS
02: servira como prova de regularidade com o Municipio de S&o Luiz Gonzaga-RS, print da pagina do site oficial em que conste
o licitante como contribuinte inexistente ou bloqueado/ inativo, através do link: Portal do Cidadao (gespamweb.com.br) Prova de
regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei
Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho; Declaragédo de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° d:
Constituicdo Federal. Habilitagdo econémico-financeira: Certidédo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias da data designada para a apresentacdo do documento; Balango
patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstragbes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais;
No caso da pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos, limitar-se-80 ao Ultimo exercicio; No caso de
empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacao e ficardo
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autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; Calculo da boa situagéo financeira da empresa,
devendo ser alcangado os seguintes indices: AC = Ativo Circulante PC = Passivo Circulante ARLP = Ativo Realizavel a Long:
Prazo ELP = Exigivel a Longo Prazo PL = Patriménio Liquido a) Liquidez Geral: AC + ARLP (deve ser igual ou maior que 1!
PC ELP b) Garantia de Capital de Terceiros: PL (deve ser igual ou maior que 0,2) PC + ELP O indice estabelecido pel
Administracdo, para certificar a boa situagéo financeira da empresa, é igual ou maior que 1,0 (um virgula zero) para Liquide
Geral e igual ou maior que 0,2 (zero virgula dois), para Garantia de Capital de Terceiros. Caso a empresa licitante ndo
apresente os indices minimos, sera exigido para fins de habilitagao, Patriménio Liquido Minimo de 5% (cinco por cento) do valor
estimado da contratagéo. Habilitagéo técnica: Certiddo de registro da empresa e de todos os profissionais integrantes de seu
quadro técnico no Conselho Competente, com prazo de validade em vigor; Atestado de capacitagédo técnico-profissional em
nome do responsavel técnico da empresa, registrado no Conselho Competente, fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado, de que executou, satisfatoriamente, contrato com objeto compativel em caracteristicas com o ora licitado em
quantidade minima de até 50% do objeto das parcelas de maior relevancia.

-6,8 m2 de OBRAS CONVENCIONAIS.

Observagéo: os profissionais indicados pelo licitante deverdo participar da obra ou servigo técnico objeto da licitagdo,
admitindo-se a substituigdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela
Administragdo. Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execugéo € imprescindivel para o
conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢des de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria
prévia. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracéo data e horario exclusivos, a ser
agendado horario junto a Secretaria Municipal de Planejamento, Inovacdo e Desenvolvimento, sito a Rua Borges de Medeiros
n° 2860, fone (55) 3352.3869, de modo que seu agendamento ndo coincida com outros licitantes. Caso o licitante opte por néo
realizar a vistoria, podera substituir a declaragéo exigida no presente item por declaragédo formal assinada pelo seu responsavel
técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagéo.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratagdo pretendida tém como parédmetro a extenséo 13,60m?, da vaga de numero 2667
da quadra da Rua Treze de Maio, entre as Ruas Bento Soeiro de Souza e Avenida Senador Pinheiro Machado, Centro, Sai
Luiz Gonzaga/RS.

ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO

N&o ha alternativas distintas dos métodos construtivos para execucdo do referido servico. Porém na forma de resolver a
problematica, foram identificadas duas alternativas: 01- Obra de engenharia realizada de forma direta pela administracéo:
alternativa inviavel pela falta de servidores técnicos especializados, bem como de magquinarios; 02- Terceirizagédo do Servigo:
contratagcdo de empresa especializada englobando os servicos e materiais. Trata-se da alternativa mais comum e eficiente, na
qual a empresa contratada é responsavel pela execugdo completa dos servigos, bem como pelo fornecimento de todos os
materiais e componentes necessarios. Conforme pesquisa de mercado realizada, a solugdo 02 para a necessidade
administrativa, objeto do presente estudo técnico preliminar, vislumbra-se possivel, sob o aspecto técnico e econdmico, a
contratagdo de empresa em regime de execugdo indireta de empreitada por prego global, com fornecimento de material, mdo
de obra, equipamentos, insumos, transportes, encargos sociais, BD| e demais encargos, objetivando a execugéo da obra de
implantagdo do Bicicletario no Calgaddo da Rua Treze de Maio. Considerando ainda as vantagens em contratar uma empresa
tercerizada: Profissionais capacitados: As empresas contam com equipes especializadas e multidisciplinares, incluindo
engenheiros, arquitetos e pedreiros experientes, garantindo um servico de alta qualidade e com o conhecimento técnico
necessario. Padrdes de seguranga: A empresa é responsavel por seguir as normas técnicas e de seguranga na execugéo da
obra, o que é crucial, garantindo um ambiente seguro para os usuarios da via (uma das mais movimentadas da cidade) e dos
pedestres. A contratagdo de uma empresa permite que as equipes de sinalizacao e fiscalizagédo de transito se concentrem em
suas fungdes principais, enquanto a empresa administra toda a logistica da obra. Garantia do servigo: A contratagdo formal de
uma empresa inclui a garantia da obra, o que oferece mais seguranga em caso de problemas futuros. Neste sentido, segue
indicacéo de potenciais fornecedores/prestadores de servigos: Construtora Gass Ltda e Macro Construgées e Engenharia.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

Estima-se para o valor da contratagdo almejada o valor total maximo de R$ 10.077,14. Vislumbra-se que tal valor é compativel
com o praticado pelo mercado correspondente, observando o disposto no Decreto Municipal n° 6871 de 2022, que
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"Estabelece o procedimento administrativo para a realizagdo de pesquisa de precos na aquisi¢do de bens, contratacao de
servicos em geral e para contratagcdo de obras e servicos de engenharia no ambito do municipio de S&o LuizGonzaga/RS", €
nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021" A pesquisa de pregos foi realizada através do SINAPI do més de agosto do ano de
2026 e composicao. Justifica-se a criagdo de composi¢des pelo fato de englobar varios servicos que séo listados no sinapi
dentro de uma atividade so, portanto, em determinadas situacédo, é necessario compor de varios itens para execucao de uma
determinada situacdo. Mas frisando que, todos os itens estdo listados na tabela de referéncia SINAPI.

DESCRIGAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solugdo nado contempla outra alternativa em escala sendo a contratagcdo de empresa especializada na execucao de obras de
engenharia para implantagéo de bicicletario no Calgadéo da Rua Treze de Maio, no Municipio de S&o Luiz Gonzaga -RS. A:
especificagdes da forma e realizagdo do servico e obrigagdes da futura contratada estdo devidamente descritas no item 03
deste ETP - DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO. A opgdo pela execucdo indireta decorre da ané
técnica e econbmica realizada no item anterior, que concluiu pela inviabilidade das demais alternativas estudadas - execugéo
direta pela administragéo -, notadamente em razdo da falta de estrutura de pessoal sob a ética da eficiéncia administrativa e
da economicidade, principios consagrados no caput do art. 37 da Constituigdo Federal e no art. 11 da Lei Federal n°
14.133/2021, a execugdo indireta apresenta-se como a alternativa que melhor atende ao interesse publico, garantindo
autonomia operacional, disponibilidade imediata dos equipamentos, previsibilidade de custos e maior controle sobre a
manuten¢do e conservagdo dos bens patrimoniais. Tais fatores contribuem para a implantagdo adequada do bicicletario, a
organizagao do estacionamento de bicicletas e a qualificagéo da indraestrutrura de mobilidade urbana do Municipio.

As obras e os servicos serdo executados de acordo com as normas técnicas vigentes e as boas praticas de engenharia,
observando-se o projeto, o memorial descritivo, as planilhas de quantitativos e as especificacdes dos materiais, a fim de
garantir seguranga, durabilidade e funcionalidade ao bicicletario.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

Nos termos do art. 47, inciso Il, da Lei Federal n® 14.133/2021, as licitagbes atenderédo ao principio do parcelamento, quandc
tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. Na aplicagdo deste principio, o § 1° do mesmo art47 estabelece que
deverdo ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administragdo de varios contratos para frente as
vantagens da reducao de custos, com divisao do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliacao da competicao e de evitar a
concentracdo de mercado. Em vista disso, o principio do parcelamento ndo devera ser aplicado, pois trata-se de OBRAS DE
ENGENHARIA PARA IMPLANTACAO DE BICICLETARIO NO CALCADAO DA RUA TREZE DE MAIO.

RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com o presente processo licitatério, assegurar a selegéo da proposta apta a gerar a contratagdo mais vantajosa,
para o Municipio. Almeja-se, igualmente, assegurar o tratamento isondmico entre os licitantes, bem como a justa competicao,
bem como evitar contratagdo com sobrepre¢co ou com pregco manifestamente inexequivel e superfaturamento na execugéo do
contrato. A contratagcao decorrente do presente processo licitatdrio exigira da contratada o cumprimento das boas praticas de
sustentabilidade, contribuindo para a racionalizagéo e otimizagdo do uso dos recursos, bem como para redugéo dos impactos
ambientais, além de incentivar o uso de bicicletas como meio sustentavel de transporte, ampliar a infraestrutura de mobilidade
urbana, proporcionar maior seguranga aos ciclistas, organizar o estacionamento de bicicletas, qualificar o espaco publico, alem
de melhorar a acessibilidade e paisagem urbana.

PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Para a contratagao pretedinda ndo havera necessidade de providéncias prévias no ambito da administragédo. A Secretaria da
Administracao indicara servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato que deveré&o realizar cursos de capacitacéo.
Ademais, para que a pretendida contratagcdo tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluidas, quais sejam: a)
elaboracao de minuta do edital; b) informag&o da dotagé&o orgcamentaria; c) designagédo em Portaria de pregoeiro, equipe de
apoio, agente de contratacéo; d) elaboragdo de minuta de ata de registro de precos e/ou do contrato; e) encaminhamento do
processo para andlise juridica; f) analise da manifestacéo juridica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer,
mediante Nota Técnica com os ajustes indicados; g) publicagdo e diwlgagédo do edital e anexos; h) resposta a eventuais
pedidos de esclarecimentos e/ou impugnacao, caso aplicavel; i) realizacdo do certame, com suas respectivas etapas; j)
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realizagdo de empenho; e i) assinatura e publicagdo do contrato.

CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo ndo identificou a necessidade de realizar contratagbes acessorias para a perfeita execugdo da prestacdo de
servico, uma vez que todos os meios necessarios para a realizagdo da obra (servico) podem ser supridos apenas com a
contratacdo ora proposta. Os servigos que se pretende, portanto, sdo autbnomos e prescindem de contratagdes correlatas ou
interdependentes.

POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Impactos ambientais s&o as alteragbes no ambiente causadas pelas a¢gdes humanas. Os impactos ambientais podem ser
considerados positivos e negativos. Os impactos negativos ocorrem quando as alteragbes causadas geram risco ao ser
humano ou para os recursos naturais encontrados no espacgo. Por outro lado, os impactos sdo considerados positivos quando
as alteragdes resultam em melhorias ao meio ambiente. A presente contratagéo visa nao gerar impacto ambiental, uma vez que
trata-se somente de servicos comuns de engenharia , ndo gerando danos ou maiores intervengdes a natureza. A contratagéo
de empresa especializada para realizagéo das reformas deve garantir o cumprimento das regulamentagées ambientais locais,
regionais e nacionais, a fim de minimizar os impactos negativos e promover praticas sustentaveis.

DECLARAGAO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificagdes técnicas constantes neste estudo técnico preliminar e seus anexos, e na
existéncia de planejamento orgamentario, para subsidiar a contratagdo declaramos que a contratagéo é viavel atendendo os
padrdes de precos do mercado. Ademais, este ESTUDO TECNICO PRELIMINAR demonstrou todos os requisitos para a
contratagao de forma a inexistir prejuizo para a afericdo dos padrdes de desempenho e qualidade almejados. A especificagédo
do objeto podera ser realizada apenas em termo de referéncia e em projeto basico, dispensada a elaboragéo de projetos
(artigo 18, § 3°da Lei 14.133/21).

Usuario/Metricula: MARIA ECIANA DA SILVA/4175 - Sistema de Compras - Abase Sistemas e Solugdes LTDA Péagina 8 de 8



