Pedido de Compra:	**001899/2026**
Modalidade:	**Pedido de Compra**
Data de Emissão:	**06/10/2026**
Finalidade:	Registro de preços para futura e eventual contratação, por item, de empresa especializada na prestação de serviços de iluminação para eventos promovidos pelo Município de São Luiz Gonzaga, medidos por diária de até 6 horas, com disponibilização dos equipamentos e estruturas especificados e demais serviços necessários à execução, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência.
Justificativa:	A contratação de empresa especializada para a prestação de serviços parcelados de iluminação justifica-se pela necessidade de o Município dispor de estrutura de iluminação adequada para a realização de eventos institucionais, culturais, artísticos, comemorativos, turísticos, esportivos e demais atividades promovidas ou apoiadas pela Administração Municipal. A utilização de equipamentos de iluminação apropriados contribui para a qualidade técnica dos eventos, proporcionando condições adequadas para apresentações, cerimônias e demais atividades, além de contribuir para a segurança e o conforto do público e dos participantes.

Lote	Item	Un.Med.	Qtde	Descrição	Valor do Item	Total Item
000	**001**	**DIA**	**60,00**	**45016 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA EVENTOS, POR DIÁRIA DE ATÉ SEIS HORAS.**		

Descrição adicional: Serviço de iluminação de Pequeno Porte para eventos, compreendendo: 24 Refletor leds Par 18 x 18 RGBW; 1 maquina de fumaça 1500w; 1 canhão seguidos 1200w com lâmpada HMI; 6 elipsoidal 200w 26o; Mesa de Iluminação avolite; 2 lâmpadas de emergência para instalação em palco, com bateria para até4horas com 1000 Lumens cada, 16w de potencia; Estrutura para iluminação com 10m de frente, 5m de lateral e 5m de altura.

0148335 HAMPLYTUDE SONORIZACAO & EVENTOS LTDA	**2.990,00**	**179.400,00**
0147549 VENTO NORTE SONORIZACAO LTDA	**2.600,00**	**156.000,00**
0148329 TRI TV - SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	**2.300,00**	**138.000,00**
Preço Médio:	**2.630,00**	**157.800,00**

Lote	Item	Un.Med.	Qtde	Descrição	Valor do Item	Total Item
000	**002**	**DIA**	**60,00**	**45017 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA EVENTOS, POR DIÁRIA DE ATÉ SEIS HORAS.**		

Descrição adicional: Serviço de iluminação de Médio Porte para eventos, compreendendo: 12 lâmpadas par; 24 par led; Canhão seguidor; 6 movings; 4 bruts; 1 máquina de fumaça; mesa de iluminação (avolite pearl 2010); 6 elipsoidal; 02 lâmpadas de emergência para instalar em palco, com bateria para até 4 horas; 1000 Lumens cada, 16w de potência; Estruturas para Iluminação; 11.5m de boca; 5m de lateral; 5m de altura 2 linhas de estruturas 12m; Estrutura para o painel separada da iluminação, 11.5m com 5m de altura; Estrutura lateral; 3m de altura por 6m de comprimento para o cenário de ambos os lados.

0148332 E T S ENERGIA E SONORIZACOES LTDA	**4.500,00**	**270.000,00**
0148333 DIEGO ROBERTO SCHRADER	**4.223,46**	**253.407,60**
0148334 CONECSOM SOM, LUZ E IMAGEM LTDA	**3.500,00**	**210.000,00**
Preço Médio:	**4.074,49**	**244.469,40**

Lote	Item	Un.Med.	Qtde	Descrição	Valor do Item	Total Item
000	**003**	**DIA**	**60,00**	**45018 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA EVENTOS, POR DIÁRIA DE ATÉ SEIS HORAS.**		

Descrição adicional: Serviço de iluminação de Grande Porte para eventos, compreendendo: 24 Refletor leds Par 18 x 18 RGBW; 8 Muving; 6 Mini brut 200w; 2 maquina de fumaça 1500w; 1 canhão seguidos de 1200w com lâmpada HMI; 8 elipsoidal 200w 26o; Mesa de Iluminação avolite; 3 lâmpadas de emergência para instalação em palco, com bateria para até4horas com 1000 Lumens cada, 16w de potencia; Estrutura para iluminação com 10m de frente, 5m de lateral e 5m de altura.

0148330 62.077.411 CLARICE JAHN GRAEFF	**6.500,00**	**390.000,00**
0148331 39.575.195 MACIEL LEITES SOARES	**6.000,00**	**360.000,00**
0146725 IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	**6.000,00**	**360.000,00**
Preço Médio:	**6.166,67**	**370.000,20**
Mínimo:	11.800,00	708.000,00

	Médio:	12.871,16	772.269,60

Informações referente a Proposta

Outras Informações do Pedido

ANÁLISE DE RISCO

A presente análise tem como objetivo identificar os principais riscos relacionados ao planejamento, à contratação e à execução dos serviços de iluminação temporária para eventos, bem como estabelecer medidas preventivas e providências de contingência.

Para fins desta análise, a probabilidade e o impacto dos riscos foram classificados como baixos, médios ou altos.

Nº	Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas mitigadoras	Plano de contingência
1	Dimensionamento inadequado dos quantitativos, com estimativa superior ou inferior à demanda efetiva das Secretarias.	Média	Médio	Utilizar o histórico de contratações, a programação prevista de eventos e as demandas informadas pelas Secretarias. Acompanhar periodicamente o saldo dos itens registrados.	Reorganizar e priorizar as solicitações conforme o interesse público. Caso o saldo se mostre insuficiente, iniciar novo procedimento de contratação com antecedência.
2	Especificações técnicas insuficientes ou contratação de conjunto de equipamentos incompatível com o porte do evento.	Média	Alto	Descrever detalhadamente os equipamentos e estruturas de cada item. Informar previamente à contratada as características do local e do evento. Conferir a compatibilidade do conjunto solicitado antes da emissão da ordem de serviço.	Exigir a adequação, complementação ou substituição dos equipamentos incompatíveis, sem custos adicionais para a Administração, suspendendo a utilização até a regularização.
3	Contratada sem capacidade operacional para atender à demanda, especialmente quando houver eventos simultâneos.	Média	Alto	Exigir qualificação técnica, declaração de disponibilidade dos equipamentos e profissionais capacitados. Organizar previamente o calendário de eventos e comunicar as solicitações com a antecedência prevista.	Notificar formalmente a contratada para disponibilização de equipe ou equipamentos adicionais, adotar as providências administrativas necessárias para assegurar a continuidade do serviço e aplicar as sanções cabíveis em caso de descumprimento.
4	Atraso na montagem, instalação, configuração ou realização dos testes dos equipamentos.	Média	Alto	Planejar o evento com antecedência, emitir tempestivamente a ordem de serviço e exigir que a montagem e os testes estejam concluídos antes do início da programação. Manter contato com a contratada durante a preparação do evento.	Exigir reforço imediato da equipe, substituição de equipamentos ou adoção de outra solução técnica. Quando houver risco à segurança ou impossibilidade de execução adequada, suspender ou reprogramar o início da atividade e registrar a ocorrência para aplicação das medidas contratuais.
5	Falha ou baixa qualidade dos equipamentos durante o evento e ausência de equipamentos de reserva.	Média	Alto	Exigir equipamentos em adequado estado de conservação, manutenção preventiva, testes prévios, assistência técnica e disponibilidade de equipamentos de substituição. Manter operador ou técnico durante o evento.	Determinar a substituição imediata do equipamento defeituoso ou inadequado. Caso a falha comprometa a segurança ou a continuidade do evento, suspender a utilização do equipamento e aplicar as medidas contratuais cabíveis.
	Acidente elétrico, estrutural ou			Exigir ART, RRT ou documento equivalente, profissionais habilitados, capacitações NR-10 e NR-35 e,	Interromper imediatamente os serviços, isolar a área, acionar os serviços de

6	relacionado a trabalho em altura durante a montagem, operação ou desmontagem.	Baixa	Alto	quando aplicável, NR-33. Exigir equipamentos de proteção, aterramento, isolamento das áreas de risco, proteção dos cabos e observância das normas técnicas e de segurança.	emergência quando necessário, prestar atendimento aos envolvidos, registrar a ocorrência e somente autorizar a retomada após a correção e liberação das condições de segurança.
7	Ausência, insuficiência ou incompatibilidade do ponto de energia disponível no local do evento.	Média	Alto	Verificar previamente a carga necessária, as condições das instalações elétricas e a compatibilidade do ponto de energia. Definir na ordem de serviço a fonte de alimentação e, quando necessário, a utilização de gerador ou ligação temporária.	Providenciar a solução prevista na ordem de serviço, com utilização de gerador ou ligação temporária quando cabível. Não sendo possível garantir alimentação elétrica segura, suspender ou transferir o evento até a regularização.
8	Condições climáticas adversas, como chuva, vento forte, descargas atmosféricas ou temporal.	Média	Alto	Acompanhar a previsão meteorológica, utilizar estruturas e equipamentos adequados ao local, proteger instalações elétricas e observar as condições de segurança para montagem e operação.	Suspender a montagem ou utilização dos equipamentos quando houver risco, desligar a energia, isolar a área, desmontar estruturas quando necessário e transferir ou cancelar o evento por decisão da Administração.
9	Cancelamento ou transferência do evento após a mobilização da contratada.	Média	Médio	Confirmar previamente a realização do evento, manter comunicação entre a Secretaria requisitante e a contratada e informar alterações com a antecedência prevista no Termo de Referência.	Registrar formalmente o cancelamento ou a transferência, comunicar imediatamente a contratada, reprogramar o serviço quando possível e aplicar as condições estabelecidas na ordem de serviço e nos demais documentos da contratação.
10	Ausência ou irregularidade da ART, RRT ou de outros documentos técnicos necessários para a execução do evento.	Baixa	Alto	Exigir a apresentação e conferência da ART, RRT ou documento equivalente antes do início da montagem, verificando sua validade, profissional responsável e atividades abrangidas.	Impedir o início ou determinar a paralisação da montagem até a regularização da documentação, notificando a contratada e aplicando as medidas contratuais cabíveis quando houver descumprimento.
11	Iluminação inadequada, configuração incorreta ou qualidade insuficiente para as características do evento.	Média	Médio	Realizar testes prévios, exigir operador ou técnico durante o evento e conferir a disposição, o funcionamento e a configuração dos equipamentos antes do início da programação.	Determinar a reconfiguração, o reposicionamento ou a substituição dos equipamentos e realizar novos testes antes da liberação do serviço.
12	Danos ao patrimônio público, áreas verdes, pisos, edificações ou mobiliário durante o transporte, montagem e desmontagem.	Baixa	Médio	Planejar a movimentação dos equipamentos, proteger pisos e demais estruturas, delimitar áreas de trabalho e acompanhar a montagem e desmontagem por meio da fiscalização.	Interromper a atividade que estiver causando o dano, registrar a ocorrência e exigir da contratada a reparação integral do bem atingido, sem prejuízo das demais responsabilidades contratuais.
13	Geração ou descarte inadequado de resíduos, cabos, componentes eletroeletrônicos, baterias ou materiais utilizados no evento.	Baixa	Médio	Exigir o recolhimento integral dos resíduos, a utilização de equipamentos eficientes e a destinação ambientalmente adequada dos materiais, priorizando reutilização e reciclagem quando possíveis.	Determinar o recolhimento imediato e a destinação correta dos resíduos, exigindo a limpeza do local e a reparação de eventuais danos ambientais ou materiais.

CONCLUSÃO

Após a identificação e avaliação dos riscos, conclui-se que a contratação apresenta riscos predominantemente médios e

controláveis. Os riscos de maior impacto estão relacionados à segurança elétrica e estrutural, ao trabalho em altura, à insuficiência de energia, às condições climáticas, ao atraso na montagem e à falha dos equipamentos.

Esses riscos podem ser reduzidos mediante planejamento prévio dos eventos, especificações técnicas adequadas, apresentação de ART, RRT ou documento equivalente, utilização de profissionais habilitados e capacitados, realização de testes, fiscalização da execução e disponibilidade de assistência técnica e equipamentos de substituição.

Dessa forma, desde que sejam observadas as medidas mitigadoras e os planos de contingência estabelecidos, entende-se que os riscos da contratação são administráveis e não impedem o prosseguimento do processo. A análise deverá ser acompanhada pelo gestor e pelos fiscais e atualizada sempre que houver alteração relevante nas condições da contratação ou da execução dos serviços.

_____	_____
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTC	DEPARTAMENTO DE COMPRAS