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PEDIDO DE COMPRA / SERVICO 002104/2026

EMISSAO: 22/10/2026

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA
TIPO DO PEDIDO: DISPENSA - JUSTIFICATIVA ( N° 000000/0000)
USUARIO EMISSOR: HEMERSON BARCELOS SCHUQUEL

1. OBJETIVO DO PEDIDO

Contratagdo, em carater emergencial, de empresa para realizar reparos no telhado do ESF Dr. Chico, danificado pela
supercélula que atingiu Sdo Luiz Gonzaga na noite de 28 para 29 de setembro de 2026.

2. JUSTIFICATIVA

Devido a tempestade que atingiu 0 municipio na noite de 28 para 29 de setembro de 2026, se faz necessario reparar os danos
sofridos pela unidade de saude do ESF Dr. Chico.

3. OBJETO DA CONTRATACAO

Na noite de 28 para 29 de setembro de 2026, em decorréncia da intensa tempestade que atingiu o Municipio de Sao Luiz
Gonzaga/RS, o ESF Dr. Chico sofreu danos significativos em sua cobertura, especialmente em razdo da forga dos ventos e das
condic¢des climaticas adversas registradas durante o evento. As avarias ocasionaram o comprometimento da vedagéo e da
protegéo do telhado, permitindo a entrada de agua da chuva no interior da edificagao e atingindo diferentes dependéncias da
unidade. Também se viu comprometido o portdo de entrada da unidade. Essa situacdo afetou diretamente a capacidade
operacional da unidade, restringindo o atendimento que o mesmo possa prestar aos cidadédos, bem como seus atendimentos e
procedimentos.

4. MOTIVAGAO DA CONTRATACAO

Na noite de 28 para 29 de setembro de 2026, o Municipio de S&o Luiz Gonzaga foi atingido por um evento climatico severo,
caracterizado pela ocorréncia de uma supercélula, fenbmeno meteorolégico associado a formagéo de tempestades intensas,
com ventos de elevada intensidade, movimentos rotatdrios ascendentes e potencial significativo de causar danos as estruturas
e edificagbes. O evento provocou diversos estragos em diferentes pontos da cidade, atingindo, inclusive, prédios e instalagbes
pertencentes a Administragdo Publica Municipal. Entre as edificagdes publicas afetadas encontra-se o ESF Dr. Chico. Esta
unidade sofreu danos em sua cobertura e em seu portdo de entrada, em decorréncia da intensidade dos ventos. A tempestade
ocasionou a quebra e o deslocamento de telhas, bem como a remogéo de elementos de acabamento e protecao da cobertura,
comprometendo a estanqueidade e a integridade do telhado. Em consequéncia dessas avarias, as chuvas e a precipitagéo de
granizo que ocorreram logo ap6s o evento provocaram a infiltragdo de agua no interior da edificagdo. A permanéncia das
infiltracdes representa risco de agravamento dos danos, podendo comprometer o mobiliario, os equipamentos e os materiais
utilizados nos atendimentos, além de prejudicar as condi¢gdes de seguranga, salubridade e funcionamento dos ambientes
destinados a prestagéo dos servicos de saude, uma vez que as condigbes atuais da cobertura ndo oferecem protecao
adequada contra novas precipitagdes. Adicionalmente, deve-se considerar a possibilidade de ocorréncia de novas
precipitacdes pluviométricas no decorrer dos proximos dias e semanas, circunstancia que aumenta a necessidade de
intervengdo imediata na cobertura da edificagdo. A auséncia de reparos podera permitir a continuidade das infiltragdes,
ampliando os danos estruturais € materiais, elevando os custos de recuperacéo e prolongando a necessidade de interdigéo dos
ambientes afetados. Portanto, a postergagao da solugao podera resultar em prejuizos ainda maiores ao patriménio publico e,
principalmente, a continuidade dos servigcos essenciais de saude. Diante desse cenario, a realizagao dos reparos na cobertura
do ESF Dr. Chico apresenta-se como uma medida urgente e necessaria, tendo como finalidade restabelecer as condi¢des
adequadas de protecgéo, seguranca, salubridade e funcionalidade da edificagéo. A intervengédo devera contemplar a
recuperagdo dos elementos danificados do telhado, incluindo a substituicdo das telhas quebradas ou deslocadas, a
reinstalagéo ou substituicdo das cumeeiras e a execugao dos demais servigos necessarios para restabelecer a adequada
vedagao da cobertura, impedindo novas infiltragbes e protegendo as instalagdes internas. Assim, a contratagéo imediata de
empresa especializada para a execugao dos servigos de reparagao da cobertura mostra-se necessaria e adequada diante das
circunstancias excepcionais ocasionadas pelo evento climatico, visando minimizar os danos ja existentes, evitar o agravamento
das avarias e restabelecer, no menor prazo possivel, as condigdes normais de funcionamento da unidade. A empresa
FORMOZO & OURIQUE LTDA- ME se ofereceu para realizar os reparos necessarios para a recuperagao do telhado. Optou-se
por realizar estes reparos junto a esta empresa devido ao fato da disponibilidade da mesma em realizar os mesmos e esperar
a concluséo do processo de Dispensa para o pagamento. Diante desta situagcao e compreendendo a necessidade imediata do
retorno da unidade de saude ao seu funcionamento pleno, deu-se inicio imediato aos reparos e optou-se por realizar um
processo de Dispensa de Licitagao por Urgéncia, para garantir o pagamento a empresa que realizou este servigo. Esta
Dispensa por Urgéncia esta baseada nos termos do Art. 75, Inciso Vil da Lei N° 14.133/2021: “Art. 75. E dispensavel a
licitagao: (...) VIl - nos casos de emergéncia ou de calamidade publica, quando caracterizada urgéncia de atendimento de
situacdo que possa ocasionar prejuizo ou comprometer a continuidade dos servigos publicos ou a seguranca de pessoas,
obras, servicos, equipamentos e outros bens, publicos ou particulares, e somente para aquisi¢do dos bens necessarios ao
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atendimento da situacdo emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e servigos que possam ser concluidas no
prazo maximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorréncia da emergéncia ou da calamidade, vedadas a prorrogagéo dos
respectivos contratos e a recontratagdo de empresa ja contratada com base no disposto neste inciso;”

5. OBJETIVOS DA CONTRATACAO

O presente processo de Dispensa de Licitagao por Urgéncia busca realizar o pagamento pelos servigos de reparo no telhado
prestados pela empresa FORMOZO & OURIQUE LTDA-ME junto ao ESF DR. Chico. A referida empresa deu inicio aos
servicos no dia 30 de setembro de 2026. A empresa deu inicio aos servigos de reparo, de forma emergencial, e apresentou o
seguinte orcamento: tem Descrigdo Quantidade Valor Unitario Valor Total 01 Servigos Iniciais 01un R$ 200,00 R$ 200,00 02
Substituicdo de Rufo em Chapa de Ago Galvanizado NUmero 24, corte de 25cm 20,15un R$ 30,00 R$ 604,50 03 Substituigao
de Telha Ondulada Fibrocimento 6mm 1,83mmX1,10m 02un R$ 45,00 R$ 90,00 04 Substituigdo de Cumeeira Espigdo
Ondulada Fibrocimento 6mm 02un R$ 45,00 R$ 90,00 05 Reparo em Portdo de Cantoneira de Ago %” 01un R$ 300,00 R$
300,00 06 Limpeza de Obra 01un R$ 250,00 R$ 250,00 07 Rufo em Chapa de Ago Galvanizado NUmero 24, corte de 25cm
20,15m R$ 102,00 R$ 2.055,30 08 Telha Ondulada Fibrocimento 6mm 1,83mmX1,10m 02un R$ 115,00 R$ 230,00 09
Cumeeira Espigdo Ondulada Fibrocimento 6mm 02un R$ 136,00 R$ 272,00 10 Cantoneira de Ago 01un R$ 170,00 R$ 170,00
TOTAL R$ 4.263,00 Este orcamento foi aceito pelo Setor Administrativo da SEMSA apos a devida comprovagéo de que os
valores apresentados no mesmo se encontram dentro da média de valores de mercado, conforme levantamento anexado a este
processo. Os recursos para o pagamento das despesas com os reparos na cobertura procederédo das seguintes dotagdes
orgamentarias: Para a Mao de Obra: 09.01 10 0301 0290 2080 339039 00 00 00- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PJ-
0600.10, Acesso 1460. Recursos provenientes da Emenda Individual do Deputado Federal Pedro Westphalen e da Portaria
977/2023. Para o Material: 09.01 10 0301 0290 2080 339030 00 00 00- MATERIAL DE CONSUMO- 621.21, Acesso 1428.
Recursos provenientes da Emenda Individual da Deputada Estadual Laura Sito e da Portaria SES 200 e 472/2025.

6. QUANTIDADE DE SERVICO / MATERIAIS A SER CONTRATADA

Lote/tem  Unid Quantidade  Produto / Descri¢gdo Valor Unit Valor Total
00042434 - OBRAS DE ENGENHARIA PARA
1 N 1
000/00 U ,00 REFORMAS 0,00 0,00
Acesso Projeto Rubrica Desdobramento Banco
2080 3390 39 00 00 000 339039 16 00 000 b
1460 manutengdo das unidades da atengdo outros senigos de terceiros - pessoa irpnirl:iincao € consenacao de bens
primaria em satide Juridica Relac: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00
2080 3390 30 25 00 000
3390 30 00 00 000 material para manutencao de bens

1428 manutencao das unidades da atengdo

primaria em saude material de consumo movweis

Relac: 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00

Total: 0,00

7. JUSTIFICATIVA PARA A QUANTIDADE DESEJADA

A estimativa das quantidades para a presente contratagéo foi definida com base no levantamento dos danos sofridos pela
estrutura de cobertura do ESF Dr. Chico, devido a tempestade que atingiu o municipio na noite de 28 para 29 de setembro de
2026. Para a definicao dos quantitativos, foi realizado um levantamento junto ao ESF Dr. Chico, de modo a identificar a natureza
e a extensdo dos danos, bem como quais servigos e materiais seriam necessarios para reparar os mesmos de forma
adequada, de modo a que a unidade possa retomar suas atividades. Os quantitativos foram estabelecidos de forma compativel
com a demanda identificada, buscando atender adequadamente as necessidades da unidade de saude, sem excessos ou
insuficiéncia de servigos ou materiais, em observancia aos principios da eficiéncia, economicidade e adequada aplicagédo dos
recursos publicos. Assim, apresenta-se a seguir a relagao dos servigos e materiais necessarios, bem como os respectivos
quantitativos estimados para a contratacéo: tem Descrigdo Quantidade 01 Servigos Iniciais 01un 02 Substituicdo de Rufo em
Chapa de Ago Galvanizado Numero 24, corte de 25cm 20,15un 03 Substituigdo de Telha Ondulada Fibrocimento 6mm
1,83mmX1,10m 02un 04 Substituicdo de Cumeeira Espigdo Ondulada Fibrocimento 6mm 02un 05 Reparo em Portédo de
Cantoneira de A¢o %” 01un 06 Limpeza de Obra 01un 07 Rufo em Chapa de A¢o Galvanizado Nimero 24, corte de 25cm
20,15m 08 Telha Ondulada Fibrocimento 6mm 1,83mmX1,10m 02un 09 Cumeeira Espigdo Ondulada Fibrocimento 6mm 02un
10 Cantoneira de Ago 01un

8. PRAZOS DE ENTREGA
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A empresa FORMOZO & OURIQUE LTDA- ME deu inicio aos reparos no dia 30 de setembro de 2026 e concluiu os mesmos
logo depois, reparando os danos sofridos e colocando a cobertura da UBS em condigbes adequadas novamente.

9. FISCALIZAGAO E GERENCIA
CLARI ELISETE DE MELO RAMBORGER GESTORA
IGOR MACHADO KIST FISCAL SUPLENTE
MARCOS FELIPE GOULART STREB FISCAL TITULAR
10. ANALISE DE RISCO

A presente contratagdo envolve riscos inerentes ao procedimento licitatorio e a execugéo contratual, os quais foram
identificados e analisados, juntamente com as respectivas medidas de mitigagao, visando assegurar a selecdo da proposta
mais vantajosa e a adequada execugéo do objeto.

FDI::\I:'(I')IFIC ADO DESCRIGAO IMPACTO MEDIDAS DE MITIGAGAO
Definicdo de especificagbes Restrlgg_o .da ~ . ~
incompativeis com a competitividade ou Elaboracao das especificagdes com base em
Especificagcoes necesgi dade da contratagcdo de servicos  |levantamento técnico, observancia das normas
inadequadas o ~ inadequados as técnicas vigentes e definicdo de requisitos
Administragdo ou . o e
) s necessidades da minimos, sem direcionamento.
excessivamente restritivas. .
Secretaria.
Estabelecimento de prazo de entrega compativel,
/Atraso na Descumprimento do prazo  |[Postergacao de termino dajacompanhamento da execugéao contratual e
entrega da obra |contratual pelo fornecedor. |obra aplicacédo das penalidades previstas no edital e
no contrato em caso de inadimplemento.

Fornecimento de
obra em
desacordo com
as

Entrega da obra com
caracteristicas técnicas
inferiores as exigidas.

Necessidade de
retificacdo da obra,
atrasos na execugéo
contratual e prejuizo ao

Fiscalizagdo do recebimento, conferéncia das
especificagbes técnicas, exigéncia de garantia do
fabricante e rejei¢cdo de obra que nido atenda as
exigéncias do Termo de Referéncia.

especificagoes interesse publico.
Descumprimento - . Comprometimento da Designagdo de gestor e ﬁsca_l do cqntrat_o,
. ~ Inexecugéo parcial ou total do ~ acompanhamento da execugéo, aplicacao das
das obrigagées execugdo contratual e ~ o . ; D
contratuais contrato pelo fornecedor. atraso no termino da obra. (5219968 administrativas previstas na Lei n
" 14.133/2021 e adogéo das medidas cabiveis.
Potenciais i t Segregacao adequada dos residuos e
Geracao de residuos de ofencials impactos encaminhamento para reciclagem ou destinagédo
Impactos . ambientais decorrentes da . "
. . entulho e material de obra e ambientalmente correta, conforme praticas de
ambientais destinagédo inadequada ~ . o
descartado ; gestao de residuos solidos adotadas pelo
dos residuos. Municipio

Conclusao da Analise de Riscos

Apos a identificacéo e avaliagdo dos riscos inerentes a presente contratagéo, conclui-se que estes apresentam baixa ou
média probabilidade de ocorréncia, sendo plenamente mitigaveis mediante planejamento adequado, elaboragéo de
especificagdes técnicas compativeis com as necessidades da Administracéo, fiscalizagdo da execugdo contratual e
observancia das disposi¢des da Lei Federal n° 14.133/2021.

Assim, verifica-se que os beneficios decorrentes da contratagéo de obras de reparo no telhado do ESF Dr. Chico, superam os
riscos identificados, demonstrando a viabilidade técnica, operacional e administrativa da contratagéo.
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11. ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

11.1 DESCRIGAO DA NECESSIDADE

Na noite de 28 para 29 de setembro de 2026, o Municipio de S&o Luiz Gonzaga foi atingido por um evento climatico severo,
caracterizado pela ocorréncia de uma supercélula, fendmeno meteorolégico associado a formagéo de tempestades intensas,
com ventos de elevada intensidade, movimentos rotatérios ascendentes e potencial significativo de causar danos as estruturas
e edificagdes. O evento provocou diversos estragos em diferentes pontos da cidade, atingindo, inclusive, prédios e instalages
pertencentes a Administragcao Publica Municipal.

Diante da intensidade do evento climatico, a Administragao Municipal decretou O municipio declarou situagdo de emergéncia,
através do decreto n° 8.148/2026.

Entre as edificagdes publicas afetadas encontra-se o ESF Dr. Chico. Esta unidade sofreu danos em sua cobertura e em seu
portdo de entrada, em decorréncia da intensidade dos ventos. A tempestade ocasionou a quebra e o deslocamento de telhas,
bem como a remocgao de elementos de acabamento e protecao da cobertura, comprometendo a estanqueidade e a
integridade do telhado. Em consequéncia dessas avarias, as chuvas e a precipitagao de granizo que ocorreram logo apés o
evento provocaram a infiltragdo de agua no interior da edificacéo.

A permanéncia das infiltragdes representa risco de agravamento dos danos, podendo comprometer o mobiliario, os
equipamentos e os materiais utilizados nos atendimentos, além de prejudicar as condigbes de seguranca, salubridade e
funcionamento dos ambientes destinados a prestagao dos servigos de saude, uma vez que as condigdes atuais da cobertura
nao oferecem prote¢cdo adequada contra novas precipitagées.

Adicionalmente, deve-se considerar a possibilidade de ocorréncia de novas precipitagdes pluviométricas no decorrer dos
proximos dias e semanas, circunstancia que aumenta a necessidade de interven¢do imediata na cobertura da edificacdo. A
auséncia de reparos podera permitir a continuidade das infiltragcdes, ampliando os danos estruturais e materiais, elevando os
custos de recuperacao e prolongando a necessidade de interdigdo dos ambientes afetados. Portanto, a postergacéo da
solugéo podera resultar em prejuizos ainda maiores ao patriménio publico e, principalmente, a continuidade dos servigos
essenciais de saude.

Diante desse cenario, a realizagao dos reparos na cobertura do ESF Dr. Chico apresenta-se como uma medida urgente e
necessaria, tendo como finalidade restabelecer as condigbes adequadas de protegéo, seguranga, salubridade e
funcionalidade da edificagdo. A intervengdo devera contemplar a recuperagéo dos elementos danificados do telhado, incluindo
a substituicao das telhas quebradas ou deslocadas, a reinstalagéo ou substituicdo das cumeeiras e a execugéo dos demais
servicos necessarios para restabelecer a adequada vedagao da cobertura, impedindo novas infiltragdes e protegendo as
instalagdes internas.

Assim, a contratagéo imediata de empresa especializada para a execugao dos servi¢os de reparagédo da cobertura mostra-se
necessaria e adequada diante das circunstancias excepcionais ocasionadas pelo evento climatico, visando minimizar os
danos ja existentes, evitar o agravamento das avarias e restabelecer, no menor prazo possivel, as condi¢des normais de
funcionamento da unidade.

Dessa forma, a intervencéo pretendida ndo representa apenas uma agédo de manutencdo predial, mas uma providéncia
indispensavel para assegurar a continuidade de servigos publicos essenciais, preservar o patriménio municipal e evitar que os
danos provocados pelo fendmeno climatico comprometam a capacidade de atendimento da rede municipal de saude.

11.2 ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
A estimativa das quantidades para a presente contratacéo foi definida com base no levantamento dos danos sofridos pela

estrutura de cobertura do ESF Dr. Chico, devido a tempestade que atingiu o municipio na noite de 28 para 29 de setembro de
2026.

Para a definicdo dos quantitativos, foi realizado um levantamento junto ao ESF Dr. Chico, de modo a identificar a natureza e a
extens&o dos danos, bem como quais servigos e materiais seriam necessarios para reparar os mesmos de forma adequada,
de modo a que a unidade possa retomar suas atividades.

Os quantitativos foram estabelecidos de forma compativel com a demanda identificada, buscando atender adequadamente as
necessidades da unidade de salde, sem excessos ou insuficiéncia de servigos ou materiais, em observancia aos principios
da eficiéncia, economicidade e adequada aplicagéo dos recursos publicos.

Assim, apresenta-se a seguir a relagao dos servigos e materiais necessarios, bem como os respectivos quantitativos
estimados para a contratagéo:

ltem Descricao Quantidade

01 Servicos Iniciais 01un
Substituicdo de Rufo em Chapa de Ago

02 Galvanizado Numero 24, corte de 25cm 20,15un
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03 Substituicdo de Telha Ondulada Fibrocimento 02un
6mm 1,83mmxX1,10m

04 S.ubsti@uigéo de Cumeeira Espigao Ondulada 02un
Fibrocimento 6mm

05 Reparo em Portdo de Cantoneira de Ago 3/4" 01un

06 Limpeza de Obra 01un

07 Rufo em Chapa de Ago Galvanizado Numero 24, 20.15m
corte de 25cm

08 Telha Ondulada Fibrocimento 6mm 02un
1,83mmX1,10m

09 Cumeeira Espigdo Ondulada Fibrocimento 6mm [02un

10 Cantoneira de Ago 01un

11.3 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO
Estima-se para o valor da contratagdo almejada o valor total maximo de R$ 4.263,44.

Vislumbra-se que tal valor é compativel com o praticado pelo mercado correspondente, observando o disposto no Decreto
Municipal n° 6871 de 2022, que

"Estabelece o procedimento administrativo para a realizacao de pesquisa de precos na aquisicao de bens, contratacéo de
servicos em geral e para contratacéo de obras e servigos de engenharia no ambito do municipio de S&o LuizGonzaga/RS", e
nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021" A pesquisa de pregos foi realizada através do SINAPI do més de setembro de
2026.

11.4 POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A presente dispensa de licitagéo, referente a reforma na estrutura do telhado do ESF DR. Chico, podera gerar impactos
ambientais relacionados ao descarte de entulho e materiais de obras descartados. Tais impactos, entretanto, podem ser
mitigados por meio de boas praticas ambientais e adog¢édo de medidas de sustentabilidade.

A seguir, apresentam-se os impactos ambientais identificados e suas respectivas medidas de mitigacao:

Impacto Ambiental Identificado HMedidas de Mitigagdo e Sustentabilidade

Segregacao adequada dos residuos e encaminhamento para
Geracao de residuos de entulho e |reciclagem ou destinagdo ambientalmente correta, conforme
material de obra descartado praticas de gestao de residuos soélidos adotadas pelo
Municipio.

Dessa forma, observa-se que os impactos ambientais associados a contratagéo sao considerados mitigaveis, sendo que as
solugdes adotadas incorporam praticas de reducao de desperdicios e adequada gestéo de residuos.

A contratagéo também observa os principios da sustentabilidade, eficiéncia e responsabilidade ambiental, em consonancia
com a Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei n° 12.305/2010) e com as diretrizes de contrata¢des publicas sustentaveis
previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, buscando conciliar a necessidade administrativa com a preservacao ambiental e o
uso racional dos recursos publicos.

11.5 DECLARAGAO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa apresentada, nas necessidades identificadas e nas especificagdes técnicas estabelecidas no
presente Estudo Técnico Preliminar e em seus respectivos anexos, bem como considerando a necessidade de execucgéo dos
servigos em carater emergencial, conclui-se pela viabilidade da presente contratagéo.

A solugdo proposta mostra-se adequada e suficiente para atender a demanda identificada, especialmente diante dos danos
ocasionados a cobertura do ESF Dr. Chico pelo evento climatico ocorrido na noite de 28 para 29 de setembro de 2026. A
execucao dos servigos previstos permitird o restabelecimento das condi¢des adequadas de segurancga, protecdo e
funcionalidade da edificagao, contribuindo para a retomada das atividades e para a continuidade dos servigos de saude
prestados a populagéo.

Dessa forma, considerando os aspectos técnicos, operacionais e econdmicos analisados, bem como a situagéo emergencial
decorrente dos danos causados pelo evento climatico, declara-se viavel a contratagéo pretendida, por se mostrar adequada
ao atendimento da necessidade da Administragéo e compativel com os padrdes técnicos e os pregos praticados no mercado.
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12. TERMO DE REFERENCIA

12.1 DEFINIGAO DO OBJETO

Na noite de 28 para 29 de setembro de 2026, o Municipio de S&o Luiz Gonzaga foi atingido por um evento climatico severo,
caracterizado pela ocorréncia de uma supercélula, fendmeno meteorolégico associado a formagéo de tempestades intensas,
com ventos de elevada intensidade, movimentos rotatérios ascendentes e potencial significativo de causar danos as estruturas
e edificagdes. O evento provocou diversos estragos em diferentes pontos da cidade, atingindo, inclusive, prédios e instalagbes
pertencentes a Administragcao Publica Municipal.

Diante da intensidade do evento climatico, a Administragao Municipal decretou O municipio declarou situagdo de emergéncia,
através do decreto n° 8.148/2026.

Entre as edificagdes publicas afetadas encontra-se o ESF Dr. Chico. Esta unidade sofreu danos em sua cobertura e em seu
portdo de entrada, em decorréncia da intensidade dos ventos. A tempestade ocasionou a quebra e o deslocamento de telhas,
bem como a remocgao de elementos de acabamento e protecao da cobertura, comprometendo a estanqueidade e a
integridade do telhado. Em consequéncia dessas avarias, as chuvas e a precipitagao de granizo que ocorreram logo apés o
evento provocaram a infiltragdo de agua no interior da edificacéo.

A permanéncia das infiltragdes representa risco de agravamento dos danos, podendo comprometer o mobiliario, os
equipamentos e os materiais utilizados nos atendimentos, além de prejudicar as condigbes de seguranca, salubridade e
funcionamento dos ambientes destinados a prestagao dos servigos de saude, uma vez que as condigdes atuais da cobertura
nao oferecem prote¢cdo adequada contra novas precipitagées.

Adicionalmente, deve-se considerar a possibilidade de ocorréncia de novas precipitagdes pluviométricas no decorrer dos
proximos dias e semanas, circunstancia que aumenta a necessidade de interven¢do imediata na cobertura da edificacdo. A
auséncia de reparos podera permitir a continuidade das infiltragcdes, ampliando os danos estruturais e materiais, elevando os
custos de recuperacao e prolongando a necessidade de interdigdo dos ambientes afetados. Portanto, a postergacéo da
solugéo podera resultar em prejuizos ainda maiores ao patriménio publico e, principalmente, a continuidade dos servigos
essenciais de saude.

Diante desse cenario, a realizagao dos reparos na cobertura do ESF Dr. Chico apresenta-se como uma medida urgente e
necessaria, tendo como finalidade restabelecer as condigbes adequadas de protegéo, seguranga, salubridade e
funcionalidade da edificagdo. A intervengdo devera contemplar a recuperagéo dos elementos danificados do telhado, incluindo
a substituicao das telhas quebradas ou deslocadas, a reinstalagdo ou substituicdo das cumeeiras e a execugéo dos demais
servicos necessarios para restabelecer a adequada vedagao da cobertura, impedindo novas infiltragdes e protegendo as
instalagdes internas.

Assim, a contratagéo imediata de empresa especializada para a execugao dos servi¢os de reparagédo da cobertura mostra-se
necessaria e adequada diante das circunstancias excepcionais ocasionadas pelo evento climatico, visando minimizar os
danos ja existentes, evitar o agravamento das avarias e restabelecer, no menor prazo possivel, as condi¢des normais de
funcionamento da unidade.

Dessa forma, a intervencéo pretendida ndo representa apenas uma agédo de manutencdo predial, mas uma providéncia
indispensavel para assegurar a continuidade de servigos publicos essenciais, preservar o patriménio municipal e evitar que os
danos provocados pelo fendmeno climatico comprometam a capacidade de atendimento da rede municipal de saude.

12.2 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

O presente processo de Dispensa de Licitagao por Urgéncia busca realizar o pagamento pelos servigos de reparo no telhado
prestados pela empresa FORMOZO & OURIQUE LTDA-ME junto ao ESF DR. Chico. A referida empresa deu inicio aos
servicos no dia 30 de setembro de 2026. A empresa deu inicio aos servigos de reparo, de forma emergencial, e apresentou o
seguinte orcamento: tem Descrigdo Quantidade Valor Unitario Valor Total 01 Servigos Iniciais 01un R$ 200,00 R$ 200,00 02
Substituicdo de Rufo em Chapa de Ago Galvanizado NUmero 24, corte de 25cm 20,15un R$ 30,00 R$ 604,50 03 Substituigao
de Telha Ondulada Fibrocimento 6mm 1,83mmX1,10m 02un R$ 45,00 R$ 90,00 04 Substituigdo de Cumeeira Espigao
Ondulada Fibrocimento 6mm 02un R$ 45,00 R$ 90,00 05 Reparo em Portdo de Cantoneira de Ago 3/4" 01un R$ 300,00 R$
300,00 06 Limpeza de Obra 01un R$ 250,00 R$ 250,00 07 Rufo em Chapa de Ago Galvanizado NUmero 24, corte de 25cm
20,15m R$ 102,00 R$ 2.055,30 08 Telha Ondulada Fibrocimento 6mm 1,83mmX1,10m 02un R$ 115,00 R$ 230,00 09
Cumeeira Espigdo Ondulada Fibrocimento 6mm 02un R$ 136,00 R$ 272,00 10 Cantoneira de Ago 01un R$ 170,00 R$ 170,00
TOTAL R$ 4.263,00 Este orcamento foi aceito pelo Setor Administrativo da SEMSA apos a devida comprovagéo de que os
valores apresentados no mesmo se encontram dentro da média de valores de mercado, conforme levantamento anexado a
este processo.

12.3 ADEQUAGCAO ORGCAMENTARIA

Os recursos para o pagamento das despesas com os reparos na cobertura procederao das seguintes dotagdes
orgamentarias: Para a Mao de Obra: 09.01 10 0301 0290 2080 339039 00 00 00- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PJ-
0600.10, Acesso 1460. Recursos provenientes da Emenda Individual do Deputado Federal Pedro Westphalen e da Portaria
977/2023. Para o Material: 09.01 10 0301 0290 2080 339030 00 00 00- MATERIAL DE CONSUMO- 621.21, Acesso 1428.
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Recursos provenientes da Emenda Individual da Deputada Estadual Laura Sito e da Portaria SES 200 e 472/2025.
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Resumo das dotagoes
Acesso Vinculagéo Projeto Despesa Subvinculo Conpl. Rec. Bloqueado Pedido  Disponivel

600 Transferéncias Fundo a
Fundo de Recursos do SUS

provenientes do Governo 2080 Manutenggo das

1460 Fojeral - Bloco de Manutengso (La)rr:cg:ﬁ]ejeda Atenggo Priméria 3390 39 00 00 000 60007 3110 0,00 000 504500
das Agdes e Servigos Rublicos
de Saude
621 Transferéncias Fundo a =
2080 Manuteng&o das
1428 ‘fr“;‘;’;’n‘,’;g Q’Lsé‘gvde‘i%’s eUr:ds;ﬁeda Atenggo Priméria 3390 30 00 00 000 62121 0 0,00 0,00  100.000,00
Estadual
Total pedido 0,00
Total disponivel 105.045,00
SECRETARIA REQUISITANTE DEPARTA!VIE[:ITO DE COMPRAS CONTABILIDADE / FAZI?NI?A
() Com Licitagdo ( ) Com Dispensa Confirmo saldo na(s) dotacdo(des)
Base Legal: informada(s)
SECRETARIO(A) ASSINATURA ASSINATURA
DECLARAGAO DE VIABILIDADE

VIABILIDADE DEFERIDA DE FORMA ELETRONICA EM:
22/10/2026 as 09:51:16 POR: PAULO CESAR DA TRINDADE
GARCIA

22/10/2026 AS 10:11:16 PEDIDO AUTORIZADO POR ARIELI VIEIRA MARQUES; OBSERVACAO: NAO INFORMADA
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