Pedido de Compra:	**000005/2026**
Modalidade:	**Pedido de Compra**
Data de Emissão:	**15/01/2026**
Finalidade:	LICITAÇÃO PARA FORMAR REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS ORGÃOS PÚBLICOS.
Justificativa:	ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SETORES ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS.

Lote	Item	Un.Med.	Qtde	Descrição	Valor do Item	Total Item
000	**001**	**M2**	**480,00**	**8829 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NOVAS**		

Descrição adicional: Cortina Persiana Vertical completa com: trilho, bando padrão com 2 laterais, laminas em tecidos blackout com largura de 8,9 cm. Cor: cinza e marfim. Trilho 100% em alumínio, cordão de acionamento com corrente de pvc, carrinhos autorreguláveis. Comandos do lado esquerdo ou direito. Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno.

0145330 DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		**181,24**	**86.995,20**
0145328 M.A.T.JUSTINO PERSIANAS		**161,16**	**77.356,80**
0145329 CASA DE MOVEIS E DECORACAO LTDA		**141,88**	**68.102,40**
	Preço Médio:	**161,43**	**77.486,40**
	Mínimo:	141,88	68.102,40
	Médio:	161,43	77.486,40

Informações referente a Proposta

FORNECEDOR: 145328 - M.A.T.JUSTINO PERSIANAS - COTAÇÃO:

FORNECEDOR: 145329 - CASA DE MOVEIS E DECORACAO LTDA - COTAÇÃO:

FORNECEDOR: 145330 - DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COTAÇÃO:

Outras Informações do Pedido

ANÁLISE DE RISCO

Riscos na Fase de Planejamento

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
Especificação técnica inadequada (medidas incorretas, material incompatível)	Média	Alto	Realização de vistoria prévia e medição técnica detalhada	Ajuste contratual com justificativa técnica
Subdimensionamento da quantidade	Baixa	Médio	Levantamento por setor com conferência formal	Aditivo contratual, se necessário
Pesquisa de preços inconsistente	Média	Alto	Pesquisa conforme parâmetros legais e múltiplas fontes	Revisão da pesquisa antes da publicação

1.2. Riscos na Fase de Licitação

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
			Descrição por desempenho e características	
Impugnação do edital por				

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
direcionamento de marca	Baixa	Médio	técnicas, vedada a indicação de marca (salvo justificativa)	Retificação do edital
Licitação deserta ou fracassada	Média	Médio	Ampla divulgação e exigências proporcionais	Repetição do certame ou contratação direta, se cabível

1.3. Riscos na Fase de Execução Contratual

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
Atraso na entrega/instalação	Média	Médio	Estabelecer prazo claro e penalidades contratuais	Aplicação de multa e notificação formal
Fornecimento de material de baixa qualidade	Média	Alto	Exigência de amostras ou catálogo técnico	Recusa do material e substituição
Instalação inadequada (danos estruturais)	Baixa	Alto	Exigir responsabilidade técnica da empresa	Acionamento da garantia contratual
Necessidade de manutenção precoce	Média	Médio	Previsão de garantia mínima contratual	

Considerando tratar-se de **aquisição comum com instalação acessória**, o grau de risco é classificado como **baixo a médio**, não exigindo matriz de risco complexa, mas recomendando-se registro formal no processo.

_____
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

_____
DEPARTAMENTO DE COMPRAS