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PEDIDO DE COMPRA: 001226 /2026
EMISSAO: 14/10/2026
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO - SEMED

Objetivo: Contratacdo de empresa em regime de execucdo indireta de empreitada por prego global, com fornecimento de
material, m&o de obra, equipamentos, insumos, transportes, encargos sociais, BDIl e demais encargos, objetivando obras de
engenharia para construgéo de muro e reforma do telhado na EMEF JOSE BONIFACIO. Escola faz parte do plano de expanséo
da EDUCACAO EM TEMPOM INTEGRAL.

Justificativa: A construgdo de muro no patio da escola municipal justifica-se pela necessidade de aprimorar as condiges de
segurancga, protecado e organizagao do ambiente escolar. A interveng&o visa proporcionar maior controle de acesso as
dependéncias da instituicdo, restringindo a entrada de pessoas ndo autorizadas e reduzindo a exposi¢do dos alunos a
situacdes de risco. A reforma do telhado € necessaria para restabelecer as condi¢des adequadas de utilizagdo da edificagéo
escolar, garantindo maior protegao contra intempéries climaticas e prevenindo infiltracdes que possam comprometer a estrutura
fisica, o mobiliario e os equipamentos da instituigao.

DEFINIGAO DO OBJETO

Contratagéo de empresa em regime de execugao indireta de empreitada por preco global, com fornecimento de material, mao
de obra, equipamentos, insumos, transportes, encargos sociais, BDl e demais encargos, objetivando obras de engenharia para
construcéo de muro e reforma da cobertura EMEB JOSE BONIFACIO.

A contratagao proposta proporcionara melhores condigbes de seguranga, conforto e bem-estar aos alunos, professores,
servidores e demais usuarios da unidade escolar. Ademais, contribuird para a preservagao e valorizagdo do patrimdnio publico,
prevenindo a ocorréncia de danos e reduzindo a necessidade de intervengbes corretivas e respectivos custos futuros. Dessa
forma, busca-se garantir a continuidade das atividades educacionais em um ambiente adequado, seguro e compativel com as
necessidades da comunidade escolar.

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Projeto de Cercamento Escolar e Reforma de Cobertura.
Local: EMEB José Bonifacio, Sdo Luiz Gonzaga — RS

Endere¢o: Rua Borges do Canto, esquina Rua General Lima, Bairro Auxiliadora, Sdo Luiz
Gonzaga/RS, CEP 97800-000.

O presente conjunto de especificagdes e descri¢des tem por objetivo principal mostrar as caracteristicas e o
tipo de obra, dos servigos que serédo executados na construgao de um muro de fechamento e reforma parcial
da cobertura da EMEB José Bonifacio, bairro Auxiliadora, em Sao Luiz Gonzaga — RS.

1. EXECUGAO DA OBRA

A execucgéo da edificacao ficara a cargo da empresa contratada, Empreiteira, ap6s processo licitatorio, que
devera providenciar a Anotagédo de Responsabilidade Técnica de execugdo da Obra, junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, e
atender as especificagbes deste memorial e do contrato de prestagao de servigo que sera celebrado entre a
Empreiteira e a Prefeitura Municipal de Sao Luiz Gonzaga, o contratante. Para a execug¢ao dos servigos serdo
necessarios ainda os procedimentos normais de regularizagdo do Responsavel Técnico da Empreiteira, junto
ao contratante, com relagéo ao comando da obra, diario de obra, licengas e alvaras.
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1. NORMAS GERAIS

Estas especificagcdes de materiais e servicos sdo destinadas a compreensao e interpretagdo dos Projetos de
Arquitetura, Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro e os demais Projetos
Complementares. Caso existam duvidas de interpretagdo sobre as pegas que compdem o Projeto de

Arquitetura, elas deverao ser dirimidas antes do inicio da obra com o contratante ou com profissional por
este indicado, que dara sua anuéncia aprovativa ou ndo. Para eventual necessidade nas alteragbes de
materiais e (ou) servigos propostos, bem como de projeto, tanto pelo contratante como pela Empreiteira,
deverao ser previamente apreciados pelo Profissional responsavel pela elaboragéo do projeto arquitetonico,
que podera exigir informagdes complementares, testes ou analise para embasar Parecer Técnico final a
sugestao alternativa apresentada.

1. OBRIGAGOES DA EMPREITEIRA E RESPONSAVEL TECNICO

2. Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

3. Visitar previamente o terreno em que sera executada a edificagao, a fim de verificar as suas condi¢des
atuais.

4. Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugéo da obra, objeto do
contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao contratante, decorrentes de negligéncia,
impericia ou omisséo.

5. Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos servigos a serem executados, em
numero compativel com a natureza e cronograma da obra.

6. Na fase de execugdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no projeto,
comunicar ao contratante, para as devidas providéncias sejam tomadas.

7. Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvara, Certiddes, Licengas, evitando interrupgdes por
embargos.

8. Estabelecer um servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se
por quaisquer danos decorrentes da execugao que por ventura venham a ocorrer nela.

9. Manter limpo o local da obra, com remogéo de lixos e entulhos para fora do canteiro.

10. Providenciar a colocagéo das placas exigidas pela Prefeitura Municipal, CAU ou CREA local.

11. Apresentar, ao final da obra, toda a documentagéo prevista no Contrato da Obra.

12. Cabera ao executante o fornecimento, o uso e a guarda de todas as maquinas e equipamentos, tais como
guinchos, serras, betoneiras, vibradores, andaimes, bem como os ambientes para o armazenamento dos
materiais de construgdes, necessarias a boa execugao dos servi¢os. Do fornecimento e uso de quaisquer
magquinas pelo executante, ndo advira qualquer 6nus ao contratante.

13. Deverao ser obedecidas todas as recomendagbes com relagéo a seguranga do trabalho contidas na
norma reguladora NR-8, aprovada pela Portaria MTB n° 3214/78 do Ministério do Trabalho. Cabera ao
executante o fornecimento de todos os equipamentos de seguranga (botas, capacetes, cintos, 6culos, etc.)
necessarios e exigidos pela legislacao vigente, que seréo de uso obrigatério, de acordo com a norma
NBR-18, e de acordo com cada atividade realizada nas diferentes etapas da obra.

14. A contratagdo da mao de obra, a compra de materiais de construgdo a serem utilizados na edificacao ou
qualquer ferramenta ou aparelho para uso dos funcionarios, assim como o recolhimento de taxas e tributos
sociais, procedimentos administrativos junto a érgdos publicos municipais, estaduais e federais sédo de
inteira responsabilidade da empreiteira executante da obra, bem como seus custos.

15. Antes de cada mensuragdo para se efetuar o pagamento das diversas etapas concluidas, a empresa a ser
contratada dever4, através de seu responsavel técnico, apresentar-se para a realizagao das medi¢des
com o objetivo de ser dirimido qualquer equivoco ou engano. Sem a presenga do responsavel técnico nao
sera efetuado qualquer pagamento.

16. FISCALIZACAO

A Fiscalizagado dos servigos sera feita pelo contratante, por meio do seu Responsavel Técnico e preposto,
portanto, em qualquer ocasido, a Empreiteira devera submeter-se ao que for determinado pelo fiscal. A
Empreiteira mantera na obra, a frente dos servicos e como seu preposto, um profissional devidamente
habilitado e residente, que a representara integralmente em todos os atos, de modo que todas as
comunicacdes dirigidas pelo contratante ao preposto da Empresa executora terdo eficacia plena e total, e
serao consideradas como feitas ao proprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo seu
preposto sera considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional devidamente
habilitado, preposto da Empresa executora, devera estar registrado no CREA ou CAU local, como
Responsavel Técnico pela Obra a ser executada.

Podera a Fiscalizag&o paralisar a execugéo dos servigos, bem como solicitar que sejam refeitos, quando eles
nao forem executados de acordo com as especificagdes, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As
despesas decorrentes de tais atos seréo de inteira responsabilidade da Empreiteira.

Usuario/Metricula: CELENA CAMARGO DA CUNHA/6086 - Sistema de Compras - Abase Sistemas e Solugdes LTDA Péagina 2 de 18



Impresséo: 17/10/2026

COMPRAS Hora: 10:16:23

TERMO DE REFERENCIA

A presenca da Fiscalizagao na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da Empreiteira perante a
legislagéo vigente.

Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado do projeto de arquitetura e dos
projetos complementares, as especifica¢des, orgamentos, cronogramas e demais elementos técnicos
pertinentes a edificagao, que tenham sido aprovados pelo Contratante.

1

. SERVICOS PRELIMINARES

2. PLACA DE OBRA

Deve ser instalado no canteiro de obras, placa de identificagcdo, modelo oficial da PREFEITURA MUNICIPAL, que
encontra-se em anexo, em chapa galvanizada, adesivada conforme especificagées.

. LIMPEZA DE TERRENO

A limpeza do terreno sera realizada mecanicamente e manualmente, sobre a area de proje¢do da obra, e passeio
publico (ndo pavimentado) onde sera implantado muro de fechamento novo. Sao inlcuidos nos servigos preliminares, a
remocao de arvores, conforme indicado em projeto e orgamento, sendo autorizada a retirada ap6s emissao de
autorizagdo da secretaria de meio ambiente deste municipio. A limpeza superficial sera executada com o uso de
retroescavadeira, ferramentas como pa, enxada, picareta e cavadeiras.

. LOCACAO DA OBRA

A locagao devera ser feita tomando como base de referéncia as indicagdes na Planta de Locagdo. O sistema de
locagao da obra, devera ser o do “gabarito de tabuas corridas”, sendo utilizada tabuas de boa qualidade, garantindo a
estabilidade do gabarito durante a execucgao da obra.

. MOVIMENTACAO DE TERRA - ESCAVACAO

A escavagao da vala sera realizada manualmente, com 40,0 cm de largura em seu topo e profundidade de 40,0 cm. As
paredes laterais serdo ampliadas em diregcao ao fundo, abertas com cavadeira, partindo da superficie em 45°.

1. FUNDAGAO - INFRAESTRUTURA

ESTACAS DE CONCRETO ARMADO

As estacas de concreto armado, deveréo ser de didmetro e profundidade em conformidade com o projeto fornecido. A
armacao das estacas sera com 06 barras de ago CA-50 10mm, estribadas com ago CA-50 5.0mm a cada 15cm. O
concreto utilizado nas estacas devera ser possuir resisténcia caracteristica a compressdo minima de 25 mPa. As
estacas ndo poderao ser concretadas na presencga de agua nas escavagdes, devendo ser drenadas as escavagdes
anteriormente a concretagem. Sobre as estacas de concreto armado, devera ser executado bloco de coroamento
construtivo, com dimensdes e especificagbes conforme projeto em anexo.

1. EMBASAMENTO

Sera executado um embasamento em alvenaria de tijolo macigo de 20,0 cm com altura variavel, com a finalidade de
nivelar as fundagdes. Os tijolos serdo assentados com argamassa regular no trago 1:5 - cimento e areia média. As
juntas serao de aproximadamente 1,5 centimetros, devidamente aprumadas e niveladas. O embasamento sera utilizado
como forma das vigas de fundagéo, conforme detalhado em projeto.

1. VIGA DE FUNDACAO

As férmas das vigas de fundagao deverdo ser de boa qualidade, travadas com guias de madeira. As dimensdes e
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especificagdes estdo detalhadas no projeto em anexo. As formas estdo consideradas com reutilizagdo. A armacao sera
composta por 2 barras de ago CA-50 10mm no positivo e 2 barras de ago CA-50 8mm no negativo, estribadas de ago
CA — 60 do 5mm a cada 15,00 cm.

1. IMPERMEABILIZAGAO DA VIGA DE FUNDAGAO

Sobre o respaldo e a lateral interna das cintas e do embasamento, com as superficies limpas e secas, deverdo ser
aplicadas trés camadas de impermeabilizante, em deméos cruzadas, com material de base cimenticia e material
cristalizante. As primeiras 03 fiadas da alvenaria de levantamento deve-se assentar os tijolos com argamassa
adicionada de aditivo impermeabilizante na propor¢dode 200ml por saco de 50kg de cimento, IMPLERPLUS, SIKA 01
ou similar SUPERIOR. Além disso, o reboco interno e externo, até a altura de aproximadamente 80cm deve receber o
mesmo aditivo impermeabilizante, para impedir que eventuais umidades provenientes do solo atinjam, por capilaridade,
a alvenaria.

1. ALVENARIA

As alvenarias serdo executadas com blocos ceramicos, com espessura de 14cm conforme o projeto arquitetdnico, estando
perfeitamente alinhados, nivelados e aprumados, com juntas aproximadas de 1,5 cm e assentados com argamassa no trago
1:2:8 — cimento, cal e areia. Ao final a alvenaria deve ter espessura média de 18cm, com revestimento.

1. ESTRUTURA

1. PILARES/COLUNAS

Serao executadas colunas de amarragao da estrutura, conforme indicado em projeto, com largura de 14,0 cm e altura de
30,00 cm, em concreto armado de 25mPa. A armagéo sera composta por 4 barras de agco CA-50 10mm e estribadas de
aco CA — 60 do 5mm a cada 15,00 cm.

1. VIGA DE CINTAMENTO

As férmas das vigas de cintamento superior deverdo ser de boa qualidade, travadas com guias de madeira. A armagao
sera composta por 4 barras de ago CA-50 8mm e estribadas de ago CA — 60 do 5mm a cada 15,00 cm.

1. REVESTIMENTO
2. CHAPISCO

Sera executado revestimento de chapisco em todas as faces das paredes, tanto internas como externas, com
argamassa no traco 1:3 — cimento e areia grossa. Devera ser aplicado diretamente nas alvenarias umedecidas,
cobrindo toda a superficie do tijolo.

1. EMBOGO MASSA UNICA

O emboco s6 sera iniciado ap6s o endurecimento da argamassa do assentamento da alvenaria. As paredes
serdo molhadas antes da aplicagdo do embocgo, sendo a espessura deste revestimento nunca superior, em nenhum
local, a 2cm. A argamassa para embogo tera o trago 1:2:8 de cimento, cal e areia média. A fim de garantir o perfeito
prumo do revestimento exige-se a execugao de taliscas e o uso do réguas-guias de madeira e/ou aluminio, de acordo
com a técnica usual, ficando a superficie regulada, desempenada e lisa. Ao final a superficie devera se apresentar
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perfeitamente lisa, plana e uniforme. Com chuva a execugdo dos revestimentos externos sera suspensa. Com
temperaturas altas os revestimentos terdo suas superficies molhadas adequadamente ao término dos trabalhos.

1. PINTURA
. PAREDES
. PREPARACAO

w N

As superficies devem estar secas, isentas de 6leos, graxas e material pulverulento. Devem ser limpas antes do inicio
da pintura, além de estar completamente curadas. Recomenda-se o inicio do processo de pintura 28 dias apods a
execucao do revestimento argamassado.

1. FUNDO PREPARADOR E TINTA

Todas as alvenarias do muro receber&o uma primeira demao com fundo preparador acrilico, seguido de mais duas
demé&os para pintura com tinta acrilica semi-brilho ou acetinada. As cores externas devem seguir o padrao
empregado na escola, em vista que a pintura encontra-se em boas condi¢des. Marca de referéncia sulvinil.

1. LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA

A obra devera ser completamente limpa ap6s o término das atividades de execugéo. Para execucgao da limpeza de obra,
estao orgados os servigos de limpeza e remogéo de entulhos, conforme planilha orgamentaria em anexo.

1. REFORMA DE COBERTURA

A area onde hoje esta localizada a sala de informatica, refeitério e salas de aula, a direita do prédio (visado frontal), sendo
considerado o pano de cobertura de aproximadamente 12,00x16,00m devera receber instalagdo de nova cobertura, sendo
substituida integralmente sua estrutura, onde a madeirama sera substituida por tesouras e tergamento de metal, seguindo
rigorosamente o material utilizado nas composicao sinapi que compde o orgamento. A telha a ser utilizada deve ser a
“sanduiche”, com telha 0,50mm na parte superior e inferior, além de revestimento em EPS com espessura de 50mm. A telha
a ser empregada deve ser a com revestimento de pré-pintura vinda de fabrica. Na cobertura existente, a platibanda deve ser
demolida até a altura da nova telha, ficando apenas uma rebarda de 10 ou 15cm como protegéo, sendo esta revestida
integralmente com “chapim”, com acabamento sobre a telha em toda sua extensao. No encontro da telha com o prédio
existente, também deve ser instalada alegeroz nova, com traspasse de 30,00cm sobre a telha e 30,00cm subindo a
alvenaria. Nas abas frontal e fundos, a cobertura deve possuir calhas de ago, com condutores pluviais verticais de PVC.

A biblioteca da escola, localizada a frente da sala dos professores deve receber sistema de vedagdo com chapim e algeroz
integralmente novo, sende estes instalados com o objetivo de promover estanqueidade definitiva a cobertura.

Todos os materiais instalados que ficam aparentes, devem possuir pintura com fundo preparador e tinta especifica,
conforme orgado na planilha orcamentaria.

Sao Luiz Gonzaga/RS, 02 de Agosto de 2026.
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FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

A contratac&o sera realizada por meio de licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na sua forma eletrénica, com critério de
julgamento por menor preco, GLOBAL nos termos dos artigos 6°, inciso XXXVIIl, alinea a, artigo 17, § 2°, e 34, todos da Lei
Federal n® 14.133/2021.

DESCRIGAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solugdo nado contempla outra alternativa em escala senéo a contratagdo de empresa especializada na execugéo de obras de
engenharia para construgéo de muro e reforma da cobertura da EMEB JOSE BONIFACIO no Municipio de Sdo Luiz Gonzaga -
RS. As especificagdes da forma e realizagdo do servigo e obriga¢des da futura contratada estdo devidamente descritas no item
03 deste ETP - DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratamos
arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual e condi¢gdes descritas no contrato. As especificagdes da forma e
realizac&o do servico e obrigacées da futura contratada estdo devidamente descritas no item 03 deste ETP - DESCRICAO
DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO.

A opgéo pela execugdo indireta decorre da analise técnica e econdmica realizada no item anterior, que concluiu pela
inviabilidade das demais alternativas estudadas — execugéo direta pela administragdo —, notadamente em razao da falta de
estrutura de pessoal

Sob a 6tica da eficiéncia administrativa e da economicidade, principios consagrados no caput do art. 37 da Constituicdo
Federal e no art. 11 da Lei Federal n® 14.133/2021, a execugao indireta apresenta-se como a alternativa que melhor atende ao
interesse publico, garantindo autonomia operacional, disponibilidade imediata dos equipamentos, previsibilidade de custos e
maior controle sobre a manutengao e conservagdo dos bens patrimoniais. Tais fatores sdo essenciais para a continuidade dos
servigos publicos voltados a educacgao.

As obras e servigos serao executados de acordo com as normas técnicas vigentes e boas praticas de engenharia, observando-
se o projeto, memorial descritivo, planilhas de quantitativos e especificacdes dos materiais, a fim de garantir seguranga,
durabilidade e funcionalidade ao espacgo reformado.

A intervencao visa proporcionar maior controle de acesso as dependéncias da instituicao, restringindo a entrada de pessoas
nao autorizadas e reduzindo a exposi¢ao dos alunos a situagdes de risco. A reforma da cobertura é necessaria para
restabelecer as condi¢cdes adequadas de utilizagcdo da edificagdo escolar, garantindo maior protegédo contra intempéries
climaticas e prevenindo infiltragdes que possam comprometer a estrutura fisica, o mobiliario e os equipamentos da instituicao.

REQUISITOS DA CONTRATAGAO

A construgdo de muro e reforma da cobertura da EMEB JOSE BONIFACIO possui natureza de OBRA COMUM por
estabelecer as especificagdes técnicas padronizaveis em termos de desempenho e qualidade neste ETP, no TR e no memorial
descritivo. Descrevendo materiais, equipamentos e métodos construtivos usuais e para as quais exista grande numero de
fornecedores e de executores (empresas e profissionais) no mercado local ou regional. PARA TANTO A CONTRATACAO SE
DARA NA MODALIDADE DE LICITACAO CONCORRENCIA, com base no artigo 6°, inciso XXX VIl da Lei 14.133/2021.

MEMORIAL DESCRITIVO
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Obra: Projeto de Cercamento Escolar e Reforma de Cobertura.
Local: EMEB José Bonifacio, Sdo Luiz Gonzaga — RS

Endereco: Rua Borges do Canto, esquina Rua General Lima, Bairro Auxiliadora, Sdo Luiz
Gonzaga/RS, CEP 97800-000.

O presente conjunto de especificagdes e descri¢des tem por objetivo principal mostrar as caracteristicas e o
tipo de obra, dos servigos que serdo executados na construgao de um muro de fechamento e reforma parcial
da cobertura da EMEB José Bonifacio, bairro Auxiliadora, em Sao Luiz Gonzaga — RS.

1. EXECUGAO DA OBRA

A execucgéo da edificacao ficara a cargo da empresa contratada, Empreiteira, ap6s processo licitatorio, que
devera providenciar a Anotagéo de Responsabilidade Técnica de execugdo da Obra, junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, e
atender as especificagdes deste memorial e do contrato de prestagao de servigo que sera celebrado entre a
Empreiteira e a Prefeitura Municipal de Sao Luiz Gonzaga, o contratante. Para a execugéo dos servigos seréo
necessarios ainda os procedimentos normais de regularizagdo do Responsavel Técnico da Empreiteira, junto
ao contratante, com relagéo ao comando da obra, diario de obra, licengas e alvaras.

1. NORMAS GERAIS

Estas especificagdes de materiais e servicos sdo destinadas a compreenséo e interpretagdo dos Projetos de
Arquitetura, Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro e os demais Projetos
Complementares. Caso existam duvidas de interpretagéo sobre as pegas que compdem o Projeto de

Arquitetura, elas deverao ser dirimidas antes do inicio da obra com o contratante ou com profissional por
este indicado, que dara sua anuéncia aprovativa ou ndo. Para eventual necessidade nas alteragbes de
materiais e (ou) servigos propostos, bem como de projeto, tanto pelo contratante como pela Empreiteira,
deverao ser previamente apreciados pelo Profissional responsavel pela elaboragéo do projeto arquitetonico,
que podera exigir informagdes complementares, testes ou analise para embasar Parecer Técnico final a
sugestao alternativa apresentada.

1. OBRIGAGOES DA EMPREITEIRA E RESPONSAVEL TECNICO

. Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.
. Visitar previamente o terreno em que sera executada a edificacéo, a fim de verificar as suas condi¢des
atuais.

3. Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugdo da obra, objeto do
contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao contratante, decorrentes de negligéncia,
impericia ou omisséo.

4. Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos servigos a serem executados, em
numero compativel com a natureza e cronograma da obra.

5. Na fase de execugéo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no projeto,
comunicar ao contratante, para as devidas providéncias sejam tomadas.

6. Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvara, Certiddes, Licengas, evitando interrupgdes por
embargos.

7. Estabelecer um servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se
por quaisquer danos decorrentes da execugao que por ventura venham a ocorrer nela.

8. Manter limpo o local da obra, com remog&o de lixos e entulhos para fora do canteiro.

9. Providenciar a colocagéo das placas exigidas pela Prefeitura Municipal, CAU ou CREA local.

10. Apresentar, ao final da obra, toda a documentagéo prevista no Contrato da Obra.
11. Cabera ao executante o fornecimento, o uso e a guarda de todas as maquinas e equipamentos, tais como
guinchos, serras, betoneiras, vibradores, andaimes, bem como os ambientes para o armazenamento dos

N —
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materiais de construgdes, necessarias a boa execugao dos servigos. Do fornecimento e uso de quaisquer
maquinas pelo executante, ndo advira qualquer 6nus ao contratante.

12. Deverao ser obedecidas todas as recomendag¢des com relagao a seguranca do trabalho contidas na
norma reguladora NR-8, aprovada pela Portaria MTB n°® 3214/78 do Ministério do Trabalho. Cabera ao
executante o fornecimento de todos os equipamentos de seguranga (botas, capacetes, cintos, 6culos, etc.)
necessarios e exigidos pela legislagéo vigente, que serdo de uso obrigatorio, de acordo com a norma
NBR-18, e de acordo com cada atividade realizada nas diferentes etapas da obra.

13. A contratagdo da mé&o de obra, a compra de materiais de construgéo a serem utilizados na edificacédo ou
qualquer ferramenta ou aparelho para uso dos funcionarios, assim como o recolhimento de taxas e tributos
sociais, procedimentos administrativos junto a érgdos publicos municipais, estaduais e federais séo de
inteira responsabilidade da empreiteira executante da obra, bem como seus custos.

14. Antes de cada mensuragéo para se efetuar o pagamento das diversas etapas concluidas, a empresa a ser
contratada deverd, através de seu responsavel técnico, apresentar-se para a realizagao das medi¢des
com o objetivo de ser dirimido qualquer equivoco ou engano. Sem a presenga do responsavel técnico ndo
sera efetuado qualquer pagamento.

1. FISCALIZACAO

A Fiscalizacao dos servicos sera feita pelo contratante, por meio do seu Responsavel Técnico e preposto,
portanto, em qualquer ocasido, a Empreiteira devera submeter-se ao que for determinado pelo fiscal. A
Empreiteira mantera na obra, a frente dos servigos e como seu preposto, um profissional devidamente
habilitado e residente, que a representara integralmente em todos os atos, de modo que todas as
comunicacdes dirigidas pelo contratante ao preposto da Empresa executora terdo eficacia plena e total, e
serdo consideradas como feitas ao proprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo seu
preposto sera considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional devidamente
habilitado, preposto da Empresa executora, devera estar registrado no CREA ou CAU local, como
Responsavel Técnico pela Obra a ser executada.

Podera a Fiscalizagéo paralisar a execugéo dos servigos, bem como solicitar que sejam refeitos, quando eles
nao forem executados de acordo com as especificagdes, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As
despesas decorrentes de tais atos seréo de inteira responsabilidade da Empreiteira.

A presenca da Fiscalizagéo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da Empreiteira perante a
legislacéo vigente.

Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado do projeto de arquitetura e dos
projetos complementares, as especificacdes, orgamentos, cronogramas € demais elementos técnicos
pertinentes a edificacao, que tenham sido aprovados pelo Contratante.

1. SERVICOS PRELIMINARES
2. PLACA DE OBRA

Deve ser instalado no canteiro de obras, placa de identificagdo, modelo oficial da PREFEITURA MUNICIPAL, que
encontra-se em anexo, em chapa galvanizada, adesivada conforme especificagées.

1. LIMPEZA DE TERRENO

A limpeza do terreno sera realizada mecanicamente e manualmente, sobre a area de proje¢do da obra, e passeio
publico (ndo pavimentado) onde sera implantado muro de fechamento novo. Sao inlcuidos nos servigos preliminares, a
remocao de arvores, conforme indicado em projeto e orgamento, sendo autorizada a retirada ap6s emissao de
autorizagdo da secretaria de meio ambiente deste municipio. A limpeza superficial sera executada com o uso de
retroescavadeira, ferramentas como pa, enxada, picareta e cavadeiras.

1. LOCAGAO DA OBRA

A locagéo devera ser feita tomando como base de referéncia as indicagdes na Planta de Locagdo. O sistema de
locagao da obra, devera ser o do “gabarito de tabuas corridas”, sendo utilizada tabuas de boa qualidade, garantindo a
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estabilidade do gabarito durante a execucao da obra.
1. MOVIMENTACAO DE TERRA - ESCAVACAO

A escavacgao da vala sera realizada manualmente, com 40,0 cm de largura em seu topo e profundidade de 40,0 cm. As
paredes laterais serdo ampliadas em direcao ao fundo, abertas com cavadeira, partindo da superficie em 45°.

1. FUNDAGAO - INFRAESTRUTURA
2. ESTACAS DE CONCRETO ARMADO

As estacas de concreto armado, deveréo ser de didmetro e profundidade em conformidade com o projeto fornecido. A
armacao das estacas sera com 06 barras de ago CA-50 10mm, estribadas com ago CA-50 5.0mm a cada 15cm. O
concreto utilizado nas estacas devera ser possuir resisténcia caracteristica a compressdo minima de 25 mPa. As
estacas ndo poderao ser concretadas na presencga de agua nas escavagdes, devendo ser drenadas as escavagdes
anteriormente a concretagem. Sobre as estacas de concreto armado, devera ser executado bloco de coroamento
construtivo, com dimensdes e especificagdes conforme projeto em anexo.

1. EMBASAMENTO

Sera executado um embasamento em alvenaria de tijolo macigo de 20,0 cm com altura variavel, com a finalidade de
nivelar as fundagdes. Os tijolos serdo assentados com argamassa regular no trago 1:5 - cimento e areia média. As
juntas serao de aproximadamente 1,5 centimetros, devidamente aprumadas e niveladas. O embasamento sera utilizado
como forma das vigas de fundagéo, conforme detalhado em projeto.

1. VIGA DE FUNDAGCAO

As férmas das vigas de fundagao deverdo ser de boa qualidade, travadas com guias de madeira. As dimensdes e
especificagdes estdo detalhadas no projeto em anexo. As formas estdo consideradas com reutilizagdo. A armacgao sera
composta por 2 barras de ago CA-50 10mm no positivo e 2 barras de ago CA-50 8mm no negativo, estribadas de ago
CA — 60 do 5mm a cada 15,00 cm.

1. IMPERMEABILIZACAO DA VIGA DE FUNDAGCAO

Sobre o respaldo e a lateral interna das cintas e do embasamento, com as superficies limpas e secas, deverdo ser
aplicadas trés camadas de impermeabilizante, em demaos cruzadas, com material de base cimenticia e material
cristalizante. As primeiras 03 fiadas da alvenaria de levantamento deve-se assentar os tijolos com argamassa
adicionada de aditivo impermeabilizante na propor¢aode 200ml por saco de 50kg de cimento, IMPLERPLUS, SIKA 01
ou similar SUPERIOR. Além disso, o reboco interno e externo, até a altura de aproximadamente 80cm deve receber o
mesmo aditivo impermeabilizante, para impedir que eventuais umidades provenientes do solo atinjam, por capilaridade,
a alvenaria.

1. ALVENARIA

As alvenarias serao executadas com blocos ceramicos, com espessura de 14cm conforme o projeto arquitetdnico, estando
perfeitamente alinhados, nivelados e aprumados, com juntas aproximadas de 1,5 cm e assentados com argamassa no trago
1:2:8 — cimento, cal e areia. Ao final a alvenaria deve ter espessura média de 18cm, com revestimento.

1. ESTRUTURA
2. PILARES/COLUNAS

Serao executadas colunas de amarragao da estrutura, conforme indicado em projeto, com largura de 14,0 cm e altura de
30,00 cm, em concreto armado de 25mPa. A armagéo sera composta por 4 barras de ago CA-50 10mm e estribadas de
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aco CA — 60 do 5mm a cada 15,00 cm.

1. VIGA DE CINTAMENTO

As férmas das vigas de cintamento superior deveréo ser de boa qualidade, travadas com guias de madeira. A armacgéo
sera composta por 4 barras de ago CA-50 8mm e estribadas de ago CA — 60 do 5mm a cada 15,00 cm.

—_

. REVESTIMENTO
. CHAPISCO

N

Sera executado revestimento de chapisco em todas as faces das paredes, tanto internas como externas, com
argamassa no traco 1:3 — cimento e areia grossa. Devera ser aplicado diretamente nas alvenarias umedecidas,
cobrindo toda a superficie do tijolo.

1. EMBOGO MASSA UNICA

O embocgo s6 sera iniciado ap6s o endurecimento da argamassa do assentamento da alvenaria. As paredes
serao molhadas antes da aplicagdo do embogo, sendo a espessura deste revestimento nunca superior, em nenhum
local, a 2cm. A argamassa para embocgo tera o trago 1:2:8 de cimento, cal e areia média. A fim de garantir o perfeito
prumo do revestimento exige-se a execugdo de taliscas e o uso do réguas-guias de madeira e/ou aluminio, de acordo
com a técnica usual, ficando a superficie regulada, desempenada e lisa. Ao final a superficie devera se apresentar
perfeitamente lisa, plana e uniforme. Com chuva a execugdo dos revestimentos externos sera suspensa. Com
temperaturas altas os revestimentos terdo suas superficies molhadas adequadamente ao término dos trabalhos.

1. PINTURA
. PAREDES

N

—_

. PREPARACAO

As superficies devem estar secas, isentas de 6leos, graxas e material pulverulento. Devem ser limpas antes do inicio
da pintura, além de estar completamente curadas. Recomenda-se o inicio do processo de pintura 28 dias apds a
execucao do revestimento argamassado.

—_

. FUNDO PREPARADOR E TINTA

Todas as alvenarias do muro receber&o uma primeira demao com fundo preparador acrilico, seguido de mais duas
demé&os para pintura com tinta acrilica semi-brilho ou acetinada. As cores externas devem seguir o padrao
empregado na escola, em vista que a pintura encontra-se em boas condi¢des. Marca de referéncia sulvinil.

1. LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA

A obra devera ser completamente limpa ap6s o término das atividades de execug&o. Para execugao da limpeza de obra,
estdo orgados os servigos de limpeza e remogéo de entulhos, conforme planilha orgamentaria em anexo.

1. REFORMA DE COBERTURA

A area onde hoje esta localizada a sala de informatica, refeitorio e salas de aula, a direita do prédio (visado frontal), sendo

considerado o pano de cobertura de aproximadamente 12,00x16,00m devera receber instalagdo de nova cobertura, sendo
Usuario/Metricula: CELENA CAMARGO DA CUNHA/6086 - Sistema de Compras - Abase Sistemas e Solugdes LTDA Péagina 10 de 18



Impresséo: 17/10/2026
COMPRAS Hora: 10:16:23
TERMO DE REFERENCIA

substituida integralmente sua estrutura, onde a madeirama sera substituida por tesouras e tergamento de metal, seguindo
rigorosamente o material utilizado nas composigéo sinapi que compd&e o orgamento. A telha a ser utilizada deve ser a
“sanduiche”, com telha 0,50mm na parte superior € inferior, além de revestimento em EPS com espessura de 50mm. A telha
a ser empregada deve ser a com revestimento de pré-pintura vinda de fabrica. Na cobertura existente, a platibanda deve ser
demolida até a altura da nova telha, ficando apenas uma rebarda de 10 ou 15cm como protegéo, sendo esta revestida
integralmente com “chapim”, com acabamento sobre a telha em toda sua extensao. No encontro da telha com o prédio
existente, também deve ser instalada alegeroz nova, com traspasse de 30,00cm sobre a telha e 30,00cm subindo a
alvenaria. Nas abas frontal e fundos, a cobertura deve possuir calhas de ago, com condutores pluviais verticais de PVC.

A biblioteca da escola, localizada a frente da sala dos professores deve receber sistema de vedagdo com chapim e algeroz
integralmente novo, sende estes instalados com o objetivo de promover estanqueidade definitiva a cobertura.

Todos os materiais instalados que ficam aparentes, devem possuir pintura com fundo preparador e tinta especffica,
conforme orgado na planilha orcamentaria.

Sao Luiz Gonzaga/RS, 02 de Agosto de 2026.

2. DA EXECUCAO DO CONTRATO 2.1. A contratada sera responsavel pela matricula da obra junto ao INSS, antes do inicio da
sua execugao, bem como pela devida anotagao da responsabilidade técnica — ART ou registro de responsabilidade técnica —
RRT de execugao junto ao respectivo conselho profissional. 2.2. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de
acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n.° 14.133/21, respondendo cada qual pelas consequéncias de sua
inexecugao total ou parcial. 2.3. E proibido & Administragdo retardar imotivadamente a execugéo de obra ou servico, ou de suas
parcelas, inclusive na hipotese de posse do respectivo chefe do Poder Executivo ou de novo titular no 6rgéo ou entidade
contratante. 2.4. A contratada € obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ouem
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes, resultantes da execugéo ou de materiais
empregados. 2.5. A contratada € responsavel pelos danos causados diretamente ou indiretamente a contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a este Municipio
ou sua fiscalizagdo. 2.6. A licitante assume inteira e expressa responsabilidade pelas obrigagdes sociais e de prote¢do aos
seus empregados e ao meio ambiente, bem como pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultante da execugao
do contrato. 2.7. A contratada devera apresentar durante a execugao do contrato, quando solicitado, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislagao em vigor, quanto as obrigagcbes assumidas no contrato, em especial, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais. 2.7.1. A inadimpléncia da contratada, com referéncia aos
encargos referidos neste item, ndo transfere a contratante a responsabilidade de seu pagamento, nem podera onerar o objeto
ou restringir a regularizagdo e o uso da obra. 2.8. Cumprir todas as normas relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho, e
diligenciar para que seus empregados e eventuais subcontratados efetuem os trabalhos utilizando todos os Equipamentos de
Protecao Individual (EPI) e Equipamentos de Protegéo Coletiva (EPC). O Contratante podera paralisar os servigos, enquanto
tais empregados ndo estiverem protegidos. O 6nus da paralisagao ocorrera por conta da Contratada, mantendo-se inalterados
0s prazos contratuais. 2.9. Em caso de impedimento, ordem de paralizagao ou suspensao do contrato, o cronograma de
execucgéo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila. 2.9.1. Quando este prazo for por mais de 1 (um) més, a Administragdo devera divulgar, no site oficial da Prefeitura
Municipal e emplaca a ser afixada em local da obra de facil visualizagao pelos cidad&os, aviso publico de obra paralisada,
como motivo e o responsavel pela inexecugéo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para reinicio da sua execugéo.
2.10. Sera dada a Ordem de Inicio, devendo as obras ter inicio no prazo de até 07 (sete) dias e seréo executadas de acordo
com o Edital, proposta vencedora e as clausulas desse instrumento. 2.11. A Ordem de Inicio somente devera ser expedida ap6s
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a assinatura do contrato e o deposito da garantia 2.12. Iniciadas as obras, deverdo ser concluidas em até 03 (trés) meses,
respeitando as medigbes mensais, conforme cronograma de execugéo. O objeto do presente contrato se estiver de acordo com
as especificagdes do edital, da proposta e do presente instrumento sera recebido: Provisoriamente, pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico, assinado pelas partes em até 15 dias; Definitivamente, pelo Gestor do Contrato, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais, assinado pelas partes, ndo podendo ser superior a 90 (noventa) dias do
recebimento provisério, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no
todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato. O recebimento provisério ou definitivo ndo eximira a
CONTRATADA Da responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugéo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei.

3. DA VIGENCIA DO CONTRATO 3.1. O prazo de vigéncia do contrato é até 31 de dezembro de 2026, na forma do artigo 105
da Lei 14.133/21, ou até o cumprimento total do cronograma de execugao anexo a este ETP. 3.1.1. O prazo de vigéncia sera
automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto néo for concluido no periodo firmado acima,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento. 3.1.2. Quando a ndo
conclusao decorrer de culpa do contratado: a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes
administrativas; e, b) a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em
lei para a continuidade da execugao contratual. 3.1.3. Caso a vigéncia ultrapasse o exercicio financeiro, deverdo ser observadas
a disponibilidade de créditos orgamentarios, bem como a previsao no plano plurianual.

4- DOPAGAMENTO 4.1. A liquidagao e os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias contados da apresentagéo da
nota fiscal ou nota fiscal fatura a Secretaria Municipal da Fazenda, devendo constar nela ou acompanha-la os seguintes
documentos: boletim de medigdo mensal expedido pelo Setor de Engenharia do Municipio, apresentagao da Nota Fiscal-Fatura
e ao final da obra declaragao de recebimento firmada pelo Gestor do Contrato. 4.1.1. O pagamento somente podera se dar
apos a conclusao e liberagédo de cada uma das etapas mensais da obra pelo érgéo fiscalizador competente, conforme
cronograma fisico-financeiro. 4.2. O documento fiscal devera ser, obrigatoriamente, do estabelecimento que apresentou a
proposta vencedora da licitagdo. 4.3. O documento fiscal devera ser acompanhado de copia do comprovante de pagamento do
ISSQN da respectiva nota emitida referente ao local da realizag&o da obra/servigo. 4.4. As faturas deverado se fazer acompanhar
das certiddes negativas das Fazendas Federal, Estadual € Municipal e do FGTS. 4.5. Serdo processadas as retencdes
previdenciarias nos termos da lei que regula a matéria. 4.5.1. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos
termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicées abrangidos
por aquele regime. A contratada devera apresentar tal comprovagéo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido aos optantes pelo Simples Nacional. 4.5.2. O contratado que nao for beneficiario do Simples
Nacional devera informar a aliquota de retengédo de IRPJ na nota fiscal ou a base legal para imunidade ou isen¢do, conforme
determina a Instrugdo Normativa Federal n° 1.234/2012 e Decreto Municipal n° 6.755/2022. 4.6. No caso de atraso pelo
CONTRATANTE, os valores devidos ao CONTRATADO serao atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de
pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicacéo pelo indice médio do acumulado da variagéo positiva dos
seguintes indices: INPC/IBGE, IPCA/IBGE e IGP-M/FGV; calculados pro rata die, até o efetivo pagamento.

5- DAS OBRIGACOES DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE Sao obrigacdes do CONTRATANTE: 1. Exigir o
cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo CONTRATADA, de acordo com o contrato e seus anexos. 2. Assegurar a
CONTRATADA as condi¢des necessarias a regular execug¢éo do contrato. 3. Determinar as providéncias necessarias quando o
servigo prestado ndo observar a forma estipulada no edital e neste contrato, sem prejuizo da aplicagdo das san¢des cabiveis,
quando for o caso. 4. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obriga¢des pelo Contratado; 5.
Efetuar o devido pagamento a CONTRATADA, conforme definido neste contrato. 6. Emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e
reclamacdes relacionadas a execucgao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste. A Administragéo tera o prazo de 01 (um) més,
a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagéo motivada, por igual periodo. 7. Responder
eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 01 (um)
més. Sao obrigacdes da CONTRATADA: 1. Prestar os servigos de acordo com as especificagbes, quantidade e prazos do
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edital e deste contrato, bem como nos termos da sua proposta, assumindo exclusivamente seus 0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto. 2. Responsabilizar-se pela integralidade dos 6nus, dos tributos, dos
emolumentos, dos honorarios e das despesas incidentes sobre o0 objeto contratado, bem como por cumprir todas as obrigagbes
trabalhistas, previdenciarias e acidentarias relativas aos empregados que utilizar para a execucao do objeto, inclusive as
decorrentes de convengdes, acordos ou dissidios coletivos. 3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da
execugdo do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer
dano causado a Administragéo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da
execugdo contratual pelo contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o
valor correspondente aos danos sofridos. 4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, I, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagéo por eles solicitados. 5.
Manter durante a execugéo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condigbes de habilitacao
e qualificacéo exigidas na licitagdo. 6. Manter preposto aceito pela Administragédo no local da obra para representa-lo na
execucédo do contrato. A indicagao ou a manutenc&o do preposto da empresa podera ser recusada pela administragéo desde
que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade. 7. Alocar os empregados
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagéo e conhecimento adequados, fornecendo os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendacgdes de boa técnica e a legislagéo de regéncia. 8. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem
como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz. 9.
Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do Ministério do Trabalho, cabendo a CONTRATADA o
fornecimento de equipamentos de protegéo individual (EPI) e quaisquer outros insumos necessarios a prestagcao dos servigos.
10. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°
14.133, de 2021. 11. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagéo, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n°® 14.133, de 2021. 12. Reparar, corrigir, remover, reconstruir e/ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos em que for verificado vicio, defeito ou
incorregao resultantes da execugéo do objeto em desacordo com o pactuado. 13. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos. 14. Prestar todo
esclarecimento ou informacéo solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugéo do empreendimento. 15. Paralisar, por
determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que
ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros. 16. Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais,
ferramentas, e tudo o que for necessario a execugéo do objeto, durante a vigéncia do contrato. 17. Conduzir os trabalhos com
estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo as determinagées dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de segurancga, higiene e disciplina. 18. Submeter previamente, por escrito,
ao CONTRATANTE para analise e aprovagéo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do
memorial descritivo ou instrumento congénere. 19. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condigdo de aprendiz para maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagéo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno perigoso e insalubre. 20. Adotar as providéncias e precauc¢des necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao. 21. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagbes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel. 22. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, as informagdes
sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢gdes de trabalho,
condigbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto. 23. Observar as diretrizes de
carater ambiental de acordo com a legislagao pertinente. 24. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao
dos residuos da construgao civil estabelecidos na Resolugédo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.. 25. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos,
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por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servicos
ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de
engenharia. 26. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagdes. 27. Providenciar,
conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.),
bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servi¢os publicos para a obtengdo de
licengas e regularizacéo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.).

6- DAS SANCOES Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que: 1. Der causa a
inexecucao parcial do contrato; 2. Der causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo; 3. Der causa a inexecugao total do contrato; 4. Ensejar o
retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado; 5. Ndo entregar a documentagédo
exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 6. Apresentar documentagdo falsa
ou prestar declaragéo falsa durante a execugéo do contrato; 7. Praticar ato fraudulento na execugéo do contrato; 8. Comportar-
se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 9. Praticar ato lesivo previsto no art. 5°da Lei n° 12.846, de 1°de
agosto de 2013. Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes san¢des: Adverténcia,
quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que néo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais
grave (art. 156, §2° da Lei n® 14.133, de 2021); Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c”, “d” e “e” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°,da Lei n° 14.133, de 2021); Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas

descritas nas alineas “f’, “g”, “h” e “i” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” “d” e “e”, que justifiquem a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133, de 2021). Multa.

7- DA EXTINCAO O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do
prazo estipulado para tanto. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagbes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o
contraditério e a ampla defesa. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. A extingao do contrato
nao configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, hipdtese em que sera concedida
indenizagao por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021). O contrato podera ser extinto caso se
constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fung&o na licitagéo ou atue na
fiscalizag&o ou na gestéo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

A contratac&o seré realizada por meio de licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na sua forma eletrénica, com critério de
julgamento por menor preco, GLOBAL nos termos dos artigos 6°, inciso XXXVIIl, alinea a, artigo 17, § 2°, e 34, todos da Lei
Federal n® 14.133/2021. Para execugéo da obra os eventuais interessados deverao comprovar que atuam em ramo de atividade
compativel com o objeto da licitagdo, bem como apresentar os seguintes documentos a titulo habilitagéo, nos termos do art. 62,
da Lei n®14.133/2021:

Habilitagao juridica: Copia do registro comercial, no caso de empresa individual; Copia do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por
acgdes, acompanhado de documentos de eleigdo de seus administradores; Comprovante de inscrigdo no Cadastro de Pessoas
Fisicas (CPF), se o licitante for pessoa natural, ou no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ), se o licitante for pessoa
juridica; Copia do decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e
ato de registro ou autorizagéo para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista: Comprovante de inscri¢gdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
Prova de regularidade perante a: Fazenda Federal, Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicilio ou sede do licitante, e Com o
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Municipio de Sao Luiz Gonzaga-RS, nos termos do art. 193 do Cédigo Tributario Nacional, ou outra equivalente, na forma da lei;
OBS 01: o referido documento podera ser obtido através de realizagdo de cadastro no Setor responsavel por meio do telefone
(55) 3352-9321 e apos sua emissao pelo site oficial; OBS 02: servira como prova de regularidade com o Municipio de S&o Luiz
Gonzaga-RS, print da pagina do site oficial em que conste o licitante como contribuinte inexistente ou bloqueado/ inativo, através
do link: Portal do Cidadao (gespamweb.com.br) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei; Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho; Declaragéo de
cumprimento do disposto no inciso XXXIll do art. 7° da Constituicdo Federal.

Habilitagdo econémico-financeira: Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em
prazo nao superior a 90 (noventa) dias da data designada para a apresentagdo do documento; Balango patrimonial,
demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais; No caso da
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos, limitar-se-&o ao Ultimo exercicio; No caso de empresas criadas
no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as exigéncias da habilitagéo e ficardo autorizadas a substituir os
demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; Calculo da boa situacao financeira da empresa, devendo ser alcangado os
seguintes indices: AC = Ativo Circulante PC = Passivo Circulante ARLP = Ativo Realizavel a Longo Prazo ELP = Exigivel a
Longo Prazo PL = Patriménio Liquido a) Liquidez Geral: AC + ARLP (deve ser igual ou maior que 1,0) PC ELP b) Garantia de
Capital de Terceiros: PL (deve serigual ou maior que 0,2) PC + ELP O indice estabelecido pela Administragéo, para certificar a
boa situagao financeira da empresa, € igual ou maior que 1,0 (um virgula zero) para Liquide Geral e igual ou maior que 0,2 (zero
virgula dois), para Garantia de Capital de Terceiros. Caso a empresa licitante ndo apresente os indices minimos, sera exigido
para fins de habilitagdo, Patrimdnio Liquido Minimo de 5% (cinco por cento) do valor estimado da contratacéo.

Habilitagao técnica: Certidao de registro da empresa e de todos os profissionais integrantes de seu quadro técnico no
Conselho Competente, com prazo de validade em vigor;

Atestado de capacitagao técnico-profissional em nome do responsavel técnico da empresa, registrado no Conselho
Competente, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, de que executou, satisfatoriamente, contrato com objeto
compativel em caracteristicas com o ora licitado em quantidade minima de até 50% do objeto das parcelas de maior relevancia,
quais sejam;

VALOR 201,30 m* REFERENTES A ITENS DE OBRAS CONVENCIAIS DE ENGENHARIA CIVIL

observagao: os profissionais indicados pelo licitante deverao participar da obra ou servigo técnico objeto da licitagao,
admitindo-se a substituicao por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela
Administracédo. Considerando que na presente contratagéo a avaliagao prévia do local de execugéo é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
inabilitagéo, que conhece o local e as condigdes de realizagéo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria
prévia. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragéo data e horario exclusivos, a ser
agendado horério junto a Secretaria Municipal de Planejamento, Inovagéo e Desenvolvimento, sito a rua Borges de Medeiros,
2860, centro, fone (55) 3352-3869, de modo que seu agendamento nao coincida com o agendamento de outros licitantes. Caso
o licitante opte por n&o realizar vistoria, podera substituir a declaragéo exigida no presente item por declaragdo formal assinada
pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagéo.

MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Apbs a adjudicagédo e homologagéo pela Autoridade Superior, o licitante mais bem classificado tera o prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, contados a partir da data da sua convocagéao para assinatura do contrato. * Sera exigida a garantia da contratagéo de que
tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual e condigbes descritas no contrato. Apds a homologagéo
do certame sera dada Ordem de Apresentacdo de Garantia, onde o contratado devera informar no prazo maximo de 24 horas
qual das modalidades de garantia que sera apresentada. Em caso opg&o pela modalidade previstas no art. 96, §1°, incisos I,
da Lei n.°14.133/2021, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato. * As obras
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terdo inicio no prazo de até 07 (SETE ) dias, a contar do recebimento da Ordemde Inicio e serdo executadas de acordo com o
Edital, proposta vencedora e as clausulas desse instrumento. A ordem de Inicio devera ser expedida apds a liberagdo dos
recursos pelo 6rgdo concedente. Iniciadas as obras, deverdo ser concluidas em até 3 (irés) meses, respeitando as medigdes
mensais, conforme cronograma de execugdo, ou até o cumprimento total do cronograma de execugdo. Nao sera admitida a
subcontratagdo, o CONTRATADO devera executar as obrigagdes assumidas no presente contrato por seus préprios meios.

Iniciadas as obras, deveréo ser concluidas em até 03 (irés) meses, respeitando as medi¢gdes mensais, conforme cronograma de
execugdo, ou até o cumprimento total do cronograma de execugado. Ndo sera admitida a subcontratagdo, o CONTRATADO
devera executar as obrigagdes assumidas no presente contrato por seus proprios meios.

Inspegdo de Servigos Ocultaveis

A CONTRATADA devera comunicar formalmente a Fiscalizagdo, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, a
conclusdo de qualquer etapa de servico que venha a ser posteriormente coberta, concretada, aterrada, fechada ou cuja
verificagdo fique impossibilitada ou significativamente dificultada ap6s a continuidade da execugéo.

Consideram-se servigos sujeitos a inspec¢ao prévia, entre outros:

* regularizagéo, nivelamento e compactagéo de solo;

* lastro de material granular;

* tubulagdes de drenagem;

* instalagbes hidraulicas, sanitarias, pluviais, elétricas, de gas e demais instalagdes embutidas;

* impermeabilizacdes;

* lona plastica sob pisos e radier;

* armaduras de concreto, incluindo ferragens, telas soldadas, espacadores, emendas e cobrimentos;
* formas e escoramentos;

* fundacgdes;

* quaisquer outros servigos que, apds sua execucao, ndo possam ser adequadamente inspecionados.

Recebida a comunicacéo, a Fiscalizagao realizara a inspecao da etapa executada e, ndo havendo inconformidades aparentes,
autorizara o prosseguimento dos servigos.

A CONTRATADA devera manter registro fotografico das etapas sujeitas a ocultagdo, o qual podera ser solicitado pela
Fiscalizag&o para instrugdo do processo administrativo.

A execugéo da etapa subsequente sem a prévia comunicagéo a Fiscalizagdo podera impedir a afericdo da conformidade do
servico, facultando a Administragéo suspender a medi¢do correspondente até que haja comprovagéo técnica da correta
execugédo, podendo ser exigidos ensaios, abertura, exposi¢do dos elementos executados ou outras providéncias necessarias,
as expensas da CONTRATADA, sem qualquer 6nus para a Administracao.

A eventual inspecao e liberagéo para prosseguimento de determinada etapa ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade
pela qualidade dos servigos executados, nem impede que a Fiscalizagdo determine corre¢des posteriormente caso sejam
constatadas inconformidades, vicios construtivos ou descumprimento das especificagdes técnicas.

No memorial
Inspecao de Servigos Ocultaveis

Os servigos que, apos sua execugdo, vierem a ser cobertos ou ocultados por etapas subsequentes deveréo ser previamente
submetidos a inspecéo da Fiscalizagao.
Enquadram-se nessa condig&o, entre outros:

fundagdes;

armaduras de concreto;

bases e sub-bases de pavimentagéo;

regularizagéo e compactacgéo do terreno;
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impermeabilizagdes;

drenos;

tubulagbes enterradas ou embutidas;

instalacdes hidraulicas, sanitarias, elétricas, pluviais e de gas;

telas soldadas, espacgadores, formas e escoramentos;

demais elementos cuja verificagao posterior seja inviavel ou limitada.

A CONTRATADA devera comunicar formalmente a Fiscalizagdo, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, a
conclusdo dessas etapas, permitindo sua inspecéo antes do prosseguimento da obra.

A auséncia de comunicagéo podera impedir a comprovagéo da conformidade dos servigos executados, facultando a
Fiscalizagéo determinar a realizag&o de ensaios, abertura dos elementos executados ou outras medidas necessérias para
verificagcao da qualidade dos servigos, as expensas da CONTRATADA.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

“Regulamenta as fungdes do agente de contratagao, da equipe de apoio e da comissao de contratagdo, suas atribuicdes e
funcionamento, a fiscalizag@o e a gestdo dos contratos, e a atuagédo da assessoria juridica e do controle interno no ambito do
Municipio de Sao LuizGonzaga -RS, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021”. A execugéo do contrato sera acompanhada e
fiscalizada pelos servidores: Sra Nara Lucia Mendes Klasen , matricula 6054, Gestora do Contrato; Sr.lgor Machado Kist,
matricula 6074 - Titular e Sr. Marcos Felipe Goulart Streb, matricula 6559 — Suplente; Fiscal de execugdo do Contrato; Sra.
Adriana Vilanova Dal Santo matricula 2379 Fiscal Administrativo do Contrato. Dentre as responsabilidades do(s) fiscal(is) esta a
necessidade de anotar, em registro proprio, todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, inclusive quando de seu
fiel cumprimento, determinando o que for necessario para a regularizagéo de eventuais faltas ou defeitos observados.

CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO
As medigdes serdo de forma mensal e respeitarao o cronograma de execugao.

DO PAGAMENTO 1. A liquidagao e os pagamentos serao efetuados em até 30 (trinta) dias contados da apresentacdo da not:
fiscal ou nota fiscal fatura a Secretaria Municipal da Fazenda, devendo constar nela ou acompanha-la os seguintes documentos:
medicdo mensal expedido pelo Setor de Engenharia do Municipio, apresentacdo da Nota Fiscal-Fatura e ao final da obrz
declaragdo de recebimento firmada pelo Gestor do Contrato. O pagamento somente podera se dar apds a conclusédo e
liberacédo de cada uma das etapas mensais da obra pelo 6rgao fiscalizador competente, conforme cronograma fisico-financeiro.
2. O documento fiscal devera ser, obrigatoriamente, do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitagdo. 3. O
documento fiscal devera ser acompanhado de cépia do comprovante de pagamento do ISSQN da respectiva nota emitide
referente ao local da realizagdo da obra/servigo. 4. As faturas deverdo se fazer acompanhar das certiddes negativas das
Fazendas Federal, Estadual e Municipal e do FGTS. 5. Serdo processadas as retengdes previdenciarias nos termos da lei qu
regula a matéria. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°® 123, de 2006
ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. A contratada devera
apresentar tal comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido aos optantes pelo
Simples Nacional. O contratado que nado for beneficiario do Simples Nacional devera informar a aliquota de retencdo de IRPJ ni
nota fiscal ou a base legal para imunidade ou isengdo, conforme determina a Instrugdo Normativa Federal n° 1.234/2012 e
Decreto Municipal n° 6.755/2022. 6. No caso de atraso pelo CONTRATANTE, os valores devidos ao CONTRATADO ser:
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagéo
pelo indice médio do acumulado da variagéo positiva dos seguintes indices: INPC/IBGE, IPCA/IBGE e IGP-M/FGV; calculac
pro rata die, até o efetivo pagamento.
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FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVICO

Conforme disposto no item 4, o futuro contratado sera selecionado mediante processo licitatério na modalidade
CONCORRENCIA. Conforme pesquisa de mercado realizada, para solugdo da necessidade administrativa, o objeto d
presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possivel, sob aspecto técnico e econdmico, a contratacdo de empresa
especializada em obra de engenharia para construcdo de muro e reforma da cobertura EMEB JOSE BONIFACIO. Nes
sentido, segue indicagdo de potenciais fornecedores/prestadores de servicos: P&B CONTRUTORA E PRESTADORA L
SERVICOS LTDA-EPP, VON AHN ENGENHARIA LTDA, COESUL- CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA

Tais referéncias foram obtidas por meio de pesquisa de mercado regionais, efetuadas com base no Decreto Municipal n.°
6.871/2022 que “Estabelece o procedimento administrativo para a realizagdo de pesquisa de pregos para aquisi¢do de bens,
contratagdo de servigcos em geral e para contratagdo de obras e servigcos de engenharia no &mbito do Municipio de S&o Luiz
Gonzaga, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021”.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

Estima-se para o valor da contratagdo almejada o valor total maximo de R$ 338.407,91 Vislumbra-se que tal valor € compativel
com o praticado pelo mercado correspondente, observando o disposto no Decreto Municipal n® 6871 de 2022, que "Estabelece
o procedimento administrativo para a realizagéo de pesquisa de precos na aquisicao de bens, contratacao de servigos em geral
e para contratagéo de obras e servicos de engenharia no &mbito do municipio de S&o LuizGonzaga/RS", e nos termos da Le
Federal n°® 14.133/2021" A pesquisa de precos foi realizada através do SINAP| do més de AGOSTO de 2026 e composigac
Justifica-se a criagao de composi¢des pelo fato de englobar varios servicos que séo listados no sinapi dentro de uma atividade
s, portanto, em determinadas situacao, & necessario compor de varios itens para execu¢do de uma determinada situagéo. Mas
frizando que, todos os itens estao listados na tabela de referéncia SINAPI.

ADEQUAGAO ORGAMENTARIA
O dispéndio financeiro decorrente da contratagcéo ora pretendida decorrera da dotagéo orgcamentaria:

08,02.12.0361.0230.1,063.4490.51- VINCULO 540- ACESSO 1553 R$ 338.407,91
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