
PEDIDO DE COMPRA:   001909 / 2026
EMISSÃO: 15/10/2026
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Objetivo: Contratação de empresa em regime de execução indireta de empreitada por preço global, com fornecimento de
material, mão de obra, equipamentos, insumos, transportes, encargos sociais, BDI e demais encargos, objetivando obras de
melhoria na estrutura do ESF 02 Tia Fia- Vila Trinta.
Justificativa: A presente contratação tem por finalidade a realização de obras de melhoria para a infraestrutura do ESF 02 Tia
Fia- Vila Trinta, visando proporcionar melhores condições de atendimento, acessibilidade, segurança, circulação e conforto aos
usuários e servidores da Unidade Básica de Saúde (UBS). As intervenções previstas contemplam a construção de cobertura em
concreto armado, bem como a instalação de nova porta lateral na unidade, compreendendo os serviços necessários para a
adequada execução e conclusão das melhorias propostas, observadas as normas técnicas e os padrões de qualidade
aplicáveis aos serviços de engenharia. A construção da cobertura em concreto armado contribuirá para a proteção da
edificação e das áreas de circulação e acesso da unidade contra as condições climáticas, como chuva e exposição excessiva
ao sol, proporcionando maior conforto e segurança aos pacientes, acompanhantes e profissionais que utilizam diariamente o
espaço. A instalação da nova porta lateral, por sua vez, permitirá a melhoria do acesso e da circulação interna e externa da
unidade, facilitando o deslocamento dos usuários, especialmente de pessoas com mobilidade reduzida, idosos, pessoas com
deficiência e pacientes que necessitem de condições mais adequadas de acesso à unidade. As melhorias propostas também
contribuirão para a melhoria da estrutura física da UBS, reduzindo a exposição de determinadas áreas às intempéries e
proporcionando melhores condições de utilização e manutenção do imóvel. Dessa forma, a intervenção apresenta caráter de
melhoria da infraestrutura existente, buscando adequar o espaço às necessidades atuais da população atendida. A execução
das obras proporcionará, portanto, melhores condições de acessibilidade, mobilidade, segurança, conforto e funcionalidade aos
usuários e trabalhadores do ESF 02 – Tia Fia – Vila Trinta, contribuindo para a qualificação do ambiente destinado à prestação
dos serviços de saúde. Diante disso, a contratação mostra-se necessária e adequada para atender às demandas de melhoria
da infraestrutura da Unidade Básica de Saúde, garantindo que o espaço físico disponha de condições apropriadas para o
desenvolvimento das atividades e para o atendimento da população de forma segura, acessível e eficiente.

DEFINIÇÃO DO OBJETO
Contratação de empresa em regime de execução indireta de empreitada por preço global, com fornecimento de material, mão
de obra, equipamentos, insumos, transportes, encargos sociais, BDI e demais encargos, objetivando obras de melhoria da
estrutura para o ESF 02 Tia Fia- Vila Trinta.

Contemplando a construção de cobertura em concreto armado, bem como a instalação de nova porta lateral na unidade,
compreendendo os serviços necessários para a adequada execução e conclusão das melhorias propostas, observadas as
normas técnicas e os padrões de qualidade aplicáveis aos serviços de engenharia.

A construção da cobertura em concreto armado contribuirá para a proteção da edificação e das áreas de circulação e acesso
da unidade contra as condições climáticas, como chuva e exposição excessiva ao sol, proporcionando maior conforto e
segurança aos pacientes, acompanhantes e profissionais que utilizam diariamente o espaço.

A instalação da nova porta lateral, por sua vez, permitirá a melhoria do acesso e da circulação interna e externa da unidade,
facilitando o deslocamento dos usuários, especialmente de pessoas com mobilidade reduzida, idosos, pessoas com deficiência
e pacientes que necessitem de condições mais adequadas de acesso à unidade.

As melhorias propostas também contribuirão para a melhoria da estrutura física da UBS, reduzindo a exposição de
determinadas áreas às intempéries e proporcionando melhores condições de utilização e manutenção do imóvel. Dessa forma,
a intervenção apresenta caráter de melhoria da infraestrutura existente, buscando adequar o espaço às necessidades atuais da
população atendida.

A execução das obras deverá proporcionar melhores condições de acessibilidade, mobilidade, segurança, conforto e
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funcionalidade aos usuários e trabalhadores do ESF 02 – Tia Fia – Vila Trinta, contribuindo para a qualificação do ambiente
destinado à prestação dos serviços de saúde.

MEMORIAL DESCRITIVO

Proprietário: Prefeitura Municipal de São Luiz Gonzaga – RS

Obra: Execução de cobertura em concreto armado e nova porta de acesso lateral.

Local: ESF Tia Fia

Endereço: Rua Brigadeiro Martins, 300 – Bairro Trinta.

1. Descrição dos Serviços

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever os seguintes serviços de reforma na ESF Tia Fia, referentes a
execução de cobertura em concreto armado, impermeabilizada e abertura de vão e instalação de porta em alumínio para
acesso a área lateral da unidade.

Observações Técnicas:

A execução de todos os serviços da obra deverá seguir os padrões estabelecidos pelas normas técnicas vigentes, cita-se
principalmente a Resolução RDC nº 50/2002 da Anvisa e NBR 16.280:2024 – Reforma em Edificações.

2. Execução da Obra:

A execução da obra ficará a cargo da empresa contratada, doravante denominada Empreiteira, após processo licitatório. Esta
deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de execução da obra, junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia – CREA ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, além de atender às especificações deste
memorial e do contrato de prestação de serviços a ser celebrado entre a Empreiteira e a Prefeitura Municipal de São Luiz
Gonzaga. Para a execução dos serviços, serão necessários ainda os procedimentos usuais de regularização do Responsável
Técnico da Empreiteira junto ao contratante, referentes ao comando da obra, diário de obra, licenças e alvarás.

3. Normas Gerais

Estas especificações de materiais e serviços destinam-se à compreensão e interpretação dos Projetos de Arquitetura,
Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e demais Projetos Complementares. Caso existam
dúvidas quanto à interpretação das peças que compõem o Projeto de Arquitetura, elas deverão ser esclarecidas antes do início
da obra, junto ao contratante ou ao profissional por este indicado, que dará sua anuência aprovativa ou não. Eventuais
alterações de materiais e(ou) serviços propostos, bem como de projeto, tanto pelo contratante quanto pela Empreiteira, deverão
ser previamente apreciadas pelo profissional responsável pela elaboração do projeto arquitetônico, que poderá exigir
informações complementares, testes ou análises para embasar o Parecer Técnico final sobre a sugestão alternativa
apresentada.

4. Obrigações da Empreiteira Contratada e Responsável Técnico

Obediência às Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;

Visitar previamente o terreno em que será executado a edificação, a fim de verificar as suas condições atuais;

Corrigir às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra, objeto do contrato, responsabilizando-
se por quaisquer danos causados ao contratante, decorrentes de negligência, imperícia ou omissão.

Empregar operários devidamente uniformizados e especializados nos serviços a serem executados, em número compatível com
a natureza e cronograma da obra;
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Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e inconsistências no projeto, comunicar ao contratante, para
as devidas providências sejam tomadas;

Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diário, Alvará, Certidões, Licenças, evitando interrupções por embargos;

Estabelecer um serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos
decorrentes da execução que porventura venham ocorrer nela;

Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do canteiro;

Providenciar a colocação das placas exigidas pela Prefeitura Municipal, CAU ou CREA local;

Apresentar, ao final da obra, toda a documentação prevista no Contrato da Obra;

Caberá ao executante o fornecimento, o uso e a guarda de todas as máquinas e equipamentos, tais como guinchos, serras,
betoneiras, vibradores, andaimes, bem como osambientes para o armazentamento dos materiais de construções, necessárias
à boa execução dos serviços. Do fornecimento e uso de quaisquer máquinas pelo executante, não advirá qualquer ônus ao
contratante;

Deverão ser obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho contidas na norma reguladora NR-8,
aprovada pela Portaria MTB nº3214/78 do Ministério do Trabalho. Caberá ao executante o fornecimento de todos os
equipamentos de segurança (botas, capacetes, cintos, óculos, etc.) necessários e exigidos pela legislação vigente, que serão
de uso obrigatório, de acordo com a norma NBR-18, e de acordo com cada atividade realizada nas diferentes etapas da obra.

A contratação da mão de obra, a compra de materiais de construção a serem utilizados na edificação ou qualquer ferramenta ou
aparelho para uso dos funcionários, assim como o recolhimento de taxas e tributos sociais, procedimentos administrativos junto
a órgãos públicos municipais, estaduais e federais são de inteira responsabilidade da empreiteira, bem como seus custos;

Antes de cada mensuração para se efetuar o pagamento das diversas etapas concluídas, a empresa a ser contratada deverá,
através de seu responsável técnico, apresentar-se para a realização das medições com o objetivo de ser dirimido qualquer
equivoco ou engano. Sem a presença do responsável técnico não será efetuado qualquer pagamento.

5. Fiscalização

A fiscalização dos serviços será realizada pelo Contratante, por meio de seu Responsável Técnico e preposto. Portanto, em
qualquer ocasião, a Empreiteira deverá submeter-se ao que for determinado pelo fiscal. A Empreiteira manterá na obra, à frente
dos serviços e como seu preposto, um profissional devidamente habilitado, que a representará integralmente em todos os atos.
Assim, todas as comunicações dirigidas pelo Contratante ao preposto da empresa executora terão plena eficácia e serão
consideradas como feitas ao próprio empreiteiro. Da mesma forma, toda medida tomada pelo preposto será considerada como
adotada pelo empreiteiro. Ressalte-se que o profissional habilitado, preposto da empresa executora, deverá estar registrado no
CREA ou no CAU local como Responsável Técnico pela obra a ser executada.

A Fiscalização poderá paralisar a execução dos serviços, bem como exigir que sejam refeitos, quando não estiverem em
conformidade com as especificações, os detalhes do projeto ou as boas práticas construtivas. As despesas decorrentes desses
atos serão de inteira responsabilidade da Empreiteira.

A presença da Fiscalização na obra não exime nem diminui a responsabilidade da Empreiteira perante a legislação vigente.

Deverá ser mantido, no escritório da obra, um jogo completo e atualizado do Projeto de Arquitetura e dos Projetos
Complementares, bem como as especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes, todos
devidamente aprovados pelo Contratante.

1. Especifícações Técnicas de Execução da Obra

Serviços Iniciais
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Instalação de placa de identificação da obra em local visível e de fácil acesso público. A placa será em chapa de aço
galvanizada com estrutura de sustentação em madeira, com área total de 2,0 m² (1,60m x 1,30m), contendo os dados técnicos,
responsáveis, ART/RRT e informações da contratante e da empresa executora.

Serviços Preliminares

Previamente ao início dos serviços deverá ser implantado cerquite de isolamento da área de intervenção, utilizando tela plástica
de proteção na cor laranja, estruturada com barras de aço CA-50 de Ø10 mm. Todas as extremidades superiores das barras
deverão receber ponteiras plásticas de proteção, sendo vedada a permanência de pontas expostas.

O isolamento deverá garantir a separação física entre a área de execução da obra e a circulação de pacientes e
servidores da unidade de saúde, permanecendo íntegro durante todo o período de execução.

Na sequência deverá ser realizada a locação das fundações por meio de cavaletes de madeira, obedecendo rigorosamente às
dimensões e alinhamentos constantes em projeto.

Posteriormente será efetuada a remoção manual do piso intertravado existente, de forma cuidadosa, evitando danos às peças,
uma vez que estas serão reutilizadas ao término dos serviços.

Concluída a remoção do pavimento, deverão ser executadas manualmente as escavações das sapatas, com profundidade de
0,70 m, respeitando as dimensões previstas em projeto e mantendo o fundo da escavação regularizado.

Sapatas e Arranques dos Pilares

As sapatas deverão receber formas executadas em chapas de madeira conforme dimensões previstas em projeto estrutural. No
fundo das escavações deverá ser executado lastro de brita com espessura de 5 cm, evitando o contato direto do concreto
estrutural com o solo. A armadura das sapatas será composta por barras de aço CA-50 Ø8 mm, dispostas em ambos os
sentidos, conforme detalhamento estrutural.

Os arranques dos pilares serão executados com barras de aço CA-50 Ø10 mm e estribos de aço CA-60 Ø5 mm, espaçados
conforme projeto estrutural. Deverá ser respeitado transpasse mínimo de 40 cm para ligação com as armaduras dos pilares. A
concretagem será executada com concreto estrutural de resistência característica mínima de 25 MPa, devidamente adensado e
curado.

Armadura dos Pilares

Os pilares serão armados conforme projeto estrutural, utilizando quatro barras longitudinais em aço CA-50 Ø10 mm e estribos
em aço CA-60 Ø5 mm, espaçados conforme detalhamento estrutural. As armaduras deverão permanecer perfeitamente
alinhadas, aprumadas e com cobrimento mínimo exigido antes da concretagem.

Armadura de Vigas

As vigas superiores serão armadas conforme projeto estrutural, utilizando barras longitudinais em aço CA-50 Ø8 mm e estribos
em aço CA-60 Ø5 mm, respeitando os espaçamentos especificados em projeto.

Execução da Estrutura

Inicialmente serão montadas as formas de madeira dos pilares, vigas e estrutura da laje. Após conferência da locação e das
armaduras, será realizada a concretagem dos pilares com concreto 25 MPa. Deverá ser respeitado o cobrimento nominal das
armaduras conforme projeto estrutural e prescrições da ABNT NBR 6118.

Concluída esta etapa, serão montadas as armaduras das vigas, vigotas, tavelas e demais elementos da laje, devendo
permanecer previamente instaladas todas as caixas de passagem, eletrodutos e esperas destinadas às instalações elétricas
embutidas.
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Ligação entre estruturas: Antes da concretagem da nova estrutura deverá ser executada a ligação estrutural com a marquise
existente, conforme detalhamento do projeto estrutural, incluindo perfuração, limpeza dos furos, instalação das barras de espera
e utilização de adesivo estrutural, quando previsto em projeto.

A concretagem das vigas e da laje será executada com concreto de 25 MPa, resultando em laje com espessura final de 12 cm,
observando adequado adensamento, nivelamento e cura do concreto. Após a cura inicial será executada camada de
regularização em argamassa sobre toda a superfície da laje, com espessura variável, suficiente para garantir declividade
mínima de 2% sem formação de pontos de acúmulo de água, de modo a garantir caimento mínimo de 2%, partindo do eixo
central em direção às extremidades.

A mesma regularização deverá contemplar integralmente a marquise existente, mediante remoção da argamassa atual e
execução de nova camada de regularização, garantindo alinhamento, nivelamento e continuidade entre as estruturas existente e
ampliada, permitindo posterior impermeabilização como uma única superfície.

Impermeabilização

Sobre toda a superfície regularizada da laje será aplicada impermeabilização com argamassa polimérica flexível, executada em
quatro demãos, reforçada com véu de poliéster em toda a área, seguindo rigorosamente as recomendações do fabricante
quanto à preparação da base, intervalos entre demãos e cura do sistema.

Reassentamento do piso intertravado

Após a conclusão das fundações, a vala deverá ser reaterrada com o material proveniente da escavação, devidamente
compactado em camadas. Na sequência será executada a regularização da base com camada de pó de brita para posterior
reassentamento dos blocos intertravados previamente removidos.

O pavimento final deverá apresentar perfeito alinhamento, nivelamento e travamento das peças, não sendo admitidos desníveis,
folgas, recalques ou qualquer irregularidade superficial. Havendo peças quebradas durante a remoção, caberá à contratada sua
substituição por peças novas com mesmas dimensões.

Revestimentos

Todas as superfícies de concreto aparente, compreendendo pilares, vigas e teto, deverão receber chapisco no traço 1:3
(cimento e areia), seguido de emboço no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia). O emboço deverá ser desempenado, aprumado e
pronto para receber pintura.

Nos beirais deverá ser executado sulco pingadeiro, garantindo o correto escoamento das águas pluviais e evitando
escorrimentos sobre as superfícies.

Instalações elétricas e pintura

As instalações elétricas compreenderão o fornecimento e instalação de cabos de cobre flexível 2,5 mm², destinados à
alimentação das luminárias tipo plafon circular de led 12w, interligadas ao circuito de iluminação existente da marquise. As
luminárias existentes na marquise também deverão ser substituídas de modo que todas luminárias fiquem no mesmo padrão.

As superfícies a serem pintadas deverão receber uma demão de fundo selador acrílico, seguida de duas demãos de tinta látex
acrílica. A tonalidade será definida pela fiscalização, priorizando compatibilidade com a pintura existente.

A marquise existente também deverá receber pintura completa, visando proporcionar uniformidade de cor e acabamento entre a
estrutura existente e a ampliação executada.

Abertura de vão e instalação de esquadria

Demolição, adequação de vão e instalação de porta
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Será executada a demolição da alvenaria necessária para abertura de vão com dimensões aproximadas de 1,90 x 2,20 m,
destinado à instalação de porta com dimensão final de 1,80 x 2,10 m, não havendo reaproveitamento do material demolido.

Sobre o vão deverá ser executada verga de concreto armado moldada in loco, altura mínima de 10cm e com transpasse mínimo
de 35 cm em cada extremidade. Concluída a abertura, deverá ser realizado o requadramento do vão com argamassa e
instalada soleira em granito.

A esquadria será em alumínio branco, composta por duas folhas de correr, dotada de fechadura, puxador e fechamento em vidro
temperado incolor com espessura mínima de 8 mm. O acabamento entre a esquadria e a alvenaria deverá ser executado com
cantoneiras de alumínio na cor branca. O trilho inferior deverá permanecer nivelado com o piso acabado, sem ressaltos ou
descontinuidades que possam dificultar a circulação ou representar risco de tropeços aos usuários.

Pintura

Após a instalação da esquadria, as paredes onde houve intervenção deverão receber pintura integral em ambos os lados,
aplicando-se duas demãos de tinta látex acrílica, garantindo uniformidade de cor e perfeito acabamento.

Limpeza Geral e Entrega da Obra

É de total responsabilidade da contratada a coleta e retirada de todo o entulho remanescente da obra, incluindo sobras de
materiais de construção e transporte do entulho para área de descarte licenciada. A limpeza final de obra será executada após
a conclusão de todos os serviços de acabamento, garantindo a integridade das superfícies e elementos construtivos. O objetivo
é deixar o ambiente em condições de uso, livre de resíduos, poeiras e detritos.

 

São Luiz Gonzaga, 31 de agosto de 2026.

________________________________ ______________________________

Marcos Felipe Goulart Streb                           José Antônio Flach Werle

ENGENHEIRO CIVIL CREA RS 234.681    PREFEITO MUNICIPAL

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
          A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, na sua forma eletrônica, com
critério de julgamento por menor preço, GLOBAL nos termos dos artigos 6º, inciso XXXVIII, alínea a, artigo 17, § 2º, e 34, todos
da Lei Federal nº 14.133/2021.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
A solução proposta consiste na realização de procedimento licitatório visando à contratação de empresa especializada em
serviços de engenharia, sob o regime de empreitada global, para a execução das obras de melhoria da infraestrutura do
ESF 02 Tia Fia – Vila Trinta, incluindo o fornecimento integral de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, insumos,
transporte, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos, Benefícios e Despesas Indiretas – BDI, bem como todos os
demais custos e encargos necessários à completa e adequada execução dos serviços.

A contratação terá como objetivo viabilizar a execução das intervenções necessárias à melhoria da estrutura física da Unidade
Básica de Saúde, contemplando os serviços previstos nos documentos técnicos que integram a contratação, de modo a
proporcionar melhores condições de segurança, acessibilidade, mobilidade, conforto, funcionalidade e conservação do

Usuário/Matricula: CELENA CAMARGO DA CUNHA/6086 - Sistema de Compras - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 6 de 21

Impressão: 18/10/2026

COMPRAS Hora: 10:45:21

TERMO DE REFERÊNCIA



imóvel, tanto para os usuários quanto para os servidores e profissionais que desempenham suas atividades no local.

A solução deverá ser executada de forma integrada pela empresa contratada, que será responsável pelo fornecimento de todos
os recursos necessários à execução dos serviços, desde a mobilização e disponibilização de mão de obra qualificada,
materiais e equipamentos, até a conclusão dos serviços e entrega da obra em condições adequadas de utilização. Dessa
forma, busca-se assegurar maior organização e eficiência na execução contratual, evitando a necessidade de aquisição e
gerenciamento individualizado de materiais e serviços pela Administração.

As especificações da forma e realização do serviço e obrigações da futura contratada estão devidamente descritas no item 03
deste ETP - DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO e nos demais documentos técnicos que compõem o
processo de contratação, especialmente projeto, memorial descritivo, planilhas orçamentárias e demais especificações
pertinentes.

A opção pela execução indireta decorre da análise técnica e econômica realizada no item anterior, que concluiu pela
inviabilidade das demais alternativas estudadas — execução direta pela administração —, notadamente em razão da falta de
estrutura de pessoal. A execução direta pela própria Administração mostrou-se menos adequada, especialmente em razão da
insuficiência de estrutura de pessoal especializado, equipamentos, ferramentas e capacidade operacional necessários
à realização dos serviços de engenharia previstos.

Nesse contexto, a contratação de empresa especializada apresenta-se como a alternativa mais adequada ao interesse público,
permitindo que os serviços sejam executados por profissionais com conhecimento técnico compatível com a natureza das
intervenções, utilizando materiais e equipamentos apropriados e observando os padrões técnicos e de segurança aplicáveis.

A adoção do regime de empreitada global também se mostra conveniente, uma vez que possibilita a contratação da obra
como um conjunto integrado de serviços, com definição prévia dos quantitativos, especificações e valor global, proporcionando
maior previsibilidade orçamentária e facilitando o acompanhamento, a fiscalização e o controle da execução contratual pela
Administração.

Sob a ótica da eficiência administrativa e da economicidade, princípios consagrados no caput do art. 37 da Constituição
Federal e no art. 11 da Lei Federal nº 14.133/2021, a execução indireta apresenta-se como a alternativa que melhor atende ao
interesse público, garantindo autonomia operacional, disponibilidade imediata dos equipamentos, previsibilidade de custos e
maior controle sobre a manutenção e conservação dos bens patrimoniais. Tais fatores são essenciais para a continuidade dos
serviços públicos prestados pela UBS. As obras serão executadas de acordo com as normas técnicas vigentes e boas práticas
de engenharia, observando-se o projeto, memorial descritivo, planilhas de quantitativos e especificações dos materiais, a fim de
garantir segurança, durabilidade e funcionalidade ao espaço reformado.

A solução ora apresentada mostra-se, portanto, tecnicamente adequada, operacionalmente viável e compatível com o
interesse público, constituindo alternativa capaz de atender às necessidades da SEMSA, com adequada relação entre custo,
qualidade e resultados esperados.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
As obras de melhoria no ESF 02 Tia Fia- Vila Trinta possuem natureza de OBRA comum de engenharia por estabelecer as
especificações técnicas padronizáveis em termos de desempenho e qualidade neste ETP, no TR e no memorial descritivo.
Descrevendo materiais, equipamentos e métodos construtivos usuais e para as quais exista grande número de fornecedores e
de executores (empresas e profissionais) no mercado local ou regional.

PARA TANTO A CONTRATAÇÃO SE DARÁ NA MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA, com base no artigo 6°,
inciso XXXVIII da Lei 14.133/2021.

MEMORIAL DESCRITIVO
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Proprietário: Prefeitura Municipal de São Luiz Gonzaga – RS

Obra: Execução de cobertura em concreto armado e nova porta de acesso lateral.

Local: ESF Tia Fia

Endereço: Rua Brigadeiro Martins, 300 – Bairro Trinta.

1. Descrição dos Serviços

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever os seguintes serviços de reforma na ESF Tia Fia, referentes a
execução de cobertura em concreto armado, impermeabilizada e abertura de vão e instalação de porta em alumínio para
acesso a área lateral da unidade.

Observações Técnicas:

A execução de todos os serviços da obra deverá seguir os padrões estabelecidos pelas normas técnicas vigentes, cita-se
principalmente a Resolução RDC nº 50/2002 da Anvisa e NBR 16.280:2024 – Reforma em Edificações.

2. Execução da Obra:

A execução da obra ficará a cargo da empresa contratada, doravante denominada Empreiteira, após processo licitatório. Esta
deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de execução da obra, junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia – CREA ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, além de atender às especificações deste
memorial e do contrato de prestação de serviços a ser celebrado entre a Empreiteira e a Prefeitura Municipal de São Luiz
Gonzaga. Para a execução dos serviços, serão necessários ainda os procedimentos usuais de regularização do Responsável
Técnico da Empreiteira junto ao contratante, referentes ao comando da obra, diário de obra, licenças e alvarás.

3. Normas Gerais

Estas especificações de materiais e serviços destinam-se à compreensão e interpretação dos Projetos de Arquitetura,
Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e demais Projetos Complementares. Caso existam
dúvidas quanto à interpretação das peças que compõem o Projeto de Arquitetura, elas deverão ser esclarecidas antes do início
da obra, junto ao contratante ou ao profissional por este indicado, que dará sua anuência aprovativa ou não. Eventuais
alterações de materiais e(ou) serviços propostos, bem como de projeto, tanto pelo contratante quanto pela Empreiteira, deverão
ser previamente apreciadas pelo profissional responsável pela elaboração do projeto arquitetônico, que poderá exigir
informações complementares, testes ou análises para embasar o Parecer Técnico final sobre a sugestão alternativa
apresentada.

4. Obrigações da Empreiteira Contratada e Responsável Técnico

Obediência às Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;

Visitar previamente o terreno em que será executado a edificação, a fim de verificar as suas condições atuais;

Corrigir às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra, objeto do contrato, responsabilizando-
se por quaisquer danos causados ao contratante, decorrentes de negligência, imperícia ou omissão.

Empregar operários devidamente uniformizados e especializados nos serviços a serem executados, em número compatível com
a natureza e cronograma da obra;

Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e inconsistências no projeto, comunicar ao contratante, para
as devidas providências sejam tomadas;

Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diário, Alvará, Certidões, Licenças, evitando interrupções por embargos;
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Estabelecer um serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos
decorrentes da execução que porventura venham ocorrer nela;

Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do canteiro;

Providenciar a colocação das placas exigidas pela Prefeitura Municipal, CAU ou CREA local;

Apresentar, ao final da obra, toda a documentação prevista no Contrato da Obra;

Caberá ao executante o fornecimento, o uso e a guarda de todas as máquinas e equipamentos, tais como guinchos, serras,
betoneiras, vibradores, andaimes, bem como osambientes para o armazentamento dos materiais de construções, necessárias
à boa execução dos serviços. Do fornecimento e uso de quaisquer máquinas pelo executante, não advirá qualquer ônus ao
contratante;

Deverão ser obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho contidas na norma reguladora NR-8,
aprovada pela Portaria MTB nº3214/78 do Ministério do Trabalho. Caberá ao executante o fornecimento de todos os
equipamentos de segurança (botas, capacetes, cintos, óculos, etc.) necessários e exigidos pela legislação vigente, que serão
de uso obrigatório, de acordo com a norma NBR-18, e de acordo com cada atividade realizada nas diferentes etapas da obra.

A contratação da mão de obra, a compra de materiais de construção a serem utilizados na edificação ou qualquer ferramenta ou
aparelho para uso dos funcionários, assim como o recolhimento de taxas e tributos sociais, procedimentos administrativos junto
a órgãos públicos municipais, estaduais e federais são de inteira responsabilidade da empreiteira, bem como seus custos;

Antes de cada mensuração para se efetuar o pagamento das diversas etapas concluídas, a empresa a ser contratada deverá,
através de seu responsável técnico, apresentar-se para a realização das medições com o objetivo de ser dirimido qualquer
equivoco ou engano. Sem a presença do responsável técnico não será efetuado qualquer pagamento.

5. Fiscalização

A fiscalização dos serviços será realizada pelo Contratante, por meio de seu Responsável Técnico e preposto. Portanto, em
qualquer ocasião, a Empreiteira deverá submeter-se ao que for determinado pelo fiscal. A Empreiteira manterá na obra, à frente
dos serviços e como seu preposto, um profissional devidamente habilitado, que a representará integralmente em todos os atos.
Assim, todas as comunicações dirigidas pelo Contratante ao preposto da empresa executora terão plena eficácia e serão
consideradas como feitas ao próprio empreiteiro. Da mesma forma, toda medida tomada pelo preposto será considerada como
adotada pelo empreiteiro. Ressalte-se que o profissional habilitado, preposto da empresa executora, deverá estar registrado no
CREA ou no CAU local como Responsável Técnico pela obra a ser executada.

A Fiscalização poderá paralisar a execução dos serviços, bem como exigir que sejam refeitos, quando não estiverem em
conformidade com as especificações, os detalhes do projeto ou as boas práticas construtivas. As despesas decorrentes desses
atos serão de inteira responsabilidade da Empreiteira.

A presença da Fiscalização na obra não exime nem diminui a responsabilidade da Empreiteira perante a legislação vigente.

Deverá ser mantido, no escritório da obra, um jogo completo e atualizado do Projeto de Arquitetura e dos Projetos
Complementares, bem como as especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes, todos
devidamente aprovados pelo Contratante.

1. Especifícações Técnicas de Execução da Obra

Serviços Iniciais

Instalação de placa de identificação da obra em local visível e de fácil acesso público. A placa será em chapa de aço
galvanizada com estrutura de sustentação em madeira, com área total de 2,0 m² (1,60m x 1,30m), contendo os dados técnicos,
responsáveis, ART/RRT e informações da contratante e da empresa executora.
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Serviços Preliminares

Previamente ao início dos serviços deverá ser implantado cerquite de isolamento da área de intervenção, utilizando tela plástica
de proteção na cor laranja, estruturada com barras de aço CA-50 de Ø10 mm. Todas as extremidades superiores das barras
deverão receber ponteiras plásticas de proteção, sendo vedada a permanência de pontas expostas.

O isolamento deverá garantir a separação física entre a área de execução da obra e a circulação de pacientes e
servidores da unidade de saúde, permanecendo íntegro durante todo o período de execução.

Na sequência deverá ser realizada a locação das fundações por meio de cavaletes de madeira, obedecendo rigorosamente às
dimensões e alinhamentos constantes em projeto.

Posteriormente será efetuada a remoção manual do piso intertravado existente, de forma cuidadosa, evitando danos às peças,
uma vez que estas serão reutilizadas ao término dos serviços.

Concluída a remoção do pavimento, deverão ser executadas manualmente as escavações das sapatas, com profundidade de
0,70 m, respeitando as dimensões previstas em projeto e mantendo o fundo da escavação regularizado.

Sapatas e Arranques dos Pilares

As sapatas deverão receber formas executadas em chapas de madeira conforme dimensões previstas em projeto estrutural. No
fundo das escavações deverá ser executado lastro de brita com espessura de 5 cm, evitando o contato direto do concreto
estrutural com o solo. A armadura das sapatas será composta por barras de aço CA-50 Ø8 mm, dispostas em ambos os
sentidos, conforme detalhamento estrutural.

Os arranques dos pilares serão executados com barras de aço CA-50 Ø10 mm e estribos de aço CA-60 Ø5 mm, espaçados
conforme projeto estrutural. Deverá ser respeitado transpasse mínimo de 40 cm para ligação com as armaduras dos pilares. A
concretagem será executada com concreto estrutural de resistência característica mínima de 25 MPa, devidamente adensado e
curado.

Armadura dos Pilares

Os pilares serão armados conforme projeto estrutural, utilizando quatro barras longitudinais em aço CA-50 Ø10 mm e estribos
em aço CA-60 Ø5 mm, espaçados conforme detalhamento estrutural. As armaduras deverão permanecer perfeitamente
alinhadas, aprumadas e com cobrimento mínimo exigido antes da concretagem.

Armadura de Vigas

As vigas superiores serão armadas conforme projeto estrutural, utilizando barras longitudinais em aço CA-50 Ø8 mm e estribos
em aço CA-60 Ø5 mm, respeitando os espaçamentos especificados em projeto.

Execução da Estrutura

Inicialmente serão montadas as formas de madeira dos pilares, vigas e estrutura da laje. Após conferência da locação e das
armaduras, será realizada a concretagem dos pilares com concreto 25 MPa. Deverá ser respeitado o cobrimento nominal das
armaduras conforme projeto estrutural e prescrições da ABNT NBR 6118.

Concluída esta etapa, serão montadas as armaduras das vigas, vigotas, tavelas e demais elementos da laje, devendo
permanecer previamente instaladas todas as caixas de passagem, eletrodutos e esperas destinadas às instalações elétricas
embutidas.

Ligação entre estruturas: Antes da concretagem da nova estrutura deverá ser executada a ligação estrutural com a marquise
existente, conforme detalhamento do projeto estrutural, incluindo perfuração, limpeza dos furos, instalação das barras de espera
e utilização de adesivo estrutural, quando previsto em projeto.
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A concretagem das vigas e da laje será executada com concreto de 25 MPa, resultando em laje com espessura final de 12 cm,
observando adequado adensamento, nivelamento e cura do concreto. Após a cura inicial será executada camada de
regularização em argamassa sobre toda a superfície da laje, com espessura variável, suficiente para garantir declividade
mínima de 2% sem formação de pontos de acúmulo de água, de modo a garantir caimento mínimo de 2%, partindo do eixo
central em direção às extremidades.

A mesma regularização deverá contemplar integralmente a marquise existente, mediante remoção da argamassa atual e
execução de nova camada de regularização, garantindo alinhamento, nivelamento e continuidade entre as estruturas existente e
ampliada, permitindo posterior impermeabilização como uma única superfície.

Impermeabilização

Sobre toda a superfície regularizada da laje será aplicada impermeabilização com argamassa polimérica flexível, executada em
quatro demãos, reforçada com véu de poliéster em toda a área, seguindo rigorosamente as recomendações do fabricante
quanto à preparação da base, intervalos entre demãos e cura do sistema.

Reassentamento do piso intertravado

Após a conclusão das fundações, a vala deverá ser reaterrada com o material proveniente da escavação, devidamente
compactado em camadas. Na sequência será executada a regularização da base com camada de pó de brita para posterior
reassentamento dos blocos intertravados previamente removidos.

O pavimento final deverá apresentar perfeito alinhamento, nivelamento e travamento das peças, não sendo admitidos desníveis,
folgas, recalques ou qualquer irregularidade superficial. Havendo peças quebradas durante a remoção, caberá à contratada sua
substituição por peças novas com mesmas dimensões.

Revestimentos

Todas as superfícies de concreto aparente, compreendendo pilares, vigas e teto, deverão receber chapisco no traço 1:3
(cimento e areia), seguido de emboço no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia). O emboço deverá ser desempenado, aprumado e
pronto para receber pintura.

Nos beirais deverá ser executado sulco pingadeiro, garantindo o correto escoamento das águas pluviais e evitando
escorrimentos sobre as superfícies.

Instalações elétricas e pintura

As instalações elétricas compreenderão o fornecimento e instalação de cabos de cobre flexível 2,5 mm², destinados à
alimentação das luminárias tipo plafon circular de led 12w, interligadas ao circuito de iluminação existente da marquise. As
luminárias existentes na marquise também deverão ser substituídas de modo que todas luminárias fiquem no mesmo padrão.

As superfícies a serem pintadas deverão receber uma demão de fundo selador acrílico, seguida de duas demãos de tinta látex
acrílica. A tonalidade será definida pela fiscalização, priorizando compatibilidade com a pintura existente.

A marquise existente também deverá receber pintura completa, visando proporcionar uniformidade de cor e acabamento entre a
estrutura existente e a ampliação executada.

Abertura de vão e instalação de esquadria

Demolição, adequação de vão e instalação de porta

Será executada a demolição da alvenaria necessária para abertura de vão com dimensões aproximadas de 1,90 x 2,20 m,
destinado à instalação de porta com dimensão final de 1,80 x 2,10 m, não havendo reaproveitamento do material demolido.

Sobre o vão deverá ser executada verga de concreto armado moldada in loco, altura mínima de 10cm e com transpasse mínimo
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de 35 cm em cada extremidade. Concluída a abertura, deverá ser realizado o requadramento do vão com argamassa e
instalada soleira em granito.

A esquadria será em alumínio branco, composta por duas folhas de correr, dotada de fechadura, puxador e fechamento em vidro
temperado incolor com espessura mínima de 8 mm. O acabamento entre a esquadria e a alvenaria deverá ser executado com
cantoneiras de alumínio na cor branca. O trilho inferior deverá permanecer nivelado com o piso acabado, sem ressaltos ou
descontinuidades que possam dificultar a circulação ou representar risco de tropeços aos usuários.

Pintura

Após a instalação da esquadria, as paredes onde houve intervenção deverão receber pintura integral em ambos os lados,
aplicando-se duas demãos de tinta látex acrílica, garantindo uniformidade de cor e perfeito acabamento.

Limpeza Geral e Entrega da Obra

É de total responsabilidade da contratada a coleta e retirada de todo o entulho remanescente da obra, incluindo sobras de
materiais de construção e transporte do entulho para área de descarte licenciada. A limpeza final de obra será executada após
a conclusão de todos os serviços de acabamento, garantindo a integridade das superfícies e elementos construtivos. O objetivo
é deixar o ambiente em condições de uso, livre de resíduos, poeiras e detritos.

 

São Luiz Gonzaga, 31 de agosto de 2026.

________________________________ ______________________________

Marcos Felipe Goulart Streb                           José Antônio Flach Werle

ENGENHEIRO CIVIL CREA RS 234.681    PREFEITO MUNICIPAL

DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

2.1. A contratada será responsável pela matrícula dos serviços junto ao INSS, antes do início da sua execução, bem como pela
devida anotação da responsabilidade técnica – ART ou registro de responsabilidade técnica – RRT de execução junto ao
respectivo conselho profissional.

2.2. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei n.º
14.133/21, respondendo cada qual pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

2.3. É proibido à Administração retardar imotivadamente a execução de obra ou serviço, ou de suas parcelas, inclusive na
hipótese de posse do respectivo chefe do Poder Executivo ou de novo titular no órgão ou entidade contratante.

2.4. A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais empregados.

2.5. A contratada é responsável pelos danos causados diretamente ou indiretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a este Município ou sua
fiscalização.

2.6. A licitante assume inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção aos seus empregados e ao
meio ambiente, bem como pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultante da execução do contrato.

2.7. A contratada deverá apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislação em vigor, quanto às obrigações assumidas no contrato, em especial, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 2.7.1. A inadimplência da contratada, com referência aos encargos referidos
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neste item, não transfere à contratante a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto ou restringir a
regularização e o uso da obra.

2.8. Cumprir todas as normas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, e diligenciar para que seus empregados e
eventuais subcontratados efetuem os trabalhos utilizando todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos
de Proteção Coletiva (EPC). O Contratante poderá paralisar os serviços, enquanto tais empregados não estiverem protegidos.
O ônus da paralisação ocorrerá por conta da Contratada, mantendo-se inalterados os prazos contratuais.

2.9. Em caso de impedimento, ordem de paralização ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 2.9.1. Quando este prazo
for por mais de 1 (um) mês, a Administração deverá divulgar, no site oficial da Prefeitura Municipal e emplaca a ser afixada em
local da obra de fácil visualização pelos cidadãos, aviso público de obra paralisada, como motivo e o responsável pela
inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para reinício da sua execução.

2.10. Será emitida a Ordem de Início, devendo as obras ter início no prazo de até 07 (sete) dias e serão executadas de acordo
com o Edital, proposta vencedora e as cláusulas desse instrumento.

2.11. A Ordem de Início somente deverá ser expedida após a assinatura do contrato. 

2.12. Iniciadas as obras, deverão ser concluídas em até 05 (cinco) meses, respeitando as medições mensais, conforme
cronograma de execução. O objeto do presente contrato se estiver de acordo com as especificações do edital, da proposta e
do presente instrumento será recebido: Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante
termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, assinado pelas partes em até 15 dias;
Definitivamente, pelo Gestor do Contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais,
assinado pelas partes, não podendo ser superior a 90 (noventa) dias do recebimento provisório, salvo em casos excepcionais,
devidamente justificados. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o
contrato. O recebimento provisório ou definitivo não eximirá a CONTRATADA Da responsabilidade civil pela solidez e pela
segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites
estabelecidos pela lei.

3. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1. O prazo de vigência do contrato é até 31 de dezembro de 2026, na forma do artigo 105 da Lei 14.133/21, ou até o
cumprimento total do cronograma de execução anexo a este ETP.  3.1.1. O prazo de vigência será automaticamente
prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as
providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento. 3.1.2. Quando a não conclusão decorrer de
culpa do contratado: a) o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas; e, b) a
Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade
da execução contratual. 3.1.3. Caso a vigência ultrapasse o exercício financeiro, deverão ser observadas a disponibilidade de
créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual.  

4- DO PAGAMENTO

4.1. A liquidação e os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal ou nota
fiscal fatura à Secretaria Municipal da Fazenda, devendo constar nela ou acompanhá-la os seguintes documentos: boletim de
medição mensal expedido pelo Setor de Engenharia do Município, apresentação da Nota Fiscal-Fatura e ao final da obra
declaração de recebimento firmada pelo Gestor do Contrato. 4.1.1. O pagamento somente poderá se dar após a conclusão e
liberação de cada uma das etapas mensais da obra pelo órgão fiscalizador competente, conforme cronograma físico-financeiro.

4.2. O documento fiscal deverá ser, obrigatoriamente, do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitação.

4.3. O documento fiscal deverá ser acompanhado de cópia do comprovante de pagamento do ISSQN da respectiva nota
emitida referente ao local da realização da obra/serviço.
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4.4. As faturas deverão se fazer acompanhar das certidões negativas das Fazendas Federal, Estadual e Municipal e do FGTS.

4.5. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria. 4.5.1. O contratado regularmente
optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. A contratada deverá apresentar tal comprovação, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido aos optantes pelo Simples Nacional. 4.5.2. O contratado que
não for beneficiário do Simples Nacional deverá informar a alíquota de retenção de IRPJ na nota fiscal ou a base legal para
imunidade ou isenção, conforme determina a Instrução Normativa Federal n° 1.234/2012 e Decreto Municipal n° 6.755/2022.

4.6. No caso de atraso pelo CONTRATANTE, os valores devidos ao CONTRATADO serão atualizados monetariamente entre o
termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação pelo índice médio do acumulado da
variação positiva dos seguintes índices: INPC/IBGE, IPCA/IBGE e IGP-M/FGV; calculados pro rata die, até o efetivo pagamento.

5- DAS OBRIGAÇÕES DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE: 1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CONTRATADA, de
acordo com o contrato e seus anexos.

2. Assegurar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato.

3. Determinar as providências necessárias quando o serviço prestado não observar a forma estipulada no edital e neste
contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, quando for o caso.

4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

5. Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA, conforme definido neste contrato.

6. Emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
A Administração terá o prazo de 01 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a
prorrogação motivada, por igual período.

7. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo
máximo de 01 (um) mês.

São obrigações da CONTRATADA:

1. Prestar os serviços de acordo com as especificações, quantidade e prazos do edital e deste contrato, bem como nos termos
da sua proposta, assumindo exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

2. Responsabilizar-se pela integralidade dos ônus, dos tributos, dos emolumentos, dos honorários e das despesas incidentes
sobre o objeto contratado, bem como por cumprir todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas aos
empregados que utilizar para a execução do objeto, inclusive as decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos.

3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º
14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.

5. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
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6. Manter preposto aceito pela Administração no local da obra para representá-lo na execução do contrato. A indicação ou a
manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pela administração desde que devidamente justificada, devendo a
empresa designar outro para o exercício da atividade.

7. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento
adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.

8. Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com
deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz.

9. Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do Ministério do Trabalho, cabendo à CONTRATADA o
fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI) e quaisquer outros insumos necessários à prestação dos serviços.

10. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº
14.133, de 2021.

11. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto
aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

12. Reparar, corrigir, remover, reconstruir e/ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os serviços em que for verificado vício, defeito ou incorreção resultantes da execução do objeto em desacordo com o
pactuado.

13. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se
verifique no local dos serviços.

14. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

15. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

16. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto,
durante a vigência do contrato.

17. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos
Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

18. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos
executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

19. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para maiores
de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno perigoso e insalubre.

20. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que
não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

21. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações
exigíveis, na forma da legislação aplicável.

22. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como,
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número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de
ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao
cronograma previsto.

23. Observar as diretrizes de caráter ambiental de acordo com a legislação pertinente.

24. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução
nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA.

25. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome
de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou
de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.

26. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes,
ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a
serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações.

27. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia
elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços
públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de
Operação etc.).

6- DAS SANÇÕES

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que: 1. Der causa à inexecução parcial do
contrato;

2. Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços
públicos ou ao interesse coletivo;

3. Der causa à inexecução total do contrato;

4. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

5. Não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

6. Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

7. Praticar ato fraudulento na execução do contrato;

8. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

9. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. Serão aplicadas ao contratado que incorrer
nas infrações acima descritas as seguintes sanções: Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do
contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c”, “d” e “e” do subitem acima deste
Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “f”, “g”, “h” e “i” do
subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” “d” e “e”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave
(art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021). Multa.

7- DA EXTINÇÃO

O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado
para tanto. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por
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algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a
ampla defesa. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. A extinção do contrato não configura
óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de
termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021). O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado
mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade
contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do
contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14,
inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021). A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, na
sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, GLOBAL nos termos dos artigos 6º, inciso XXXVIII, alínea a,
artigo 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021. Para execução da obra os eventuais interessados deverão
comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os seguintes
documentos a título habilitação, nos termos do art. 62, da Lei nº 14.133/2021: Habilitação jurídica: Cópia do registro comercial,
no caso de empresa individual; Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores; Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), se o licitante for pessoa natural, ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), se o licitante for pessoa jurídica; Cópia do decreto de autorização, em se
tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. Habilitação fiscal, social e trabalhista Comprovante de
inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; Prova de regularidade perante a: Fazenda Federal, Fazenda
Estadual e/ou Municipal do domicílio ou sede do licitante, e Com o Município de São Luiz Gonzaga-RS, nos termos do art. 193
do Código Tributário Nacional, ou outra equivalente, na forma da lei; OBS 01: o referido documento poderá ser obtido através de
realização de cadastro no Setor responsável por meio do telefone (55) 3352-9321 e após sua emissão pelo site oficial; OBS 02:
servirá como prova de regularidade com o Município de São Luiz Gonzaga-RS, print da página do site oficial em que conste o
licitante como contribuinte inexistente ou bloqueado/ inativo, através do link: Portal do Cidadão (gespamweb.com.br) Prova de
regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho; Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal. Habilitação econômico-financeira: Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, em prazo não superior a 90 (noventa) dias da data designada para a apresentação do documento; Balanço
patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;
No caso da pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos, limitar-se-ão ao último exercício; No caso de
empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e ficarão
autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; Cálculo da boa situação financeira da empresa,
devendo ser alcançado os seguintes índices: AC = Ativo Circulante PC = Passivo Circulante ARLP = Ativo Realizável a Longo
Prazo ELP = Exigível a Longo Prazo PL = Patrimônio Líquido a) Liquidez Geral: AC + ARLP (deve ser igual ou maior que 1,0)
PC ELP b) Garantia de Capital de Terceiros: PL (deve ser igual ou maior que 0,2) PC + ELP O índice estabelecido pela
Administração, para certificar a boa situação financeira da empresa, é igual ou maior que 1,0 (um vírgula zero) para Liquide
Geral e igual ou maior que 0,2 (zero vírgula dois), para Garantia de Capital de Terceiros. Caso a empresa licitante não
apresente os índices mínimos, será exigido para fins de habilitação, Patrimônio Líquido Mínimo de 5% (cinco por cento) do valor
estimado da contratação. Habilitação técnica: Certidão de registro da empresa e de todos os profissionais integrantes de seu
quadro técnico no Conselho Competente, com prazo de validade em vigor; Atestado de capacitação técnico-profissional em
nome do responsável técnico da empresa, registrado no Conselho Competente, fornecido por pessoa jurídica de direito público
ou privado, de que executou, satisfatoriamente, contrato com objeto compatível em características com o ora licitado em
quantidade mínima de até 50% do objeto das parcelas de maior relevância, quais sejam;

VALOR 27,68 m² REFERENTES A ITENS DE OBRAS CONVENCIAIS DE ENGENHARIA CIVIL

Observação: os profissionais indicados pelo licitante deverão participar da obra ou serviço técnico objeto da licitação,
admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela
Administração. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o
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conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria
prévia. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e horário exclusivos, a ser
agendado horário junto à Secretaria Municipal de Planejamento, Inovação e Desenvolvimento, sito a rua Borges de Medeiros,
2860, centro, fone (55) 3352-3869, de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes. Caso
o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente item por declaração formal assinada
pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
Após a adjudicação e homologação pela Autoridade Superior, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados a partir da data da sua convocação para assinatura do contrato. As obras terão início no prazo de até 07 (sete)
dias, a contar do recebimento da Ordem de Início e serão executadas de acordo com o Edital, proposta vencedora e as
cláusulas desse instrumento.

Iniciadas as obras, deverão ser concluídas em até 05 (cinco) meses, respeitando as medições mensais, conforme cronograma
de execução, ou até o cumprimento total do cronograma de execução. Não será admitida a subcontratação, o CONTRATADO
deverá executar as obrigações assumidas no presente contrato por seus próprios meios.

A CONTRATADA deverá comunicar formalmente à Fiscalização, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, a
conclusão de qualquer etapa de serviço que venha a ser posteriormente coberta, concretada, aterrada, fechada ou cuja
verificação fique impossibilitada ou significativamente dificultada após a continuidade da execução.

Consideram-se serviços sujeitos à inspeção prévia, entre outros:

* regularização, nivelamento e compactação de solo;
* lastro de material granular;
* tubulações de drenagem;
* instalações hidráulicas, sanitárias, pluviais, elétricas, de gás e demais instalações embutidas;
* impermeabilizações;
* lona plástica sob pisos e radier;
* armaduras de concreto, incluindo ferragens, telas soldadas, espaçadores, emendas e cobrimentos;
* formas e escoramentos;
* fundações;
* quaisquer outros serviços que, após sua execução, não possam ser adequadamente inspecionados.

Recebida a comunicação, a Fiscalização realizará a inspeção da etapa executada e, não havendo inconformidades aparentes,
autorizará o prosseguimento dos serviços.
A CONTRATADA deverá manter registro fotográfico das etapas sujeitas à ocultação, o qual poderá ser solicitado pela
Fiscalização para instrução do processo administrativo.
A execução da etapa subsequente sem a prévia comunicação à Fiscalização poderá impedir a aferição da conformidade do
serviço, facultando à Administração suspender a medição correspondente até que haja comprovação técnica da correta
execução, podendo ser exigidos ensaios, abertura, exposição dos elementos executados ou outras providências necessárias,
às expensas da CONTRATADA, sem qualquer ônus para a Administração.
A eventual inspeção e liberação para prosseguimento de determinada etapa não exime a CONTRATADA da responsabilidade
pela qualidade dos serviços executados, nem impede que a Fiscalização determine correções posteriormente caso sejam
constatadas inconformidades, vícios construtivos ou descumprimento das especificações técnicas.

No memorial

Inspeção de Serviços Ocultáveis
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Os serviços que, após sua execução, vierem a ser cobertos ou ocultados por etapas subsequentes deverão ser previamente
submetidos à inspeção da Fiscalização.
Enquadram-se nessa condição, entre outros:

fundações;
armaduras de concreto;
bases e sub-bases de pavimentação;
regularização e compactação do terreno;
impermeabilizações;
drenos;
tubulações enterradas ou embutidas;
instalações hidráulicas, sanitárias, elétricas, pluviais e de gás;
telas soldadas, espaçadores, formas e escoramentos;
demais elementos cuja verificação posterior seja inviável ou limitada.

A CONTRATADA deverá comunicar formalmente à Fiscalização, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, a
conclusão dessas etapas, permitindo sua inspeção antes do prosseguimento da obra.
A ausência de comunicação poderá impedir a comprovação da conformidade dos serviços executados, facultando à
Fiscalização determinar a realização de ensaios, abertura dos elementos executados ou outras medidas necessárias para
verificação da qualidade dos serviços, às expensas da CONTRATADA

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o disposto no Decreto Municipal Nº 6.910/2023, que
“Regulamenta as funções dos Agentes de Contratação, das Equipes de Apoio e da Comissão de Contratação, suas atribuições
e funcionamento, a fiscalização e a gestão dos contratos, e a atuação da Assessoria Jurídica e do Controle Interno no âmbito do
Município de São Luiz Gonzaga, nos termos da Lei Federal Nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e da Lei Nº 6.544, de 19 de
janeiro de 2023”.

A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelos servidores: Secretaria de Saúde Clari Ramborger- Matrícula Nº
6055: Gestora do Contrato. Sr. Marcos Felipe Goulart Streb- Matrícula Nº 6008 (Titular) e Sr. Igor Machado Kist- Matrícula Nº
6074 (Suplente): Fiscais de Execução do Contrato; Sra. Katiele dos Santos Almeida, Matrícula Nº 4084: Fiscal Administrativa do
Contrato. Dentre as responsabilidades do(s) fiscal(is) está a necessidade de anotar, em registro próprio, todas as ocorrências
relacionadas à execução do contrato, inclusive quando de seu fiel cumprimento, determinando o que for necessário para a
regularização de eventuais faltas ou defeitos observados.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
As medições serão de forma mensal e respeitarão o cronograma de execução.

DO PAGAMENTO 1. A liquidação e os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota
fiscal ou nota fiscal fatura à Secretaria Municipal da Fazenda, devendo constar nela ou acompanhá-la os seguintes documentos:
medição mensal expedido pelo Setor de Engenharia do Município, apresentação da Nota Fiscal-Fatura e ao final da obra
declaração de recebimento firmada pelo Gestor do Contrato. O pagamento somente poderá se dar após a conclusão e
liberação de cada uma das etapas mensais da obra pelo órgão fiscalizador competente, conforme cronograma físico-financeiro.
2. O documento fiscal deverá ser, obrigatoriamente, do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitação. 3. O
documento fiscal deverá ser acompanhado de cópia do comprovante de pagamento do ISSQN da respectiva nota emitida
referente ao local da realização da obra/serviço. 4. As faturas deverão se fazer acompanhar das certidões negativas das
Fazendas Federal, Estadual e Municipal e do FGTS. 5. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que
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regula a matéria. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006,
não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. A contratada deverá
apresentar tal comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido aos optantes pelo
Simples Nacional. O contratado que não for beneficiário do Simples Nacional deverá informar a alíquota de retenção de IRPJ na
nota fiscal ou a base legal para imunidade ou isenção, conforme determina a Instrução Normativa Federal n° 1.234/2012 e
Decreto Municipal n° 6.755/2022. 6. No caso de atraso pelo CONTRATANTE, os valores devidos ao CONTRATADO serão
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação
pelo índice médio do acumulado da variação positiva dos seguintes índices: INPC/IBGE, IPCA/IBGE e IGP-M/FGV; calculados
pro rata die, até o efetivo pagamento.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO
Conforme disposto anteriormente, o futuro contratado será selecionado mediante processo licitatório na modalidade
CONCORRÊNCIA. Conforme pesquisa de mercado realizada, para solução da necessidade administrativa, o objeto do
presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possível, sob aspecto técnico e econômico, a contratação de empresa
especializada em obra de engenharia para reformas das salas do ESF 02 Tia Fia- Vila Trinta. Neste sentido, segue indicação
de potenciais fornecedores/prestadores de serviços:  Metal Arte Esquadrias de Metal Ltda, Ibra3 Engenharia Ltda, Leandro Luis
Maier

 Tais referências foram obtidas por meio de pesquisa de mercado regionais, efetuadas com base no Decreto Municipal n.º
6.871/2022 que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens,
contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de São Luiz
Gonzaga, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
Estima-se para a contratação almejada o valor total de R$ 35.853,84 (trinta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e três reais, com
oitenta e quatro centavos).

Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando o disposto no Decreto
Municipal nº 6871 de 2022, que "Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços na
aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do
município de São Luiz Gonzaga/RS", e nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021" A pesquisa de preços foi realizada através
do SINAPI do mês de julho de 2026  e composição. Justifica-se a criação de composições pelo fato de englobar vários serviços
que são listados no SINAPI dentro de uma atividade só, portanto, em determinadas situação, é necessário compor de vários
itens para execução de uma determinada situação. Mas frisando que, todos os itens estão listados na tabela de referência
SINAPI.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da seguinte dotação orçamentária:

09.01 10 0301 0330 1056 449051 00 00 00 – OBRAS E INSTALAÇÕES – 0500. 1002

Acesso 497

 

Recursos através de Emenda Individual do Vereador Edilmar Adão Garcia da Silva. Emenda Nº 742/006
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