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PEDIDO DE COMPRA: 000812 /2026
EMISSAO: 27/04/2026 ;
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Objetivo: Contratagdo de empresa em regime de execucdo indireta de empreitada por prego global, com fornecimento de
material, m&o de obra, equipamentos, insumos, transportes, encargos sociais, BDIl e demais encargos, objetivando obras de
engenharia para reforma na EMEI FLORINDA CAETANO BRAGA

Justificativa: A contratagéo se faz necessaria com objetivo de melhorar os espagos existentes, com a colocagao de piso no
solarios das salas de aula. O solario € um espaco aberto acoplado a sala de aula, objetivando espacgo para as criangas tomar
sol.

DESCRIGAO DA NECESSIDADE

A EMEI Florinda Caetano Braga atende aproximadamente 120 alunos, na faixa etaria de 4 meses a 5 anos, dispondo de ampla
area fisica, composta por salas de aula e solarios. O solario, no contexto da educacgao infantil, constitui um ambiente externo ou
semiaberto, projetado para proporcionar as criangas contato com a luz solar e com a natureza de forma segura, contribuindo
para o desenvolvimento sensorial e motor. Esse espaco também pode ser entendido como pétio externo, area de sol ou jardim
de inverno.

Atualmente, os solarios da EMEI Florinda Caetano Braga néo possuem revestimento em piso ceramico, sendo compostos
apenas por concreto. Tal condi¢gao tem favorecido o surgimento de umidade e mofo, comprometendo as condigdes de higiene,
seguranca e salubridade do ambiente, especialmente considerando o publico atendido, composto por criangcas em idade
precoce.

Diante do exposto, torna-se necessaria a contratacdo de empresa especializada para a execugéo de servicos de reforma nos
referidos espacos, visando a melhoria da infraestrutura escolar.

A instalacao de piso adequado (como ceramico antiderrapante ou emborrachado) elimina riscos de acidentes, como quedas e
escorregamentos, proporcionando uma superficie estavel para criangas que engatinham ou ensaiam os primeiros passos.

A contratacéo devera ocorrer em regime de execugédo indireta, sob a forma de empreitada por preco global, contemplando o
fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos, insumos, transporte, encargos sociais, BDI e demais custos
necessarios. O objeto consiste na execucéo de obras de engenharia para reforma dos espacos existentes, incluindo a
instalacéo de piso ceramico nos solarios, garantindo melhores condi¢des de uso, higiene e seguranga para os alunos e
profissionais da institui¢&o.

ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

A contratagado pretendida esta no Plano Anual de Contratagdes para o ano de 2026, no item 10425. A contratagdo em questéo
esta alinhada com a LDO definida pela gestao atual estando de acordo com os objetivos e metas estabelecidas no orgamento
municipal garantindo que os recursos publicos sejam utilizados de forma eficiente e responsavel.

DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

A obra de reforma dos espacgos exitentes com colocagao de piso ceramico na escola EMEIFLORINDA CAETANO BRAGA
possui natureza OBRA comum de engenharia por estabelecer as especificagdes técnicas padronizaveis em termos de
desempenho e qualidade neste ETP, no TR e no memorial descritivo. Descrevendo materiais, equipamentos e métodos
construtivos usuais e para as quais exista grande nimero de fornecedores e de executores (empresas e profissionais) no
mercado local ou regional.

PARA TANTO A CONTRATACAO SE DARA NA MODALIDADE DE LICITACAO CONCORRENCIA, com base no artigo 6°,
inciso XXXVl da Lei 14.133/2021.

MEVIORIAL

OBRA: Readequagao do Piso do Solario — EMEI Florinda Caetano Braga
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LOCAL: S0 LuizGonzaga/RS
AREA: 67,35 m?
RESPONSAVEL TECNICO: Arq. e Urb. Wagner Ferreira Cossentino

1.0BJETIVO

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as diretrizes técnicas, especificagées de materiais, métodos executivos e condigdes de
execugdo da obra de readequacao do piso do solario da EMEI Florinda Caetano Braga, contemplando a remog&o do sistema existente, reestruturagdo da
base, execugao de nowvo sistema de piso em concreto armado e aplicagdo de revestimento ceramico antiderrapante, garantindo condigdes adequadas de
seguranca, higiene e durabilidade do ambiente.

2.CONDIGOES GERAIS DE EXECUGAO

Aexecugdo da obra sera de responsabilidade da empresa contratada, a qual devera providenciar o devido Registro de Responsabilidade Técnica (RRT),
seguir integralmente os projetos fornecidos e atender as normas técnicas vigentes.

Todos os senigos deverdo ser executados por méo de obra qualificada, sendo responsabilidade da contratada o fornecimento de materiais, equipamentos e
ferramentas necessarias. O canteiro devera permanecer limpo e organizado, e eventuais falhas executivas deverao ser corrigidas sem 6nus ao contratante.

Por se tratar de ambiente escolar, deveréo ser adotadas medidas rigorosas de seguranca, isolamento da area e controle de acesso durante toda a execugao.

3.SERVICOS PRELIMNARES E DEMOLICAO
Inicialmente sera realizada a limpeza da area, organizagéo do canteiro e instalagao de placa de obra.

Na sequéncia, sera executada a demoligdo mecanizada do piso existente em concreto, com remogao completa das camadas deterioradas. Os residuos deverao
ser devidamente transportados e destinados a local licenciado.

Ademolicao devera ocorrer de forma controlada, evitando danos a edificagdo existente, especialmente nas areas de acesso e fachadas.

4.PREPARAGAO DO SUBLEITO E BASE

Ap6s a remogdo do piso existente, sera realizado o rebaixamento do subleito, com profundidade média adotada de 0,12 m para fins de orgamento, conforme
necessidade verificada em campo, possibilitando a correta execugdo das camadas e dos caimentos previstos.

O subleito devera ser regularizado e compactado adequadamente.

Sobre este sera executado lastro drenante em material granular, seguido da aplicagao de lona plastica como barreira de vapor, com a finalidade de evitar a
ascensado de umidade.

5.ESTRUTURA DO PISO EMCONCRETO ARMADO

Seré executada placa de concreto com resisténcia minima de 20 MPa, com espessura média de aproxmadamente 7 cm, armada com tela de ago soldada
CA-60 Q-92.

Aexecucdo devera respeitar rigorosamente os niveis e caimentos definidos em projeto, sendo adotado caimento minimo de 1,5% e méaxmo de 2%,
direcionando as aguas superficiais para os pontos de drenagem.

O solario sera executado em dois panos principais, com areas aproximadas de 42,06 m? e 29,64 m?, devendo ser garantida continuidade funcional entre os
mesmos e correto direcionamento do escoamento superficial.

6.JUNTAS DE DILATACAO E IMPERVEABILIZACAO
Serdo executadas juntas de dilatagao distribuidas ao longo do piso, conforme indicado em projeto, com espagamentos adequados ao controle de fissuragao.

As juntas dever&o ser preenchidas com material compressivel (tarucel) e seladas com material elastomérico, garantindo absorgdo de movimentagdes.

Ap6s a cura do concreto, sera aplicada impermeabilizagdo superficial com argamassa polimérica ou sistema equivalente, com o objetivo de aumentar a
durabilidade e reduzr a absorg¢ao de umidade.

7.SISTEMA DE DRENAGEM
Sera executado sistema de drenagem por meio de tubulagdo em PVIC, embutida no concreto e nas alvenarias, destinada a condugéo das aguas provenientes
do sistema HVAC.

Osistema existente devera ser ajustado e compatibilizado com os novos caimentos do piso, garantindo pleno funcionamento e evitando pontos de acimulo
de agua.

8.REVESTIVENTO DO PISO

Orevestimento final sera executado com placas ceramicas esmaltadas, classe A com caracteristicas antiderrapantes, adequadas para areas externas e de
uso coletivo.

Conforme especificagao de projeto, sugere-se a utilizagdo de pegas com dimensdes aproximadas de 60x60 cm, assentadas com argamassa colante tipo AC-
Il e rejuntadas com material cimenticio apropriado.

Usuario/Metricula: MARIA ECIANA DA SILVA/4175 - Sistema de Compras - Abase Sistemas e Solugdes LTDA Pagina2 de 8



Sao Luiz Gonzaga - RS Impressao: 13/05/2026
COMPRAS Hora: 14:05:49
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Aexecucdo devera garantir perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das juntas, assegurando qualidade estética e desempenho.

9.LIMPEZAFINAL
Ao término dos senigos, sera realizada limpeza geral da area, incluindo remog&o de residuos, lavagem do piso e entrega em condigbes adequadas de uso.

10.SEGURANCA DO TRABALHO

Durante toda a execug&o da obra, deveréo ser atendidas as normas de seguranga do trabalho, com uso obrigatério de EPIs e adog&o de medidas de
protecao coletiva.

11.CONSIDERACOES FINAIS
Todos os senicos deverdo seguir rigorosamente os projetos, este memorial descritivo e as normas técnicas vigentes.

Foi considerado acréscimo técnico de aproximadamente 5% para perdas, recortes e sobreposicdes.

Aintervencg&o caracteriza-se como recomposig¢ao completa do sistema de piso, ndo sendo considerada simples substituicdo de revestimento, garantindo
melhoria significativa nas condi¢des de seguranca, durabilidade e salubridade do ambiente.

Aobra devera ser entregue em perfeito estado de funcionamento, limpa e apta para uso.

Sao LuizGonzaga — RS — 17 de abril de 2026

RESPONSAVEL TECNICO

Arg. & Urb. Wagner Ferreira Cossentino CAU A155294-5

DA EXECUCAO DO CONTRATO 2.1. A contratada sera responsavel pela matricula dos servigos junto ao INSS, antes do inicio
da sua execugdo, bem como pela devida anotagéo da responsabilidade técnica — ART ou registro de responsabilidade técnica
— RRT de execugéo junto ao respectivo conselho profissional. 2.2. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de
acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n.° 14.133/21, respondendo cada qual pelas consequéncias de sua
inexecugao total ou parcial. 2.3. E proibido & Administragdo retardar imotivadamente a execugéo de obra ou servico, ou de suas
parcelas, inclusive na hipdtese de posse do respectivo chefe do Poder Executivo ou de novo titular no 6rgao ou entidade
contratante. 2.4. A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ouem
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes, resultantes da execugédo ou de materiais
empregados. 2.5. A contratada é responsavel pelos danos causados diretamente ou indiretamente a contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a este Municipio
ou sua fiscalizagéo. 2.6. A licitante assume inteira e expressa responsabilidade pelas obrigagdes sociais e de protegao aos
seus empregados e ao meio ambiente, bem como pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultante da execugao
do contrato. 2.7. A contratada devera apresentar durante a execugao do contrato, quando solicitado, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislacao em vigor, quanto as obrigagdes assumidas no contrato, em especial, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais. 2.7.1. A inadimpléncia da contratada, com referéncia aos
encargos referidos neste item, ndo transfere a contratante a responsabilidade de seu pagamento, nem podera onerar o objeto
ou restringir a regularizagéo e o uso da obra. 2.8. Cumprir todas as normas relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, e
diligenciar para que seus empregados e eventuais subcontratados efetuem os trabalhos utilizando todos os Equipamentos de
Protecao Individual (EPI) e Equipamentos de Protegéo Coletiva (EPC). O Contratante podera paralisar os servigos, enquanto
tais empregados ndo estiverem protegidos. O 6nus da paralisagéo ocorrera por conta da Contratada, mantendo-se inalterados
0s prazos contratuais. 2.9. Em caso de impedimento, ordem de paralizagdo ou suspenséo do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila. 2.9.1. Quando este prazo for por mais de 1 (um) més, a Administragcao devera divulgar, no site oficial da Prefeitura
Municipal e emplaca a ser afixada em local da obra de facil visualizag&o pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada,
como motivo e o responsavel pela inexecugao temporaria do objeto do contrato e a data prevista para reinicio da sua execugéo.
2.10. Sera emitida a Ordem de Inicio, devendo as obras ter inicio no prazo de até 07 (sete) dias e serdo executadas de acordo
com o Edital, proposta vencedora e as clausulas desse instrumento. 2.11. A Ordem de Inicio somente devera ser expedida ap6s
a assinatura do contrato . 2.12. Iniciadas as obras, deverdo ser concluidas em até 02 (dois) meses, respeitando as medi¢des
mensais, conforme cronograma de execugéo. O objeto do presente contrato se estiver de acordo com as especificagdes do
edital, da proposta e do presente instrumento sera recebido: Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizagao, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, assinado pelas
partes em até 15 dias; Definitivamente, pelo Gestor do Contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais, assinado pelas partes, ndo podendo ser superior a 90 (noventa) dias do recebimento provisoério, salvo
em casos excepcionais, devidamente justificados. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando
estiver em desacordo com o contrato. O recebimento provisorio ou definitivo ndo eximira a CONTRATADA Da responsabilidade
civil pela solidez e pela seguranca da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do
contrato, nos limites estabelecidos pela lei. 3. DA VIGENCIA DO CONTRATO 3.1. O prazo de vigéncia do contrato é até 31 de
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dezembro de 2026 ou até a execugao total do objeto, na forma do artigo 105 da Lei 14.133/21, ou até o cumprimento total do
cronograma de execugao anexo a este ETP. 3.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente
de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de
culpa do contratado, previstas neste instrumento. 3.1.2. Quando a n&o conclusédo decorrer de culpa do contratado: a) o
contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes administrativas; e, b) a Administracao podera
optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugéo
contratual. 3.1.3. Caso a vigéncia ultrapasse o exercicio financeiro, deverdo ser observadas a disponibilidade de créditos
orgamentarios, bem como a previséo no plano plurianual.

4- DO PAGAMENTO 4.1. A liquidagao e os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias contados da apresentagéo da
nota fiscal ou nota fiscal fatura a Secretaria Municipal da Fazenda, devendo constar nela ou acompanha-la os seguintes
documentos: boletim de medigdo mensal expedido pelo Setor de Engenharia do Municipio, apresentagdo da Nota Fiscal-Fatura
e ao final da obra declaracédo de recebimento firmada pelo Gestor do Contrato. 4.1.1. O pagamento somente podera se dar
ap6s a concluséo e liberagdo de cada uma das etapas mensais da obra pelo 6rgao fiscalizador competente, conforme
cronograma fisico-financeiro. 4.2. O documento fiscal devera ser, obrigatoriamente, do estabelecimento que apresentou a
proposta vencedora da licitag&do. 4.3. O documento fiscal devera ser acompanhado de cépia do comprovante de pagamento do
ISSQN da respectiva nota emitida referente ao local da realizagéo da obra/servigo. 4.4. As faturas deverdo se fazer acompanhar
das certiddes negativas das Fazendas Federal, Estadual e Municipal e do FGTS. 4.5. Serdo processadas as retengbes
previdenciarias nos termos da lei que regula a matéria. 4.5.1. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos
termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, n&do sofrera a retencao tributéria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos
por aquele regime. A contratada devera apresentar tal comprovagéo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido aos optantes pelo Simples Nacional. 4.5.2. O contratado que nao for beneficiario do Simples
Nacional devera informar a aliquota de reten¢do de IRPJ na nota fiscal ou a base legal para imunidade ou isengdo, conforme
determina a Instrugdo Normativa Federal n° 1.234/2012 e Decreto Municipal n° 6.755/2022. 4.6. No caso de atraso pelo
CONTRATANTE, os valores devidos ao CONTRATADO serao atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de
pagamento até a data de sua efetiva realizagéo, mediante aplicagao pelo indice médio do acumulado da variagéo positiva dos
seguintes indices: INPC/IBGE, IPCA/IBGE e IGP-M/FGV; calculados pro rata die, até o efetivo pagamento.

5- DAS OBRIGACOES DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE S&o obrigagdes do CONTRATANTE: 1. Exigir o
cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo CONTRATADA, de acordo com o contrato e seus anexos. 2. Assegurar a
CONTRATADA as condigbes necessarias a regular execugéo do contrato. 3. Determinar as providéncias necessarias quando o
servigo prestado ndo observar a forma estipulada no edital e neste contrato, sem prejuizo da aplicagédo das sangdes cabiveis,
quando for o caso. 4. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obriga¢des pelo Contratado; 5.
Efetuar o devido pagamento a CONTRATADA, conforme definido neste contrato. 6. Emitir decisdo sobre todas as solicitagbes
e reclamacgoes relacionadas a execugéo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatoérios ou de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste. A Administragao tera o prazo de 01 (um) més,
a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagéo motivada, por igual periodo. 7. Responder
eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 01 (um)
més.

Sao obrigagdes da CONTRATADA: 1. Prestar os servicos de acordo com as especificagdes, quantidade e prazos do edital e
deste contrato, bem como nos termos da sua proposta, assumindo exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execugdo do objeto. 2. Responsabilizar-se pela integralidade dos 6nus, dos tributos, dos emolumentos, dos
honorarios e das despesas incidentes sobre o objeto contratado, bem como por cumprir todas as obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias e acidentarias relativas aos empregados que utilizar para a execugéo do objeto, inclusive as decorrentes de
convengdes, acordos ou dissidios coletivos. 3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucéo do objeto, de
acordo com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugao contratual
pelo contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor
correspondente aos danos sofridos. 4. Atender as determinac¢des regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, I, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados. 5.
Manter durante a execug¢éo do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo
e qualificagdo exigidas na licitagcdo. 6. Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra para representa-lo na
execucao do contrato. A indicagdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pela administragéo desde
que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade. 7. Alocar os empregados
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagéo e conhecimento adequados, fornecendo os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverédo atender as
recomendacgdes de boa técnica e a legislagédo de regéncia. 8. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem
como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz. 9.
Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do Ministério do Trabalho, cabendo a CONTRATADA o
fornecimento de equipamentos de protegéo individual (EPI) e quaisquer outros insumos necessarios a prestagao dos servigos.
10. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo uUnico, da Lei n°
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14.133, de 2021. 11. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagéo, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n° 14.133, de 2021. 12. Reparar, corrigir, remover, reconstruir e/ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos em que for verificado vicio, defeito ou
incorregao resultantes da execugéo do objeto em desacordo com o pactuado. 13. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos. 14. Prestar todo
esclarecimento ou informacgéo solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do empreendimento. 15. Paralisar, por
determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que
ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros. 16. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais,
ferramentas, e tudo o que for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato. 17. Conduzir os trabalhos com
estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo as determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢gdes de segurancga, higiene e disciplina. 18. Submeter previamente, por escrito,
ao CONTRATANTE para andlise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do
memorial descritivo ou instrumento congénere. 19. Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condigéo de aprendiz para maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno perigoso e insalubre. 20. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgéos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao. 21. Obter junto aos 6érgéos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizacgdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel. 22. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, as informagdes
sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho,
condi¢cdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizagéo e situagao das atividades em relagdo ao cronograma previsto. 23. Observar as diretrizes de
carater ambiental de acordo com a legislacéo pertinente. 24. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao
dos residuos da construgao civil estabelecidos na Resolugédo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA. 25. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos,
por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos
ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de
engenharia. 26. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagao e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagdes. 27. Providenciar,
conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.),
bem como atuar junto aos 6rgéos federais, estaduais € municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengéo de
licencas e regularizacéo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.).

6- DAS SANCOES Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que: 1. Der causa a
inexecugdo parcial do contrato; 2. Der causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administracao ou ao
funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo; 3. Der causa a inexecugdo total do contrato; 4. Ensejar o
retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado; 5. Nao entregar a documentagao
exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 6. Apresentar documentagao falsa
ou prestar declaragéo falsa durante a execugao do contrato; 7. Praticar ato fraudulento na execugéo do contrato; 8. Comportar-
se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 9. Praticar ato lesivo previsto no art. 5°da Lei n°® 12.846, de 1°de
agosto de 2013. Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes san¢des: Adverténcia,
quando o contratado der causa a inexecugéo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais
grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021); Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c”, “d” e “e” do subitem acima deste Contrato, sempre que néo se justificar a imposi¢édo de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°,da Lei n°14.133, de 2021); Declaracado de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas

descritas nas alineas “f’, “g”, “h” e “i” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” “d” e “e”, que justifiquem a
imposicado de penalidade mais grave (art. 156, §5° da Lei n° 14.133, de 2021). Multa.

7- DA EXTINCAO O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagées de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes
do prazo estipulado para tanto. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o
contraditério e a ampla defesa. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. A extingdo do contrato
nao configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida
indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021). O contrato podera ser extinto caso se
constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagéo ou atue na
fiscalizagcdo ou na gestéo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021). A contratagao sera realizada por meio de licitagao,
na modalidade CONCORRENCIA, na sua forma eletrénica, com critério de julgamento por menor prego, GLOBAL nos termos
dos artigos 6°, inciso XXXVIIl, alinea a, artigo 17, § 2°, e 34, todos da Lei Federal n® 14.133/2021. Para execugao da obra os
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eventuais interessados deverdo comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem como
apresentar os seguintes documentos a titulo habilitacdo, nos termos do art. 62, da Lei n° 14.133/2021: Habilitac&o juridica:
Copia do registro comercial, no caso de empresa individual; Cépia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por a¢des, acompanhado de
documentos de eleigao de seus administradores; Comprovante de inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), se o
licitante for pessoa natural, ou no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ), se o licitante for pessoa juridica; Cépia do
decreto de autorizagéo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou
autorizagao para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir. Habilitagéo fiscal, social e
trabalhista Comprovante de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual; Prova de regularidade perante a:
Fazenda Federal, Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicilio ou sede do licitante, e Com o Municipio de Sao Luiz Gonzaga-
RS, nos termos do art. 193 do Codigo Tributario Nacional, ou outra equivalente, na forma da lei; OBS 01: o referido documento
podera ser obtido através de realizagdo de cadastro no Setor responsavel por meio do telefone (55) 3352-9321 e apos sua
emissédo pelo site oficial; OBS 02: servira como prova de regularidade com o Municipio de S&o Luiz Gonzaga-RS, print da
pagina do site oficial em que conste o licitante como contribuinte inexistente ou bloqueado/ inativo, através do link: Portal do
Cidadao (gespamweb.com.br) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos
encargos sociais instituidos por lei; Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho; Declaragdo de cumprimento do
disposto no inciso XXXIll do art. 7° da Constituicdo Federal. Habilitagdo econémico-financeira: Certiddo negativa de faléncia
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias da data designada para a
apresentagao do documento; Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais; No caso da pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos, limitar-se-&o
ao ultimo exercicio; No caso de empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as exigéncias da
habilitacéo e ficarao autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; Calculo da boa situacédo
financeira da empresa, devendo ser alcangado os seguintes indices: AC = Ativo Circulante PC = Passivo Circulante ARLP =
Ativo Realizavel a Longo Prazo ELP = Exigivel a Longo Prazo PL = Patriménio Liquido a) Liquidez Geral: AC + ARLP (deve ser
igual ou maior que 1,0) PC ELP b) Garantia de Capital de Terceiros: PL (deve ser igual ou maior que 0,2) PC + ELP O indice
estabelecido pela Administracéo, para certificar a boa situagéo financeira da empresa, é igual ou maior que 1,0 (um virgula
zero) para Liquide Geral e igual ou maior que 0,2 (zero virgula dois), para Garantia de Capital de Terceiros. Caso a empresa
licitante n&o apresente os indices minimos, sera exigido para fins de habilitagao, Patrimdnio Liquido Minimo de 5% (cinco por
cento) do valor estimado da contratagédo. Habilitagao técnica: Certiddo de registro da empresa e de todos os profissionais
integrantes de seu quadro técnico no Conselho Competente, com prazo de validade em vigor; Atestado de capacitagao técnico-
profissional em nome do responsavel técnico da empresa, registrado no Conselho Competente, fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, de que executou, satisfatoriamente, contrato com objeto compativel em caracteristicas com o ora
licitado em quantidade minima de até 50% do objeto das parcelas de maior relevancia, quais sejam;

VALOR 33,67 m* REFERENTES A ITENS DE OBRAS CONVENCIAIS DE ENGENHARIA CIVIL

Observacao: os profissionais indicados pelo licitante deverdo participar da obra ou servigo técnico objeto da licitagao,
admitindo-se a substituicao por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela
Administragédo. Considerando que na presente contratagcdo a avaliagdo prévia do local de execugado é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
inabilitacéo, que conhece o local e as condi¢des de realizagéo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagao de vistoria
prévia. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragéo data e horario exclusivos, a ser
agendado horario junto a Secretaria Municipal de Planejamento, Inovagédo e Desenvolvimento, sito a rua Salvador Pinheiro
Machado, 1589, centro, fone (55) 3352-3869, de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros
licitantes. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragéo exigida no presente item por declaracédo
formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratacédo pretendida tém parametro a extensdo 67,35 m?, no seguinte local: EMEI
FLORINDA CAETANO BRAGA. RUA SILVA JARDIM, N°811, Sao Luiz Gonzaga

ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO

Nao ha alternativas distintas dos métodos construtivos para execugéo do referido servigo. Porém na forma de resolve a
problematica, foi identificados duas alternativas:

01- Obra de engenharia realizada de forma direta pela administragéo: alternativa inviavel pela falta de servidores técnicos
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especializados, bem como de maquinarios e EPIS, para reforma dos espagos na EMEIFLORINDA CAETANO BRAGA.

02- Terceirizagao do Servigo: contratagdo de empresa especializada englobando os servigos e materiais. Trata-se da
alternativa mais comum e eficiente, na qual a empresa contratada é responsavel pela execu¢do completa dos servigos, bem
como pelo fornecimento de todos os materiais e componentes necessarios.

Conforme pesquisa de mercado realizada, a solugdo 02 para a necessidade administrativa, objeto do presente estudo técnico
preliminar, vislumbra-se possivel, sob o aspecto técnico e econdbmico, a contratagdo de empresa em regime de execugao
indireta de empreitada por preco global, com fornecimento de material, mdo de obra, equipamentos, insumos, transportes,
encargos sociais, BDIl e demais encargos, objetivando obras de engenharia para reforma nos espacos da EMEIFLORINDA
CAETANO BRAGA. Considerando ainda as vantagens em contratar uma empresa tercerizada: Profissionais capacitados: As
empresas contam com equipes especializadas e multidisciplinares, incluindo engenheiros, arquitetos e pedreiros experientes,
garantindo um servico de alta qualidade e com o conhecimento técnico necessario. Padrées de seguranca: A empresa é
responsavel por seguir as normas técnicas e de seguranga na execugao da obra, o que é crucial para uma instituicao de ensino,
garantindo um ambiente seguro para alunos e professores. Evita a sobrecarga da gestéo escolar: A contratagdo de uma
empresa permite que a diregdo da escola e a equipe pedagdgica se concentrem em suas fungdes principais, enquanto a
empresa administra toda a logistica da obra.

Garantia do servigo: A contratagédo formal de uma empresa inclui a garantia da obra, 0 que oferece mais seguranga em caso de
problemas futuros. Neste sentido, segue indicagéo de potenciais fornecedores/prestadores de servicos: QUERENCIA
ENGENHARIA,CORRETORA E PRE-MOLDADOS LTDA, H&H EMPREENDIMENTOS LTDA, RENNER ENGENHARIA EIRELI

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

Estima-se para o valor da contratagdo almejada o valor total maximo de R$ 21.995,24. Vislumbra-se que tal valor & compativel
com o praticado pelo mercado correspondente, observando o disposto no Decreto Municipal n® 6871 de 2022, que "Estabelece
o procedimento administrativo para a realizagao de pesquisa de pregos na aquisi¢éo de bens, contratagéo de servigos em
geral e para contratagdo de obras e servicos de engenharia no &mbito do municipio de Sdo LuizGonzaga/RS", e nos termos da
Lei Federal n®14.133/2021" A pesquisa de precos foi realizada através do SINAPIdo més de margo do ano de 2026 e
composigdo. Justifica-se a criagdo de composigdes pelo fato de englobar varios servigos que séo listados no sinapi dentro de
uma atividade s, portanto, em determinadas situagao, & necessario compor de varios itens para execugéo de uma
determinada situagdo. Mas frisando que, todos os itens estdo listados na tabela de referéncia SINAPI.

DESCRIGAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO

A solugdo nédo contempla outra alternativa em escala senédo a contratagdo de empresa especializada na execugéo de obras de
engenharia para reforma dos espacgos existentes, com colocagéo de piso ceramico na EMEI FLORINDA CAETANO BRAGA no
Municipio de Sao Luiz Gonzaga -RS. As especificagcdes da forma e realizagéo do servigo e obrigagdes da futura contratada
estao devidamente descritas no item 03 deste ETP - DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO. A opgao pela
execucao indireta decorre da analise técnica e econémica realizada no item anterior, que concluiu pela inviabilidade das
demais alternativas estudadas — execugao direta pela administragcdo —, notadamente em razao da falta de estrutura de
pessoal Sob a ética da eficiéncia administrativa e da economicidade, principios consagrados no caput do art. 37 da
Constituicdo Federal e no art. 11 da Lei Federal n° 14.133/2021, a execugdo indireta apresenta-se como a alternativa que
melhor atende ao interesse publico, garantindo autonomia operacional, disponibilidade imediata dos equipamentos,
previsibilidade de custos e maior controle sobre a manutengao e conservagédo dos bens patrimoniais. Tais fatores sdo
essenciais para a continuidade dos servigos publicos voltados a educagdo. As obras e servigos serdo executados de acordo
com as normas técnicas vigentes e boas praticas de engenharia, observando-se o projeto, memorial descritivo, planilhas de
quantitativos e especificagdes dos materiais, a fim de garantir seguranca, durabilidade e funcionalidade ao espaco reformado.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

Nos termos do art. 47, inciso Il, da Lei Federal n° 14.133/2021, as licitagdes atenderado ao principio do parcelamento, quando
tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. Na aplicagédo deste principio, o § 1°do mesmo art.47 estabelece que
deveréo ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administragéo de varios contratos para frente as
vantagens da reducao de custos, com divisao do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliagédo da competicao e de evitar a
concentragdo de mercado. Em vista disso, o principio do parcelamento ndo devera ser aplicado, pois trata-se OBRAS DE
ENGENHARIA PARA REFORMA DOS ESPACOS COM COLOCACAO DE PISO CERAMICO NA EMEIFLORINDA
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CAETANO BRAGA

RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com o presente processo licitatorio, assegurar a sele¢cdo da proposta apta a gerar a contratagdo mais vantajosa,
para o Municipio. Almeja-se, igualmente, assegurar o tratamento isondmico entre os licitantes, bem como a justa competi¢ao,
bem como evitar contratagdo com sobrepre¢co ou com prego manifestamente inexequivel e superfaturamento na execugéo do
contrato. A contratacdo decorrente do presente processo licitatorio exigira da contratada o cumprimento das boas préaticas de
sustentabilidade, contribuindo para a racionalizagéo e otimizagao do uso dos recursos, bem como para redu¢do dos impactos
ambientais.

PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Para a contratagdo pretedinda ndo havera necessidade de providéncias prévias no ambito da administracdo. A Secretaria da
Administracao indicara servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato que deveréo realizar cursos de capacitacéo.
Ademais, para que a pretendida contratagéo tenha sucesso, € preciso que outras etapas sejam concluidas, quais sejam: a)
elaboracao de minuta do edital; b) informag&o da dotagéo orgamentaria; c) designacado em Portaria de pregoeiro, equipe de
apoio, agente de contratagéo; d) elaboracao de minuta de ata de registro de precos e/ou do contrato; e) encaminhamento do
processo para analise juridica; f) analise da manifestagéo juridica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer,
mediante Nota Técnica com os ajustes indicados; g) publicagao e divulgagao do edital e anexos; h) resposta a eventuais
pedidos de esclarecimentos e/ou impugnagéo, caso aplicavel; i) realizagao do certame, com suas respectivas etapas; j)
realizacdo de empenho; e i) assinatura e publicagédo do contrato.

CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo ndo identificou a necessidade de realizar contratagdes acessorias para a perfeita execugéo da prestagéo de
servigo, uma vez que todos 0os meios necessarios para a realizagdo da obra (servigo) podem ser supridos apenas com a
contratacdo ora proposta. Os servicos que se pretende, portanto, sdo autbnomos e prescindem de contrata¢des correlatas ou
interdependentes.

POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Impactos ambientais s&o as alteragdes no ambiente causadas pelas a¢des humanas. Os impactos ambientais podem ser
considerados positivos e negativos. Os impactos negativos ocorrem quando as alteragdes causadas geram risco ao ser
humano ou para os recursos naturais encontrados no espaco. Por outro lado, os impactos s&o considerados positivos quando
as alteragdes resultam em melhorias ao meio ambiente. A presente contratacéo visa ndo gerar impacto ambiental, uma vez que
trata-se somente de servigos comuns de engenharia , ndo gerando danos ou maiores interven¢des a natureza. A contratacao de
empresa especializada para realizagéo das reformas deve garantir o cumprimento das regulamenta¢cdes ambientais locais,
regionais e nacionais, a fim de minimizar os impactos negativos e promover praticas sustentaveis.

DECLARAGAO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especifica¢des técnicas constantes neste estudo técnico preliminar e seus anexos, e na
existéncia de planejamento orgamentario, para subsidiar a contratagdo declaramos que a contratagéo é viavel atendendo os
padrdes de precos do mercado. Ademais, este ESTUDO TECNICO PRELIMINAR demonstrou todos os requisitos para a
contratacdo de forma a inexistir prejuizo para a aferigdo dos padrées de desempenho e qualidade almejados. A especificagéo
do objeto podera ser realizada apenas em termo de referéncia e em projeto basico, dispensada a elaboragéo de projetos
(artigo 18, § 3° da Lei 14.133/21).

Usuario/Metricula: MARIA ECIANA DA SILVA/4175 - Sistema de Compras - Abase Sistemas e Solugdes LTDA Péagina 8 de 8



	1.OBJETIVO
	2.CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO
	3.SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÃO
	4.PREPARAÇÃO DO SUBLEITO E BASE
	5.ESTRUTURA DO PISO EM CONCRETO ARMADO
	6.JUNTAS DE DILATAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO
	7.SISTEMA DE DRENAGEM
	8.REVESTIMENTO DO PISO
	9.LIMPEZA FINAL
	10.SEGURANÇA DO TRABALHO
	11.CONSIDERAÇÕES FINAIS

