



Pedido de Compra:	000141/2026
Modalidade:	Pedido de Compra
Data de Emissão:	28/04/2026
Finalidade:	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. Recurso proveniente do Convênio Nº 917024/2021, Processo Nº 21000.082044/2021-52, Plataforma+ Brasil Nº 33346/2021 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA.
Justificativa:	ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS QUE IRÃO AGREGAR A PATRULHA AGRÍCOLA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA/RS E DISPONIBILIZADOS ÀS COMUNIDADES BENEFICIADAS, POSSIBILITANDO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTO AOS AGRICULTORES E A MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA DE ÁREAS RURAIS, AUMENTANDO A ÁREA DE PRODUÇÃO E A PRODUTIVIDADE NAS PROPRIEDADES. OS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS IRÃO INTEGRAR-SE COM EQUIPAMENTOS QUE JÁ FORAM ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE COM O MAPA.

Lote	Item	Un.Med.	Qtde	Descrição	Valor do Item	Total Item
------	------	---------	------	-----------	---------------	------------

000	001	UN	1,00	42325 - DISTRIBUIDOR		
-----	-----	----	------	----------------------	--	--

Descrição adicional: AGRÍCOLA. COM AGITADOR, RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, DISCO DE DISTRIBUIÇÃO COM NO MÍNIMO DE 3 PALHETAS, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO DE 600 KG.

0146238	DUTRA & DUTRA COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRI	5.269,00	5.269,00
0063934	AGROPRATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	4.888,00	4.888,00
0061967	DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	4.690,00	4.690,00
Preço Médio:		4.949,00	4.949,00

000	002	UN	1,00	42329 - ENFARDADEIRA		
-----	-----	----	------	----------------------	--	--

Descrição adicional: ENFARDADEIRA COM CARDAM COM EMBREAGEM, BRAÇO ALIMENTADOR, COMPRIMENTO INTERNO PARA ARMAZENAMENTO DE FIO, DIMENSÃO DO FARDO APROXIMADO DE NO MÍNIMO 20 CM, RODA COPIADORA PARA TERRENOS IRREGULARES.

0059787	ANA CRISTINA MANJABOSCO	128.000,00	128.000,00
0064643	JEFERSON FINARDI - MÁQUINAS	128.000,00	128.000,00
0141792	J V FINARDI MAQUINAS	114.500,00	114.500,00
Preço Médio:		123.500,00	123.500,00

000	003	UN	1,00	8691 - PLANTADEIRA HIDRAULICA		
-----	-----	----	------	-------------------------------	--	--

Descrição adicional: PLANTADEIRA/SEMEADORA, COM DISTRIBUIDOR PNEUMÁTICO, DOSADOR DE ADUBO, LINHA PANTOGRÁFICA COM ROLAMENTOS, COM NO MÍNIMO 07 LINHAS, COM RODA LIMITADORA COM REGULAGEM.

0146240	COMERCIAL AGRO VOGEL E ZIMMERMANN LTDA	158.990,00	158.990,00
0146239	NM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	155.000,00	155.000,00
0059787	ANA CRISTINA MANJABOSCO	144.800,00	144.800,00
Preço Médio:		152.930,00	152.930,00

000	004	UN	1,00	42323 - GRADE ARADORA		
-----	-----	----	------	-----------------------	--	--

Descrição adicional: NOVA, CONTROLE REMOTO, COM 18 DISCOS DENTADOS DE 26"X6MM, LARGURA DE CORTE DE 2,4 METROS, COM PESO MÍNIMO DE 2.000KG, ESPAÇAMENTO DE 270MM, 8 MANCAIS À ÓLEO DUPLA VEDAÇÃO, COM 04 EIXOS COM CALÇO DO PISTÃO PARA TRANSPORTE, REGULAGEM DE ABERTURA ATRAVÉS DOS CALÇÕES DE PROFUNDIDADE, MOLA DE ARTICULAÇÃO NO CABEÇALHO, PNEUS 750X16 - 10 LONAS, COM GARANTIA DE 12 MESES.

0146241	CERVO INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA.	59.595,00	59.595,00
0063105	DELMAR KISSMANN EIRELI - ME	51.750,00	51.750,00
0144995	FREITAS COMERCIAL AGRICOLA LTDA	36.500,00	36.500,00



São Luiz Gonzaga - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Impressão: 28/05/2026

Hora: 10:58:58

	Preço Médio:	49.281,67	49.281,67
Mínimo:		300.490,00	300.490,00
Médio:		330.660,67	330.660,67

Informações referente a Proposta

FORNECEDOR: 63934 - AGROPRATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - COTAÇÃO:

FORNECEDOR: 146238 - DUTRA & DUTRA COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRI - COTAÇÃO:

FORNECEDOR: 61967 - DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP - COTAÇÃO:

FORNECEDOR: 141792 - J V FINARDI MAQUINAS - COTAÇÃO:

FORNECEDOR: 64643 - JEFERSON FINARDI - MÁQUINAS - COTAÇÃO:

FORNECEDOR: 59787 - ANA CRISTINA MANJABOSCO - COTAÇÃO:

FORNECEDOR: 146239 - NM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - COTAÇÃO:

FORNECEDOR: 146240 - COMERCIAL AGRO VOGEL E ZIMMERMANN LTDA - COTAÇÃO:

FORNECEDOR: 144995 - FREITAS COMERCIAL AGRICOLA LTDA - COTAÇÃO:

FORNECEDOR: 63105 - DELMAR KISSMANN EIRELI - ME - COTAÇÃO:

FORNECEDOR: 146241 - CERVO INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. - COTAÇÃO:

Outras Informações do Pedido

ANÁLISE DE RISCO

Nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, apresenta-se a análise de riscos da presente contratação, com a finalidade de identificar, avaliar e tratar eventos que possam comprometer o alcance dos resultados pretendidos.

A análise considera as fases de planejamento, seleção do fornecedor, execução contratual e utilização dos bens, tendo como objeto a aquisição de patrulha agrícola mecanizada.

METODOLOGIA

Os riscos foram avaliados com base nos seguintes critérios:

- **Probabilidade:** Baixa, Média ou Alta
- **Impacto:** Baixo, Médio ou Alto
- **Nível de risco:** Classificado a partir da combinação entre probabilidade e impacto
- **Tratamento:** Definição de medidas preventivas e planos de contingência

MATRIZ DE RISCOS

Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
Especificações técnicas inadequadas	Planejamento	Baixa	Alto	Médio	Elaboração de ETP detalhado; validação técnica; uso de especificações usuais de mercado	Revisão do Termo de Referência antes da publicação
Estimativa de preços incompatível com o mercado	Planejamento	Baixa	Médio	Baixo	Pesquisa em múltiplas fontes (PNCP, LICITACON, TCEs); metodologia de média	Revisão dos preços e republicação do edital



São Luiz Gonzaga - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Impressão: 28/05/2026

Hora: 10:58:58

Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
Baixa competitividade	Licitação	Média	Médio	Médio	Especificações não restritivas; aceitação de equivalentes; ampla divulgação	Readequação do edital
Impugnações ao edital	Licitação	Média	Médio	Médio	Fundamentação técnica e jurídica adequada; clareza nas exigências	Suspensão e ajustes no edital
Licitação deserta ou fracassada	Licitação	Baixa	Alto	Médio	Preço compatível com mercado; ampliação da competitividade	Nova licitação com ajustes
Recusa do vencedor em contratar	Contratação	Baixa	Médio	Baixo	Exigência de documentação completa; convocação formal	Convocação dos remanescentes e aplicação de sanções
Atraso na entrega dos equipamentos	Execução	Média	Alto	Alto	Previsão contratual de prazos e penalidades; acompanhamento do fiscal	Aplicação de sanções e eventual rescisão
Entrega em desacordo com especificações	Execução	Média	Alto	Alto	Recebimento provisório e definitivo; fiscalização técnica	Rejeição e substituição dos itens
Falhas na assistência técnica	Execução	Média	Alto	Alto	Exigência de assistência técnica em raio compatível; garantia mínima	Acionamento contratual e aplicação de sanções
Inexecução contratual	Execução	Baixa	Alto	Médio	Cláusulas contratuais claras; fiscalização contínua	Rescisão contratual e penalidades
Atraso no pagamento por dependência de convênio	Execução	Média	Médio	Médio	Previsão contratual expressa; acompanhamento do repasse	Ajuste de cronograma e comunicação com contratado
Uso inadequado dos equipamentos	Pós-execução	Média	Médio	Médio	Capacitação dos operadores; manutenção preventiva	Correção operacional e reforço de treinamento

Os riscos identificados concentram-se principalmente na fase de execução contratual, especialmente no que se refere ao cumprimento de prazos, à conformidade dos equipamentos entregues e à disponibilidade de assistência técnica, aspectos essenciais para a continuidade das atividades da Secretaria.

Os riscos classificados como de maior nível estão associados à entrega e ao desempenho dos equipamentos, sendo devidamente mitigados por meio de exigências contratuais, fiscalização técnica e previsão de sanções administrativas.

Os riscos relacionados à fase de planejamento apresentam baixa probabilidade, em razão do detalhamento técnico realizado no Estudo Técnico Preliminar e da utilização de parâmetros de mercado para definição do objeto e estimativa de preços.

GERENCIAMENTO DOS RISCOS

O gerenciamento dos riscos será realizado de forma contínua durante toda a execução contratual, cabendo:

- Ao **gestor do contrato**, o acompanhamento geral da execução e a adoção de medidas administrativas;
- Ao **fiscal do contrato**, a verificação da conformidade técnica, prazos e qualidade do objeto;
- Aos setores administrativos competentes, o apoio na instrução processual, controle e eventual aplicação de sanções.

CONCLUSÃO

A análise demonstra que os riscos envolvidos na contratação são previsíveis, controláveis e passíveis de mitigação por meio das medidas propostas.

Dessa forma, conclui-se que a contratação é **viável sob a ótica da gestão de riscos**, estando alinhada aos princípios da eficiência, economicidade e interesse público, não havendo impedimentos para sua realização.



São Luiz Gonzaga - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Impressão: 28/05/2026

Hora: 10:58:58

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMAG

DEPARTAMENTO DE COMPRAS