



São Luiz Gonzaga - RS  
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Impressão: 28/01/2026

Hora: 10:39:32

Pedido de Compra:	000006/2026
Modalidade:	Pedido de Compra
Data de Emissão:	15/01/2026
Finalidade:	LICITAÇÃO PARA FINS DE FORMAR REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VIDROS , INCLUSO REMOÇÃO DO VIDRO QUEBRADO, INSTALAÇÃO DO VIDRO NOVO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS DE SÃO LUIZ GONZAGA.
Justificativa:	SUPRIR NECESSIDADE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, E DEMAIS SETORES PÚBLICOS DA PREFEITURA DE SÃO LUIZ GONZAGA.

Lote	Item	Un.Med.	Qtde	Descrição	Valor do Item	Total Item
------	------	---------	------	-----------	---------------	------------

000 001 M2 300,00 1273 - VIDRO LISO DE 3 MM

Descrição adicional: INCOLOR LISO 3MM/4MM, INCLUINDO AS DESPESAS COM RETIRADA DO VIDRO DANIFICADO, INSTALAÇÃO DO NOVO VIDRO, COM COLOCAÇÃO DE MASSA, DESLOCAMENTO E DESCARTE.

0142387 VIDRACARIA VENANCIO AIRES LTDA	154,38	46.314,00
0145344 CARLOS AUGUSTO SCHIO MISTURA	146,60	43.980,00
0141157 CONSTRUOS CONSTRUTORA LTDA	141,88	42.564,00
Preço Médio:	147,62	44.286,00

000 002 M2 250,00 42443 - VIDRO CANELADO INCOLOR

Descrição adicional: 3MM/4MM, INCOLOR, INCLUINDO AS DESPESAS COM RETIRADA DO VIDRO DANIFICADO, INSTALAÇÃO DO NOVO VIDRO , COM COLOCAÇÃO DE MASSA , DESLOCAMENTO E DESCARTE.

0142387 VIDRACARIA VENANCIO AIRES LTDA	185,69	46.422,50
0145343 PERSI NORTE COMERCIO, FABRICACAO E INSTALACAO DE C	179,00	44.750,00
0145344 CARLOS AUGUSTO SCHIO MISTURA	143,00	35.750,00
Preço Médio:	169,23	42.307,50

Mínimo:	284,88	78.314,00
Médio:	316,85	86.593,50

**Informações referente a Proposta**

FORNECEDOR: 142387 - VIDRACARIA VENANCIO AIRES LTDA - COTAÇÃO:

FORNECEDOR: 141157 - CONSTRUOS CONSTRUTORA LTDA - COTAÇÃO:

FORNECEDOR: 145343 - PERSI NORTE COMERCIO, FABRICACAO E INSTALACAO DE C - COTAÇÃO:

FORNECEDOR: 145344 - CARLOS AUGUSTO SCHIO MISTURA - COTAÇÃO:

FORNECEDOR: 145345 - ELDORADO COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA - COTAÇÃO:

**Outras Informações do Pedido**

**ANÁLISE DE RISCO**

Riscos relacionados à licitação:

Atrasos no processo de licitação devido a trâmites burocráticos ou recursos de licitantes.

Dificuldades na definição das especificações técnicas.

Dificuldade em encontrar fornecedores que atendam aos requisitos de qualidade e prazos estabelecidos.

Possibilidade de impugnações ou recursos por parte de empresas participantes.

Riscos relacionados à contratação:



---

Atrasos na entrega do objeto devido a problemas na produção ou logística.

Riscos relacionados à execução do contrato.

Variações de preço dos materiais durante a execução do contrato.

Problemas de comunicação com o fornecedor.

Dificuldades na gestão do contrato.

---

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

---

DEPARTAMENTO DE COMPRAS