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PEDIDO DE COMPRA: 000232 /2026
EMISSAO: 06/07/2026 .
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA

Objetivo: Contratagdo de empresa em regime de execucdo indireta de empreitada por prego global, com fornecimento de
material, m&o de obra, equipamentos, insumos, transportes, encargos sociais, BDl e demais encargos, objetivando obras de
engenharia para reforma de salas do ESF 07 Emir Reisdorfer/Agricola.

Justificativa: O ESF Emir Reisdorfer/Agricola apresentou problemas na estrutura de varias de suas salas. Estes problemas
foram ocasionados por infiltragdes e rachaduras nas paredes destas salas, o que ocasionou a formac¢ao de mofo nas paredes e
no teto das salas, bem como rachaduras amplas e a queda de partes do revestimento de algumas paredes e tetos. Devido ao
risco, tanto fisico quanto bioldgicos, de tais danos estruturais, a Secretaria de Planejamento, Inovagao e Desenvolvimento-
SEMPID emitiu uma ordem para a interdigao das salas (Anexo 01) onde se pode verificar tais danos. Deste modo, o ESF Emir
Reisdorfer/Agricola perdeu parte de sua estrutura funcional, tendo que operar com menos salas disponiveis, o que diminuiu sua
capacidade de atendimento aos cidadaos quer residem na area de atuagéo da referida Unidade Basica de Saude (UBS).

DEFINIGAO DO OBJETO

Contratagdo de empresa em regime de execugao indireta de empreitada por preco global, com fornecimento de material, méo
de obra, equipamentos, insumos, transportes, encargos sociais, BDIl e demais encargos, objetivando obras de engenharia para
reforma de salas do ESF 07 Emir Reisdorfer/Agricola.

Contemplando servigos de recuperacéo da cobertura, corregéo de infiltracdes, recuperacao e/ou substituicao do teto e forro
danificados, reparos estruturais.

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

SEMPID - Central de Projetos

MEMORIAL DESCRITIVO

Proprietario: Prefeitura Municipal de S&o Luiz Gonzaga — RS

Obra: Substituigdo da cobertura, calhas, reforgo estrutural e reparos em alvenarias internas
Local: ESF Emir Reisdorfer

Endereco: Rua Cel. Fernando Machado, 2875 — Bairro Agricola

1. Descri¢do dos Servigos

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever os seguintes servigcos de reforma no ESF Emir Reisdorfer, referentes
a substituicdo da cobertura, pintura da platibanda, revestimento e impermeabilizagdo das alvenarias de paredes e tetos interna
da unidade, reforgo estrutural, reforma de pisos cerdmicos e pintura de paredes e portas.

Observagdes Técnicas: A execugéo de todos os servigos da obra devera seguir os padrées estabelecidos pelas normas
técnicas vigentes, cita-se principalmente a Resolugdo RDC n° 50/2002 da Anvisa e NBR 16.280:2024 — Reforma em
Edificacdes.

2. Execugédo da Obra:

A execugédo da obra ficara a cargo da empresa contratada, doravante denominada Empreiteira, ap6s processo licitatério. Esta
devera providenciar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART de execugéo da obra, junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia —CREA ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, além de atender as especificagbes deste
memorial e do contrato de prestagédo de servigos a ser celebrado entre a Empreiteira e a Prefeitura Municipal de Sao Luiz
Gonzaga. Para a execugéo dos servigos, serdo necessarios ainda os procedimentos usuais de regularizagdo do Responsavel
Técnico da Empreiteira junto ao contratante, referentes ao comando da obra, diario de obra, licengas e alvaras.

3. Normas Gerais

Estas especificagcdes de materiais e servicos destinam-se a compreenséo e interpretacéo dos Projetos de Arquitetura,
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Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria, Cronograma Fisico- Financeiro e demais Projetos Complementares. Caso existam
duvidas quanto a interpretagao das pecas que compdem o Projeto de Arquitetura, elas deveréo ser esclarecidas antes do inicio

da obra, junto ao contratante ou ao profissional por este indicado, que dara sua anuéncia aprovativa ou ndo. Eventuais
alteracdes de materiais e(ou) servigos propostos, bem como de projeto, tanto pelo contratante quanto pela Empreiteira, deveréo
ser previamente apreciados pelo profissional responsavel pela elaboragao do projeto arquitetdnico, que podera exigir
informacgdes complementares, testes ou analises para embasar o Parecer Técnico final sobre a sugestéo alternativa
apresentada.

4. Obrigac¢des da Empreiteira Contratada e Responsavel Técnico

Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego; Visitar previamente o
terreno em que sera executado a edificagéo, a fim de verificar as suas condi¢gdes atuais; Corrigir as suas expensas, quaisquer
vicios ou defeitos ocorridos na execugao da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao
contratante, decorrentes de negligéncia, impericia ou omiss&o.

Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos servigos a serem executados, em nimero compativel
com a natureza e cronograma da obra; Na fase de execugéo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no
projeto, comunicar ao contratante, para as devidas providéncias sejam tomadas; Manter atualizados no Canteiro de Obra:
Diario, Alvara, Certiddes, Licengas, evitando interrupgdes por embargos; Estabelecer um servico ininterrupto de vigilancia da
obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execuc¢ao que porventura venham
ocorrer nela; Manter limpo o local da obra, com remogao de lixos e entulhos para fora do canteiro; Providenciar a colocagéo das
placas exigidas pela Prefeitura Municipal, CAU ou CREA local; Apresentar, ao final da obra, toda a documentagéo prevista no
Contrato da Obra; Cabera ao executante o fornecimento, o uso e a guarda de todas as maquinas e equipamentos, tais como
guinchos, serras, betoneiras, vibradores, andaimes, bem como os ambientes para o armazenamento dos materiais de
construgdes, necessarias a boa execucao dos servigos. Do fornecimento e uso de quaisquer maquinas pelo executante, ndo
advira qualquer 6nus ao contratante; Deverao ser obedecidas todas as recomendagbes com relagéo a seguranga do trabalho
contidas na norma reguladora NR-8, aprovada pela Portaria MTB n°3214/78 do Ministério do Trabalho. Cabera ao executante o
fornecimento de todos os equipamentos de seguranca (botas, capacetes, cintos, 6culos, etc.) necessarios e exigidos pela
legislagao vigente, que serdo de uso obrigatério, de acordo com a norma NBR-18, e de acordo com cada atividade realizada
nas diferentes etapas da obra. A contratagdo da méo de obra, a compra de materiais de construgéo a serem utilizados na
edificagao ou qualquer ferramenta ou aparelho para uso dos funcionarios, assim como o recolhimento de taxas e tributos
sociais, procedimentos administrativos junto a érgéos publicos municipais, estaduais e federais sao de inteira responsabilidade
da empreiteira, bem como seus custos; Antes de cada mensuragdo para se efetuar o pagamento das diversas etapas
concluidas, a empresa a ser contratada devera, através de seu responsavel técnico, apresentar-se para a realizagao das
medi¢des com o objetivo de ser dirimido qualquer equivoco ou engano. Sem a presenga do responsavel técnico nao sera
efetuado qualquer pagamento.

5. Fiscalizagéo

A fiscalizagcdo dos servigos sera realizada pelo Contratante, por meio de seu Responsavel Técnico e preposto. Portanto, em
qualquer ocasido, a Empreiteira devera submeter-se ao que for determinado pelo fiscal. A Empreiteira mantera na obra, a frente
dos servigos e como seu preposto, um profissional devidamente habilitado, que a representara integralmente em todos os atos.
Assim, todas as comunicagdes dirigidas pelo Contratante ao preposto da empresa executora terdo plena eficacia e serdo
consideradas como feitas ao proprio empreiteiro. Da mesma forma, toda medida tomada pelo preposto sera considerada
como adotada pelo empreiteiro. Ressalte-se que o profissional habilitado, preposto da empresa executora, devera estar
registrado no CREA ou no CAU local como Responsavel Técnico pela obra a ser executada.

A Fiscalizagdo podera paralisar a execugdo dos servigos, bem como exigir que sejam refeitos, quando ndo estiverem em
conformidade com as especificagbes, os detalhes do projeto ou as boas praticas construtivas. As despesas decorrentes
desses atos seréo de inteira responsabilidade da Empreiteira.

A presenca da Fiscalizagéo na obra ndo exime nem diminui a responsabilidade da Empreiteira perante a legislagéo vigente.

Devera ser mantido, no escritorio da obra, um jogo completo e atualizado do Projeto de Arquitetura e dos Projetos
Complementares, bem como as especificagbes, orgamentos, cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes, todos
devidamente aprovados pelo Contratante.

6. Especificagdes Técnicas de Execugéo da Obra
Servicos Iniciais

Esta etapa contempla a instalagdo da placa com identificagdo da obra.
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Reforco estrutural

O reforgo estrutural devera constituir a primeira etapa a ser executada na obra, tendo em vista garantir a estabilidade da
edificacdo e a seguranca dos trabalhadores durante todas as demais fases de execugao. Antes do inicio de qualquer outra
atividade, deveréao ser realizados os servicos de escoramento, consolidagéo de elementos comprometidos e instalagéo de
apoios provisorios, assegurando que nao haja risco de colapso parcial ou total da estrutura existente.

Demoli¢des e movimentacdes de terra

Trata-se da etapa da obra que contempla a demolicdo do piso ceramico existente, demolicdo do contrapiso onde sera
executado as novas fundagoes.

Havera a demoli¢do parcial algumas fundagdes existentes, a qual sera estabelecida pelo Responsavel Técnico do contrato e o
Responsavel Técnico da empresa. Essa demolicdo se fara necessaria para a execugao da fundagéo da estrutura de reforgo, a
qual se tornara fundagéo associada, contemplando os pilares antigos e os novos.

Infraestrutura

A infraestrutura sera em estacas escavadas mecanicamente sem fluido estabilizante, com dimensdes de @25cm, com armadura
de @10mm e estribos de @5mm a cada 12 cm.

Cada bloco possuira uma estaca, conforme necessidade e a situagéo do solo que sera encontrada no local.
Estrutura Metalica

A estrutura metalica de refor¢o serd composta por perfil metalico 1 W250x73,00 H, o qual devera ser soldado entre si, e a
vinculagdo na fundagdo sera por meio de chapa e ganchos ancorados, com barra roscada de @12,5mm.

Entre a estrutura metalica de reforgo e a laje existente devera ser executado o encunhamento, assegurando o contato firme entre
os elementos. O espagco residual deve ser integralmente preenchido com espuma expansiva, aplicada de forma continua, de
modo a eliminar vazios e garantir a estabilidade, vedag&o e desempenho estrutural do conjunto.

Reforma da Cobertura
Remocé&o da Estrutura de Telhado Existente

Retirada das telhas cerédmicas existentes: As telhas serao removidas manualmente para evitar quedas e danos excessivos,
sendo posteriormente acondicionadas em local designado para descarte ou reaproveitamento, conforme orientagao técnica.

Desmontagem da trama de madeira (estrutura do telhado): As pegas de madeira que compdem caibros, tergas, ripas e demais
elementos estruturais seréo retirados de maneira sequencial e ordenada, com auxilio de ferramentas adequadas.

Remocgéo das calhas e rufos existentes: Todos os elementos metalicos, incluindo calhas, condutores e rufos, serdo
desmontados com cuidado, de modo a evitar danos na platibanda e demais areas de fixagéo.

Execucado de Alvenaria de Elevagao e Montagem da Nova Estrutura de Cobertura

Sera executada alvenaria de tijolo cerdmico macigo, conforme especificagdes em projeto, com a finalidade de elevar em 15 cm
a cota de apoio da nova estrutura do telhado.

A execugao seguira rigorosamente as dimensdes e detalhes indicados nas plantas. A alvenaria sera assentada com
argamassa de cimento e areia, garantindo nivelamento e prumo adequados para o recebimento da estrutura metalica.

Apbs a conclusdo da elevagdo em alvenaria, sera iniciada a instalagcdo da nova estrutura de cobertura.

Fabricacao e instalagéo das tesouras metalicas: As tesouras seréo produzidas em ago, obedecendo as dimensdes e
especificagdes técnicas constantes no projeto executivo (Perfil U- 7x4x1,65). O processo incluira corte, soldagem, tratamento
anticorrosivo e pintura protetiva.

Trama metalica de apoio: Serdo instaladas as tergas, vigas e demais perfis de ago que compdem a trama de sustentagdo do
telhado, fixadas as tesouras e devidamente ancoradas

nas alvenarias de apoio. Sobre a estrutura metélica sera instalada a cobertura em telhas de aluzinco trapezoidal, garantindo
maior durabilidade, resisténcia a corrosao e estanqueidade.

A inclinagao da cobertura sera de 10%, conforme especificado em projeto, assegurando o adequado escoamento das aguas
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pluviais.

Seréo adotadas técnicas adequadas de fixagéo das telhas metélicas, com uso de parafusos autoatarraxantes com arruelas de
vedacao, garantindo seguranga e evitando infiltracées.

Calhas, Rufos e Tratamento das Platibandas

Serao instaladas calhas em ago galvanizado, com desenvolvimento de 100 cm, dimensionadas para garantir a adequada
captacéo e condugéo das aguas pluviais provenientes da nova cobertura. As calhas serao fixadas de forma continua, com
declividade minima necessaria para escoamento até os condutores verticais, evitando pontos de acumulo de agua. As juntas de
emenda e fixagéo serao devidamente vedadas, utilizando-se materiais apropriados para garantir estanqueidade e durabilidade.

Serao instalados quatro novos condutores verticais de tubo de PVC, didametro 100mm, estrategicamente distribuidos, com a
finalidade de auxiliar no escoamento eficiente das aguas captadas pelas calhas. Os condutores seréo fixados as fachadas com
abracadeiras metalicas galvanizadas, garantindo estabilidade e seguranca contra deslocamentos. As bocas de saida seréo
direcionadas para pontos de coleta existentes, evitando acumulo de agua junto ao passeio e as fundagdes da edificagéo.

Serao confeccionados e instalados rufos em ago galvanizado, posicionados nas interfaces da cobertura com as platibandas e
demais encontros com a alvenaria. O servico incluira a execugéo de arremates e vedag¢des adequadas, de modo a impedir
infiltracdes e garantir a protecéo da edificacao.

Nas jungbes com alvenarias, sera aplicada vedacgéao silicone elastico ou similar, assegurando durabilidade e resisténcia as
variagdes climaticas.

Sera realizada a lavagem das paredes internas das platibandas com lava jato, a fim de remover sujidades, restos de
argamassa, poeiras e demais materiais que possam prejudicar a aderéncia do revestimento. Apds a limpeza, sera aplicada
uma deméao de selador acrilico, para uniformizar a absorgéo da superficie € melhorar a fixagéo da pintura.

Em seguida, sera executada a pintura das paredes internas das platibandas, utilizando tinta acrilica de alta resisténcia, com o
objetivo de proteger a alvenaria contra a infiltragcdo de aguas pluviais.

Demolicdo e Execucédo de Novos Revestimentos de Paredes e Teto
Planejamento da Execugéo:

Antes do inicio dos servicos, devera ser tratado junto ao fiscal da obra e com a equipe responsavel pela unidade de saude o
cronograma de execucgao, considerando que a unidade ndo podera ser totalmente fechada durante a obra. Dessa forma, o
trabalho sera realizado em metade da unidade por vez, mantendo a outra metade em funcionamento e garantindo a
continuidade do atendimento ao publico.

Demoli¢do e execugéo do novo revestimento:

Sera realizada a remogéao dos revestimentos de paredes internas, com excegao dos ambientes onde exista revestimento
ceramico, os quais deveréo ser preservados conforme especificagbes de projeto. Também sera executada a remogéo
completa do revestimento existente no teto da unidade, pinturas deterioradas ou rebocos soltos.

Durante a execucao desta etapa, devera ser realizada também a remocéo cuidadosa dos equipamentos elétricos existentes,
tais como interruptores, tomadas e luminarias, que estejam localizados nas alvenarias e tetos a serem reformados. Estes
materiais deveréo ser retirados com atencéo, devidamente armazenados em local seguro e protegido, visto que serdo
reutilizados na reinstalagao posterior, desde que apresentem bom estado de conservacgao e funcionamento. O servigo sera
executado por eletricista habilitado, utilizando ferramentas e equipamentos adequados, além do uso obrigatério de EPls.

Antes da aplicagdo do novo revestimento nas paredes, sera executada a impermeabilizagdo de toda a faixa de rodapé em
alvenaria. O servigo consistira na aplicagdo de argamassa polimérica de base cimenticia, em trés deméaos cruzadas, garantindo
cobertura uniforme e eficaz. A impermeabilizagéo sera executada até a altura de 70 cm em todas as paredes internas, com
tempo de secagem adequado entre as deméos, prevenindo problemas de infiltragéo e ascensao capilar de umidade.

A aplicacao dos novos revestimentos em paredes e teto seguira rigorosamente as etapas técnicas:

Chapisco: Aplicagcao de camada de argamassa de aderéncia (cimento e areia grossa), com consisténcia adequada, visando
promover melhor fixagdo do revestimento subsequente.

Emboco: Execugdo de argamassa no trago 1:2:8, espessura de 17mm em paredes e 10mm no teto, aplicada em camada
uniforme, garantindo nivelamento e regularizagao das superficies de paredes e teto.
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Acabamento com massa latex: ApOs a cura e secagem do emboco, sera aplicada massa corrida latex, com lixamento
intermediario, garantindo superficie lisa, homogénea e pronta para receber pintura ou acabamento final. Todas as superficies de
paredes e teto serdo devidamente inspecionadas, garantindo que imperfeicdes sejam corrigidas com massa corrida, seguida
de novo lixamento fino, assegurando acabamento uniforme.

Requadro e Substituicdo de Janela em Vidro Temperado

Sera removida a esquadria existente, com todo o cuidado necessério para evitar danos nas areas adjacentes. Devera também
ser realizado o correto requadro do vao da sala de atividades coletivas, o servigo compreendera o ajuste e regularizagéo do vao
existente em alvenaria, com aplicagéo de argamassa de assentamento para garantir nivelamento, prumo e esquadro
adequados.

Em seguida, sera instalada a nova janela de vidro temperado, com espessura, dimensdes e especificacdes técnicas conforme
a atual esquadria existente no local. A fixagdo sera realizada com perfis adequados e selantes elasticos de alto desempenho,
assegurando estabilidade, vedacao e estanqueidade ao conjunto.

Serao executados os devidos acabamentos de arremate com silicone nas interfaces da esquadria com a alvenaria, garantindo
estética e protecéo contra infiltracdes.

Pintura de paredes e teto:

Em todas as paredes e tetos sera aplicada uma dem&o de fundo selador acrilico, com a fungéo de uniformizar a absorgao das
superficies, aumentar a aderéncia e proporcionar melhor rendimento das demaos subsequentes de tinta.

A pintura sera realizada com tinta acrilica, da marca Suvinil ou de qualidade superior, na cor branca, aplicada em duas deméaos
uniformes sobre paredes e tetos.

O intervalo entre demaos sera respeitado conforme especificagdes do fabricante, assegurando a durabilidade e qualidade do
acabamento.

A execugao da pintura devera ser realizada seguindo os seguintes cuidados de execugdo: A aplicagédo sera executada com
rolos de 1a de boa qualidade, trinchas e pincéis para cantos e detalhes, garantindo cobertura total e acabamento homogéneo.
As areas que nao receberao pintura (pisos, esquadrias, mobiliario e equipamentos) serdo previamente protegidas com lonas,
fitas adesivas e papeldo. O ambiente devera ser mantido ventilado para favorecer a secagem, evitando bolhas ou manchas.

As portas, marcos e guarnicbes em madeira serao submetidas a lixamento completo e limpeza, removendo camadas antigas
de acabamento, sujeiras e imperfeicdes. Apds o preparo, sera aplicada tinta esmalte sintético fosco, em duas deméaos
sucessivas, respeitando o tempo de secagem recomendado pelo fabricante.

Substituigdo do Piso Ceramico

Sera realizada a remogéao do piso ceramico existente apenas nos ambientes indicados em projeto (planta baixa). A demolicdo
incluira a retirada das pegas ceramicas, argamassa de assentamento e rejuntes, de forma a expor a base de contrapiso
existente. A superficie do contrapiso sera inspecionada e, quando necessario, regularizada com argamassa de cimento e areia
no trago especificado em projeto, garantindo nivelamento para receber o novo piso.

O piso ceramico a ser instalado sera conforme especificagdes do projeto arquitetdnico (dimensdes, cor e tipo). As pegas serdo
assentadas com argamassa colante, aplicada com desempenadeira dentada, garantindo aderéncia uniforme em toda a
superficie. O assentamento sera realizado respeitando o alinhamento existente. Apds a cura da argamassa, sera executado o
rejuntamento das pegas ceramicas com rejunte flexivel, adequado ao ambiente, garantindo vedagéo e acabamento homogéneo.

Durante o assentamento, sera mantido o uso de espagadores para garantir uniformidade das juntas. O trafego de pessoas
sobre o piso assentado so sera permitido apds o tempo de cura minimo recomendado pelo fabricante da argamassa colante.

Apds a conclusdo do assentamento e rejuntamento, sera realizada a limpeza geral da superficie ceramica, removendo residuos
de argamassa e rejunte, deixando o piso pronto para uso.

Instalagéo de Rodapés

Sera realizada a instalagédo de rodapés em toda a unidade do posto de saude, contemplando todos os ambientes internos
conforme indicado em projeto. O rodapé devera ser

executado em PVC, em conformidade com as especificagdes técnicas do projeto arquitetdnico e de acordo com a RDC n° 50
da ANVISA. Qualquer modificagéo devera ser previamente consultada junto ao Fiscal da Obra.
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O rodapé devera ser alinhado com o plano da parede, ou seja, sem o ressalto tradicional encontrado em modelos comuns.
Assim evitando a formacao de saliéncias que possam acumular poeira, sujeira ou microrganismos, contribuindo para a higiene
e facil manutengao dos ambientes de salde. A altura do rodapé devera seguir o padréo indicado em projeto, observando as
exigéncias normativas de ergonomia e assepsia.

Antes da fixagdo, as superficies de apoio serdo devidamente limpas e regularizadas.

As juntas entre pecas serdo preenchidas com rejunte flexivel, aplicado e limpo adequadamente para assegurar a vedagéo. O
acabamento sera realizado de forma a integrar perfeitamente o rodapé a parede, evitando falhas ou desniveis.

Sera garantida a continuidade do rodapé em todo o perimetro dos ambientes, sem interrupgdes, salvo em casos de portas ou
aberturas conforme detalhado em projeto. O servigo devera ser executado de maneira a ndo comprometer os revestimentos ja
instalados (pisos e paredes).

Reinstalagéo de Interruptores, Tomadas e Luminarias

Sera realizada a reinstalagéo de todos os interruptores, tomadas e luminarias previamente removidos para a execugéo dos
servigos de alvenaria, revestimento e pintura. O procedimento compreendera a verificagdo das condigdes de funcionamento dos
pontos elétricos e sua recomposigao conforme projeto elétrico da unidade.

Seréo reutilizados os interruptores e tomadas existentes, desde que apresentem bom estado de conservagao e funcionamento.
As luminarias também serdo reinstaladas nos locais de origem, observando-se o correto alinhamento e fixagcdo. Caso seja
constatado qualquer defeito, desgaste ou condi¢ao inadequada nos equipamentos, a situagao devera ser imediatamente
comunicada ao fiscal da obra.

Os interruptores e tomadas seré&o reinstalados em conformidade com os padrdes da NBR 5410:2004 (Instalagbes Elétricas de
Baixa Tens&o), garantindo seguranga, funcionalidade e acessibilidade. As luminarias seréo fixadas conforme especificagdes de
fabrica, respeitando altura e distribuigdo previstas em projeto, assegurando adequada iluminagédo dos ambientes.

Todas as pegas deverdo ser reinstaladas com acabamento perfeito, alinhadas as superficies de parede ja revestidas e
pintadas. Os circuitos elétricos serdo devidamente testados ap6s a reinstalagéo para garantir o funcionamento adequado e
seguro.

Limpeza Geral e Entrega da Obra

E de total responsabilidade da contratada a coleta e retirada de todo o entulho remanescente da obra, incluindo sobras de
materiais de construgao e transporte do entulho para area de descarte licenciada. A limpeza final de obra sera executada ap6s
a conclusdo de todos os servicos de acabamento, garantindo a integridade das superficies e elementos construtivos. O objetivo
€ deixar o ambiente em condi¢des de uso, livre de residuos, poeiras e detritos.

Sao Luiz Gonzaga, 18 de setembro de 2025.
Marcos Felipe Goulart Streb José Antonio Flach Werle

ENGENHEIRO CIVIL CREA RS 234.681 PREFEITO MUNICIPAL

FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

A contratac&o sera realizada por meio de licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na sua forma eletrénica, com critério de
julgamento por menor prego, GLOBAL nos termos dos artigos 6°, inciso XXXVII, alinea a, artigo 17, § 2°, e 34, todos da Lei
Federal n® 14.133/2021.

DESCRIGAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucao proposta € a realizagéo de Licitacéo visando a contratagéo de empresa em regime de empreitada global, com
fornecimento de material, m&o de obra, equipamentos, insumos, transportes, encargos sociais, BDl e demais encargos,
objetivando a reforma das salas do ESF 07 Emir Reisdorfer/Agricola.

As especificagdes da forma e realizagdo do servigo e obrigacdes da futura contratada estdo devidamente descritas no item 03
deste ETP - DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO. A opgéo pela execugdo indireta decorre da andlise técnica
e econdmica realizada no item anterior, que concluiu pela inviabilidade das demais alternativas estudadas — execugao direta
Usuario/Metricula: MARIA ECIANA DA SILVA/4175 - Sistema de Compras - Abase Sistemas e Solugdes LTDA Péagina 6 de 19



Impressao: 17/07/2026
COMPRAS Hora: 13:51:46
TERMO DE REFERENCIA

pela administracdo —, notadamente em razio da falta de estrutura de pessoal. Sob a 6tica da eficiéncia administrativa e da
economicidade, principios consagrados no caput do art. 37 da Constituicdo Federal e no art. 11 da Lei Federal n® 14.133/2021,
a execucgdo indireta apresenta-se como a alternativa que melhor atende ao interesse publico, garantindo autonomia operacional,
disponibilidade imediata dos equipamentos, previsibilidade de custos e maior controle sobre a manutengéo e conservagéo dos
bens patrimoniais. Tais fatores sdo essenciais para a continuidade dos servigos publicos prestados pela UBS. As obras e
servicos serao executados de acordo com as normas técnicas vigentes e boas praticas de engenharia, observando-se o
projeto, memorial descritivo, planilhas de quantitativos e especificagdes dos materiais, a fim de garantir seguranca, durabilidade
e funcionalidade ao espago reformado.

REQUISITOS DA CONTRATAGAO

A obra de reforma do 07 Emir Reisdorfer/Agricola possui natureza de OBRA comum de engenharia por estabelecer as
especificagdes técnicas padronizaveis em termos de desempenho e qualidade neste ETP, no TR e no memorial descritivo.
Descrevendo materiais, equipamentos e métodos construtivos usuais e para as quais exista grande nimero de fornecedores e
de executores (empresas e profissionais) no mercado local ou regional.

PARA TANTO A CONTRATACAO SE DARA NA MODALIDADE DE LICITACAO CONCORRENCIA, com base no artigo 6°,
inciso XXXVl da Lei 14.133/2021.

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

SEMPID - Central de Projetos

MEMORIAL DESCRITIVO

Proprietario: Prefeitura Municipal de S&o Luiz Gonzaga — RS

Obra: Substituigdo da cobertura, calhas, reforgo estrutural e reparos em alvenarias internas
Local: ESF Emir Reisdorfer

Enderecgo: Rua Cel. Fernando Machado, 2875 — Bairro Agricola

1. Descri¢do dos Servigos

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever os seguintes servigos de reforma no ESF Emir Reisdorfer, referentes
a substituicdo da cobertura, pintura da platibanda, revestimento e impermeabilizagdo das alvenarias de paredes e tetos interna
da unidade, reforgo estrutural, reforma de pisos ceramicos e pintura de paredes e portas.

Observagdes Técnicas: A execugéo de todos os servigos da obra devera seguir os padrées estabelecidos pelas normas
técnicas vigentes, cita-se principalmente a Resolugdo RDC n° 50/2002 da Anvisa e NBR 16.280:2024 — Reforma em
Edificacdes.

2. Execugédo da Obra:

A execugédo da obra ficara a cargo da empresa contratada, doravante denominada Empreiteira, ap6s processo licitatério. Esta
devera providenciar a Anotagédo de Responsabilidade Técnica — ART de execugéo da obra, junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia —CREA ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, além de atender as especificagbes deste
memorial e do contrato de prestagédo de servigos a ser celebrado entre a Empreiteira e a Prefeitura Municipal de Sao Luiz
Gonzaga. Para a execugéo dos servigos, serao necessarios ainda os procedimentos usuais de regularizagéo do Responsavel
Técnico da Empreiteira junto ao contratante, referentes ao comando da obra, diario de obra, licengas e alvaras.

3. Normas Gerais

Estas especificagcdes de materiais e servicos destinam-se a compreenséo e interpretacéo dos Projetos de Arquitetura,
Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria, Cronograma Fisico- Financeiro e demais Projetos Complementares. Caso existam
duvidas quanto a interpretacao das pecas que compdem o Projeto de Arquitetura, elas dever&o ser esclarecidas antes do inicio

da obra, junto ao contratante ou ao profissional por este indicado, que dara sua anuéncia aprovativa ou ndo. Eventuais
alteracdes de materiais e(ou) servigos propostos, bem como de projeto, tanto pelo contratante quanto pela Empreiteira, deveréo
ser previamente apreciados pelo profissional responsavel pela elaboragéo do projeto arquiteténico, que podera exigir
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informagdes complementares, testes ou andlises para embasar o Parecer Técnico final sobre a sugestao alternativa
apresentada.

4. Obrigacgdes da Empreiteira Contratada e Responsavel Técnico

Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego; Visitar previamente o
terreno em que sera executado a edificagdo, a fim de verificar as suas condi¢des atuais; Corrigir as suas expensas, quaisquer
vicios ou defeitos ocorridos na execugéo da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao
contratante, decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao.

Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos servigos a serem executados, em nimero compativel
com a natureza e cronograma da obra; Na fase de execugéo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no
projeto, comunicar ao contratante, para as devidas providéncias sejam tomadas; Manter atualizados no Canteiro de Obra:
Diario, Alvara, Certidées, Licengas, evitando interrup¢des por embargos; Estabelecer um servico ininterrupto de vigilancia da
obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucédo que porventura venham
ocorrer nela; Manter limpo o local da obra, com remogéao de lixos e entulhos para fora do canteiro; Providenciar a colocagédo das
placas exigidas pela Prefeitura Municipal, CAU ou CREA local; Apresentar, ao final da obra, toda a documentagéo prevista no
Contrato da Obra; Cabera ao executante o fornecimento, o uso e a guarda de todas as maquinas e equipamentos, tais como
guinchos, serras, betoneiras, vibradores, andaimes, bem como os ambientes para o armazenamento dos materiais de
construgdes, necessarias a boa execucao dos servigos. Do fornecimento e uso de quaisquer maquinas pelo executante, ndo
advira qualquer 6nus ao contratante; Deverdo ser obedecidas todas as recomendagdes com relagédo a seguranga do trabalho
contidas na norma reguladora NR-8, aprovada pela Portaria MTB n°3214/78 do Ministério do Trabalho. Cabera ao executante o
fornecimento de todos os equipamentos de seguranca (botas, capacetes, cintos, 6culos, etc.) necessarios e exigidos pela
legislagéo vigente, que serdo de uso obrigatorio, de acordo com a norma NBR-18, e de acordo com cada atividade realizada
nas diferentes etapas da obra. A contratagdo da mao de obra, a compra de materiais de construgédo a serem utilizados na
edificacao ou qualquer ferramenta ou aparelho para uso dos funcionarios, assim como o recolhimento de taxas e tributos
sociais, procedimentos administrativos junto a 6érgédos publicos municipais, estaduais e federais sao de inteira responsabilidade
da empreiteira, bem como seus custos; Antes de cada mensuragéo para se efetuar o pagamento das diversas etapas
concluidas, a empresa a ser contratada devera, através de seu responsavel técnico, apresentar-se para a realizagdo das
medi¢des com o objetivo de ser dirimido qualquer equivoco ou engano. Sem a presenga do responsavel técnico néo sera
efetuado qualquer pagamento.

5. Fiscalizagado

A fiscalizagdo dos servigos sera realizada pelo Contratante, por meio de seu Responsavel Técnico e preposto. Portanto, em
qualquer ocasiao, a Empreiteira devera submeter-se ao que for determinado pelo fiscal. A Empreiteira mantera na obra, a frente
dos servigos e como seu preposto, um profissional devidamente habilitado, que a representara integralmente em todos os atos.
Assim, todas as comunicagdes dirigidas pelo Contratante ao preposto da empresa executora teréo plena eficacia e seréo
consideradas como feitas ao préprio empreiteiro. Da mesma forma, toda medida tomada pelo preposto sera considerada
como adotada pelo empreiteiro. Ressalte-se que o profissional habilitado, preposto da empresa executora, devera estar
registrado no CREA ou no CAU local como Responsavel Técnico pela obra a ser executada.

A Fiscalizacao podera paralisar a execugéo dos servigos, bem como exigir que sejam refeitos, quando néo estiverem em
conformidade com as especificagdes, os detalhes do projeto ou as boas praticas construtivas. As despesas decorrentes
desses atos serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira.

A presenca da Fiscalizag&o na obra ndo exime nem diminui a responsabilidade da Empreiteira perante a legisla¢ao vigente.

Devera ser mantido, no escritorio da obra, um jogo completo e atualizado do Projeto de Arquitetura e dos Projetos
Complementares, bem como as especificagdes, orgamentos, cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes, todos
devidamente aprovados pelo Contratante.

6. Especificagdes Técnicas de Execucéo da Obra

Servigos Iniciais

Esta etapa contempla a instalagédo da placa com identificagdo da obra.
Reforco estrutural

O reforgo estrutural devera constituir a primeira etapa a ser executada na obra, tendo em vista garantir a estabilidade da
edificagdo e a seguranca dos trabalhadores durante todas as demais fases de execugao. Antes do inicio de qualquer outra
atividade, deveréao ser realizados os servicos de escoramento, consolidagéo de elementos comprometidos e instalagéo de
apoios provisoérios, assegurando que ndo haja risco de colapso parcial ou total da estrutura existente.
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Demoligdes e movimentagdes de terra

Trata-se da etapa da obra que contempla a demoligéo do piso ceramico existente, demolicdo do contrapiso onde sera
executado as novas fundagdes.

Havera a demoligéo parcial algumas fundagdes existentes, a qual sera estabelecida pelo Responsavel Técnico do contrato € o
Responsavel Técnico da empresa. Essa demolicdo se fara necessaria para a execuc¢ao da fundagéo da estrutura de reforgo, a
qual se tornara fundagao associada, contemplando os pilares antigos e os novos.

Infraestrutura

A infraestrutura sera em estacas escavadas mecanicamente sem fluido estabilizante, com dimensdes de @25cm, com armadura
de @10mm e estribos de @5mm a cada 12 cm.

Cada bloco possuira uma estaca, conforme necessidade e a situagédo do solo que sera encontrada no local.
Estrutura Metalica

A estrutura metalica de reforgo sera composta por perfil metalico | W250x73,00 H, o qual devera ser soldado entre si, e a
vinculagdo na fundagdo sera por meio de chapa e ganchos ancorados, com barra roscada de @12,5mm.

Entre a estrutura metalica de reforgo e a laje existente devera ser executado o encunhamento, assegurando o contato firme entre
os elementos. O espagco residual deve ser integralmente preenchido com espuma expansiva, aplicada de forma continua, de
modo a eliminar vazios e garantir a estabilidade, vedag&o e desempenho estrutural do conjunto.

Reforma da Cobertura
Remocéo da Estrutura de Telhado Existente

Retirada das telhas ceramicas existentes: As telhas serédo removidas manualmente para evitar quedas e danos excessivos,
sendo posteriormente acondicionadas em local designado para descarte ou reaproveitamento, conforme orientagao técnica.

Desmontagem da trama de madeira (estrutura do telhado): As pegas de madeira que compdem caibros, tercas, ripas e demais
elementos estruturais serdo retirados de maneira sequencial e ordenada, com auxilio de ferramentas adequadas.

Remocé&o das calhas e rufos existentes: Todos os elementos metélicos, incluindo calhas, condutores e rufos, serao
desmontados com cuidado, de modo a evitar danos na platibanda e demais areas de fixagao.

Execucéo de Alvenaria de Elevagao e Montagem da Nova Estrutura de Cobertura

Sera executada alvenaria de tijolo ceramico macigo, conforme especificagdes em projeto, com a finalidade de elevar em 15 cm
a cota de apoio da nova estrutura do telhado.

A execugao seguira rigorosamente as dimensoes e detalhes indicados nas plantas. A alvenaria sera assentada com
argamassa de cimento e areia, garantindo nivelamento e prumo adequados para o recebimento da estrutura metalica.

ApOs a concluséo da elevagdo em alvenaria, sera iniciada a instalagéo da nova estrutura de cobertura.

Fabricacao e instalagéo das tesouras metalicas: As tesouras seréo produzidas em ago, obedecendo as dimensées e
especificagdes técnicas constantes no projeto executivo (Perfil U- 7x4x1,65). O processo incluira corte, soldagem, tratamento
anticorrosivo e pintura protetiva.

Trama metdlica de apoio: Serdo instaladas as tergas, vigas e demais perfis de ago que compdem a trama de sustentagdo do
telhado, fixadas as tesouras e devidamente ancoradas

nas alvenarias de apoio. Sobre a estrutura metalica sera instalada a cobertura em telhas de aluzinco trapezoidal, garantindo
maior durabilidade, resisténcia a corrosao e estanqueidade.

A inclinagdo da cobertura sera de 10%, conforme especificado em projeto, assegurando o adequado escoamento das aguas
pluviais.

Seréo adotadas técnicas adequadas de fixagédo das telhas metélicas, com uso de parafusos autoatarraxantes com arruelas de
vedacgdo, garantindo seguranga e evitando infiltragées.

Calhas, Rufos e Tratamento das Platibandas
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Seréo instaladas calhas em ago galvanizado, com desenvolvimento de 100 cm, dimensionadas para garantir a adequada
captacéo e condugéo das aguas pluviais provenientes da nova cobertura. As calhas serado fixadas de forma continua, com
declividade minima necessaria para escoamento até os condutores verticais, evitando pontos de acumulo de agua. As juntas de
emenda e fixagéo serao devidamente vedadas, utilizando-se materiais apropriados para garantir estanqueidade e durabilidade.

Serao instalados quatro novos condutores verticais de tubo de PVC, didametro 100mm, estrategicamente distribuidos, com a
finalidade de auxiliar no escoamento eficiente das aguas captadas pelas calhas. Os condutores seréo fixados as fachadas com
abracadeiras metalicas galvanizadas, garantindo estabilidade e segurancga contra deslocamentos. As bocas de saida serédo
direcionadas para pontos de coleta existentes, evitando acumulo de agua junto ao passeio e as fundagdes da edificagéo.

Serao confeccionados e instalados rufos em ago galvanizado, posicionados nas interfaces da cobertura com as platibandas e
demais encontros com a alvenaria. O servico incluira a execugéo de arremates e vedag¢des adequadas, de modo a impedir
infiltracdes e garantir a protegdo da edificagéo.

Nas jungbes com alvenarias, sera aplicada vedacéao silicone elastico ou similar, assegurando durabilidade e resisténcia as
variac¢des climaticas.

Sera realizada a lavagem das paredes internas das platibandas com lava jato, a fim de remover sujidades, restos de
argamassa, poeiras e demais materiais que possam prejudicar a aderéncia do revestimento. Apds a limpeza, sera aplicada
uma deméao de selador acrilico, para uniformizar a absorgéo da superficie € melhorar a fixagéo da pintura.

Em seguida, sera executada a pintura das paredes internas das platibandas, utilizando tinta acrilica de alta resisténcia, com o
objetivo de proteger a alvenaria contra a infiltragcdo de aguas pluviais.

Demoli¢cdo e Execucédo de Novos Revestimentos de Paredes e Teto
Planejamento da Execugéo:

Antes do inicio dos servicos, devera ser tratado junto ao fiscal da obra e com a equipe responsavel pela unidade de saude o
cronograma de execucgao, considerando que a unidade ndo podera ser totalmente fechada durante a obra. Dessa forma, o
trabalho sera realizado em metade da unidade por vez, mantendo a outra metade em funcionamento e garantindo a
continuidade do atendimento ao publico.

Demoli¢do e execugéo do novo revestimento:

Sera realizada a remogéao dos revestimentos de paredes internas, com excegao dos ambientes onde exista revestimento
ceramico, os quais deveréo ser preservados conforme especificagbes de projeto. Também sera executada a remogéo
completa do revestimento existente no teto da unidade, pinturas deterioradas ou rebocos soltos.

Durante a execucao desta etapa, devera ser realizada também a remoc¢éo cuidadosa dos equipamentos elétricos existentes,
tais como interruptores, tomadas e luminarias, que estejam localizados nas alvenarias e tetos a serem reformados. Estes
materiais deveréo ser retirados com ateng¢éo, devidamente armazenados em local seguro e protegido, visto que serdo
reutilizados na reinstalagéo posterior, desde que apresentem bom estado de conservagéo e funcionamento. O servigo sera
executado por eletricista habilitado, utilizando ferramentas e equipamentos adequados, além do uso obrigatério de EPls.

Antes da aplicagdo do novo revestimento nas paredes, sera executada a impermeabilizacdo de toda a faixa de rodapé em
alvenaria. O servigo consistira na aplicagdo de argamassa polimérica de base cimenticia, em trés deméaos cruzadas, garantindo
cobertura uniforme e eficaz. A impermeabilizagéo sera executada até a altura de 70 cm em todas as paredes internas, com
tempo de secagem adequado entre as demé&os, prevenindo problemas de infiltragéo e ascensao capilar de umidade.

A aplicacao dos novos revestimentos em paredes e teto seguira rigorosamente as etapas técnicas:

Chapisco: Aplicacao de camada de argamassa de aderéncia (cimento e areia grossa), com consisténcia adequada, visando
promover melhor fixagdo do revestimento subsequente.

Emboco: Execugdo de argamassa no trago 1:2:8, espessura de 17mm em paredes e 10mm no teto, aplicada em camada
uniforme, garantindo nivelamento e regularizagédo das superficies de paredes e teto.

Acabamento com massa latex: Apds a cura e secagem do embogo, sera aplicada massa corrida latex, com lixamento
intermediario, garantindo superficie lisa, homogénea e pronta para receber pintura ou acabamento final. Todas as superficies de
paredes e teto serdo devidamente inspecionadas, garantindo que imperfei¢des sejam corrigidas com massa corrida, seguida
de novo lixamento fino, assegurando acabamento uniforme.

Requadro e Substituicdo de Janela em Vidro Temperado
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Sera removida a esquadria existente, com todo o cuidado necessario para evitar danos nas areas adjacentes. Devera também
ser realizado o correto requadro do vao da sala de atividades coletivas, o servigo compreendera o ajuste e regularizagéo do vao
existente em alvenaria, com aplicacdo de argamassa de assentamento para garantir nivelamento, prumo e esquadro
adequados.

Em seguida, sera instalada a nova janela de vidro temperado, com espessura, dimensdes e especificacdes técnicas conforme
a atual esquadria existente no local. A fixagéo sera realizada com perfis adequados e selantes elasticos de alto desempenho,
assegurando estabilidade, vedacao e estanqueidade ao conjunto.

Serao executados os devidos acabamentos de arremate com silicone nas interfaces da esquadria com a alvenaria, garantindo
estética e protegdo contra infiltragdes.

Pintura de paredes e teto:

Em todas as paredes e tetos sera aplicada uma dem&o de fundo selador acrilico, com a fungédo de uniformizar a absor¢éo das
superficies, aumentar a aderéncia e proporcionar melhor rendimento das demaos subsequentes de tinta.

A pintura sera realizada com tinta acrilica, da marca Suvinil ou de qualidade superior, na cor branca, aplicada em duas demaos
uniformes sobre paredes e tetos.

O intervalo entre dem&os sera respeitado conforme especificagdes do fabricante, assegurando a durabilidade e qualidade do
acabamento.

A execugédo da pintura devera ser realizada seguindo os seguintes cuidados de execugéo: A aplicagao sera executada com
rolos de 1a de boa qualidade, trinchas e pincéis para cantos e detalhes, garantindo cobertura total e acabamento homogéneo.
As areas que nao receberéao pintura (pisos, esquadrias, mobiliario e equipamentos) serdo previamente protegidas com lonas,
fitas adesivas e papeldo. O ambiente devera ser mantido ventilado para favorecer a secagem, evitando bolhas ou manchas.

As portas, marcos e guarni¢des em madeira seréo submetidas a lixamento completo e limpeza, removendo camadas antigas
de acabamento, sujeiras e imperfeigdes. Apds o preparo, sera aplicada tinta esmalte sintético fosco, em duas demaos
sucessivas, respeitando o tempo de secagem recomendado pelo fabricante.

Substituicdo do Piso Ceramico

Sera realizada a remogé&o do piso ceramico existente apenas nos ambientes indicados em projeto (planta baixa). A demolicéo
incluira a retirada das pegas ceramicas, argamassa de assentamento e rejuntes, de forma a expor a base de contrapiso
existente. A superficie do contrapiso sera inspecionada e, quando necessario, regularizada com argamassa de cimento e areia
no trago especificado em projeto, garantindo nivelamento para receber o novo piso.

O piso ceramico a ser instalado sera conforme especificagdes do projeto arquitetdnico (dimensdes, cor e tipo). As pegas serdo
assentadas com argamassa colante, aplicada com desempenadeira dentada, garantindo aderéncia uniforme em toda a
superficie. O assentamento sera realizado respeitando o alinhamento existente. Apds a cura da argamassa, sera executado o
rejuntamento das pegas ceramicas com rejunte flexivel, adequado ao ambiente, garantindo vedagéo e acabamento homogéneo.

Durante o assentamento, sera mantido o uso de espacgadores para garantir uniformidade das juntas. O trafego de pessoas
sobre o piso assentado so sera permitido apds o tempo de cura minimo recomendado pelo fabricante da argamassa colante.

Apbs a conclusdo do assentamento e rejuntamento, sera realizada a limpeza geral da superficie ceramica, removendo residuos
de argamassa e rejunte, deixando o piso pronto para uso.

Instalagéo de Rodapés

Sera realizada a instalagdo de rodapés em toda a unidade do posto de saude, contemplando todos os ambientes internos
conforme indicado em projeto. O rodapé devera ser

executado em PVC, em conformidade com as especificagdes técnicas do projeto arquitetdnico e de acordo com a RDC n° 50
da ANVISA. Qualquer modificagédo devera ser previamente consultada junto ao Fiscal da Obra.

O rodapé devera ser alinhado com o plano da parede, ou seja, sem o ressalto tradicional encontrado em modelos comuns.
Assim evitando a formag&o de saliéncias que possam acumular poeira, sujeira ou microrganismos, contribuindo para a higiene
e facil manutencédo dos ambientes de saude. A altura do rodapé devera seguir o padréo indicado em projeto, observando as
exigéncias normativas de ergonomia e assepsia.

Antes da fixagéo, as superficies de apoio serao devidamente limpas e regularizadas.
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As juntas entre pegas serdo preenchidas com rejunte flexivel, aplicado e limpo adequadamente para assegurar a vedagdo. O
acabamento sera realizado de forma a integrar perfeitamente o rodapé a parede, evitando falhas ou desniveis.

Sera garantida a continuidade do rodapé em todo o perimetro dos ambientes, sem interrupgdes, salvo em casos de portas ou
aberturas conforme detalhado em projeto. O servico devera ser executado de maneira a ndo comprometer os revestimentos ja
instalados (pisos e paredes).

Reinstalagéo de Interruptores, Tomadas e Luminarias

Sera realizada a reinstalagédo de todos os interruptores, tomadas e luminarias previamente removidos para a execugao dos
servicos de alvenaria, revestimento e pintura. O procedimento compreendera a verificagéo das condigbes de funcionamento dos
pontos elétricos e sua recomposi¢do conforme projeto elétrico da unidade.

Seréo reutilizados os interruptores e tomadas existentes, desde que apresentem bom estado de conservagao e funcionamento.
As luminarias também serao reinstaladas nos locais de origem, observando-se o correto alinhamento e fixagdo. Caso seja
constatado qualquer defeito, desgaste ou condi¢gdo inadequada nos equipamentos, a situagao devera ser imediatamente
comunicada ao fiscal da obra.

Os interruptores e tomadas seréo reinstalados em conformidade com os padrdes da NBR 5410:2004 (Instalagbes Elétricas de
Baixa Tens&o), garantindo seguranga, funcionalidade e acessibilidade. As luminarias serdo fixadas conforme especificagdes de
fabrica, respeitando altura e distribuigdo previstas em projeto, assegurando adequada iluminagédo dos ambientes.

Todas as pegas deverdo ser reinstaladas com acabamento perfeito, alinhadas as superficies de parede ja revestidas e
pintadas. Os circuitos elétricos serdo devidamente testados apos a reinstalagcdo para garantir o funcionamento adequado e
seguro.

Limpeza Geral e Entrega da Obra

E de total responsabilidade da contratada a coleta e retirada de todo o entulho remanescente da obra, incluindo sobras de
materiais de construgao e transporte do entulho para area de descarte licenciada. A limpeza final de obra sera executada apos
a concluséo de todos os servigcos de acabamento, garantindo a integridade das superficies e elementos construtivos. O objetivo
€ deixar o ambiente em condi¢des de uso, livre de residuos, poeiras e detritos.

Séo Luiz Gonzaga, 18 de setembro de 2025.

Marcos Felipe Goulart Streb José Antonio Flach Werle
ENGENHEIRO CIVIL CREA RS 234.681 PREFEITO MUNICIPAL
DA EXECUGCAO DO CONTRATO

2.1. A contratada sera responsavel pela matricula dos servigos junto ao INSS, antes do inicio da sua execucédo, bem como pela
devida anotagéo da responsabilidade técnica — ART ou registro de responsabilidade técnica — RRT de execugédo junto ao
respectivo conselho profissional.

2.2. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n.°
14.133/21, respondendo cada qual pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

2.3. E proibido a Administracéo retardar imotivadamente a execucéo de obra ou senvigo, ou de suas parcelas, inclusive na
hipétese de posse do respectivo chefe do Poder Executivo ou de novo titular no 6rgdo ou entidade contratante.

2.4. A contratada € obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes, resultantes da execugéo ou de materiais empregados.

2.5. A contratada € responsavel pelos danos causados diretamente ou indiretamente a contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execugéo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a este Municipio ou sua
fiscalizagdo.

2.6. A licitante assume inteira e expressa responsabilidade pelas obrigagdes sociais e de prote¢cdo aos seus empregados e ao
meio ambiente, bem como pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultante da execugéo do contrato.

2.7. A contratada devera apresentar durante a execugao do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislagéo em vigor, quanto as obrigagdes assumidas no contrato, em especial, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais. 2.7.1. A inadimpléncia da contratada, com referéncia aos encargos referidos
neste item, ndo transfere a contratante a responsabilidade de seu pagamento, nem podera onerar o objeto ou restringir a
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regularizagéo e o uso da obra.

2.8. Cumprir todas as normas relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, e diligenciar para que seus empregados e
eventuais subcontratados efetuem os trabalhos utilizando todos os Equipamentos de Protecao Individual (EPI) e Equipamentos
de Protegéo Coletiva (EPC). O Contratante podera paralisar os servigos, enquanto tais empregados ndo estiverem protegidos.
O 6nus da paralisagdo ocorrera por conta da Contratada, mantendo-se inalterados os prazos contratuais.

2.9. Em caso de impedimento, ordem de paralizagéo ou suspensédo do contrato, o cronograma de execucao sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila. 2.9.1. Quando este prazo
for por mais de 1 (um) més, a Administragcao devera divulgar, no site oficial da Prefeitura Municipal e emplaca a ser afixada em
local da obra de facil visualizagao pelos cidad&os, aviso publico de obra paralisada, como motivo e o responsavel pela
inexecugdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para reinicio da sua execugao.

2.10. Sera emitida a Ordem de Inicio, devendo as obras ter inicio no prazo de até 07 (sete) dias e serdo executadas de acordo
com o Edital, proposta vencedora e as clausulas desse instrumento.

2.11. A Ordem de Inicio somente devera ser expedida apds a assinatura do contrato.

2.12. Iniciadas as obras, deveréo ser concluidas em até 05 (cinco) meses, respeitando as medi¢cdes mensais, conforme
cronograma de execugdo. O objeto do presente contrato se estiver de acordo com as especifica¢des do edital, da proposta e
do presente instrumento sera recebido: Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, assinado pelas partes em até 15 dias;
Definitivamente, pelo Gestor do Contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais,
assinado pelas partes, ndo podendo ser superior a 90 (noventa) dias do recebimento provisorio, salvo em casos excepcionais,
devidamente justificados. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o
contrato. O recebimento provisorio ou definitivo ndo eximira a CONTRATADA Da responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato, nos limites
estabelecidos pela lei.

3. DA VIGENCIA DO CONTRATO

3.1. O prazo de vigéncia do contrato é até 31 de dezembro de 2026, na forma do artigo 105 da Lei 14.133/21, ou até o
cumprimento total do cronograma de execugao anexo a este ETP. 3.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente
prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento. 3.1.2. Quando a ndo conclusao decorrer de
culpa do contratado: a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangbes administrativas; e, b) a
Administracao podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade
da execugéo contratual. 3.1.3. Caso a vigéncia ultrapasse o exercicio financeiro, deveréo ser observadas a disponibilidade de
créditos orgcamentarios, bem como a previsao no plano plurianual.

4- DO PAGAMENTO

4.1. Aliquidacao e os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias contados da apresentagéo da nota fiscal ou nota
fiscal fatura a Secretaria Municipal da Fazenda, devendo constar nela ou acompanha-la os seguintes documentos: boletim de
medi¢cao mensal expedido pelo Setor de Engenharia do Municipio, apresentacdo da Nota Fiscal-Fatura e ao final da obra
declaragéo de recebimento firmada pelo Gestor do Contrato. 4.1.1. O pagamento somente podera se dar apés a concluséo e
liberacdo de cada uma das etapas mensais da obra pelo 6rgdo fiscalizador competente, conforme cronograma fisico-financeiro.

4.2. O documento fiscal devera ser, obrigatoriamente, do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitagao.

4.3. O documento fiscal devera ser acompanhado de cépia do comprovante de pagamento do ISSQN da respectiva nota
emitida referente ao local da realizag&o da obra/servigo.

4.4. As faturas deverao se fazer acompanhar das certidées negativas das Fazendas Federal, Estadual e Municipal e do FGTS.

4.5. Seréo processadas as retengdes previdenciarias nos termos da lei que regula a matéria. 4.5.1. O contratado regularmente
optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos
impostos e contribuigcdes abrangidos por aquele regime. A contratada devera apresentar tal comprovagéo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido aos optantes pelo Simples Nacional. 4.5.2. O contratado
que nao for beneficiario do Simples Nacional devera informar a aliquota de retengédo de IRPJ na nota fiscal ou a base legal para
imunidade ou isencao, conforme determina a Instrugcdo Normativa Federal n° 1.234/2012 e Decreto Municipal n° 6.755/2022.

4.6. No caso de atraso pelo CONTRATANTE, os valores devidos ao CONTRATADO serdo atualizados monetariamente entre o
termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagéo, mediante aplicagao pelo indice médio do acumulado da
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variacgao positiva dos seguintes indices: INPC/IBGE, IPCA/IBGE e IGP-M/FGV; calculados pro rata die, até o efetivo pagamento.
5- DAS OBRIGACOES DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Sao0 obrigagdes do CONTRATANTE: 1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo CONTRATADA, de
acordo com o contrato e seus anexos.

2. Assegurar a CONTRATADA as condi¢des necessarias a regular execugdo do contrato.

3. Determinar as providéncias necessarias quando o servigo prestado ndo observar a forma estipulada no edital e neste
contrato, sem prejuizo da aplicagao das sangdes cabiveis, quando for o caso.

4. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigac¢des pelo Contratado;
5. Efetuar o devido pagamento a CONTRATADA, conforme definido neste contrato.

6. Emitir deciséo sobre todas as solicitagbes e reclamagdes relacionadas a execugéo do presente Contrato, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.
A Administragdo tera o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a
prorrogacao motivada, por igual periodo.

7. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo
maximo de 01 (um) més.

Séo obrigagbes da CONTRATADA:

1. Prestar os servigcos de acordo com as especificagbes, quantidade e prazos do edital e deste contrato, bem como nos termos
da sua proposta, assumindo exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugédo do objeto.

2. Responsabilizar-se pela integralidade dos 6nus, dos tributos, dos emolumentos, dos honorarios e das despesas incidentes
sobre o objeto contratado, bem como por cumprir todas as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e acidentarias relativas aos
empregados que utilizar para a execugéo do objeto, inclusive as decorrentes de convengdes, acordos ou dissidios coletivos.

3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugado do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do
Consumidor (Lei n°8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administragédo ou terceiros, ndo reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da execugéo contratual pelo contratante, que ficara autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, Il, da Lei n.°
14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informacgéo por eles solicitados.

5. Manter durante a execucao do contrato, em compatibilidade com as obriga¢gbes assumidas, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificagédo exigidas na licitagao.

6. Manter preposto aceito pela Administragédo no local da obra para representa-lo na execugéo do contrato. A indicagédo ou a
manuteng&o do preposto da empresa podera ser recusada pela administragao desde que devidamente justificada, devendo a
empresa designar outro para o exercicio da atividade.

7. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo e conhecimento
adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deveréo atender as recomendagdes de boa técnica e a legislagéo de regéncia.

8. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especifficas, para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

9. Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do Ministério do Trabalho, cabendo a CONTRATADA o
fornecimento de equipamentos de protegéo individual (EPI) e quaisquer outros insumos necessarios a prestagao dos servigos.

10. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°
14.133, de 2021.

11. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto
aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
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no art. 124, I, d, da Lei n° 14.133, de 2021.

12. Reparar, corrigir, remover, reconstruir e/ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os servicos em que for verificado vicio, defeito ou incorregéo resultantes da execugéo do objeto em desacordo com o
pactuado.

13. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servicos.

14. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugéo do empreendimento.

15. Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

16. Promover a guarda, manutengédo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo do objeto,
durante a vigéncia do contrato.

17. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo as determinagdes dos
Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢gdes de seguranca, higiene e disciplina.

18. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE para analise e aprovacao, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

19. Nao permitir a utilizacado de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigéo de aprendiz para maiores
de quatorze anos, nem permitir a utilizac&o do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno perigoso e insalubre.

20. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de
que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

21. Obter junto aos 6rgédos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagbes
exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

22. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, as informagées sobre o andamento do empreendimento, tais como,
ndmero de funcionarios, de equipamentos, condi¢gdes de trabalho, condi¢gdes meteorologicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagdo das atividades em relagéo ao
cronograma previsto.

23. Observar as diretrizes de carater ambiental de acordo com a legislacéo pertinente.

24, Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéo dos residuos da construgao civil estabelecidos na
Resolugéo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

25. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome
de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou
de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

26. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagéo e sob suas custas, os testes,
ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a
serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagées.

27. Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia
elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais, estaduais € municipais e concessionarias de servigos
publicos para a obtenc&o de licengas e regularizagédo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental
de Operagéo etc.).

6- DAS SANCOES

Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que: 1. Der causa a inexecugao parcial do
contrato;

2. Der causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragcao ou ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

3. Der causa a inexecugao total do contrato;
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4. Ensejar o retardamento da execucéo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

5. Nao entregar a documentagao exigida para a contratagao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
6. Apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao do contrato;

7. Praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

8. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

9. Praticar ato lesivo previsto no art. 5°da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013. Ser&o aplicadas ao contratado que incorrer
nas infragdes acima descritas as seguintes san¢des: Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do
contrato, sempre que néo se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021);
Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”, “d” e “e” do subitem acima deste
Contrato, sempre que néo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);
Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “’, “g”, “h” e “i” do

subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” “d” e “e”, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave
(art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021). Multa.

7- DA EXTINCAO

O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado
para tanto. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por
algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a
ampla defesa. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. A extingdo do contrato ndo configura
Obice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagéo por meio de
termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021). O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado
mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdbmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14,
inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021). A contratacéo sera realizada por meio de licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na
sua forma eletrénica, com critério de julgamento por menor prego, GLOBAL nos termos dos artigos 6°, inciso XXXVIII, alinea a,
artigo 17, § 2°, e 34, todos da Lei Federal n° 14.133/2021. Para execugdo da obra os eventuais interessados deverédo
comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem como apresentar os seguintes
documentos a titulo habilitagédo, nos termos do art. 62, da Lei n°® 14.133/2021: Habilitagao juridica: Cépia do registro comercial,
no caso de empresa individual; Copia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por agdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores; Comprovante de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), se o licitante for pessoa natural, ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ), se o licitante for pessoa juridica; Copia do decreto de autorizagédo, em se
tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir. Habilitagao fiscal, social e trabalhista Comprovante de
inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual; Prova de regularidade perante a: Fazenda Federal, Fazenda
Estadual e/ou Municipal do domicilio ou sede do licitante, e Com o Municipio de Sdo Luiz Gonzaga-RS, nos termos do art. 193
do Codigo Tributario Nacional, ou outra equivalente, na forma da lei; OBS 01: o referido documento podera ser obtido através
de realizacédo de cadastro no Setor responsavel por meio do telefone (55) 3352-9321 e ap6s sua emissao pelo site oficial; OBS
02: servira como prova de regularidade com o Municipio de S&o Luiz Gonzaga-RS, print da pagina do site oficial em que conste
o licitante como contribuinte inexistente ou bloqueado/ inativo, através do link: Portal do Cidad&o (gespamweb.com.br) Prova de
regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho; Declaragéo de cumprimento do disposto no inciso XXXIll do art. 7° da
Constituicdo Federal. Habilitagdo econdmico-financeira: Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias da data designada para a apresentagéo do documento; Balango
patrimonial, demonstragéo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais;
No caso da pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos, limitar-se-ao ao Ultimo exercicio; No caso de
empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as exigéncias da habilitagéo e ficardo
autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; Célculo da boa situagéo financeira da empresa,
devendo ser alcangado os seguintes indices: AC = Ativo Circulante PC = Passivo Circulante ARLP = Ativo Realizavel a Longo
Prazo ELP = Exigivel a Longo Prazo PL = Patrimdnio Liquido a) Liquidez Geral: AC + ARLP (deve ser igual ou maior que 1,0)
PC ELP b) Garantia de Capital de Terceiros: PL (deve ser igual ou maior que 0,2) PC + ELP O indice estabelecido pela
Administrag&o, para certificar a boa situagao financeira da empresa, € igual ou maior que 1,0 (um virgula zero) para Liquide
Geral e igual ou maior que 0,2 (zero virgula dois), para Garantia de Capital de Terceiros. Caso a empresa licitante ndo
apresente os indices minimos, sera exigido para fins de habilitagdo, Patriménio Liquido Minimo de 5% (cinco por cento) do valor
estimado da contratagc&o. Habilitagao técnica: Certidéo de registro da empresa e de todos os profissionais integrantes de seu
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quadro técnico no Conselho Competente, com prazo de validade em vigor; Atestado de capacitagao técnico-profissional em
nome do responsavel técnico da empresa, registrado no Conselho Competente, fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado, de que executou, satisfatoriamente, contrato com objeto compativel em caracteristicas com o ora licitado em
quantidade minima de até 50% do objeto das parcelas de maior relevancia, quais sejam;

VALOR 267,28 m* REFERENTES A ITENS DE OBRAS CONVENCIAIS DE ENGENHARIA CIVIL

Observacao: os profissionais indicados pelo licitante deverao participar da obra ou servigo técnico objeto da licitagao,
admitindo-se a substituigdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela
Administracdo. Considerando que na presente contratagéo a avaliagéo prévia do local de execugéo é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
inabilitagéo, que conhece o local e as condi¢des de realizagédo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagéo de vistoria
prévia. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data e horario exclusivos, a ser
agendado horario junto a Secretaria Municipal de Planejamento, Inovagédo e Desenvolvimento, sito a rua Borges de Medeiros,
2860, centro, fone (55) 3352-3869, de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes. Caso
o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaragéo exigida no presente item por declaragédo formal assinada
pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagéo.

MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Apos a adjudicagao e homologacgéo pela Autoridade Superior, o licitante mais bem classificado tera o prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, contados a partir da data da sua convocacao para assinatura do contrato. As obras terao inicio no prazo de até 07 (sete)
dias, a contar do recebimento da Ordem de Inicio e serdo executadas de acordo com o Edital, proposta vencedora e as
clausulas desse instrumento.

Iniciadas as obras, deverao ser concluidas em até 05 (cinco) meses, respeitando as medigdes mensais, conforme cronograma
de execugéo, ou até o cumprimento total do cronograma de execugdo. N&o sera admitida a subcontratacdo, o CONTRATADO
devera executar as obrigagdes assumidas no presente contrato por seus proprios meios.

A CONTRATADA devera comunicar formalmente a Fiscalizagdo, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, a
conclusao de qualquer etapa de servigo que venha a ser posteriormente coberta, concretada, aterrada, fechada ou cuja
verificagéo fique impossibilitada ou significativamente dificultada apds a continuidade da execugéo.

Consideram-se servigos sujeitos a inspegao prévia, entre outros:

* regularizagédo, nivelamento e compactagéo de solo;

* lastro de material granular;

* tubulagdes de drenagem;

* instalagdes hidraulicas, sanitarias, pluviais, elétricas, de gas e demais instalagdes embutidas;

* impermeabilizagdes;

* lona plastica sob pisos e radier;

* armaduras de concreto, incluindo ferragens, telas soldadas, espacadores, emendas e cobrimentos;
* formas e escoramentos;

* fundagdes;

* quaisquer outros servigos que, apos sua execugdo, ndo possam ser adequadamente inspecionados.

Recebida a comunicagéo, a Fiscalizagéo realizara a inspec¢ao da etapa executada e, ndo havendo inconformidades aparentes,
autorizara o prosseguimento dos servicos.

A CONTRATADA devera manter registro fotografico das etapas sujeitas a ocultagao, o qual podera ser solicitado pela
Fiscalizag&o para instrugéo do processo administrativo.

A execugédo da etapa subsequente sem a prévia comunicacéo a Fiscalizagdo podera impedir a afericdo da conformidade do
servigo, facultando a Administragdo suspender a medigéo correspondente até que haja comprovagdo técnica da correta
execucao, podendo ser exigidos ensaios, abertura, exposi¢do dos elementos executados ou outras providéncias necessarias,
as expensas da CONTRATADA, sem qualquer 6nus para a Administragao.

A eventual inspecao e liberagéo para prosseguimento de determinada etapa ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade
pela qualidade dos servigos executados, nem impede que a Fiscalizacdo determine corregbes posteriormente caso sejam
constatadas inconformidades, vicios construtivos ou descumprimento das especifica¢des técnicas.

No memorial

Inspecao de Servigos Ocultaveis
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Os servigos que, apos sua execucao, vierem a ser cobertos ou ocultados por etapas subsequentes deverdo ser previamente
submetidos a inspecao da Fiscalizac&o.
Enquadram-se nessa condigéo, entre outros:

fundagbes;

armaduras de concreto;

bases e sub-bases de pavimentagéo;

regularizagéo e compactagéo do terreno;

impermeabilizac¢des;

drenos;

tubulagbes enterradas ou embutidas;

instalagbes hidraulicas, sanitarias, elétricas, pluviais e de gas;

telas soldadas, espagadores, formas e escoramentos;

demais elementos cuja verificagdo posterior seja inviavel ou limitada.

A CONTRATADA devera comunicar formalmente a Fiscalizagdo, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, a
conclusao dessas etapas, permitindo sua inspegéo antes do prosseguimento da obra.

A auséncia de comunicagao podera impedir a comprovagéo da conformidade dos servigos executados, facultando a
Fiscalizacdo determinar a realizacdo de ensaios, abertura dos elementos executados ou outras medidas necessarias para
verificagdo da qualidade dos servigos, as expensas da CONTRATADA

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

A gestao e a fiscalizacao do objeto contratado seréo realizadas conforme o disposto no Decreto Municipal N° 6.910/2023, que
“Regulamenta as fungdes dos Agentes de Contratagéo, das Equipes de Apoio e da Comissao de Contratagao, suas atribuigoes
e funcionamento, a fiscalizagéo e a gestao dos contratos, e a atuagcao da Assessoria Juridica e do Controle Interno no &mbito do
Municipio de Sao Luiz Gonzaga, nos termos da Lei Federal N° 14.133, de 01 de abril de 2021 e da Lei N°6.544, de 19 de
janeiro de 2023”.

A execugao do contrato sera acompanhada e fiscalizada pelos servidores: Secretaria de Saude Clari Ramborger- Matricula N°
6055: Gestora do Contrato. Sr. Marcos Felipe Goulart Streb- Matricula N° 6008 (Titular) e Sr. Igor Machado Kist- Matricula N°
6074 (Suplente): Fiscais de Execugdo do Contrato; Sra. Katiele dos Santos Almeida, Matricula N° 4084: Fiscal Administrativa
do Contrato. Dentre as responsabilidades do(s) fiscal(is) esta a necessidade de anotar, em registro préprio, todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, inclusive quando de seu fiel cumprimento, determinando o que for necessario
para a regularizagéo de eventuais faltas ou defeitos observados.

CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO
As medigdes serdo de forma mensal e respeitardo o cronograma de execugao.

DO PAGAMENTO 1. A liquidagéo e os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias contados da apresentagéo da nota
fiscal ou nota fiscal fatura a Secretaria Municipal da Fazenda, devendo constar nela ou acompanha-la os seguintes documentos:
medi¢cao mensal expedido pelo Setor de Engenharia do Municipio, apresentacdo da Nota Fiscal-Fatura e ao final da obra
declaragéo de recebimento firmada pelo Gestor do Contrato. O pagamento somente podera se dar apds a concluséo e
liberagéo de cada uma das etapas mensais da obra pelo 6rgéo fiscalizador competente, conforme cronograma fisico-financeiro.
2. O documento fiscal devera ser, obrigatoriamente, do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitagéo. 3. O
documento fiscal devera ser acompanhado de cépia do comprovante de pagamento do ISSQN da respectiva nota emitida
referente ao local da realizag&do da obra/servigo. 4. As faturas deveréo se fazer acompanhar das certiddes negativas das
Fazendas Federal, Estadual e Municipal e do FGTS. 5. Serao processadas as retengdes previdenciarias nos termos da lei que
regula a matéria. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°® 123, de 2006,
nao sofrera a retengéo tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. A contratada devera
apresentar tal comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido aos optantes pelo
Simples Nacional. O contratado que nao for beneficiario do Simples Nacional devera informar a aliquota de retencdo de IRPJ na
nota fiscal ou a base legal para imunidade ou isengéo, conforme determina a Instru¢do Normativa Federal n® 1.234/2012 e
Decreto Municipal n° 6.755/2022. 6. No caso de atraso pelo CONTRATANTE, os valores devidos ao CONTRATADO seréo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagao
pelo indice médio do acumulado da variagao positiva dos seguintes indices: INPC/IBGE, IPCA/IBGE e IGP-M/FGV; calculados
pro rata die, até o efetivo pagamento.
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FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIGO

Conforme disposto no item 4, o futuro contratado sera selecionado mediante processo licitatério na modalidade
CONCORRENCIA. Conforme pesquisa de mercado realizada, para solugdo da necessidade administrativa, o objeto do
presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possivel, sob aspecto técnico e econdmico, a contratagdo de empresa
especializada em obra de engenharia para reforma das salas do ESF Emir Reisdorfer. Neste sentido, segue indicagédo de
potenciais fornecedores/prestadores de servigos: Metal Arte Esquadrias de Metal Ltda, Ibra3 Engenharia Ltda,Leandro Luis
Maier

Tais referéncias foram obtidas por meio de pesquisa de mercado regionais, efetuadas com base no Decreto Municipal n.°
6.871/2022 que “Estabelece o procedimento administrativo para a realizagdo de pesquisa de precos para aquisi¢ao de bens,
contratac@o de servigcos em geral e para contratagcao de obras e servicos de engenharia no ambito do Municipio de S&o Luiz
Gonzaga, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021".

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

Estima-se para a contratagédo almejada o valor total de R$ 181.386,11 (cento e oitenta e um mil, trezentos e oitenta e seis reais,
com onze centavos).

Vislumbra-se que tal valor é compativel com o praticado pelo mercado correspondente, observando o disposto no Decreto
Municipal n° 6871 de 2022, que "Estabelece o procedimento administrativo para a realizagéo de pesquisa de precos na
aquisicao de bens, contratagédo de servicos em geral e para contratacdo de obras e servigos de engenharia no ambito do
municipio de Sao Luiz Gonzaga/RS", e nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021" A pesquisa de pregos foi realizada através
do SINAPIdo més de margo de 2026 e composicao. Justifica-se a criagdo de composigdes pelo fato de englobar varios
servicos que séo listados no SINAPI dentro de uma atividade s6, portanto, em determinadas situagéo, € necessario compor de
varios itens para execugao de uma determinada situagédo. Mas frisando que, todos os itens estéo listados na tabela de
referéncia SINAPI.

ADEQUAGAO ORGAMENTARIA
O dispéndio financeiro decorrente da contratacdo ora pretendida decorrera das seguintes dotagdes orgamentarias:

0901 10 0301 0290 2080 339030 00 00 00- MATERIAL DE CONSUMO- 0600.07S. Portaria 977/2023, Proposta N° 41680004;

0901 10 0301 0290 2080 339030 00 00 00- MATERIAL DE CONSUMO- 0600.08S. Portaria 3606/2023, Proposta N°
41680005;

0901 10 0301 0290 2080 339039 00 00 00- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PJ- 0600.07S. Portaria 977/2023,
Proposta N°41680004;

0901 10 0301 0290 2080 339039 00 00 00- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PJ- 0600.08S. Portaria 3606/2023,
Proposta N°41680005.
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