TERMO DE REFERENCIA

PROJETO N° 035/2025

Municipio de Girua — RS

Secretaria Municipal da Saude

Necessidade da Administracdo: Reforma do Posto de Saude Sao José, situado na Rua Itaqui, n°
279, bairro Sdo José, Girua/RS.

Area de intervencio: 385,87 m?

1. DEFINICAO DO OBJETO

1.1. O objeto deste termo de referéncia ¢ a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECU-
CAO DA REFORMA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO SAO JOSE, SITUADO
NA RUA ITAQUI, N° 279, COM AREA DE INTERVENCAO DE 385,87 M2 COM
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PECAS, MATERIAIS DE CONSUMO,
INSUMO E MAO DE OBRA.

1.2. O objeto desta contratagdo ¢ caracterizado como obra especial de engenharia, tendo em vis-
to que os servigos a serem executados possuem certo grau de complexidade, para os
quais ¢ preciso estabelecer com maior cuidado as especificagdes técnicas, os memoriais
descritivos dos servigos e os respectivos padroes de qualidade desejados pela Adminis-

tracao.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 180 dias contados da emissdo da ordem de inicio
do contrato, na forma do artigo n° 105 da Lei n°® 14.133, de 2021 e conforme cronogra-
ma fisico — financeiro, podendo ser prorrogado, mediante termos aditivos conforme a
Lein® 14.133/2021.

1.4. O contrato descreve maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a contra-
tacdo: natureza, valor, prazo, prorrogagdo, possibilidade de prorrogacao, entre outros.

1.5. Local de Obra: Rua Itaqui, n® 279, bairro Sao José€, no municipio de Girua/RS.



2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

2.1. A presente contratacdo tem como objetivo a execugdo de uma reforma no posto de
saude do bairro Sao José, com area de intervencao de 385,87 m?. Atualmente, o local demandas
adequagdes de acessibilidade na recepcao, reforma dos banheiros existentes, execucao de reboco
nas paredes desprovidas desse revestimento, além da substitui¢do e instalacdo de forro e a
realizacdo de pintura. A intervencdo proposta tem por finalidade melhorar as condi¢des do
ambiente, proporcionando um espago melhor para o atendimento a populagao, em conformidade
com as exigéncias sanitarias. Além disso, busca-se qualificar as condi¢des de uso dos ambientes,
contribuindo para a adequada conservagao das instalagdes existentes.

2.2. Demais detalhes da Fundamentag¢ao da Contratagdo estdo pormenorizados em topico
especifico do Estudo Técnico Preliminar, onde estdo descritas a necessidade de contratagdo, de

acordo com a Lei 14.133/2021.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

3.1. Tendo em vista as condi¢gdes atuais do posto de satde do bairro Sdo José, bem como a ne-
cessidade de adequacdes para atendimento as exigéncias sanitdrias, a execugdo dos ser-
vigos de reforma faz-se necessaria, visando proporcionar um ambiente mais adequado,
higiénico e seguro para os usuarios e profissionais. A unidade, com area total de 385,87
m?, apresenta caréncias relacionadas a acessibilidade na recepcao, as condi¢des dos ba-
nheiros existentes, a auséncia de reboco em algumas superficies, além da necessidade de
substituicdo e instalacdo de forro e realizacdo de pintura geral. A implanta¢dao do forro
em PVC, aliada a execucdo do reboco nas superficies que se encontram desprovidas des-
se revestimento, bem como as demais intervencdes previstas, contribuira significativa-
mente para a melhoria das condi¢des de higiene e salubridade dos ambientes, proporcio-
nando superficies mais adequadas a limpeza, conservacdo ¢ manutencao, além de garan-
tir a protecao das instalagdes e das alvenarias existentes. Com a execucao das melhorias,
espera-se qualificar o ambiente de atendimento, tornando-o mais apropriado as ativida-

des desenvolvidas na unidade de saide e assegurando melhores condigdes sanitarias,
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conforto e funcionalidade aos usudrios. Para a execucdo do objeto, faz-se necessaria a
contratacdo de empresa especializada, com fornecimento de materiais ¢ mdo de obra
qualificada, conforme especificagdes constantes nos projetos técnicos anexos a este Ter-
mo de Referéncia. Ressalta-se que, para a correta execugdo dos servicos, ¢ indispensavel
a utilizacdo de equipamentos adequados e profissionais capacitados, considerando as

particularidades técnicas da obra.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. Para contratagdo, além dos requisitos de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri-

¢do do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos:

A presente contratacdo visa a execucdo de uma reforma no posto de satde do bairro Sao

José, o qual ja teve sua importancia destacada no topico precedente.

A vigéncia, a contar da assinatura do instrumento contratual, devera ser pelo prazo de 60
dias, podendo ser prorrogado por periodo igual e sucessivamente, mediante termos aditi-

vos conforme a Lei n°® 14.133/2021.

Sobre o Critério de Julgamento do tipo de Licitagdo: MENOR PRECO - a escolha do
tipo “Menor Preco” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso a Administragao Publi-
ca, aumentando a competi¢do entre as empresas participantes do certame, possibilitando
assim, que a proposta vencedora seja realmente aquela de menor, dentro das especifica-

coOes constantes no edital, gerando com isso, economia aos cofres publicos;

Os servicos tém natureza de servigos especiais, tendo em vista que, por sua alta
heterogeneidade/complexidade, ndo podem ser descritos como comuns, nos termos do

art. 6°, inciso XIV, da Lei Federal n® 14.133/2021.

Sobre a Modalidade de Licitagio: CONCORRENCIA- a escolha da modalidade “Con-
corréncia” se justifica pela ampla publicidade na contratacdo da empresa que executara

0s servigos previstos, mas também pela possibilidade de atestar previamente que as em-



presas interessadas em participar do certame possuem os requisitos minimo de qualifica-
cdo exigidos para execucao do objeto a ser licitado, contido na Lei n° 14.133 de 1° de

abril de 2021;

A contratacdo serd realizada por meio de licitacao, na modalidade Concorréncia, na sua
forma eletronica, com critério de julgamento por menor preco, nos termos dos artigos 6°, inciso
XXXVIIL, a), 17, § 2°, ¢ 34, todos da Lei n® 14.133/2021.

Para a prestacdo dos servigos pretendido, os eventuais interessados deverdo comprovar
que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitacdo e de que ndo incidem em
nenhuma das hipdteses de impedimento de contratar com a administragao publica (art. 14, Lei n°
14.133/2021), bem como apresentar os seguintes documentos a titulo habilitacdo, nos termos do
art. 62 e 66, da Lei n°® 14.133/2021, conforme segue:

HABILITACAO JURIDICA:

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por agdes, acompanhado de documentos de
eleicao de seus administradores;

c) decreto de autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente,

quando a atividade assim o exigir;

REGULARIDADE FISCAL.:

a) prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Municipio, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;

b) prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF);

c¢) comprovante de regularidade relativo aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao;

d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicilio ou sede do licitante;

e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicilio ou sede do licitante;

f) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS).



REGULARIDADE TRABALHISTA:

a) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.

QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Certidao negativa em matéria falimentar, concordatéria, recuperagdo judicial e extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, com prazo de validade de até¢ 03 (trés)
meses, contados a partir da data de emissdo da certiddo, conforme Decreto Municipal n°.
012/2002, porém nao ha obice que a empresa em recuperagao judicial participe do certame desde

que comprove a capacidade econdmica e financeira para execugao do objeto.

HABILITACAO SOCIAL:

a) declaragdo de que nao possui em seu quadro de pessoal, empregado ou associado menor de
dezoito anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e/ou menor de dezesseis anos,
em qualquer trabalho, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do
art. 7°, inc. XXXIII, da Constitui¢do Federal;

b) declaragdao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e

para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

COMPROVACOES DE APTIDAO PARA CONTRATAR COM O PODER PUBLICO:

Para fins de contratag@o, a empresa proponente devera comprovar nao constar:

I. No cadastro de empresas inidoneas do Tribunal de Contas da Unido (art. 46, Lei 8.443/92);
II. No Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), por san¢ao do inciso IV,
art. 87 da Lei n® 8.666/93, ou do art. 156, IV da Lei N° 14.133/21.

III. No Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP);

IV. No cadastro Nacional de Condenagdes Civis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional da Justica.

Para comprovacao dos itens I, II, III e IV conjuntamente, podera ser emitida certidao através do

site: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br




VI.

VIL.

VIII.

Sobre o Regime de Execucao: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL - a Lei n°
14.133/2021 define no Art. 6 que empreitada por preco global ¢ quando se contrata a
execugdo da obra ou do servigo por prego certo e total, o valor a ser pago neste regime
vem definido de forma fixa, no contrato e deve ser obedecido o cronograma fisico finan-
ceiro. Baseado no art. 46 § 9° a escolha pelo regime de execugdo por empreitada por pre-
co global adotara sistematica de medigdo e pagamento associada a execucao de etapas do

cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado;

Sobre a Sustentabilidade da Contratacdo: Os servicos prestados pela empresa contratada
deverdo fundamentar-se no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e
prevenir o desperdicio de insumos e material consumidos, bem como a geragao de resi-
duos, além do desperdicio de dgua e consumo excessivo de energia. Sempre que possivel
fazer uso de energia renovavel. A contratada devera ter pleno conhecimento e se respon-
sabilizar pelo trabalho seguro das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equi-
pamentos e produtos inflamaveis, conforme legislagdo em vigor do Ministério do Traba-
lho. Esta também se responsabilizard por agdes e/ou omissdes sobre os residuos e rejei-
tos solidos, liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida

destinagao;

Sobre a Subcontratagdo: ¢ proibido a subcontrata¢dao, somente sendo permitida desde que

autorizada pela contratante;

Sobre a Garantia da Contratagdo: serd exigida a garantia da contrata¢do de que tratam os
arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual e condi¢des descritas nas
cladusulas do contrato. Em caso de op¢ao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria deve-
rd apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato. O contrato oferece mai-

or detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia;

Para a execug¢do da obra de reforma do posto de satide do bairro Sao José a empresa con-
tratada se responsabilizara pelo fornecimento de mao de obra e material necessario para
a execucao do objeto conforme estabelecido no projeto anexo (memorial descritivo, pla-

nilha or¢gamentaria, cronograma de execugdo e pranchas de projeto).



Xl

XIl.

X1

Os procedimentos adotados com materiais, equipamentos e aparelhos, deverao seguir as
indicacdes recomendadas pelos fabricantes ¢ pela ABNT — Associacdo Brasileira de

Normas Técnicas.

E necessario que a empresa participante ¢ o responsavel técnico da empresa licitante
apresentem atestado de capacidade técnica devidamente registrado junto ao CREA ou
CAU, comprovando a execucao de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes ao ob-
jeto desta licitagdo, referente aos servigos de maior relevancia técnica e em quantitativos
compativeis com, no minimo, 50% (cinquenta por cento) do quantitativo previsto em or-

camento, contemplando, no minimo, os servigos abaixo relacionados:

Execucao de forro em PVC, inclusive estrutura de fixac¢ao;

Fornecimento e instalacido de acabamentos para forro;

Fornecimento e instalacdo de estrutura metalica de sustentacdo para forro;

Execuc¢ao de chapisco e reboco em paredes internas;

Execucao de revestimento ceramico para piso;

Execuc¢ao de instalagdes hidrossanitarias, incluindo assentamento de vaso sanitario,
lavatorio, tubulacées de agua e esgoto;

Fixacio e nivelamento de forro;

Adequacoes para pontos elétricos;

Fornecimento e instalacio de esquadrias/portas de madeira;

Execucio de pintura em alvenarias e esquadrias.

Sobre a Vistoria: A avaliacdo prévia do local de execu¢do dos servigos ¢ imprescindivel
para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado,
sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado
por servidor publico municipal designado para tal finalidade, para as empresas partici-
pantes o qual pode ser realizado através de seu responsavel técnico em data a ser agenda-
das com o setor técnico da prefeitura. Na visita técnica a empresa devera sanar as divi-
das técnicas referentes a obra. O engenheiro da prefeitura expedira o atestado de visita

que fara parte dos documentos que deverao ser apresentados pela empresa na fase de ha-



XIV.

XV.

XVI.

bilitacdo. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsével técnico devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil ¢ documen-
to expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria. A
ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento
das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo

dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servi¢os decorrentes.

Todos os materiais empregados na obra deverao submeter-se a aprovacao de Fiscaliza-
¢do do Municipio, 6rgao competente com o qual devem ser tratados todos os detalhes

omissos nos projetos e memoriais descritivos.

O valor do orgamento e os precos unitarios fornecidos pelo municipio serdo os pregos

maximos aceitaveis para a obra.

A medicdo final serd paga somente apds o aceite da equipe de Fiscalizacdo do Munici-

pio, através do termo de entrega da obra.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1.
l.

Quanto as condig¢des de execugao:

A execucdo da obra devera ser realizada no prazo de 60 dias contados a partir da ordem
de inicio da obra, conforme estabelecido no cronograma de execucao.

O prazo de vigéncia da contrata¢do respeitara o disposto no art. 94, inciso I, da Lei n°
14.133/2021, sem prejuizo do previsto no § 3° do art. 94, da referida Lei.

Os prazos relativos a entrega das obras serdo corridos, contados a partir do recebimento
da Ordem de Servigo, e a execucdo da obra devera ser iniciada, no méximo dentro de 5
(cinco) dias, a contar da data de recebimento da ordem de inicio de servigos.

O MUNICIPIO emitira Ordem de Servigo, através da Secretaria Municipal de Obras,
que sera enviada a empresa CONTRATADA através de e-mail ou outro meio que julgar
conveniente.

A CONTRATADA devera recolher o INSS da obra, em matricula prépria, em nome da
Prefeitura Municipal de Girua, que serd encaminhada junto ao PAF-INSS pela CON-
TRATADA, vinculando o recolhimento a obra especifica.



VI.

VIL.

VIII.

XI.

XIl.

X1
XIV.

XV.

5.2.

A Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA/RS ou (RRT) no CAU/RS
devera ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da assinatura da Or-
dem de Servigo.

Consoante dispdes o Codigo Civil, o objeto do presente instrumento tem garantia de 5
(cinco) anos quanto a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA res-
ponsavel por todos os encargos decorrentes disso.

A execugdo integral do objeto contratual e demais obrigacdes previstas serd garantida
pela CONTRATADA, mediante apresentagdo de garantia de acordo com uma das moda-
lidades previstas no art. 66, da Lei n°® 14.133/2021, no percentual de 5% (cinco por cen-
to) do valor total da contratacdo, a qual devera ser apresentada quando da assinatura da
Ordem de Servigo.

A CONTRATADA devera definir um responsavel da equipe técnica para o servigo como
coordenador, tendo a responsabilidade e a autoridade para cumprir e fazer cumprir as
acdes definidas como premissas pelo CONTRATANTE. Este devera ser o consultor;

A CONTRATADA devera analisar os documentos referentes ao objeto licitado, identifi-
cando as principais fung¢des envolvidas na gestdo de projetos;

A CONTRATADA devera definir as competéncias necessarias para manter a gestdo e a
boa execucdo dos servigos contratados considerando cada fung¢do atribuida ao profissio-
nal habilitado;

A CONTRATADA devera ser conhecedora das normas da ABNT e das legislagdes per-
tinentes para execu¢do de todos os servigos. Portanto, ndo sera aceita nenhuma alegagao
por parte da CONTRATADA que esta ou aquela norma/legislacao nao esta contemplada
neste termo de referéncia;

A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servigos que serdo executados por ela;

A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente
quanto ao periodo de chuva na regido, portanto, ndo serd aceita alega¢do de atraso na
execuc¢do da obra devido as chuvas nem devido a condigdes topograficas ou geoldgicas;

A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servigos, sinaliza-
dos e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar
riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa;

Quanto a mao de obra empregada:

A CONTRATADA devera manter funcionarios em quantidade suficiente para cada tare-
fa/atividade da obra, empregando sempre mao de obra qualificada para cada atividade.
Para isso, a CONTRATANTE podera a qualquer tempo, solicitar documento comproba-
torio de que o funciondrio estd habilitado e capacitado para manusear ou operar os equi-
pamentos e/ou maquinarios, bem como familiarizado com a execugdo da tarefa em ques-
tao;



VI.

VIL.

VIII.

5.3.

Os funcionarios deverdo ser registrados pela CONTRATADA com assinatura da CTPS,
com excecdo daqueles oriundos de empresas terceirizadas. Porém, a CONTRATADA
somente podera subcontratar servigos para empresa cujos funcionarios que prestardo o
servigo estejam devidamente registrados nas respectivas;

Nao sera permitida, em hipotese alguma, a utilizagdo de mao de obra sem que o funcio-
nario esteja devidamente registrado na empresa ou com contrato de prestacao de servi-
¢os;

Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e utili-
zando equipamentos de seguranga;

A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientagdes das
Normas Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranga e
medicina do trabalho, em especial a NR 18 e NR 5;

A CONTRATADA devera fornecer aos seus funcionarios todos os EPI’s e promover a
substituicdo destes sempre que necessario, conforme a periodicidade estipulada em NR
ou quando o EPI ndo oferecer mais seguranga ao funciondario, o que ocorrer primeiro;

Em caso do descumprimento das normas de seguranca do trabalho, a FISCALIZACAO
poderd notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sangdes pre-
vistas no edital;

O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendagdes
da NR18, levando-se em consideragdo o numero maximo de funcionarios por turno, de
forma a garantir aos funcionarios da CONTRATADA satde, seguranga e conforto;

Quanto aos equipamentos € materiais a serem empregados:

A CONTRATADA devera fornecer maquinas, equipamentos e ferramentas em quantida-
des suficientes a execucao de cada tarefa/atividade da obra, conforme cada fase do cro-
nograma;

Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados € com manuten-
coes preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a segu-
ranga dos operadores e funcionarios que estejam trabalhando no local de utilizagao;

A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de
acesso aos locais de manuseio e operagao de equipamentos que possam causar acidentes;

Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverao ser dotados
de aviso sonoro quando da opera¢cdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento
como plataformas elevatorias;

Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente poderd ser manuseado/operado
por profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZA-



VI.

5.4.

5.5.

CAO podera solicitar, a qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a
capacidade do operador para o equipamento em questao;

Em caso da ndo observancia pela revisdo e manutencdo dos equipamentos e maquina-
rios, inclusive em caso de operagao destes por funcionario nao habilitado e capacitado, a
FISCALIZACAO podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, apli-
car as sangdes previstas no contrato;

Quanto aos materiais empregados na construgao:

Todo e qualquer material a ser empregado deverd ser comprovadamente de boa proce-
déncia de fabricante e de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as reco-
mendacdes das normas da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou
outro 6rgao certificador de qualidade;

A CONTRATADA devera ter procedimento de afericdo quanto ao atendimento de con-
formidade dos materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem for-
necidos fora da especificacao técnica.

Quanto ao Diario de Obras:

Cabera a CONTRATADA o fornecimento ¢ manutengdo de "Diario de Obras", devida-
mente numerado e rubricado pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA diariamen-
te, que permanecera disponivel para escrituracdo no local da obra e terd as seguintes ca-
racteristicas:

Sera tnico, com paginas numeradas tipograficamente, em 02 vias, sendo a primeira da
CONTRATANTE e a segunda da CONTRATADA,;

Todas as folhas do Diario de Obras deverdo ser assinadas por um representante da FIS-
CALIZACAO e do RESPONSAVEL TECNICO da CONTRATADA, no méaximo, um
dia apos a referida data de entrada de dados;

Devera, a qualquer tempo, permitir a reconstitui¢do dos fatos relevantes ocorridos na
obra e que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execucao, contendo,
no minimo, os seguintes campos: nome da contratada, nome do contratante, data, prazo
contratual, prazo decorrido, prazo restante, condi¢des do tempo, maquinas e equipamen-
tos, nimero e categoria de empregados, campo de ocorréncias, campo para assinaturas
do CONTRATADO e do CONTRATANTE.

Serdo obrigatoriamente registrados no "Diario de Obras", pela CONTRATADA:
Falhas nos servigos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;

Consultas 8 FISCALIZACAO;



c) Datas de conclusao de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

d) Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

e) Respostas as interpelacdes da FISCALIZACAO;

f) Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servigo;
9) Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.

[I. Ser4 objeto de registro no "Didrio de Obras" pela FISCALIZACAO:

a) Observagdes cabiveis a propoésito dos lancamentos da CONTRATADA no

"Diario de Obras";
b) Observagdes sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes,

prazos € cronogramas;

c) Solugdes as consultas, langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspon-
déncia simultanea para autoridade superior, quando for o caso;

d) Restrigdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desem-
penho da CONTRATADA, seus prepostos € sua equipe;

e) Determinagdo de providéncias para o cumprimento do objeto e especificacdes;

f) Outros fatos que, a juizo da FISCALIZACAO, devem ser objeto de registro.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 A gestdo e a fiscalizagdo do objeto contratado serdo realizadas conforme o
disposto na Portaria n° 24.406/2025, que “Designa Fiscais de contrato, para
acompanhar e fiscalizar a execugdo do(s) Contrato(s) celebrado(s) entre o
MUNICIPIO DE GIRUA e a empresas contratadas, de acordo com cada
Secretaria municipal, onde esta lotado o servidor, a qual passa a vigorar
conforme segue”, nos termos do Art. 92, XVIII, da Lei Federal n°® 14.133/2021.



7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o Cronograma Fisico e Financeiro, depois da

realizagao das medicdes, que serdo elaboradas conforme a execucao da obra. Os paga-
mentos serdo realizados, conforme contrato, a contar do recebimento de nota fiscal refe-
rente & medi¢do realizada, e quando mantidas as mesmas condic¢des iniciais de habilita-
¢d0 no certame, e caso nao haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido a Contrata-

da.

7.2. As medi¢des da obra executada serdo procedidas por servidor habilitado designado como

fiscal pela CONTRATANTE.

7.3. A medicao final, bem como os Termos de Recebimento provisorio e Definitivo da Obra se-

rao elaborados pelo(s) O(s) fiscal(is) do contrato quando concluida toda a obra.

7.4. O pagamento da integralidade dos valores pactuados no contrato ndo importard como acei-

7.5.

tacdo ou recebimento definitivo da obra e dos servicos objeto desta licitagdo, bem como
nao isentara a Contratada de quaisquer responsabilidades e obrigagdes contratuais e ex-

tracontratuais.

Para efeito de pagamento, serdo considerados ainda os seguintes:

Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal no momento em que o 6rgdo contra-

tante atestar a execucao do objeto do contrato;

O pagamento sera realizado por deposito bancario ou boleto (no caso de depdsito, as in-
formagdes de banco, agéncia e conta-corrente devem estar descritas na nota fiscal); em
data a ser definida, apds a apresentacdo da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo

fiscal do contratante;

Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contrata-
¢do, ou, ainda, circunstiancia que impeca a liquidagcdo da despesa, como, por exemplo,
obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pa-

gamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nes-



VI.

VII.

VIII.

XI.

ta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizac¢do da

situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagao aplica-

vel;

O pagamento serd realizado somente sobre os servigos executados, ou seja, ndo sera per-
mitido o pagamento de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos em

obra sem a devida instalagao;

Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serdo devolvidas
ao fornecedor, para as necessarias corregdes, com as informagdes que motivaram sua re-

jeicdo, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentagao;

Nenhum pagamento isentard 0 CONTRATADO das suas responsabilidades e obriga-

¢oes, nem implicara aceitagdo definitiva do fornecimento;

As despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pragas serao de

responsabilidade do CONTRATADO;

No ato da protocoliza¢do das Notas Fiscais/Faturas a empresa licitante vencedora devera
apresentar Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP,
Guia de Previdéncia Social — GPS e resumo das folhas de pagamento especificas refe-

rente a obra.

A tltima parcela do pagamento somente sera liberada apés a CONTRATADA compro-
var quitagdo junto ao INSS referente a obra, mediante apresentagdo da Certiddo Negativa
de Débito — CND em plena atividade. A mesma serd anexada ao Laudo Técnico (medi-
¢do) fornecido pelo Setor de Engenharia da municipalidade, para fins de pagamento e

quitagao.

Certidao de Negativa de Débito (CND) da Fazenda Federal, Estadual, e Municipal do

domicilio ou sede da contratada, consistindo em certiddo ou documento equivalente,



XIl.

X1

XIV.

XV.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

emitido por o6rgdo competente, e dentro do prazo de validade, expresso nas proprias cer-

tidoes ou documentos;

Prova de regularidade para com a Procuradoria da Fazenda Nacional e para com a Procu-
radoria Geral do Estado, nos casos em que ndo sejam emitidas em conjunto as regulari-

dades fiscais;

Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, em

plena validade relativa a contratada;

Prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS, em ple-

na validade, relativa a contratada;

Certidao de Débitos Trabalhistas (TRT);

As medicdes, para apuracdo da execucdo das etapas previstas no cronograma fisico-

financeiro apresentado pela Contratada, serdo realizadas por requerimento da Contratada.

A primeira medi¢do poderd ser realizada apds a expedi¢do da “Ordem de Servigo”, e no
més em curso no qual aquele documento fora emitido; e a tltima medicao sera realizada

apods a conclusao da obra, independentemente da previsao mensal das medicdes.

As equipes de fiscalizacdo, ou servidores designados como fiscais deverdo elaborar, a
planilha de medicao, verificando a conformidade quantitativa e qualitativa dos servigos

executados no periodo.

A planilha de medigao sera elaborada conforme planilha de pregos contratada, inclusive
seguindo o mesmo padriao de unidades, medindo somente os servigos efetivamente exe-

cutados.

As medig¢des deverdo conter planilha dos servigos executados, cronograma fisico-finan-
ceiro atualizado, copia do didrio de obras, e relatério fotografico comprovando a evolu-

¢ao dos servigos no periodo.



7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

Toda medi¢ao, ao final, devera conter a anuéncia da Contratada, mediante assinatura do

Responsavel Técnico e do representante Legal da Contratada.

Somente apods a confec¢ao da Planilha de Medig¢ao podera ser emitida a respectiva Nota
Fiscal dos servigos executados, para fins de pagamento dos valores contratados pela

PREFEITURA.

Depois de fechada a Planilha de Medigdo, a Contratada apresentard a Nota Fiscal ‘a
PREFEITURA, a qual sera encaminhada ao fiscal técnico do contrato, a quem cabera
atestar a regular realizacdo dos servigos, encaminhando o documento para as providén-

cias relativas ao pagamento.

A Nota Fiscal devera ser encaminhada para pagamento acompanhada da Planilha de Me-
di¢do e demais documentos, incluindo Diario de Obras e Relatorio Fotografico, e certi-

ddes de regularidade fiscal (federal, estadual e municipal) exigidos por Lei.

8. ANALISE DE RISCOS

8.1. Apds analise da contratagdo, ¢ possivel identificar os possiveis riscos de probabilidade baixa

VI.

e impacto alto na execucao do objeto do contrato:

Execucao do objeto contratual em desacordo com o Contrato (Risco 1):
Atrasos na execug¢do do contrato ou baixa produtividade (Risco 2);
Periodos de chuva fora da previsibilidade local (Risco 3);

Contratag¢do de empresa sem capacidade de executar o contrato (Risco 4);
Execuc¢ao do objeto em desacordo com o contrato (Risco 5);

Falta de pagamento a contratada (Risco 6).

8.2. Sdo acdes de controle, prevencdo e mitigagcdo dos impactos descritos acima, por parte da

PREFEITURA:



Risco 1: Fiscalizacao mensal a ser realizada pela CONTRATANTE; determinagdo clara
do objeto contratual; capacitacdo da equipe de fiscalizagdo do contrato para identificar
fraudes com maior facilidade; e durante a vigéncia do contrato, instauracido de procedi-

mento de inadimpléncia contratual, com vistas a aplicacdo de penalidades contratuais;

Il. Risco 2: Fiscalizagdo mensal a ser realizada pela CONTRATANTE; determinagao clara
do objeto contratual; e capacitagdo da equipe de fiscalizagdo do contrato para identificar

fraudes com maior facilidade;

[I. Risco 3: Cabera a CONTRATANTE analise das circunstancias e agdes possiveis;

V. Risco 4: Realizacao de analise criteriosa da qualificacdo técnica e economico-financeira

da empresa; e avaliacdo adequada da empresa,;

V. Risco 5: Realizagdo de gestdo e fiscalizagdo adequada; e capacitagao da equipe de fisca-
lizacao;
VI. Risco 6: Realizagdo de analise prévia do or¢amento; gerenciamento e controle do orca-

mento destinado ao contrato; e verificacdao periddica do desempenho financeiro do con-

trato e capacidade de desembolso do drgao.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE
SERVICO

Conforme disposto no item 4, o futuro contratado sera selecionado mediante processo
licitatorio.
9.1 Quanto a forma de selecao e critério de julgamento da proposta:
I. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacao de procedimento de
LICITACAO, na modalidade Concorréncia, com adogao do critério de julgamento pelo

Menor Preco.

9.2. Quanto ao regime de execugao:



9.2.

9.3.

Regime de empreitada por prego Global, o critério de aceitabilidade de precos serd o va-
lor global estimado para a contratacao;

O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar & Administragdo
planilha que contenha o prego global, os quantitativos € os precos unitarios tidos como
relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de
avaliacdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n°

14.133/2021).

Quanto as exigéncias de habilitacao:

I. Para fins de habilitacao, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagdo juridica, fiscal, social, trabalhista, contabil e econdmico financeira,
conforme legislagdo em vigor;

Quanto a qualificagao técnica:

Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi-
coes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitacao;

A declaragdo acima podera ser substituida por declara¢ao formal assinada pelo responsa-
vel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da
contratacao;

Registro ou inscricdo da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agrono-
mia — CREA e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) mediante apresentacao
da Certidao de Registro de Pessoa Juridica, com prazo de validade vigente;

Registro ou inscri¢ao do responsavel técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) mediante apre-
sentacdo da Certiddo de Registro de Pessoa Juridica, com prazo de validade vigente;
Comprovacao de aptidao para execucao de servico de complexidade tecnologica e opera-
cional equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente,
por meio da apresentagdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito pu-
blico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente,
quando for o caso. Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados de-

verdo dizer respeito a contratos executados com caracteristicas semelhantes;



VI. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacao da legitimi-
dade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do con-
trato que deu suporte a contratacdo, enderego atual da contratante e local em que foi exe-
cutado o objeto contratado, dentre outros documentos;

VIl.  Devera ser apresentado comprovagao técnico-profissional: acervo e atestado de capaci-
dade técnica em nome do responsavel técnico da empresa, e, técnico-operacional apre-
sentando atestado de capacidade técnico em nome da licitante, podendo ser apresentado

atestado inico que comprove ambas as situagoes.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

10.1. O custo estimado total da contratacdo ¢ de R$ 175.261,36 (Cento e setenta e cinco mil,
duzentos e sessenta € um reais com trinta e seis centavos), conforme custos unitarios
apresentados na Planilha Or¢camentéria do projeto em anexo ao edital.

10.2. Vislumbra-se que tal valor ¢ compativel com o praticado pelo mercado correspondente,
observando-se o disposto no Decreto Municipal n® 1911/2022, que “Institui normas para
o procedimento administrativo para a realizagdo de pesquisa de precos para aquisicao de

bens e contratacdo de servigos em geral, no ambito do Municipio de Girua-RS”.

11. ADEQUAGCAO ORGCAMENTARIA

O dispéndio financeiro decorrente da contratacdo ora pretendida decorrerd da dotacao

orcamentaria: 3468

12.INDICACAO DOS LOCAIS DE EXECUCAO DOS SERVICOS

12.1. O inciso XI da Lei Federal n® 14.133/2021 estabelece que devera ser realizada a indicagao
dos locais de execucao dos servicos e das regras para recebimento provisorio e definitivo.
12.2. Assim, o local de execucdo se dard no endereco da obra, cujo local ¢ citado na descri¢ao

do objeto.



12.3. Quanto ao recebimento da obra, essa sera realizado pelo(s) fiscal(is) do contrato e se dara

da seguinte forma:

l. provisoriamente, apds a conclusdo dos servigos, e mediante realizacdo de vistoria para

efeito de posterior verificacao da conformidade dos servigos com a especificagdo contratual;

. definitivamente, mediante nova vistoria e relatorio detalhado, apds as corre¢des € com-
plementacdes, comprovada a adequagao do objeto aos termos contratuais, e apresentadas as res-

pectivas documentagdes exigidas no Contrato.

12.4. Constatados defeitos ou inconsisténcias nos produtos, obras ou servigos, compete a fis-
calizagdo rejeita-los no todo ou em parte, conforme o caso, reduzir a termo o ocorrido e notificar
o contratado para saneamento e/ou substituicao, no prazo estabelecido no instrumento contratual

(§ 2° do Art. 294 Lei Federal n° 14.133/2021).

12.5. Naio sendo sanadas as irregularidades pelo contratado, devera o fiscal do contrato enca-
minhar o caso a autoridade superior, para procedimentos inerentes a aplicacdo de penalidades (§

3°do Art. 294 Lei Federal n°® 14.133/2021).

12.6. Apods a vistoria, a fiscalizagdo comunicara oficialmente o contratado, indicando as corre-
coes e complementacdes consideradas necessarias ao recebimento definitivo, e estabelecendo o
prazo para a execugdo dos ajustes, observado o disposto no art. 119 (§ 4° do Art. 294 Lei Fede-

ral n® 14.133/2021).

12.7. Havendo necessidade premente do servigo ou da aquisi¢do, podera o fiscal do contrato
receber provisoriamente o objeto contratual realizado parcialmente, sem prejuizo de eventual

glosa quando do recebimento definitivo (§ 5° do Art. 294 Lei Federal n° 14.133/2021).

12.8. Quando a obra ¢ os servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada comuni-

car, por escrito e mediante protocolo, tal fato a Prefeitura.

12.9. Os servigos serdo recebidos da seguinte forma:

N



l. Provisoriamente o recebimento serd efetuado pelo Responsavel por seu acompanhamen-
to e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 10 (dez) dias da

comunicagdo escrita do contratado;

Il. Definitivamente o recebimento serd efetuado pelo fiscal técnico do contrato mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos terem os servicos sido examinados e julgados
em perfeitas condi¢des técnicas, ndo excedendo o prazo de até 30 (trinta) dias contados do Rece-

bimento Provisorio;

12.10. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da con-

tratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.

13. ESPECIFICACAO DAS GARANTIAS EXIGIDAS

13.4. A contrata¢do conta com garantia de execu¢dao nos moldes do art. 96 da Lei n°14.133, de

2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

13.5. Cabera a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

Caugao em dinheiro ou titulos da divida publica, sendo estes emitidos sob a forma escri-
tural, mediantes registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus credores econdomico, definido pelo

Ministério da Economia;

Il. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Servigo”, representado
por apdlice de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo ter como importan-

cia segurada o valor nominal da garantia € como beneficiario o contratante;

I1. Fianca bancdria, emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a

operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

N



14. FORMA, CONDICAO, PRAZO DE PAGAMENTO E CRITERIO DE REAJUSTE

14.4. Quando do recebimento:

VI.

VILI.

As medigdes para apuracdo da execucdo das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro apresentado pela CONTRATADA serao realizadas por servidor(es) habilita-

do(s) designado(s) pelo Secretario Municipal de Administracao;

Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para

aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;

Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelo(s) fiscal(is),
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater

técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n° 14.133);

O(s) fiscal(is) do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato medi-

ante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, a FIS-
CALIZACAO do contrato ira apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e,
se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagdao dos servigos realizados
em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamen-
to de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao

gestor do contrato;

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incor-
recdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo
atestar a ultima e/ou Unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais

pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio;

A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou inica medi¢do de servigos até que se-
jam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas na execucao

do objeto;

N



14.5. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade ¢
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela

incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

14.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execuc¢dao do objeto ou no instrumento de co-

branca.

14.7. O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o contratado, pelo prazo mini-
mo de 5 (cinco) anos, admitida a previsao de prazo de garantia superior no edital
e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos ma-
teriais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma,
da recuperagdo ou da ampliagdo do bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou
incorrecdo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagdo, pela cor-

re¢do, pela reconstrugdo ou pelas substitui¢des necessarias.
14.8. Quanto ao prazo ¢ forma de pagamento:

l. O pagamento sera efetuado apos a medicao dos servigos e emissao de nota fiscal, cujas

particularidades sao definidas em contrato.

15. OBRIGACOES DA CONTRATADA E CONTRATANTE
15.1. Quanto das obrigagdes da contratada:

|.  Executar os servigos em conformidade com as normas da ABNT e as legislagdes exis-

tentes para cada caso;

[l.  Realizar os servigos descritos no Memorial Descritivo, na Planilha Or¢amentaria e nos

Projetos, de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia;

lll. A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servigo executado. In-
clusive na eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando da-

queles nao aceitos pela fiscalizacao.

N



VI.

VILI.

VIII.

XI.

XIl.

X1

A CONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as condicionantes
impostas no Licenciamento Ambiental, sendo o responsavel por qualquer omissdo do
ndo atendimento quanto as questdes ambientais, principalmente, relacionados a geragado

de residuos solidos, efluentes, material particulado, entre outros poluentes;

Acatar as determinagdes do fiscal do contrato, exceto as manifestamente ilegais;

Recolher taxas referentes a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART dos profissio-

nais responsaveis pela obra;

Comunicar a CONTRATANTE qualquer irregularidade relacionada com a execug@o dos

Servicos;

A CONTRATADA devera pagar seus funcionarios em dia, inclusive responsabilizar-se
exclusiva e integralmente pelo pessoal utilizado na execuc¢ao dos servigos incluindo os
encargos trabalhistas, previdenciarios, sociais, fiscais € comerciais, resultantes de vincu-
lo empregaticio. Desta forma, a CONTRATADA devera arcar com todos os 6nus € obri-

gagdes e em nenhuma hipdtese, poderdo ser transferidos para a CONTRATANTE;

Responsabilizar-se por todas as despesas com pessoal, equipamentos, impostos, alimen-

tacdo, transporte, material, etc.;

Fornecer Equipamentos de Prote¢dao Individual - EPI'S e Equipamento de Prote¢do Co-

letiva — EPC’s aos seus funcionarios, e fiscalizar o uso dos mesmos;

Ser responsavel pelas providéncias administrativas relativas ao deslocamento de seus

prepostos, terceirizados e outros encargos;

Atender a prestacdo dos servicos com pessoal devidamente qualificado e devidamente
identificados, bem como, observar rigorosamente o cronograma de execugao ou outras

condigdes estabelecidas entre as partes;

Manter o Diario de Registro de Obra devidamente atualizado;

N



XIV. Observar rigorosamente o cronograma de execu¢do ou outras condigdes estabelecidas

XV.

XVI.

XVII.

entre as partes;

Aceitar, nas mesmas condigdes iniciais do contrato, os acréscimos e supressdes que se fi-

zerem necessarias, dentro do limite permitido em lei;

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, de-
correntes de sua culpa ou dolo na execugao deste Contrato, ndo excluindo ou reduzindo

a fiscaliza¢do ou acompanhamento pelo Contratante;

Manter, durante a execucao da obra, em local adequado, cagamba, para recolhimento

diario dos entulhos provenientes da obra;

XVIII.

O transporte de material residual para bota fora serd de responsabilidade da CONTRA-

TADA, ndo devendo esta deixar o local com qualquer residuo de material utilizado durante a

execugao dos servigos;

XIX. Executar a obra dentro do cronograma estabelecido em contrato;

XX.

XXI.

Ao término dos servigos, a empresa contratada devera comunicar ao contratante para re-

cebimento provisério dos servigos contratados;

O recebimento definitivo ocorrerd apds o saneamento das eventuais pendéncias relacio-

nadas no recebimento provisorio.

XXII.Sera da competéncia da CONTRATADA conhecer as condig¢des do local de implantagao

da edificagdo e seu terreno com os seguintes objetivos:

Inteirar-se dos projetos existentes, como um todo, estendendo a analise aos desenhos,
memoriais descritivos e especificacdes e confrontando com a realidade local, a fim de al-

cangar a melhor técnica construtiva na etapa da execugdo da obra;

Conhecer todas as caracteristicas do local da obra e demais condicionantes visando um
planejamento eficiente, antecipando os possiveis percalcos bem como a escolha do me-

lhor sistema construtivo e materiais adotados: condi¢des do meio ambiente (solo, ventos
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dominantes, insolacdo, temperatura ambiente, periodo de estiagem, periodo chuvoso, in-
tensidade pluviométrica e outros); posturas legais relativas a critérios de seguranga ¢ a
aprovacao da documentacdo em geral nos 6rgaos competentes; condi¢des relativas as
vias de acesso e dimensdes do canteiro de servigo; e condi¢des topograficas e geoldgi-

cas.

XXII. Nio serd aceita pela FISCALIZACAO nenhuma reclamacio ou justificativa de atraso no

cronograma por parte da CONTRATADA motivada por qualquer dos fatores menciona-

dos na alinea anterior.

XXIV. Refazer a obra ou servigo, que durante o prazo de garantia, venha a apresentar defeitos

XXV.

construtivos ou quaisquer outros vicios que, venham a dificultar ou impossibilitar a sua
utilizagdo, desde que, para a sua ocorréncia, ndo tenha contribuido, por agdo ou omissao

da CONTRATANTE;

Arcar com os custos de horas extras e jornadas de trabalho em periodo noturno, finais de

semana e feriados (se for o caso), respeitando o que determina a Lei n® 605/49.

XXVI. Promover treinamento dos trabalhadores para a prevengdo de doengas ¢ de acidentes no

meio ambiente de trabalho na construgao, bem como adotar medidas preventivas de se-

guranca do trabalho.

XXVII. Permitir a qualquer momento o acesso irrestrito no canteiro de obras, da equipe da FIS-

CALIZACAO da PREFEITURA.

XXVIII. Zelar pela integridade da obra e pela boa conservagao dos servigos ja executados

até a entrega da obra a CONTRATANTE.

XXIX. Entregar a obra com todas as instalagdes e todos os equipamentos em perfeito funciona-

XXX.

mento, inclusive com bom acabamento, sem avarias que possam afetar a utilizagdo do

mesmo.

Ap6s a conclusdo dos servicos, todo o local da obra e suas vias de acesso e adjacéncias

deverdo ser entregues limpos, sem material excedente, e pronto para o uso.
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15.2. Quanto das obrigagdes da contratante:

VI.

VILI.

VIII.

Emitir a ordem de inicio dos servigos;

Fornecer ao Contratado todos os elementos e dados necessarios a perfeita execucao do
objeto deste Contrato;

Realizar a fiscalizagdo dos servigos por meio da equipe técnica habilitada para esse fim;

Comunicar por escrito e tempestivamente ao Contratado qualquer alteracdo ou irregulari-
dade na execucao deste Contrato;

Comunicar ao Contratado a necessidade de substituicdo de qualquer profissional que ndo
esteja cumprindo fielmente o presente contrato;

Atestar a nota fiscal correspondente ao servico executado, medido e aceito pelo(s)
fiscal(is) do contrato;

Liberar as areas destinadas a execucdo da obra ou servigo;

Emitir ordem de paralisa¢dao no caso de interrupgao dos servigos, com a devida

justificativa, e publicar no Diario Oficial;

IX.

X.

Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas as condigdes estabe-
lecidas as condig¢des previstas em clausula contratual;

Obter juntos aos 6rgaos competentes as licencas ambientais e autorizagdes necessarias a
execucao da obra/servico contratado;

16.SANCOES POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES PACTUADAS

16.1. Comete infracdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes previs-

tas no art. 155 da Lei n°® 14.133, de 2021, quais sejam:
Dar causa a inexecug¢ao parcial do contrato;

Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

Dar causa a inexecugao total do contrato;

Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
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VI.

VILI.

VIII.

XI.

XIl.

X1

Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente

justificado;

Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacdo exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo jus-
tificado;

Apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declara-
c¢ao falsa durante a dispensa eletronica ou a execugao do contrato;

Fraudar a dispensa eletronica ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto as condi-
¢oes de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os for-
necedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo apos o encerramento da fase de
lances.

Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame;

Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

16.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores

ficara sujeito as penalidades, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal.

16.3. Maiores detalhes de penalidades serdo descritos no Contrato.

17. DISPOSICOES FINAIS

17.1. O termo de referéncia foi elaborado com base na Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021,

que trata sobre licitagdes e contratos administrativos, € com base no projeto e demais docu-

mentos anexo ao edital, estando adequado as normas pertinentes.

Girua — RS, 17 de abril de 2026.
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