TERMO DE REFERENCIA

PROJETO N° 050/2025

Municipio de Girua — RS

Secretaria Municipal de Promoc¢io Humana

Necessidade da Administracio: AMPLIACAO E REFORMA DO CRAS

Area de intervencdo: Ampliacio de 82,65m? e Reforma de 16,50m?

1. DEFINIGAO DO OBJETO

1.1. O objeto deste termo de referéncia ¢ a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECU-
CAO DOS SERVICOS DE OBRA DE UMA SALA DE ATENDIMENTO E AMPLIA-
CAO DE UMA SALA DE ATIVIDADES COM LAVABOS, COM FORNECIMENTO
DE EQUIPAMENTOS, PECAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMO E MAO DE
OBRA, situado na Rua Sete de Setembro, n° 462, Bairro Centro, no CRAS, no munici-
pio de Girud/RS, com o objetivo de melhorar a qualidade de atendimentos, bem como

proporcionar um maior espago para pratica de recreagdo e atendimento das criancas.

1.2. O objeto desta contratagao ¢ caracterizado como obra especial de engenharia, tendo em vis-
to que os servigos a serem executados possuem certo grau de complexidade, para os
quais ¢ preciso estabelecer com maior cuidado as especificagdes técnicas, 0s memoriais
descritivos dos servigos e os respectivos padrdes de qualidade desejados pela Adminis-

tracao.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacao ¢ de 90 dias contados da emissdo da ordem de inicio do
contrato, na forma do artigo n° 105 da Lei n° 14.133, de 2021 e conforme cronograma
fisico — financeiro, podendo ser prorrogado, mediante termos aditivos conforme a Lei n°
14.133/2021.

1.4. O contrato descreve maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a contra-

tacdo: natureza, valor, prazo, prorrogacao, possibilidade de prorrogagao, entre outros.



1.5. Local de Obra: Rua Sete de Setembro, n° 462, bairro Centro, conforme indicado no projeto,

no municipio de Girua/RS.

2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

2.1. A presente contratacdo tem como objetivo a execugdo de uma sala de atendimentos e uma
sala de atividades com lavabos em alvenaria, a ser utilizada durante as atividades de recreagao e
outras atividades a serem desenvolvidas no local, totalizando a area de 82,65m? para ampliacdo e
16,50m? de area a ser reformada, com o objetivo de dar condigdes minimas, melhorando dessa
forma a qualidade de vida das pessoas que utilizam esse local.

2.2. Demais detalhes da Fundamentacdo da Contratacdo estdo pormenorizados em tdpico
especifico do Estudo Técnico Preliminar, onde estdo descritas a necessidade de contratacdo, de

acordo com a Lei 14.133/2021.

3. DESCRIGAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO

3.1. Tendo em vista a necessidade de oportunizar um melhor uso do local, a Constru¢do de uma
sala de atividades com lavabos e uma sala para atendimentos, proporcionard uma melho-
ra no atendimento e em atividades proporcionadas pelo local, possibilitando nas condi-
coes de recreagdo com seguranca para todos os seus usuarios. Espera-se uma melhoria
imediata na qualidade para as pessoas atendidas. A obra vem de encontro a necessidade
de melhoria do local. Para a execu¢ao da obra, faz -se necessario a contratacao de em-
presa especializada para execugdo, conforme projetos técnicos em anexo a esse Termo
de Referéncia. Em resumo, para execugao correta do objeto faz -se necessario a contrata-
cdo de empresa com equipamentos e colaboradores experientes, visto as condicionantes

técnicas do projeto.
4. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

4.1. Para contratagdo, além dos requisitos de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri-

¢do do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos:
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l. A presente contratagdo visa a execu¢do de uma sala para atendimentos € uma sala
de atividades com lavabos no CRAS, o qual ja teve sua importancia destacada no topico

precedente.

Il. A vigéncia, a contar da assinatura do instrumento contratual, devera ser pelo pra-
zo de 90 dias, podendo ser prorrogado por periodo igual e sucessivamente, mediante ter-

mos aditivos conforme a Lei n® 14.133/2021.

[I. Sobre o Critério de Julgamento do tipo de Licitagdo: MENOR PRECO - a escolha do
tipo “Menor Preco” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso a Administragao Publi-
ca, aumentando a competicao entre as empresas participantes do certame, possibilitando
assim, que a proposta vencedora seja realmente aquela de menor, dentro das especifica-

¢oes constantes no edital, gerando com isso, economia aos cofres publicos;

V. Os servicos tém natureza de servigos especiais, tendo em vista que, por
sua alta heterogeneidade/complexidade, ndo podem ser descritos como

comuns, nos termos do art. 6°, inciso XIV, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

V. Sobre a Modalidade de Licitagio: CONCORRENCIA- a escolha da modalidade “Con-
corréncia” se justifica pela ampla publicidade na contratagao da empresa que ird executar
0s servigos previstos, mas também pela possibilidade de atestar previamente que as em-
presas interessadas em participar do certame possuem os requisitos minimo de qualifica-
cdo exigidos para execugdo do objeto a ser licitado, contido na Lei n° 14.133 de 1° de

abril de 2021;

A contratagdo sera realizada por meio de licitacido, na modalidade Concorréncia, na sua
forma eletronica, com critério de julgamento por menor prego, nos termos dos artigos 6°, inciso
XXXVIIL a), 17, § 2°, e 34, todos da Lei n°® 14.133/2021.

Para a prestacao dos servicos pretendido, os eventuais interessados deverao comprovar
que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitacdo e de que ndo incidem em

nenhuma das hipdteses de impedimento de contratar com a administracdo publica (art. 14, Lei n°
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14.133/2021), bem como apresentar os seguintes documentos a titulo habilitacdo, nos termos do
art. 62 e 66, da Lei n° 14.133/2021, conforme segue:
HABILITACAO JURIDICA:

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, €, no caso de sociedade por agdes, acompanhado de documentos de
eleicao de seus administradores;

c¢) decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente,

quando a atividade assim o exigir;

REGULARIDADE FISCAL:

a) prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Municipio, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;

b) prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF);

c) comprovante de regularidade relativo aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicilio ou sede do licitante;

e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicilio ou sede do licitante;

f) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS).

REGULARIDADE TRABALHISTA:

a) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certidao negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.

QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Certidao negativa em matéria falimentar, concordatéria, recuperagdo judicial e extrajudicial,

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, com prazo de validade de até¢ 03 (trés)

meses, contados a partir da data de emissdo da certiddo, conforme Decreto Municipal n°.



012/2002, porém ndo hé dbice que a empresa em recuperagao judicial participe do certame desde

que comprove a capacidade econdmica e financeira para execugao do objeto.

HABILITACAO SOCIAL:

a) declaragdo de que ndo possui em seu quadro de pessoal, empregado ou associado menor de
dezoito anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e/ou menor de dezesseis anos,
em qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do
art. 7°, inc. XXXIII, da Constitui¢do Federal;

b) declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e

para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

COMPROVACOES DE APTIDAO PARA CONTRATAR COM O PODER PUBLICO:

Para fins de contratag¢do, a empresa proponente devera comprovar nao constar:

I. No cadastro de empresas inidoneas do Tribunal de Contas da Unido (art. 46, Lei 8.443/92);

II. No Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), por sang¢do do inciso IV,
art. 87 da Lei n® 8.666/93, ou do art. 156, IV da Lei N° 14.133/21.

III. No Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP);

IV. No cadastro Nacional de Condenagdes Civis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional da Justica.

Para comprovacao dos itens I, II, III e IV conjuntamente, podera ser emitida certidao através do
site: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br

VI. Sobre o Regime de Execucao: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL - a Lei n°

14.133/2021 define no Art. 6 que empreitada por prego global ¢ quando se contrata a
execugdo da obra ou do servigo por prego certo e total, o valor a ser pago neste regime
vem definido de forma fixa, no contrato e deve ser obedecido o cronograma fisico finan-
ceiro. Baseado no art. 46 § 9° a escolha pelo regime de execugdo por empreitada por pre-
co global adotard sistematica de medicao e pagamento associada a execugdo de etapas do

cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado;



VIL.

VIII.

XI.

XIl.

Sobre a Sustentabilidade da Contratacdo: Os servigos prestados pela empresa contratada
deverdo fundamentar-se no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e
prevenir o desperdicio de insumos e material consumidos, bem como a geracao de resi-
duos, além do desperdicio de 4gua e consumo excessivo de energia. Sempre que possivel
fazer uso de energia renovavel. A contratada devera ter pleno conhecimento e se respon-
sabilizar pelo trabalho seguro das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equi-
pamentos e produtos inflamaveis, conforme legislacdo em vigor do Ministério do Traba-
lho. Esta também se responsabilizard por acdes e/ou omissdes sobre os residuos e rejei-
tos solidos, liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida

destinacao;

Sobre a Subcontratacao: ¢ proibido a subcontratagao, somente sendo permitida desde que

autorizada pela contratante;

Sobre a Garantia da Contratagdo: sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os
arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual e condi¢des descritas nas
clausulas do contrato. Em caso de opg¢ao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria deve-
ré apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato. O contrato oferece mai-

or detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia;

Para a execucao da obra de Ampliagdo da escola, a empresa contratada se responsabili-
zara pelo fornecimento de mao de obra e material necessario para a execucdo do objeto
conforme estabelecido no projeto anexo (memorial descritivo, planilha orcamentarias,

cronograma de execucao e pranchas de projeto).

Os procedimentos adotados com materiais, equipamentos e aparelhos, deverdo seguir as
indicacdes recomendadas pelos fabricantes ¢ pela ABNT — Associacdo Brasileira de

Normas Técnicas.

E necesséario que a empresa participante e o responsavel técnico da empresa desta licita-
cdo tenha atestado de capacidade técnica devidamente registrado junto ao CREA ou

CAU, de execugao em obra semelhante nos servicos de maior relevancia em quantidades
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XIV.

XV.

semelhantes ao licitado (quantidade igual ou superior a 50% do quantitativo do or¢amen-

to), nos servigos abaixo listados

Fundacdes superficiais;
Estruturas em concreto Armado;
Estrutura em madeira;
Edificacoes;

Instalac¢oes Eletricas e Hidro-sanitarias.

Sobre a Vistoria: A avaliacdo prévia do local de execugdo dos servigos ¢ imprescindivel
para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado,
sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado
por servidor publico municipal designado para tal finalidade, para as empresas partici-
pantes o qual pode ser realizado através de seu responsavel técnico em data a ser agenda-
das com o setor técnico da prefeitura. Na visita técnica a empresa devera sanar as dvi-
das técnicas referentes a obra. O engenheiro da prefeitura expedira o atestado de visita
que fara parte dos documentos que deverao ser apresentados pela empresa na fase de ha-
bilitacdo. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documen-
to expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria. A
nao realizacao da vistoria nao podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento
das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo

dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

Todos os materiais empregados na obra deverdo submeter-se a aprovagdo de Fiscaliza-
¢do do Municipio, 6rgao competente com o qual devem ser tratados todos os detalhes

0missos nos projetos € memoriais descritivos.

O valor do orgamento e os precos unitarios fornecidos pelo municipio serdo os pregos

maximos aceitaveis para a obra.
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XVI.

A medicao final sera paga somente apds o aceite da equipe de Fiscalizacdo do Munici-

pio, através do termo de entrega da obra.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1.
l.

VI.

VILI.

VIII.

Quanto as condigdes de execugao:

A execucdo da obra deverd ser realizada no prazo de 90 dias contados a partir da ordem
de inicio da obra, conforme estabelecido no cronograma de execugao.

O prazo de vigéncia da contratagdo respeitara o disposto no art. 94, inciso I, da Lei n°
14.133/2021, sem prejuizo do previsto no § 3° do art. 94, da referida Lei.

Os prazos relativos a entrega das obras serdo corridos, contados a partir do recebimento
da Ordem de Servigo, e a execucdo da obra devera ser iniciada, no méximo dentro de 5
(cinco) dias, a contar da data de recebimento da ordem de inicio de servigos.

O MUNICIPIO emitira Ordem de Servigo, através da Secretaria Municipal de Obras,
que sera enviada a empresa CONTRATADA através de e-mail ou outro meio que julgar
conveniente.

A CONTRATADA devera recolher o INSS da obra, em matricula propria, em nome da
Prefeitura Municipal de Girud, que serd encaminhada junto ao PAF-INSS pela CON-
TRATADA, vinculando o recolhimento a obra especifica.

A Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA/RS ou (RRT) no CAU/RS
devera ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da assinatura da Or-
dem de Servigo.

Consoante dispoes o Coédigo Civil, o objeto do presente instrumento tem garantia de 5
(cinco) anos quanto a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA res-
ponsavel por todos os encargos decorrentes disso.

A execucdo integral do objeto contratual e demais obrigacdes previstas serd garantida
pela CONTRATADA, mediante apresentagdo de garantia de acordo com uma das moda-
lidades previstas no art. 66, da Lei n® 14.133/2021, no percentual de 5% (cinco por cen-
to) do valor total da contratacdo, a qual devera ser apresentada quando da assinatura da
Ordem de Servigo.

A CONTRATADA devera definir um responsavel da equipe técnica para o servigo como
coordenador, tendo a responsabilidade e a autoridade para cumprir e fazer cumprir as
acdes definidas como premissas pelo CONTRATANTE. Este devera ser o consultor;

A CONTRATADA devera analisar os documentos referentes ao objeto licitado, identifi-
cando as principais fung¢des envolvidas na gestdo de projetos;
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XIl.

X1l

XIV.

XV.

5.2.

VI.

A CONTRATADA devera definir as competéncias necessarias para manter a gestdo e a
boa execucdo dos servigos contratados considerando cada fung¢do atribuida ao profissio-
nal habilitado;

A CONTRATADA devera ser conhecedora das normas da ABNT e das legislagdes per-
tinentes para execu¢do de todos os servigos. Portanto, ndo sera aceita nenhuma alegagao
por parte da CONTRATADA que esta ou aquela norma/legislacao nao esta contemplada
neste termo de referéncia;

A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servi¢os que serdo executados por ela;

A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente
quanto ao periodo de chuva na regido, portanto, ndo serd aceita alega¢do de atraso na
execuc¢do da obra devido as chuvas nem devido a condig¢des topograficas ou geoldgicas;

A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servigos, sinaliza-
dos e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar
riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa;

Quanto a mao de obra empregada:

A CONTRATADA devera manter funciondrios em quantidade suficiente para cada tare-
fa/atividade da obra, empregando sempre mao de obra qualificada para cada atividade.
Para isso, a CONTRATANTE podera a qualquer tempo, solicitar documento comproba-
torio de que o funcionario estd habilitado e capacitado para manusear ou operar os equi-
pamentos e/ou maquinarios, bem como familiarizado com a execugdo da tarefa em ques-
tao;

Os funcionérios deverdo ser registrados pela CONTRATADA com assinatura da CTPS,
com excecao daqueles oriundos de empresas terceirizadas. Porém, a CONTRATADA
somente poderd subcontratar servicos para empresa cujos funcionarios que prestardo o
servigo estejam devidamente registrados nas respectivas;

Nao sera permitida, em hipdtese alguma, a utilizagdo de mao de obra sem que o funcio-
nario esteja devidamente registrado na empresa ou com contrato de prestagdo de servi-
¢os;

Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e utili-
zando equipamentos de seguranga;

A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientagdes das
Normas Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranga e
medicina do trabalho, em especial a NR 18 e NR 5;

A CONTRATADA devera fornecer aos seus funcionarios todos os EPI’s e promover a
substituicdo destes sempre que necessario, conforme a periodicidade estipulada em NR
ou quando o EPI ndo oferecer mais seguranga ao funciondario, o que ocorrer primeiro;

Nal



VIL.

VIII.

5.3.

VI.

5.4.

5.5.

Em caso do descumprimento das normas de seguranca do trabalho, a FISCALIZACAO
poderd notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sang¢des pre-
vistas no edital;

O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendagdes
da NR18, levando-se em consideragdo o numero maximo de funcionarios por turno, de
forma a garantir aos funcionarios da CONTRATADA satde, seguranga e conforto;

Quanto aos equipamentos € materiais a serem empregados:

A CONTRATADA devera fornecer maquinas, equipamentos e ferramentas em quantida-
des suficientes a execucao de cada tarefa/atividade da obra, conforme cada fase do cro-
nograma;

Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados € com manuten-
coes preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a segu-
ranga dos operadores e funcionarios que estejam trabalhando no local de utilizagao;

A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de
acesso aos locais de manuseio e operagao de equipamentos que possam causar acidentes;

Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverao ser dotados
de aviso sonoro quando da opera¢cdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento
como plataformas elevatorias;

Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente poderd ser manuseado/operado
por profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZA-
CAO podera solicitar, a qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a
capacidade do operador para o equipamento em questao;

Em caso da nao observancia pela revisdo ¢ manutengdo dos equipamentos € maquina-
rios, inclusive em caso de operacdo destes por funcionario nao habilitado e capacitado, a
FISCALIZACAO podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, apli-
car as sangdes previstas no contrato;

Quanto aos materiais empregados na construcao:

Todo e qualquer material a ser empregado deverd ser comprovadamente de boa proce-
déncia de fabricante e de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as reco-
mendagdes das normas da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou
outro 6rgao certificador de qualidade;

A CONTRATADA devera ter procedimento de afericdo quanto ao atendimento de con-
formidade dos materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem for-
necidos fora da especificacao técnica.

Quanto ao Diario de Obras:



Cabera a CONTRATADA o fornecimento e manutencao de "Diario de Obras", devida-
mente numerado e rubricado pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA diariamen-
te, que permanecerd disponivel para escrituracao no local da obra e tera as seguintes ca-
racteristicas:

a) Serd tnico, com paginas numeradas tipograficamente, em 02 vias, sendo a primeira da
CONTRATANTE e a segunda da CONTRATADA;

b) Todas as folhas do Diario de Obras deverdo ser assinadas por um representante da FIS-
CALIZACAO e do RESPONSAVEL TECNICO da CONTRATADA, no maximo, um
dia apos a referida data de entrada de dados;

C) Devera, a qualquer tempo, permitir a reconstitui¢do dos fatos relevantes ocorridos na
obra e que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execucao, contendo,
no minimo, os seguintes campos: nome da contratada, nome do contratante, data, prazo
contratual, prazo decorrido, prazo restante, condi¢des do tempo, maquinas e equipamen-
tos, nimero e categoria de empregados, campo de ocorréncias, campo para assinaturas
do CONTRATADO e do CONTRATANTE.

I. Serao obrigatoriamente registrados no "Didrio de Obras", pela CONTRATADA:

a) Falhas nos servigos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;

b) Consultas 8 FISCALIZACAO;

C) Datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

d) Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

e) Respostas as interpelagdes da FISCALIZACAO;

f) Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servigo;

g) Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.

[I. Sera objeto de registro no "Diério de Obras" pela FISCALIZACAO:

a) Observagdes cabiveis a propoésito dos lancamentos da CONTRATADA no

"Diario de Obras";

b) Observacdes sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificagdes,

prazos € cronogramas;



c) Solugdes as consultas, langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspon-
déncia simultanea para autoridade superior, quando for o caso;

d) Restri¢des que lhe paregcam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desem-
penho da CONTRATADA, seus prepostos € sua equipe;

e) Determinacao de providéncias para o cumprimento do objeto e especificagoes;

f) Outros fatos que, a juizo da FISCALIZACAO, devem ser objeto de registro.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 A gestdo e a fiscalizacdo do objeto contratado serdo realizadas conforme o
disposto na Portaria n°® 22981/2025, que “Designa Fiscais de contrato, para
acompanhar e fiscalizar a execugao do(s) Contrato(s) celebrado(s) entre o
MUNICIPIO DE GIRUA e a empresas contratadas, de acordo com cada
Secretaria municipal, onde esta lotado o servidor, a qual passa a vigorar
conforme segue”, nos termos do Art. 92, XVIII, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o Cronograma Fisico e Financeiro, depois da
realizagao das medicdes, que serdo elaboradas conforme a execucao da obra. Os paga-
mentos serdo realizados, conforme contrato, a contar do recebimento de nota fiscal refe-
rente & medi¢do realizada, e quando mantidas as mesmas condic¢des iniciais de habilita-
¢d0 no certame, e caso nao haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido a Contrata-
da.

7.2. As medi¢des da obra executada serdo procedidas por servidor habilitado designado como
fiscal pela CONTRATANTE.

7.3. A medicao final, bem como os Termos de Recebimento provisorio e Definitivo da Obra se-
rao elaborados pelo(s) O(s) fiscal(is) do contrato quando concluida toda a obra.

7.4. O pagamento da integralidade dos valores pactuados no contrato ndo importard como acei-

tacdo ou recebimento definitivo da obra e dos servicos objeto desta licitagdo, bem como



7.5.

VI.

VII.

ndo isentard a Contratada de quaisquer responsabilidades e obrigacdes contratuais e ex-

tracontratuais.

Para efeito de pagamento, serdo considerados ainda os seguintes:

Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal no momento em que o 6rgdo contra-

tante atestar a execucao do objeto do contrato;

O pagamento sera realizado por deposito bancario ou boleto (no caso de depdsito, as in-
formagdes de banco, agéncia e conta-corrente devem estar descritas na nota fiscal); em
data a ser definida, apds a apresentacdo da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo

fiscal do contratante;

Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contrata-
¢do, ou, ainda, circunstidncia que impeca a liquidacdo da despesa, como, por exemplo,
obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pa-
gamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nes-
ta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizagao da

situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributéria prevista na legislagdo aplica-

vel;

O pagamento serd realizado somente sobre os servigos executados, ou seja, ndo sera per-
mitido o pagamento de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos em

obra sem a devida instalacao;

Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serdo devolvidas
ao fornecedor, para as necessarias corregdes, com as informagdes que motivaram sua re-

jeicdo, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentagao;

Nenhum pagamento isentarda o CONTRATADO das suas responsabilidades e obriga-

¢oes, nem implicard aceitacao definitiva do fornecimento;



VIII.

XI.

XIl.

X1

XIV.

XV.

7.6.

As despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pracas serao de

responsabilidade do CONTRATADO;

No ato da protocolizagdo das Notas Fiscais/Faturas a empresa licitante vencedora devera
apresentar Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP,
Guia de Previdéncia Social — GPS e resumo das folhas de pagamento especificas refe-

rente a obra.

A ultima parcela do pagamento somente sera liberada apéos a CONTRATADA compro-
var quitagdo junto ao INSS referente a obra, mediante apresentacdo da Certidao Negativa
de Débito — CND em plena atividade. A mesma sera anexada ao Laudo Técnico (medi-
¢do) fornecido pelo Setor de Engenharia da municipalidade, para fins de pagamento e

quitacao.

Certidao de Negativa de Débito (CND) da Fazenda Federal, Estadual, € Municipal do
domicilio ou sede da contratada, consistindo em certiddo ou documento equivalente,
emitido por 6rgao competente, ¢ dentro do prazo de validade, expresso nas proprias cer-

tidoes ou documentos;

Prova de regularidade para com a Procuradoria da Fazenda Nacional e para com a Procu-
radoria Geral do Estado, nos casos em que ndo sejam emitidas em conjunto as regulari-

dades fiscais;

Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, em

plena validade relativa a contratada;

Prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS, em ple-

na validade, relativa a contratada;

Certidao de Débitos Trabalhistas (TRT);

As medigdes, para apuracdo da execucdo das etapas previstas no cronograma fisico-

financeiro apresentado pela Contratada, serdo realizadas por requerimento da Contratada.



7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

A primeira medi¢ao podera ser realizada apds a expedicao da “Ordem de Servigo”, e no
més em curso no qual aquele documento fora emitido; e a tltima medicao sera realizada

apos a conclusdo da obra, independentemente da previsdo mensal das medigdes.

As equipes de fiscalizacdo, ou servidores designados como fiscais deverdao elaborar, a
planilha de medigdo, verificando a conformidade quantitativa e qualitativa dos servigos

executados no periodo.

A planilha de medigdo serd elaborada conforme planilha de pregos contratada, inclusive
seguindo o mesmo padrao de unidades, medindo somente os servicos efetivamente exe-

cutados.

As medi¢des deverdo conter planilha dos servicos executados, cronograma fisico-finan-
ceiro atualizado, copia do didrio de obras, e relatdrio fotografico comprovando a evolu-

¢ao dos servigcos no periodo.

Toda medigao, ao final, devera conter a anuéncia da Contratada, mediante assinatura do

Responsavel Técnico e do representante Legal da Contratada.

Somente apds a confec¢do da Planilha de Medi¢ao podera ser emitida a respectiva Nota
Fiscal dos servicos executados, para fins de pagamento dos valores contratados pela

PREFEITURA.

Depois de fechada a Planilha de Medicao, a Contratada apresentara a Nota Fiscal ‘a
PREFEITURA, a qual serd encaminhada ao fiscal técnico do contrato, a quem cabera
atestar a regular realizagdo dos servigos, encaminhando o documento para as providén-

cias relativas ao pagamento.

A Nota Fiscal devera ser encaminhada para pagamento acompanhada da Planilha de Me-
dicdo e demais documentos, incluindo Diario de Obras e Relatério Fotografico, e certi-

ddes de regularidade fiscal (federal, estadual e municipal) exigidos por Lei.



8. ANALISE DE RISCOS

8.1. Apos andlise da contratagdo, ¢ possivel identificar os possiveis riscos de probabilidade baixa

VI.

e impacto alto na execucao do objeto do contrato:

Execugao do objeto contratual em desacordo com o Contrato (Risco 1):
Atrasos na execugao do contrato ou baixa produtividade (Risco 2);
Periodos de chuva fora da previsibilidade local (Risco 3);

Contratagdo de empresa sem capacidade de executar o contrato (Risco 4);
Execucdo do objeto em desacordo com o contrato (Risco 5);

Falta de pagamento a contratada (Risco 6).

8.2. Sdo ag¢des de controle, prevengao e mitigacao dos impactos descritos acima, por parte da

PREFEITURA:

Risco 1: Fiscalizagdo mensal a ser realizada pela CONTRATANTE; determinagao clara
do objeto contratual; capacitacdo da equipe de fiscalizagdo do contrato para identificar
fraudes com maior facilidade; e durante a vigéncia do contrato, instauracdo de procedi-

mento de inadimpléncia contratual, com vistas a aplica¢do de penalidades contratuais;

Risco 2: Fiscalizagdo mensal a ser realizada pela CONTRATANTE; determinagdo clara
do objeto contratual; e capacitagdo da equipe de fiscalizagdo do contrato para identificar

fraudes com maior facilidade;

Risco 3: Caberd a CONTRATANTE andlise das circunstancias e agdes possiveis;

Risco 4: Realizagdo de andlise criteriosa da qualificag@o técnica e econdmico-financeira

da empresa; e avaliacdo adequada da empresa,;



VI.

Risco 5: Realizagao de gestdo e fiscalizagdo adequada; e capacitagao da equipe de fisca-

lizacao;

Risco 6: Realizagdo de analise prévia do or¢gamento; gerenciamento e controle do orga-
mento destinado ao contrato; e verificacdo periddica do desempenho financeiro do con-

trato e capacidade de desembolso do d6rgao.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE
SERVICO

Conforme disposto no item 4, o futuro contratado sera selecionado mediante processo

licitatorio.

9.1

9.2.

9.2.

9.3.

Quanto a forma de selecao e critério de julgamento da proposta:

I. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacao de procedimento de
LICITACAO, na modalidade Concorréncia, com adogao do critério de julgamento pelo
Menor Preco.

Quanto ao regime de execugao:

Regime de empreitada por prego Global, o critério de aceitabilidade de pregos sera o va-
lor global estimado para a contratacao;

O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar & Administragdo
planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os pre¢os unitarios tidos como
relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de
avaliacdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lein°®

14.133/2021).

Quanto as exigéncias de habilitagao:

I. Para fins de habilitacao, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagao juridica, fiscal, social, trabalhista, contabil e econdmico financeira,
conforme legislagdo em vigor;

Quanto a qualificacdo técnica:



VI.

VILI.

Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes e das condi-
coes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao;

A declaragdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsa-
vel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da
contratacao;

Registro ou inscricdo da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agrono-
mia — CREA e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) mediante apresentacao
da Certidao de Registro de Pessoa Juridica, com prazo de validade vigente;

Registro ou inscri¢do do responsavel técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) mediante apre-
sentagdo da Certidao de Registro de Pessoa Juridica, com prazo de validade vigente;
Comprovacao de aptidao para execucdo de servico de complexidade tecnoldgica e opera-
cional equivalente ou superior com o objeto desta contratagcdo, ou com o item pertinente,
por meio da apresentagdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito pu-
blico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente,
quando for o caso. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados de-
verdo dizer respeito a contratos executados com caracteristicas semelhantes;

O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacao da legitimi-
dade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do con-
trato que deu suporte a contratacdo, enderego atual da contratante e local em que foi exe-
cutado o objeto contratado, dentre outros documentos;

Devera ser apresentado comprovagdo técnico-profissional: acervo e atestado de capaci-
dade técnica em nome do responsavel técnico da empresa, e, técnico-operacional apre-
sentando atestado de capacidade técnico em nome da licitante, podendo ser apresentado

atestado inico que comprove ambas as situagoes.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO



10.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 253.522,98 (Duzentos e cinquenta e trés mil,
quinhentos e vinte e dois reais e noventa e oito centavos), conforme custos unitarios
apresentados na Planilha Or¢amentéria do projeto em anexo ao edital.

10.2. Vislumbra-se que tal valor ¢ compativel com o praticado pelo mercado correspondente,
observando-se o disposto no Decreto Municipal n® 1911/2022, que “Institui normas para
o procedimento administrativo para a realizagdo de pesquisa de precos para aquisicao de

bens e contratagao de servigos em geral, no ambito do Municipio de Girua-RS”.

11. ADEQUAGCAO ORGCAMENTARIA

O dispéndio financeiro decorrente da contratacdo ora pretendida decorrerd da dotagdo

orcamentaria: 3323

12.INDICACAO DOS LOCAIS DE EXECUCAO DOS SERVICOS

12.1. O inciso XI da Lei Federal n® 14.133/2021 estabelece que devera ser realizada a indicagao
dos locais de execucdo dos servicos e das regras para recebimento provisorio e definitivo.
12.2. Assim, o local de execucdo se dard no endereco da obra, cujo local ¢ citado na descri¢ao

do objeto.

12.3. Quanto ao recebimento da obra, essa sera realizado pelo(s) fiscal(is) do contrato e se dara

da seguinte forma:

l. provisoriamente, apds a conclusdo dos servigos, e mediante realizacdo de vistoria para

efeito de posterior verificacao da conformidade dos servigos com a especificagdo contratual;

I. definitivamente, mediante nova vistoria e relatorio detalhado, apds as corre¢des e com-
plementac¢des, comprovada a adequagdo do objeto aos termos contratuais, e apresentadas as res-

pectivas documentagdes exigidas no Contrato.

12.4. Constatados defeitos ou inconsisténcias nos produtos, obras ou servigos, compete a fis-

calizagdo rejeita-los no todo ou em parte, conforme o caso, reduzir a termo o ocorrido e notificar



o contratado para saneamento e/ou substitui¢do, no prazo estabelecido no instrumento contratual

(§ 2° do Art. 294 Lei Federal n° 14.133/2021).

12.5. Naio sendo sanadas as irregularidades pelo contratado, devera o fiscal do contrato enca-
minhar o caso a autoridade superior, para procedimentos inerentes a aplica¢do de penalidades (§

3°do Art. 294 Lei Federal n°® 14.133/2021).

12.6. Apods a vistoria, a fiscalizagdo comunicara oficialmente o contratado, indicando as corre-
coes e complementacdes consideradas necessarias ao recebimento definitivo, e estabelecendo o
prazo para a execugdo dos ajustes, observado o disposto no art. 119 (§ 4° do Art. 294 Lei Fede-

ral n® 14.133/2021).

12.7. Havendo necessidade premente do servigo ou da aquisi¢do, podera o fiscal do contrato
receber provisoriamente o objeto contratual realizado parcialmente, sem prejuizo de eventual

glosa quando do recebimento definitivo (§ 5° do Art. 294 Lei Federal n® 14.133/2021).

12.8. Quando a obra ¢ os servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada comuni-

car, por escrito e mediante protocolo, tal fato a Prefeitura.

12.9. Os servigos serdo recebidos da seguinte forma:

l. Provisoriamente o recebimento serd efetuado pelo Responsavel por seu acompanhamen-
to e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 10 (dez) dias da

comunicacao escrita do contratado;

I. Definitivamente o recebimento serd efetuado pelo fiscal técnico do contrato mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos terem os servicos sido examinados e julgados
em perfeitas condigdes técnicas, ndo excedendo o prazo de até 30 (trinta) dias contados do Rece-

bimento Provisorio;

12.10. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da con-

tratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.
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13. ESPECIFICACAO DAS GARANTIAS EXIGIDAS

13.4. A contratagdo conta com garantia de execu¢ao nos moldes do art. 96 da Lei n°14.133, de

2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

13.5. Cabera a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

Caugao em dinheiro ou titulos da divida publica, sendo estes emitidos sob a forma escri-
tural, mediantes registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus credores economico, definido pelo

Ministério da Economia;

Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Servigo”, representado
por apdlice de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo ter como importan-

cia segurada o valor nominal da garantia e como beneficiario o contratante;

Fianca bancdria, emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a

operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

14. FORMA, CONDICAO, PRAZO DE PAGAMENTO E CRITERIO DE REAJUSTE

14.4. Quando do recebimento:

As medicdes para apuracdo da execugdo das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro apresentado pela CONTRATADA serao realizadas por servidor(es) habilita-

do(s) designado(s) pelo Secretario Municipal de Administragao;

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para

aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;

Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelo(s) fiscal(is),
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater

técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n° 14.133);

NY



VI.

VILI.

14.5.

14.6.

14.7.

O(s) fiscal(is) do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato medi-

ante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, a FIS-
CALIZACAO do contrato ira apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e,
se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagdao dos servigos realizados
em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamen-
to de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao

gestor do contrato;

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incor-
regdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo
atestar a ultima e/ou unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais

pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio;

A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou inica medi¢do de servigos até que se-
jam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas na execucao

do objeto;

No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela

incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execuc¢dao do objeto ou no instrumento de co-

branca.

O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximird o contratado, pelo prazo mini-
mo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital
e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos ma-

teriais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma,
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14.8.

da recuperagdo ou da ampliagdo do bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou
incorrec¢do identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagdo, pela cor-

re¢do, pela reconstrugdo ou pela substituicdo necessarias.
Quanto ao prazo e forma de pagamento:

O pagamento sera efetuado apos a medi¢ao dos servigos e emissao de nota fis-

cal, cujas particularidades sao definidas em contrato.

15. OBRIGACOES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

15.1. Quanto das obrigagdes da contratada:

VI.

VIL.

Executar os servicos em conformidade com as normas da ABNT e as legislacdes exis-

tentes para cada caso;

Realizar os servigos descritos no Memorial Descritivo, na Planilha Orgamentéria e nos

Projetos, de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia;

A CONTRATADA responsabilizar-se-4 integralmente por todo o servigo executado. In-
clusive na eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando da-

queles nao aceitos pela fiscalizacao.

A CONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as condicionantes
impostas no Licenciamento Ambiental, sendo o responsavel por qualquer omissdo do
ndo atendimento quanto as questdes ambientais, principalmente, relacionados a geragao

de residuos solidos, efluentes, material particulado, entre outros poluentes;

Acatar as determinagdes do fiscal do contrato, exceto as manifestamente ilegais;

Recolher taxas referentes a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART dos profissio-

nais responsaveis pela obra;

Comunicar a CONTRATANTE qualquer irregularidade relacionada com a execug@o dos

Servicos;
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VIII.

Xl

XIl.

X1

XIV.

XV.

XVI.

A CONTRATADA devera pagar seus funcionarios em dia, inclusive responsabilizar-se
exclusiva e integralmente pelo pessoal utilizado na execucao dos servigos incluindo os
encargos trabalhistas, previdencidrios, sociais, fiscais e comerciais, resultantes de vincu-
lo empregaticio. Desta forma, a CONTRATADA devera arcar com todos os 6nus e obri-

gacoes e em nenhuma hipotese, poderao ser transferidos para a CONTRATANTE;

Responsabilizar-se por todas as despesas com pessoal, equipamentos, impostos, alimen-

tagdo, transporte, material, etc.;

Fornecer Equipamentos de Prote¢ao Individual - EPI'S e Equipamento de Prote¢ao Co-

letiva — EPC’s aos seus funcionarios, e fiscalizar o uso dos mesmos;

Ser responsavel pelas providéncias administrativas relativas ao deslocamento de seus

prepostos, terceirizados e outros encargos;

Atender a prestagdao dos servigos com pessoal devidamente qualificado e devidamente
identificados, bem como, observar rigorosamente o cronograma de execucdo ou outras

condicdes estabelecidas entre as partes;

Manter o Didrio de Registro de Obra devidamente atualizado;

Observar rigorosamente o cronograma de execucdo ou outras condi¢des estabelecidas

entre as partes;

Aceitar, nas mesmas condi¢des iniciais do contrato, os acréscimos e supressoes que se fi-

zerem necessarias, dentro do limite permitido em lei;

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, de-
correntes de sua culpa ou dolo na execucao deste Contrato, ndo excluindo ou reduzindo

a fiscalizacdo ou acompanhamento pelo Contratante;

XVIl.Manter, durante a execu¢dao da obra, em local adequado, cagamba, para recolhimento

diario dos entulhos provenientes da obra;
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XVIII. O transporte de material residual para bota fora sera de responsabilidade da

XIX.

XX.

XXI.

CONTRATADA, nao devendo esta deixar o local com qualquer residuo de material uti-

lizado durante a execugao dos servigos;
Executar a obra dentro do cronograma estabelecido em contrato;

Ao término dos servigos, a empresa contratada devera comunicar ao contratante para re-

cebimento provisério dos servigos contratados;

O recebimento definitivo ocorrera apds o saneamento das eventuais pendéncias relacio-

nadas no recebimento provisorio.

XXIl.Sera da competéncia da CONTRATADA conhecer as condigdes do local de implantagao

da edificagdo e seu terreno com os seguintes objetivos:

Inteirar-se dos projetos existentes, como um todo, estendendo a andlise aos desenhos,
memoriais descritivos e especificacdes e confrontando com a realidade local, a fim de al-

cancar a melhor técnica construtiva na etapa da execugao da obra;

Conhecer todas as caracteristicas do local da obra e demais condicionantes visando um
planejamento eficiente, antecipando os possiveis percalcos bem como a escolha do me-
lhor sistema construtivo ¢ materiais adotados: condigdes do meio ambiente (solo, ventos
dominantes, insolagdo, temperatura ambiente, periodo de estiagem, periodo chuvoso, in-
tensidade pluviométrica e outros); posturas legais relativas a critérios de seguranga ¢ a
aprovagdo da documentacdo em geral nos 6rgdos competentes; condi¢des relativas as
vias de acesso e dimensdes do canteiro de servigo; e condi¢des topograficas e geoldgi-

cas.

XXII. Nio serd aceita pela FISCALIZACAO nenhuma reclamacio ou justificativa de atraso no

XXIV.

cronograma por parte da CONTRATADA motivada por qualquer dos fatores menciona-

dos na alinea anterior.

Refazer a obra ou servico, que durante o prazo de garantia, venha a apresentar defeitos

construtivos ou quaisquer outros vicios que, venham a dificultar ou impossibilitar a sua
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XXV.

utilizagdo, desde que, para a sua ocorréncia, ndo tenha contribuido, por agdo ou omissao

da CONTRATANTE;

Arcar com os custos de horas extras e jornadas de trabalho em periodo noturno, finais de

semana e feriados (se for o caso), respeitando o que determina a Lei n® 605/49.

XXVI. Promover treinamento dos trabalhadores para a prevengdo de doengas e de acidentes no

meio ambiente de trabalho na construgcao, bem como adotar medidas preventivas de se-

guranca do trabalho.

XXVII. Permitir a qualquer momento o acesso irrestrito no canteiro de obras, da equipe da FIS-

CALIZACAO da PREFEITURA.

XXVIII. Zelar pela integridade da obra e pela boa conservagdo dos servicos ja executados

até a entrega da obra a CONTRATANTE.

XXIX. Entregar a obra com todas as instalagdes e todos os equipamentos em perfeito funciona-

XXX.

mento, inclusive com bom acabamento, sem avarias que possam afetar a utilizacdo do

mesmo.

ApoOs a conclusao dos servigos, todo o local da obra e suas vias de acesso e adjacéncias

deverdo ser entregues limpos, sem material excedente, e pronto para o uso.

15.2. Quanto das obriga¢des da contratante:

VI.

Emitir a ordem de inicio dos servigos;

Fornecer ao Contratado todos os elementos e dados necessarios a perfeita execucao do
objeto deste Contrato;

Realizar a fiscalizagdo dos servigos por meio da equipe técnica habilitada para esse fim;
Comunicar por escrito e tempestivamente ao Contratado qualquer alteracdo ou irregulari-
dade na execugao deste Contrato;

Comunicar ao Contratado a necessidade de substituicao de qualquer profissional que ndo
esteja cumprindo fielmente o presente contrato;

Atestar a nota fiscal correspondente ao servico executado, medido e aceito pelo(s)
fiscal(is) do contrato;
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VIL.

VIII.

Liberar as areas destinadas a execuc¢ao da obra ou servigo;

Emitir ordem de paralisagdao no caso de interrupgao dos servigos, com a devida

justificativa, e publicar no Diario Oficial;

IX.

X.

Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas as condigdes estabe-
lecidas as condi¢des previstas em clausula contratual;

Obter juntos aos 6rgaos competentes as licencas ambientais e autorizagcdes necessarias a
execucao da obra/servico contratado;

16.SANCOES POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES PACTUADAS

16.1. Comete infracdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes previs-

VI.

VILI.

VIII.

tas no art. 155 da Lein® 14.133, de 2021, quais sejam:
Dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

Dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

Dar causa a inexecugao total do contrato;
Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente

justificado;

Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentagdo exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo jus-
tificado;

Apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declara-
c¢ao falsa durante a dispensa eletronica ou a execugao do contrato;

Fraudar a dispensa eletronica ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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XI. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaracao falsa quanto as condi-
¢oes de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os for-
necedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo apos o encerramento da fase de
lances.

XII.  Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame;
XIIl.  Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

16.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores
ficaré sujeito as penalidades, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal.
16.3. Maiores detalhes de penalidades serdo descritos no Contrato.
17. DISPOSICOES FINAIS

17.1. O termo de referéncia foi elaborado com base na Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021,
que trata sobre licitagdes e contratos administrativos, e com base no projeto e demais docu-

mentos anexo ao edital, estando adequado as normas pertinentes.

Girua — RS, 23 de fevereiro de 2026.
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