

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Braga
Prefeitura Municipal de Braga
Concorrência por Menor Preço - 11/2024

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
29/10/2024 - 09:49:52		29/10/2024 - 09:49:52
Dúvida:		
Resposta: Está faltando o questionamento, mas aqui sempre é aceito arquitetos como responsável técnico.		

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO) -	457,54	4,50	M²	Aceito
0002	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 -	0,81	8.167,60	M²	Aceito
0003	MOBILIZAÇÃO -	4.297,67	1,00	UN	Aceito
0004	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 -	2,51	8.167,60	M²	Aceito
0005	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 -	186,30	326,70	M³	Aceito
0006	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 PAVI -	3,16	9.801,12	M3XKM	Aceito
0007	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 -	1,24	19.602,24	M3XKM	Aceito
0008	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 -	3,24	8.167,60	M²	Aceito
0009	CBUQ (3,5 CM) -	1.648,04	285,87	m3	Aceito
0010	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020.. -	3,16	8.575,98	M3XKM	Aceito
0011	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020.. -	1,24	17.151,96	M3XKM	Aceito
0012	DESMOBILIZAÇÃO -	4.297,67	1,00	UN	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
17/10/2024 - 09:53	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 011 - 2024 - EDITAL PAVIMENTAÇÃO RUA HUMBERTO A SANTO PAZINI.pdf
17/10/2024 - 09:53	RUA RUI E SEPE-A3_Baixa - Assinada.pdf
17/10/2024 - 09:53	PO - PAVIMENTAÇÃO - Rui Barbosa e Sepe.pdf
17/10/2024 - 09:53	Memorial Descritivo.pdf
17/10/2024 - 09:53	Memoria de Calculo.pdf
17/10/2024 - 09:53	Encargos Sociais.pdf
17/10/2024 - 09:53	Cronogramas.pdf
17/10/2024 - 09:53	BDI.pdf
17/10/2024 - 09:53	ART - Pavimentação 2024.pdf
17/10/2024 - 09:53	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 011 - 2024 - ETP PAVIMENTAÇÃO RUA HUMBERTO A SANTO PAZINI.pdf
17/10/2024 - 09:53	RUA RUI E SEPE-A3_DMT - Assinada.pdf



Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
01/11/2024 - 08:24:53	Negociação aberta para o processo 11/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 do processo 11/2024.
01/11/2024 - 08:26:25		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/11/2024 - 08:27:16		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 11/2024.
01/11/2024 - 08:27:44		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/11/2024 - 08:27:44		Você recebeu uma nova negociação no item 0005 do processo 11/2024.
01/11/2024 - 08:28:18		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/11/2024 - 08:29:08		Você recebeu uma nova negociação no item 0012 do processo 11/2024.
01/11/2024 - 08:32:33	Documentos solicitados para o processo 11/2024	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/11/2024 - 09:38:25		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 11/2024.
01/11/2024 - 10:04:01		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
		Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 11/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) -	Enphase Pavimentações Ltda	conforme exigência	própria	457,44	4,50	2.058,48
0002	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 -	Enphase Pavimentações Ltda	conforme exigência	própria	0,80	8.167,60	6.534,08
0003	MOBILIZAÇÃO -	Enphase Pavimentações Ltda	N/C	N/C	4.296,81	1,00	4.296,81
0004	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 -	Enphase Pavimentações Ltda	conforme exigência	própria	2,50	8.167,60	20.419,00
0005	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 -	Enphase Pavimentações Ltda	N/C	N/C	186,26	326,70	60.851,14
0006	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 PAVI -	Enphase Pavimentações Ltda	N/C	N/C	3,14	9.801,12	30.775,52
0007	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 -	Enphase Pavimentações Ltda	N/C	N/C	1,23	19.602,24	24.110,76



0008	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 -	Enphase Pavimentações Ltda	N/C	N/C	3,23	8.167,60	26.381,35
0009	CBUQ (3,5 CM) -	Enphase Pavimentações Ltda	N/C	N/C	1.647,70	285,87	471.028,00
0010	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020.. -	Enphase Pavimentações Ltda	N/C	N/C	3,14	8.575,98	26.928,58
0011	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020.. -	Enphase Pavimentações Ltda	N/C	N/C	1,23	17.151,96	21.096,91
0012	DESMOBILIZAÇÃO -	Enphase Pavimentações Ltda	N/C	N/C	4.296,81	1,00	4.296,81

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) -

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Enphase Pavimentações Ltda	93.336.030/0001-54	30/10/2024 - 09:48:24	conforme exigência	própria	4,50	R\$457,49	R\$ 2.058,70	Não

0002 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 -

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Enphase Pavimentações Ltda	93.336.030/0001-54	30/10/2024 - 09:53:57	conforme exigência	própria	8.167,60	R\$0,80	R\$ 6.534,08	Não

0003 - MOBILIZAÇÃO -

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Enphase Pavimentações Ltda	93.336.030/0001-54	30/10/2024 - 09:54:32	N/C	N/C	1,00	R\$4.297,24	R\$ 4.297,24	Não

0004 - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 -

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Enphase Pavimentações Ltda	93.336.030/0001-54	30/10/2024 - 09:55:16	conforme exigência	própria	8.167,60	R\$2,50	R\$ 20.419,00	Não



0005 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 -

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Enphase Pavimentações Ltda	93.336.030/0001-54	30/10/2024 - 09:56:53	N/C	N/C	326,70	R\$186,27	R\$ 60.854,41	Não

0006 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 PAVI -

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Enphase Pavimentações Ltda	93.336.030/0001-54	30/10/2024 - 09:57:25	N/C	N/C	9.801,12	R\$3,14	R\$ 30.775,52	Não

0007 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 -

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Enphase Pavimentações Ltda	93.336.030/0001-54	30/10/2024 - 09:57:59	N/C	N/C	19.602,24	R\$1,23	R\$ 24.110,76	Não

0008 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 -

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Enphase Pavimentações Ltda	93.336.030/0001-54	30/10/2024 - 09:58:25	N/C	N/C	8.167,60	R\$3,23	R\$ 26.381,35	Não

0009 - CBUQ (3,5 CM) -

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Enphase Pavimentações Ltda	93.336.030/0001-54	30/10/2024 - 09:59:01	N/C	N/C	285,87	R\$1.647,86	R\$ 471.073,74	Não

0010 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020.. -

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Enphase Pavimentações Ltda	93.336.030/0001-54	30/10/2024 - 09:59:32	N/C	N/C	8.575,98	R\$3,14	R\$ 26.928,58	Não

0011 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020.. -

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Enphase Pavimentações Ltda	93.336.030/0001-54	30/10/2024 - 10:00:16	N/C	N/C	17.151,96	R\$1,23	R\$ 21.096,91	Não

0012 - DESMOBILIZAÇÃO -

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Enphase Pavimentações Ltda	93.336.030/0001-54	30/10/2024 - 10:00:40	N/C	N/C	1,00	R\$4.297,24	R\$ 4.297,24	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Enphase Pavimentações Ltda	93.336.030/0001-54	60 dias

Lances Enviados

0001 - PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) -

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



30/10/2024 - 09:48:24	457,49 (proposta)	93.336.030/0001-54 - Enphase Pavimentações Ltda	Válido
01/11/2024 - 08:26:25	457,44	93.336.030/0001-54 - Enphase Pavimentações Ltda	Válido

0002 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 -

Data	Valor	CNPJ	Situação
30/10/2024 - 09:53:57	0,80 (proposta)	93.336.030/0001-54 - Enphase Pavimentações Ltda	Válido

0003 - MOBILIZAÇÃO -

Data	Valor	CNPJ	Situação
30/10/2024 - 09:54:32	4.297,24 (proposta)	93.336.030/0001-54 - Enphase Pavimentações Ltda	Válido
01/11/2024 - 08:27:16	4.296,81	93.336.030/0001-54 - Enphase Pavimentações Ltda	Válido

0004 - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 -

Data	Valor	CNPJ	Situação
30/10/2024 - 09:55:16	2,50 (proposta)	93.336.030/0001-54 - Enphase Pavimentações Ltda	Válido

0005 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 -

Data	Valor	CNPJ	Situação
30/10/2024 - 09:56:53	186,27 (proposta)	93.336.030/0001-54 - Enphase Pavimentações Ltda	Válido
01/11/2024 - 08:27:44	186,26	93.336.030/0001-54 - Enphase Pavimentações Ltda	Válido

0006 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 PAVI -

Data	Valor	CNPJ	Situação
30/10/2024 - 09:57:25	3,14 (proposta)	93.336.030/0001-54 - Enphase Pavimentações Ltda	Válido

0007 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 -

Data	Valor	CNPJ	Situação
30/10/2024 - 09:57:59	1,23 (proposta)	93.336.030/0001-54 - Enphase Pavimentações Ltda	Válido

0008 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 -

Data	Valor	CNPJ	Situação
30/10/2024 - 09:58:25	3,23 (proposta)	93.336.030/0001-54 - Enphase Pavimentações Ltda	Válido

0009 - CBUQ (3,5 CM) -

Data	Valor	CNPJ	Situação
30/10/2024 - 09:59:01	1.647,86 (proposta)	93.336.030/0001-54 - Enphase Pavimentações Ltda	Válido
01/11/2024 - 08:28:18	1.647,70	93.336.030/0001-54 - Enphase Pavimentações Ltda	Válido

0010 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020.. -

Data	Valor	CNPJ	Situação
30/10/2024 - 09:59:32	3,14 (proposta)	93.336.030/0001-54 - Enphase Pavimentações Ltda	Válido

0011 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020.. -

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



0012 - DESMOBILIZAÇÃO -

Data	Valor	CNPJ	Situação
30/10/2024 - 10:00:40	4.297,24 (proposta)	93.336.030/0001-54 - Enphase Pavimentações Ltda	Válido
01/11/2024 - 08:29:07	4.296,81	93.336.030/0001-54 - Enphase Pavimentações Ltda	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	01/11/2024 - 10:04:01	93.336.030/0001-54 - Enphase Pavimentações Ltda	negativa Braga.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
Enphase Pavimentações Ltda	30/10/2024 - 09:45	Rafael Dilly Chitolina	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
01/11/2024 - 10:38	-	-

Chat

Data	Apelido	Frase
17/10/2024 - 09:53:56	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, agricultor familiar ou sociedade cooperativa de consumo, se for o caso, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006..
17/10/2024 - 09:53:56	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
01/11/2024 - 08:02:09	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
01/11/2024 - 08:02:34	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
01/11/2024 - 08:02:34	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
01/11/2024 - 08:02:34	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
01/11/2024 - 08:02:42	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
01/11/2024 - 08:02:42	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo agente de contratação.
01/11/2024 - 08:02:42	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo agente de contratação.
01/11/2024 - 08:02:42	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo agente de contratação.
01/11/2024 - 08:02:42	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo agente de contratação.
01/11/2024 - 08:02:42	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo agente de contratação.
01/11/2024 - 08:02:42	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo agente de contratação.
01/11/2024 - 08:02:42	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo agente de contratação.
01/11/2024 - 08:02:42	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo agente de contratação.
01/11/2024 - 08:02:42	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo agente de contratação.
01/11/2024 - 08:12:44	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
01/11/2024 - 08:12:44	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
01/11/2024 - 08:12:44	Sistema	O item 0003 foi encerrado.



01/11/2024 - 08:12:44	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
01/11/2024 - 08:12:44	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
01/11/2024 - 08:12:44	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
01/11/2024 - 08:12:44	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
01/11/2024 - 08:12:44	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
01/11/2024 - 08:12:44	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
01/11/2024 - 08:12:44	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
01/11/2024 - 08:14:30	Sistema	O item 0011 foi aberto pelo agente de contratação.
01/11/2024 - 08:14:30	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo agente de contratação.
01/11/2024 - 08:24:31	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
01/11/2024 - 08:24:31	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
01/11/2024 - 08:24:53	Sistema	O item 0001 teve como arrematante Enphase Pavimentações Ltda - Ltda/Eireli com lance de R\$ 457,49.
01/11/2024 - 08:24:53	Sistema	O item 0002 teve como arrematante Enphase Pavimentações Ltda - Ltda/Eireli com lance de R\$ 0,80.
01/11/2024 - 08:24:53	Sistema	O item 0003 teve como arrematante Enphase Pavimentações Ltda - Ltda/Eireli com lance de R\$ 4.297,24.
01/11/2024 - 08:24:53	Sistema	O item 0004 teve como arrematante Enphase Pavimentações Ltda - Ltda/Eireli com lance de R\$ 2,50.
01/11/2024 - 08:24:53	Sistema	O item 0005 teve como arrematante Enphase Pavimentações Ltda - Ltda/Eireli com lance de R\$ 186,27.
01/11/2024 - 08:24:53	Sistema	O item 0006 teve como arrematante Enphase Pavimentações Ltda - Ltda/Eireli com lance de R\$ 3,14.
01/11/2024 - 08:24:53	Sistema	O item 0007 teve como arrematante Enphase Pavimentações Ltda - Ltda/Eireli com lance de R\$ 1,23.
01/11/2024 - 08:24:53	Sistema	O item 0008 teve como arrematante Enphase Pavimentações Ltda - Ltda/Eireli com lance de R\$ 3,23.
01/11/2024 - 08:24:53	Sistema	O item 0009 teve como arrematante Enphase Pavimentações Ltda - Ltda/Eireli com lance de R\$ 1.647,86.
01/11/2024 - 08:24:53	Sistema	O item 0010 teve como arrematante Enphase Pavimentações Ltda - Ltda/Eireli com lance de R\$ 3,14.
01/11/2024 - 08:24:53	Sistema	O item 0011 teve como arrematante Enphase Pavimentações Ltda - Ltda/Eireli com lance de R\$ 1,23.
01/11/2024 - 08:24:53	Sistema	O item 0012 teve como arrematante Enphase Pavimentações Ltda - Ltda/Eireli com lance de R\$ 4.297,24.
01/11/2024 - 08:24:53	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
01/11/2024 - 08:25:31	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 01/11/2024 às 09:25.
01/11/2024 - 08:25:44	Agente de Contratação	Empresas enviar proposta atualizada.
01/11/2024 - 08:26:25	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 457,44.
01/11/2024 - 08:27:16	Sistema	O Item 0003 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 4.296,81.
01/11/2024 - 08:27:44	Sistema	O Item 0005 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 186,26.
01/11/2024 - 08:28:18	Sistema	O Item 0009 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 1.647,70.
01/11/2024 - 08:29:07	Sistema	O Item 0012 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 4.296,81.
01/11/2024 - 08:32:33	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
01/11/2024 - 09:03:16	F. Enphase Pavimentações Ltda	Negociação Item 0002: Quero pedir abertura de diligência pra encaminhar a negativa de regularidade junto ao município de Braga, na hora de fazer vi as negativas e as anexe, e esse documento que é totalmente incomum pra nós acabou não sendo anexado.
01/11/2024 - 09:05:08	Agente de Contratação	Bom dia, assim que abrir a habilitação, abro a diligência.
01/11/2024 - 09:26:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 01/11/2024 às 09:36.
01/11/2024 - 09:26:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo agente de contratação para 01/11/2024 às 09:36.
01/11/2024 - 09:26:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo agente de contratação para 01/11/2024 às 09:36.
01/11/2024 - 09:26:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo agente de contratação para 01/11/2024 às 09:36.
01/11/2024 - 09:26:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo agente de contratação para 01/11/2024 às 09:36.
01/11/2024 - 09:26:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo agente de contratação para 01/11/2024 às 09:36.
01/11/2024 - 09:26:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo agente de contratação para 01/11/2024 às 09:36.
01/11/2024 - 09:26:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo agente de contratação para 01/11/2024 às 09:36.
01/11/2024 - 09:26:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo agente de contratação para 01/11/2024 às 09:36.
01/11/2024 - 09:26:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo agente de contratação para 01/11/2024 às 09:36.
01/11/2024 - 09:26:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo agente de contratação para 01/11/2024 às 09:36.
01/11/2024 - 09:26:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo agente de contratação para 01/11/2024 às 09:36.
01/11/2024 - 09:38:25	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 01/11/2024.
01/11/2024 - 09:38:25	Sistema	Motivo: atendendo a solicitação da empresa.
01/11/2024 - 10:04:01	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.



01/11/2024 - 10:23:38	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor Enphase Pavimentações Ltda no item 0001.
01/11/2024 - 10:23:38	Sistema	Motivo: Verificado
01/11/2024 - 10:24:07	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor Enphase Pavimentações Ltda.
01/11/2024 - 10:24:09	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
01/11/2024 - 10:24:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 01/11/2024 às 10:34.
01/11/2024 - 10:24:19	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado o fornecedor Enphase Pavimentações Ltda.
01/11/2024 - 10:24:29	Sistema	A habilitação do item 0002 foi encerrada.
01/11/2024 - 10:24:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo agente de contratação para 01/11/2024 às 10:34.
01/11/2024 - 10:24:51	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado o fornecedor Enphase Pavimentações Ltda.
01/11/2024 - 10:24:58	Sistema	A habilitação do item 0003 foi encerrada.
01/11/2024 - 10:25:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo agente de contratação para 01/11/2024 às 10:35.
01/11/2024 - 10:25:16	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado o fornecedor Enphase Pavimentações Ltda.
01/11/2024 - 10:25:17	Sistema	A habilitação do item 0004 foi encerrada.
01/11/2024 - 10:25:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo agente de contratação para 01/11/2024 às 10:35.
01/11/2024 - 10:25:31	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado o fornecedor Enphase Pavimentações Ltda.
01/11/2024 - 10:25:32	Sistema	A habilitação do item 0005 foi encerrada.
01/11/2024 - 10:25:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo agente de contratação para 01/11/2024 às 10:35.
01/11/2024 - 10:26:19	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado o fornecedor Enphase Pavimentações Ltda.
01/11/2024 - 10:26:22	Sistema	A habilitação do item 0006 foi encerrada.
01/11/2024 - 10:26:33	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado o fornecedor Enphase Pavimentações Ltda.
01/11/2024 - 10:26:34	Sistema	A habilitação do item 0007 foi encerrada.
01/11/2024 - 10:26:42	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo agente de contratação para 01/11/2024 às 10:36.
01/11/2024 - 10:26:50	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo agente de contratação para 01/11/2024 às 10:36.
01/11/2024 - 10:27:03	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado o fornecedor Enphase Pavimentações Ltda.
01/11/2024 - 10:27:04	Sistema	A habilitação do item 0008 foi encerrada.
01/11/2024 - 10:27:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo agente de contratação para 01/11/2024 às 10:37.
01/11/2024 - 10:27:22	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado o fornecedor Enphase Pavimentações Ltda.
01/11/2024 - 10:27:27	Sistema	A habilitação do item 0009 foi encerrada.
01/11/2024 - 10:27:34	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo agente de contratação para 01/11/2024 às 10:37.
01/11/2024 - 10:27:45	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado o fornecedor Enphase Pavimentações Ltda.
01/11/2024 - 10:27:47	Sistema	A habilitação do item 0010 foi encerrada.
01/11/2024 - 10:27:53	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo agente de contratação para 01/11/2024 às 10:37.
01/11/2024 - 10:28:08	Sistema	Para o item 0011 foi habilitado o fornecedor Enphase Pavimentações Ltda.
01/11/2024 - 10:28:10	Sistema	A habilitação do item 0011 foi encerrada.
01/11/2024 - 10:28:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo agente de contratação para 01/11/2024 às 10:38.
01/11/2024 - 10:28:21	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado o fornecedor Enphase Pavimentações Ltda.
01/11/2024 - 10:28:22	Sistema	A habilitação do item 0012 foi encerrada.
01/11/2024 - 10:28:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo agente de contratação para 01/11/2024 às 10:38.
01/11/2024 - 10:41:24	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

JORDANA FRONER FERRAZ

Agente de Contratação



LUCILETE WEIRICH

Apoio

