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MINUTA 147/2025

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ___ /2025
- PROCESSO N.° 29171/2025 —
— CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 10/2025 —
- REFORMA DA PRAGA DO CEU -
— SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, MOBILIDADE URBANA E SEGURANGA PUBLICA -

Contrato Administrativo que entre si fazem como:

CONTRATANTE — MUNICIPIO DE ERECHIM, Pessoa Juridica de Direito Publico Interno, inscrito no CNPJ sob n.°
87.613.477/0001-20, neste ato representado, com amparo no Decreto Municipal n.° 5.111 de 05 de Janeiro de 2021, pela
Secretaria Municipal de Administragdo, Senhora ALINE DA COSTA e pelo Secretario Municipal de Planejamento, Mobilidade
Urbana e Segurancga Publica, Senhor JACKSON LUIS ARPINI, ambos residentes e domiciliados nesta cidade.

CONTRATADA - , Pessoa Juridica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob n° , com
sede na Rua , , Cidade de , heste ato representada por seu ,
Senhor , inscrito no CPF sob n°

O presente Contrato obedece as seguintes clausulas e condigdes:
1-DO OBJETO -
1.1. E objeto do presente contrato a execugao reforma interna do Auditério do Centro de Artes e Esporte Unificados (CEU DAS
ARTES), localizada no Bairro Cristo Rei, através da Secretaria Municipal de Planejamento, Mobilidade Urbana e Seguranca
Publica, com Recursos Federais do Ministério do Turismo, Convénio 962921/2024.
1.2. Os servigos deverao ser executados de acordo com o Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria, Planilha Composi¢do do
BDI, Planilha de Encargos Sociais, Cronograma Fisico-Financeiro, Projetos, contrato e com observancia das condigbes
estabelecidas na Concorréncia Eletronica n.® 10/2025 e na Lei Federal n.° 14.133/21.

1.3. Anexos disponiveis no endereco eletronico www.pmerechim.rs.gov.br, www.portaldecompraspublicas.com.br e

www.gov.br/pncp/pt-br.

2 — DA GARANTIA CONTRATUAL -
2.1. A CONTRATADA devera apresentar garantia de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo-lhe optar por uma
das modalidades constantes no art. 96, § 1° da Lei n. 14.133/2021, quais sejam:

a) caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagéo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) seguro-garantia;

c) fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
Central do Brasil;

d) titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total

2.1.1. Para a modalidade de seguro-garantia, o prazo para apresentacao é de 1 (um) més, contado da data de
homologacgao da licitagdo e anterior a assinatura do contrato.

2.1.2. Para as demais modalidades, o prazo para apresentacao é de 10 (dez) dias Uteis, prorrogavel por igual periodo, a
critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato.

2.1.3. Somente serdo aceitas garantias nas modalidades seguro-garantia e fianga bancaria emitidas por instituicdes
autorizadas a funcionar pela Superintendéncia de Seguros Privados e pelo Banco Central do Brasil, respectivamente

2.1.4. A vigéncia da garantia sera de 3 (trés) meses ap6s o término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogagao efetivada no contrato.
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2.1.4.1. Na hipotese de a vigéncia da apdlice ser limitada a 12 (doze) meses, por regulamentagédo especifica ou por

pratica de mercado, a CONTRATADA devera providenciar sua renovagao a qualquer momento e com a antecedéncia necessaria
para que o contrato n&o fique descoberto.

2.1.5. Devera ocorrer a adequacdo da garantia prestada, como condigdo para acréscimos, supressdes e eventuais
repactuagoes.

2.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) Multas punitivas aplicadas 8 CONTRATADA;

c) Prejuizos diretos causados ao CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do contrato;

d) Obrigagdes previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA, inclusive as decorrentes de
responsabilidade subsidiaria em condenacao judicial.

2.3. No caso de a CONTRATADA optar pelo seguro-garantia, podera decidir-se por uma das seguintes alternativas:

a) presentar seguro-garantia para os riscos elencados nas alineas “a” até “d” da clausula 2.1, correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total atualizado do contrato, na modalidade “Seguro-garantia para Construgdo, Fornecimento ou
Prestacédo de Servigos” com clausula especifica indicando a cobertura adicional de obriga¢des previdenciarias e/ou trabalhistas
nado honradas pela CONTRATADA,; ou

b) apresentar seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia para Construgéo, Fornecimento ou Prestacdo de Servigos”
para cobertura das alineas “a” até “c” da clausula 2.2, complementada com a garantia adicional da modalidade “Seguro-Garantia
de Agdes Trabalhistas e Previdenciarias” para a alinea “d” da clausula 2.2, correspondentes a 1% (um por cento) e 4% (quatro
por cento), respectivamente, do valor total atualizado do contrato.

2.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em instituicdo bancaria oficial, em conta especifica com corregdo monetaria, em
favor do CONTRATANTE.

2.5. A garantia na modalidade fianga bancaria devera conter clausula expressa com renincia ao beneficio de ordem previsto no
artigo 827, da Lei n°® 10.406/02.

2.6. A inobservancia dos prazos fixados para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete
centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

2.6.1. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza o CONTRATANTE a promover a retengao dos pagamentos devidos a
CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor total atualizado do contrato, a titulo de garantia, a serem
depositados em conta especifica com corregdo monetaria, em favor do CONTRATANTE.

2.6.1.1. A retengao efetuada com base na clausula 2.6.1 nao gera direito a nenhum tipo de compensacgao financeira a
CONTRATADA;

2.6.1.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir a retengéo efetuada com base na clausula 2.6.1 por
quaisquer das modalidades de garantia, caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

2.6.2. O valor da multa moratéria decorrente do atraso da entrega da garantia podera ser glosado de pagamentos
devidos @ CONTRATADA.

2.7. O numero do contrato garantido e/ou assegurado devera constar dos instrumentos de garantia ou seguro a serem
apresentados pelo garantidor e/ou segurador.

2.8. Quando da abertura de procedimentos para apurar possivel inadimplemento contratual, o CONTRATANTE devera
comunicar imediatamente a CONTRATADA, indicando os itens ndo cumpridos, remetendo cépia da notificagdo para a
seguradora e/ou a fiadora, paralelamente.

2.9. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

2.10. Sera considerada extinta a garantia:

a) Com a devolugéo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em
dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a
CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

b) Com a extingéo do contrato.

2.11. Da isengdo de responsabilidade da garantia:

2.11.1. O CONTRATANTE nao executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipoéteses:

a) Caso fortuito ou for¢ca maior;
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b) Alteragao, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das obriga¢des contratuais;

c) Descumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos praticados pela Administragao; e

d) Atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administragdo.

2.11.1.1. Cabera a prépria Administracdo apurar a isengdo da responsabilidade prevista nas alineas “a” até “d” da
clausula 2.11.1, ndo sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pelo CONTRATANTE.
2.12. Para efeitos da execugéo da garantia, os inadimplementos contratuais deverao ser comunicados pelo CONTRATANTE a
CONTRATADA e/ou a Instituicdo Garantidora, no prazo de até 3 (trés) meses apds o término de vigéncia do contrato.
2.13. A garantia somente sera liberada ante a comprovagdo de que a CONTRATADA pagou todas as verbas rescisérias
trabalhistas decorrentes da contratagéo.

2.13.1. Caso esse pagamento ndo ocorra até o fim do segundo més apds o encerramento da vigéncia contratual, a
garantia serd utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, observada a legislacado que rege a matéria.
2.14. A garantia somente sera liberada ante a comprovagao de que o contratado pagou todas as verbas rescisoérias decorrentes
da contratagdo, sendo que, caso esse pagamento ndo ocorra até o fim do segundo més apés o encerramento da vigéncia
contratual, a garanti a devera ser utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussdes
previdenciarias e relativas ao FGTS, observada a legislagéo que rege a matéria;
2.15. Também podera haver liberagéo da garanti a se a empresa comprovar que os empregados serao realocados em outra
atividade de prestagéo de servigos, sem que ocorra a interrupgao do contrato de trabalho;
2.16. Por ocasiao do encerramento da prestagao dos servigos contratados, o CONTRATANTE podera utilizar o valor da garantia
prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da ndo comprovagao:

a) do pagamento das respectivas verbas rescisorias ou;

b) da realocacéo dos trabalhadores em outra atividade de prestagéo de servigos.

3. DOS PRAZOS, DA EXECUGAO DOS SERVIGOS E DA ART/RRT
3.1. As obras e servigos objeto desta licitagdo deverdo ser efetuadas no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme

Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo X), a contar do recebimento da Ordem de Inicio dos Servigos expedida pelo Gestor
Técnico e pela Comissdo de Gestado de Contratos, apds o correto cumprimento da Garantia prevista no item 2.

3.1.1. O prazo maximo para a emissdo Ordem de Inicio dos Servigos sera de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data
de assinatura do contrato. Ultrapassado este prazo maximo é facultado a Contratada a solicitagdo de rescisdo contratual de
forma amigavel, sem a imputagédo de quaisquer penalidades contratuais e o recebimento de indenizagdes, desde que esta ndo
tenha dado causa ao atraso.

3.1.2. Aemisséo da Ordem de Inicio dos Servigos, a ser emitida conjuntamente pelo Gestor Técnico e pela Comissao de
Gestao de Contratos, fica condicionada, impreterivelmente, a entrega dos documentos elencados abaixo no prazo maximo de
15 (quinze) dias, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, a contar da assinatura do contrato:

a) apresentacdo da nominata de empregados que atuardo na obra/servigo e respectivos comprovantes de vinculo
empregaticio com a Contratada. Sendo que a nominata de empregados deve refletir, em termos qualitativos e quantitativos, as
necessidades de trabalhadores para cumprimento do cronograma de execucgéo estabelecido;

b) apresentagdo de profissional Técnico em Seguranga do Trabalho ou Engenheiro em Seguranga do Trabalho, que
sera responsavel na execugao da obra, com comprovagao de vinculo com a Contratada;

c) documentagéo correspondente (certificados) dos cursos referentes as Normas Regulamentadoras — NR’s de acordo
com cada atividade dos funcionarios.

d) cépia da matricula CNO (Cadastro Nacional de Obra).

3.1.3. A prorrogagéo do prazo de vigéncia da execugdo da obra podera ocorrer, a critério do Contratante, mediante
justificativa fundamentada, nos termos do art. 107, da Lei n°® 14.133/21.

3.1.4. As obras deverao ser iniciadas no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data de emisséo da Ordem de
Inicio dos Servigos e deverao obedecer ao andamento previsto no cronograma fisico-financeiro.

3.1.5. A Ordem de Inicio dos Servigos somente sera emitida apds a obtencéo de todos os documentos necessarios para
a execugado dos servigos conforme o caso, que devera ser solicitado pela CONTRATADA.

3.1.6. A CONTRATADA devera informar a data do inicio da obra para que a Prefeitura Municipal de Erechim realize a

locagao da obra.
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3.2. Sempre que houver rescisdo ou nova contratacdo de empregados, durante a execugéo do contrato, o Gestor Técnico e a

Comisséo de Gestao de Contratos deverdo ser imediatamente comunicados.
3.3. Caso durante a execucdo do contrato se verifique a necessidade de substituicdo do Responsavel Técnico, devera ser
comunicado por escrito ao(s) Gestor(s) do Contrato, sendo que o novo profissional indicado devera comprovar que possui
qualificagao técnica equivalente ou superior do anterior.
3.4. Os Gestores farao aferigbes durante a execugao da obra ou servigo para conferir a regularidade dos trabalhadores €, o ndo
atendimento das determinagdes legais, implicara na aplicagdo das penas cabiveis e na possibilidade de rescisdo contratual.
3.5. A Contratada devera fornecer ART/RRT de execugéo, ou de projeto conforme o caso, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) indicado(s) na fase de habilitagdo da empresa, a ART/RRT devera ser emitida logo apds a emissao da Ordem de
Inicio, em formato definitivo e com as devidas assinaturas.

3.5.1 Todas as Anotagdes de Responsabilidades Técnicas deverdo ser quitadas pela CONTRATADA, e deverdo estar
vinculadas a ART/RRT do érgao Publico, emitida pelo Responsavel Técnico da Obra/Servigos.

3.5.2. As cépias das ART’s/RRT’s de todos os servigos projetados executados serdo conferidas e vistadas pelo Gestor
Técnico e pela Comisséo de Gestado de Contratos.
3.6. A contratada devera registrar os boletins de medi¢ao no Transferegov.br.
3.7. A contratada devera conceder livre acesso aos documentos e registros contabeis da empresa, referentes ao objeto
contratado, para os servidores do 6rgédo ou entidade publica concedente e dos érgdos de controle interno e externo, conforme
Portaria Conjunta 33/2023, Portaria Conjunta 28/2014, Legislagdo Estadual IN CAGE 06/2016, Instrugdo Normativa TCU
93/2024 ou legislagéo propria do Concedente.
3.8. Se decorrer o prazo de 12 meses do contrato, o valor dos servigos a serem executados podera ser reajustado pelo indice
INCC, ou outro que vier a substitui-lo, atualizando-se a planilha orgamentaria item a item. O reajuste dos valores afetara
exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso ndo decorra de culpa da contratada.

4 — DA SUBCONTRATAGAO -
4.1. E vedada a subcontratagéo total do objeto deste contrato.
3.2. E vedada a subcontratagdo de m&o de obra exclusiva (isolada) — n&o relacionada a um item especifico da planilha
orcamentaria.
4.3. A CONTRATADA podera, mediante autorizagdo expressa do CONTRATANTE subcontratar partes da obra relacionadas a
itens especificos da planilha orgamentaria.
4.4. A subcontratagao sera solicitada prévia e formalmente pela CONTRATADA com a apresentacédo dos seguintes documentos:
justificativa da necessidade da subcontratagcéo; razdo social da empresa subcontratada; CNPJ; endereco da mesma; ramo de
atividade; plano de trabalho referente ao relacionamento que mantera com a empresa subcontratada; orgamento com
discriminagdo dos servigos, quantitativos e precos unitarios, na mesma forma como foi exigida no edital; minuta de contrato de
prestacado de servigos, incluindo o valor total, clausula de comprometimento e ciéncia do teor de todas as clausulas constantes
no instrumento contratual celebrado entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE, clausula de ciéncia que os pagamentos dos
servigcos e/ou obras executados, serdo sempre feitos, exclusivamente a CONTRATADA e, demais clausulas usualmente
utilizadas nos contratos.
4.5. Autorizada a subcontratagdo, a CONTRATADA devera apresentar os seguintes documentos da subcontratada:

a) Certificado de regularidade fiscal junto ao FGTS;

b) Certidao Negativa de Débito INSS/RFB — Contribuigdes Sociais;

c) Prova de regularidade com as Fazendas Federal (Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Federais), Estadual e
Municipal do domicilio ou sede;

d) Comprovagéo da qualificagéo técnica, de acordo com todas as exigéncias previstas no Edital e Contrato.
4.6. As empresas subcontratadas, no que concerne aos empregados utilizados na obra, estardo sujeitos as mesmas regras e
exigéncias aplicaveis a CONTRATADA, incumbindo a esta ultima todas as providéncias no sentido do seu cumprimento,
inclusive quanto a documentagao exigivel para o pagamento (definidas nas condigdes de pagamento do edital) e a Anotagéo ou
Registro de Responsabilidade Técnica (CREA/RS ou CAU/RS) relativas aos servigos executados, ficando a critério do
CONTRATANTE a solicitagédo de outros documentos que julgar necessario.
4.7. Nao sera permitida a paralisagéo dos servigos por parte da CONTRATADA motivada pelo pedido e aguardo da autorizagdo
da subcontratagédo, caso em que serdo aplicadas as penalidades contratuais previstas.
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4.8. O pedido de subcontratacdo sera analisado pelo Gestor Técnico do Contrato, que avaliard a necessidade da

subempreitada, e conferira toda a documentagéo exigida, autorizando-a ou n&o.

4.8.1. Apos a expedicdo da autorizagéo pelo Gestor Técnico, a CONTRATADA devera providenciar a apresentagéo do
contrato com a subcontratada ao Gestor Técnico, que encaminhara o contrato junto com toda a documentacédo anteriormente
apresentada para a Comissao de Gestdo de Contratos, para analise e aprovagao..

4.8.2. Os servigos referentes a subcontratagdo somente poderdo ser iniciados apds a aprovagdo do contrato e da
documentagéao pela Comissao de Gestado de Contratos.

4.9. Mesmo que a subcontratacdo seja aprovada pelo CONTRATANTE, a responsabilidade direta pela execug&o continuara
sendo da CONTRATADA.

5 — DA SEGURANCA DO TRABALHO —
5.1. Devera a CONTRATADA atender, no que couber, a todas as normas estabelecidas na Portaria n® 3.214/78 do Ministério do
Trabalho e Emprego, incluindo suas alteragdes.
5.2. A CONTRATADA providenciara que todas as medidas de protegéo coletivas necessarias sejam implementadas, bem como,
fornecera e fiscalizara o uso de todos os seus trabalhadores dos equipamentos de protecéo individual corretamente indicados
para o desenvolvimento de suas tarefas, de acordo com a legislagéo especifica.
5.3. Cabe a CONTRATADA acatar as recomendagdes decorrentes de inspegdes de seguranca e sanar as irregularidades
apontadas, sob pena de adogdo de medidas administrativas e disciplinares, inclusive a suspensao de suas atividades.
5.4. A CONTRATADA devera providenciar a documentacéo referente ao cumprimento das Normas de Seguranga do Trabalho, a
exemplo do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO, o qual devera ser elaborado de acordo com os
riscos apresentados a partir de cada etapa de execugdo, Programa de Gerenciamento de Risco — PGR, sera elaborado com
base na situagao atual do ambiente de trabalho através do inventario de riscos.

5.4.1. Ao final da obra a CONTRATADA devera apresentar o Laudo Técnico das Condigdes Ambientais do Trabalho —
LTCAT, baseado nos riscos encontrados nos programas.
5.5. A CONTRATADA é responsavel pela observancia das normas de seguranga do trabalho, especialmente o estabelecido na
Norma Reguladora 18 (NR 18) — Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo, instituida pela Portaria n°
3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego e suas alteragdes, bem como o cumprimento das disposigbes relativas as
condi¢des e meio ambiente de trabalho, determinadas na legislagéo federal, estadual e/ou municipal, especialmente a Instrugao
Normativa n° 03/06, e outras estabelecidas em negociag¢des coletivas de trabalho.
5.6. A CONTRATADA devera cumprir, prontamente, as orientacdes do Gestor e da Comissdo de Gestdo de Contratos,
relacionadas ao cumprimento das normas de seguranca, feitas formalmente através de notificagdes, que conterdo a informagéao
do instrumento legal em que se baseiam.
5.7. Os Gestores poderdo suspender qualquer trabalho que evidencie risco iminente que possa ameagar a seguranga de
pessoas, equipamentos, maquinas ou produtos, ou causar danos ao Meio Ambiente, sendo que, na reincidéncia serao tomadas
as providéncias para aplicagéo das sangdes previstas no instrumento contratual.
5.8. A CONTRATADA é responsavel pela aquisicdo e fornecimento de todos os Equipamentos de Protegéo Individual — EPI's
necessarios para a protegdo de seus trabalhadores, observando as determinagdes previstas na Norma Regulamentadora 6
(NRB6), instituida pela Portaria no 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, Norma Regulamentadora 10 (NR10) Portaria
n.° 598, de 07 de dezembro de 2004 do Ministério do Trabalho e Emprego, e suas alteragbes e Norma Regulamentadora 35
(NR35) Portaria n.° SEPRT n.° 915, de 30 de julho de 2019.
5.9. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho de execugdo das
obras e servigos contratados, uso indevido de patentes registradas e, ainda que resulte de caso fortuito e por qualquer causa, a
destruicdo ou danificagdo da obra em construcdo, até a definitiva aceitagdo da mesma pelos Gestores, bem como as
indenizagbes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorrido em via
publica.

Obs.: As documentagdes apresentadas devem ser referente ao objeto desta contratagao.
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6 — DA SUSPENSAO E DO CANCELAMENTO DOS SERVIGOS -
6.1. O CONTRATANTE se reserva o direito de, a qualquer tempo, suspender a execugdo da obra objeto desta licitagao,

mediante comunicagédo escrita @ CONTRATADA. O Termo de Suspensao da Execugdo da Obra devera ser instruido com
justificativa escrita encaminhada pelo Gestor Técnico a Comissdo de Gestao de Contratos;

6.1.1. A suspenséo, total ou parcial, da execugdo da obra pelo CONTRATANTE, tera duragéo de até 120 (cento e
vinte) dias, podendo ocorrer, em especial, mas ndo exclusivamente, nas seguintes hipoteses:

a) Se assim decidir o CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, como forma de preservar a segura e adequada
condugéo da obra/servigo;

b) Caso o CONTRATANTE seja prejudicado, por inadimplemento da CONTRATADA no cumprimento de qualquer de
suas obrigagdes, no ambito do presente contrato, que ndo seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias ou, em prazo maior,
conforme eventual acordo entre as partes;

6.1.2. Os servigos executados até o dia da suspenséo da execugdo, ainda ndo pagos, serdo quantificados, de acordo
com os termos do contrato;

6.1.3. Quando a obra ja tiver sido iniciada e for suspensa por culpa exclusiva do CONTRATANTE, podera haver o
reembolso a CONTRATADA dos custos adicionais decorrentes da suspensdo. Para isso, esta devera apresentar ao
CONTRATANTE um estudo indicando as diferentes possibilidades, entre as diversas agdes necessarias, e seus respectivos
custos, para anadlise e possivel escolha da melhor alternativa pelo CONTRATANTE, incluindo-se:

a) Custos relativos a protegao, guarda e estocagem de materiais e equipamentos que ja estdo na obra;

b) Custos decorrente de desmobilizagdo e nova mobilizagao;

6.2. Findo o periodo de suspensao e autorizado pelo CONTRATANTE o prosseguimento das obras, apds notificagdo e exame
das obras e dos equipamentos afetados pela referida suspenséo, devera toda e qualquer deterioracéo, avaria ou perda na obra
ou em equipamentos serem reparadas pela CONTRATADA.

6.3. A partir da data da cientificagdo da CONTRATADA, no Termo de Suspensdo da execugdo da obra, e desde que este nao
tenha sido determinado por culpa da mesma, deve ser interrompida a contagem do prazo de vigéncia do contrato, até que a
obra seja reiniciada;

6.4. O Termo de Reinicio da obra/servigco sera emitido pelo CONTRATANTE, apds eliminados os 6bices a regular execugéo
contratual, que motivaram sua suspensdo, com no minimo as seguintes informagdes: identificagdo do processo licitatorio,
numero do contrato, denominagéo da empresa CONTRATADA, data da assinatura do contrato inicial, data do termo de inicio da
obra, data do término da vigéncia do contrato, data do termo de suspensdo da obra, niumero de dias faltantes na data da
suspensdo, numero de dias decorridos entre a data da suspensdo e a do reinicio, data do reinicio da obra e nova data do
vencimento da vigéncia do contrato.

6.4.1. Apos a cientificacdo da CONTRATADA no Termo de Reinicio da obra, deve ser elaborado um termo aditivo de
contrato, com o objetivo de devolugéo e restituicdo de prazo contratual ao executor, pelo prazo correspondente ao periodo de
suspensao, para que se ajuste o prazo a paralisagdo ordenada pelo CONTRATANTE.

6.4.2. Nao serdo prorrogados os prazos previstos no cronograma fisico-financeiro de execucdo, nem admitido nenhum
reembolso de custos adicionais, quando a suspensdo dos servigos ocorrer por razdes exclusivamente imputaveis a
CONTRATADA. Neste caso, findo o prazo, o objeto da licitagdo devera ser concluido pela CONTRATADA, com a aplicagéo das
penalidades contratuais previstas.

a) Cabera a CONTRATADA, ap6s o aviso de suspensao:

a.1) Suspender os trabalhos na data e durante o prazo determinado na notificagéo;
a.2) Nao emitir novas ordens ou subcontratos para aquisicdes de materiais e servigos relacionados com o
trabalho suspenso.

6.4.3. O cancelamento definitivo dos trabalhos pelo CONTRATANTE determinara de pleno direito, a rescisdo do
presente contrato, sem que assista a CONTRATADA o direito a nenhuma indenizagédo, além da remuneragdo dos servigos
efetivamente executados;

6.4.4. Ocorrendo a hipotese acima, a CONTRATADA tera direito a receber o valor dos materiais colocados na obra e
ainda nado aplicados, até a data do cancelamento dos servigos, pelos pregos constantes nas notas fiscais ou comprovante habil

de seus custos;
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6.4.5. Rescindido o contrato, a CONTRATADA obriga-se a paralisar os servigos a partir da data da comunicagao

escrita que expedir ou receber, respondendo por todas as obrigagdes definidas neste contrato que decorrerem dos trabalhos
executados.

7 - DA FISCALIZAGAO DA OBRA/SERVIGO PELO CONTRATANTE -

7.1. Os servigos serao fiscalizados por profissional legalmente habilitado, especialmente designado, servidor do Municipio, o
qual realizara a sua fungdo com autonomia, assistido pela Comissédo de Gestédo de Contratos.

7.2. E assegurado ao Gestor Técnico o direito de ordenar a suspensdo dos servigos e até mesmo a paralisagdo dos mesmos,
caso estes ndo se encontrem em conformidade com as especificagdes técnicas estabelecidas no procedimento licitatério, ou
quando a CONTRATADA nao cumprir com suas obrigagdes legais, sejam elas descritas neste processo licitatério ou no contrato
como ‘“responsabilidades contratuais” ou intrinsecas e emanantes do exercicio profissional que defluem das normas
regulamentadoras da engenharia e arquitetura em obras de construgdo civil como “responsabilidade legal” e preceitos ético-
profissionais.

7.3. O Gestor Técnico do Contrato devera emitir a ART ou a RRT, conforme o caso, de 6rgéo publico de fiscalizagao, pois tem
responsabilidade ético-profissional perante o CONTRATANTE, que lhe incumbiu a obrigacdo de assegurar as boas condigbes da
obra em observancia aos padrées de qualidade esperados, por isso mesmo, a revelagdo oportuna de eventuais defeitos do
projeto ou de sua execugéo e, se néo o fizer, respondera civilmente pela sua falta.

7.4. O Gestor Técnico devera apresentar uma cépia desta ART ou RRT de fiscalizagdo a Comissdo de Gestdo de Contratos na
entrega da obra, para constar junto aos documentos solicitados a CONTRATADA.

7.5. Ao Gestor Técnico cabera a verificagdo sobre o correto preenchimento, autenticidade e quitagdo das taxas, das Anotagdes
de Responsabilidades Técnicas que seréo apresentadas pela CONTRATADA.

7.6. A fiscalizagao sera exercida no interesse do CONTRATANTE e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do Poder
Publico ou de seus agentes e prepostos.

7.7. O Gestor Técnico encaminhara pedido de notificagdo da CONTRATADA a Comissao de Gestdo de Contratos, sobre sua
inadimpléncia no cumprimento de obrigagdes previstas neste contrato, determinando sua regularizagéo, ou, sendo o caso,
remetendo a autoridade competente para a abertura de processo.

7.8. O Gestor Técnico fara as afericbes e elaborard a documentagdo necessaria para a liberagdo de pagamentos, de acordo
com as condigdes estabelecidas contratualmente.

7.9. O Gestor Técnico recusara os servigos que tenham sido realizados pela CONTRATADA em desacordo com as condigdes
estabelecidas no presente contrato.

7.10. O Gestor Técnico exigira da CONTRATADA que exclua da equipe designada para a realizagéo dos servigos pessoa por
ela empregada que, a critério deste, comporte-se de maneira indevida, atue com negligéncia, imprudéncia, impericia ou
incompeténcia no desempenho de suas atribuicdes ou, persista em conduta prejudicial a saude ou a seguranga, no local da
execucdo de obras e servigos, ou ainda, de qualquer forma venha a prejudicar o andamento normal da execugdo da obra,
devendo a CONTRATADA providenciar a sua substituicdo em no maximo 24 (vinte e quatro) horas apos a notificagéo, por outra
pessoa que atenda os requisitos necessarios ao desempenho da respectiva fungéo.

8 — DO EMPENHO DA DESPESA -

8.1. No ano de 2025, as despesas correrdo a conta da seguinte Dotagdo Orgamentaria, constante do Orgamento Anual e, se o

contrato abranger outros exercicios, a cada ano sera expedida nova Nota de Empenho, com as quantidades e valores

referentes aquele exercicio, que sera empenhada na Dotagdo Orgamentaria correspondente:
03.01.04.121.0003.2009.4.4.90.51.99.00.00

9 - DO VALOR, DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO, REAJUSTE E REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO —
9.1. O CONTRATANTE pagara @ CONTRATADA, o valor global de R$ ( ) sendo R$
( ) para os materiais utilizados e R$ ( ) para a mao de obra empregada, em

moeda corrente nacional.
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9.1.1. Os pagamentos serdo efetuados mensalmente conforme etapas do Cronograma Fisico-Financeiro e medi¢ao

realizada para cada etapa. As etapas dos servigos serdo de 30 (trinta) dias consecutivos.

9.1.2. O pagamento sera efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias apds o recebimento da Nota Fiscal anuida pelos
servicos executados e devidamente comprovados.

9.1.3. Os pagamentos seguirdo as normas da Legislagdo Federal Portaria Conjunta 33/2023, Portaria Conjunta 28/2024,
Legislagdo Estadual IN CAGE 06/2016, Instrugdo Normativa TCU 93/2024 ou legislagdo prépria do Concedente, sendo
realizados mediante depdsito do Recurso por parte do Concedente, o qual é depositado apos o Gestor do Contrato conferir os
bens/equipamentos e enviar o Boletim de Medigao para o 6rgao Concedente/Fiscalizador e estes realizarem a aferigao “in loco”
quando necessario.

8.2. A Contratada devera apresentar mensalmente medigdo realizada, assinada pelo Responsavel Técnico, acompanhada da
expedicéo de Cronograma Fisico-Financeiro atualizado quando houver adiantamento e/ou atraso nas etapas das execugdes.

9.2.1. A medicdo dos servigos sera executada até o ultimo dia util do més, através de laudo fornecido pelo
Gestor Técnico.

9.3. A cada etapa executada, a Contratada devera emitir Nota Fiscal de cobranga, em perfeita obediéncia ao valor, medigao e
prazo estabelecidos no cronograma, a qual sera submetida ao Gestor Técnico para o devido atestado de execucédo e a
Comissao de Gestado de Contratos para os devidos procedimentos.

9.4. Para cada empenho devera ser emitida uma ou mais notas conforme os itens entregues. Nas Notas Fiscais devem constar
os dados do Convénio, a descri¢cdo breve do servigo conforme empenho, valor unitario, valor total do item e valor total da Nota
Fiscal.

9.4.1. Junto com as Notas Fiscais a contratada devera entregar uma copia do Diario de Obras conforme padrdo
CONFEA/CREA e que esteja em conformidade com a Resolugao 1.024/2009 do CONFEA.

9.5. Para liberagdo dos pagamentos, a Contratada devera apresentar ao Gestor Técnico do Contrato, os seguintes documentos,
conforme o caso:

a) Registro do boletim de medigao e ateste pelo fiscal do convenente, no Transfereov.br.

b) Nota fiscal e/ou fatura dos servigos efetivamente executados, de acordo com o respectivo empenho, devendo ser
emitida somente Nota Fiscal de Prestagdo de Servigos no valor total da medigao, incluindo material e méo de obra, com as
devidas dedugdes, em nome do Municipio de Erechim, contendo ainda o nimero do empenho correspondente;

c) Declaragao contendo a relagéo dos funcionarios que efetivamente prestaram servigco a Contratante, conforme modelo
anexo ao edital, acompanhada da Ficha de Registro de cada funcionario;

d) Relatério da Declaragao Completa e Recibo de Entrega da DCTFWeb; detalhe da guia de FGTS digital; comprovante
de recolhimento do FGTS; comprovante de recolhimento das contribui¢des previdenciarias;

e) Comprovante do pagamento dos salarios dos empregados que prestaram servicos a CONTRATADA,
preferencialmente através de comprovante de depésito bancario;

f) Comprovante do pagamento dos salarios dos contratados como profissionais especializados encarregados por
fungbes técnicas (engenheiros autdbnomos), através de recibo de pagamento;

g) Comprovagao da efetividade dos servidores que prestaram servigos a Contratada, através da apresentagado dos
Relatérios Ponto, conforme modelo anexo ao Edital, devidamente assinados;

h) Comprovagao da condi¢cdo de empregado mediante cdpia da Carteira Profissional assinada pela Contratada, para
seus empregados que prestarem servigos ao Contratante ou ficha funcional;

i) Comprovagdo da condicdo de autdbnomo contratado através de coépia do contrato de trabalho ou prestagdo de
servigos;

j) Comprovagéao da condi¢do de associado (cooperativa) mediante cépia da ficha de matricula ou da inscrigdo no livro de
matricula, onde conste o numero de sua inscri¢édo, qualificagdo e data de admisséao;

k) Relatério Diario de Obras — RDO, relativo ao periodo correspondente ao pagamento corrente, conforme modelo em
anexo ao edital, com todos os campos devidamente preenchidos, datados e assinados pelos responsaveis pela execugéo e pelo
Gestor Técnico do Contrato.

1) Documentos referentes aos Programas relacionados a seguranga do trabalho PCMSO e PGR os quais deverdo ser
elaborados com base na situagao atual do ambiente de trabalho, através do inventario de riscos.
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m) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certiddo Conjunta da Secretaria da Receita Federal do

Brasil — RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional — PGFN, conforme Portaria MF n° 358/14 e Portaria Conjunta
RFB/PGFN n° 1.751/14);

n) Certificado de Regularidade de Situagédo do FGTS;

o) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Erechim;

p) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de competéncia do Estado e
relativa a sede ou domicilio da empresa;

q) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagéo da Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas.

9.6. O Gestor Técnico do Contrato devera encaminhar em prazo habil toda a documentagdo apresentada pela CONTRATADA,
contida no item 19.5 & Comissdo de Gestdo de Contratos, de forma digital, inclusive a Medi¢cdo devidamente assinada pelo
Gestor Técnico e o responsavel técnico da contratada.

9.6.1. Quando houver alteragao de valores contratuais (aditamentos ou apostilamentos) ou de prorrogacédo do prazo de
execugao ou, ainda, qualquer causa que impega a entrega do objeto no prazo avengado, a contratada devera apresentar o
endosso da garantia de execugéo contratual, com vigéncia valida, nos moldes previstos no instrumento convocatorio.

9.7. Para recebimento da ultima parcela, a Contratada devera apresentar a CND da obra e o Habite-se, quando exigivel, ou
Certiddo de lotagdo do imovel, para fins de averbagdo no Registro de Imdveis. A taxa de emisséo do Habite-se ou a Certidao da
Construgdo sera isenta de pagamento.

9.7.1. Caso a obra ndo possa ser recebida por algum motivo, como defeitos construtivos ou outros de qualquer espécie,
fica a Contratada responsavel pelos encargos dos servigos que Ihe couberem, até que esta possa ser recebida pela Comisséo
de Gestéo de Contratos e pelo Gestor Técnico.

9.8. Havera retencgdo previdenciaria nos termos, com repasse dos percentuais ao INSS, assim como, sera retido o Imposto de
Renda na Fonte, conforme legislagéo vigente.

9.8.1. A retengdo NAO sera efetuada para as empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL, que nesta modalidade de
tributagéo nédo sofrem a incidéncia na fonte do Imposto de Renda, bem como das empresas imunes ao pagamento de impostos.

9.8.2. Se a CONTRATADA for optante do SIMPLES NACIONAL, devera informar através de Declaragédo firmada por

Contador ou Técnico Contabil, ou ainda, na Nota Fiscal a aliquota de ISSQN a ser recolhida.
9.9. Nos pagamentos efetuados apds a data de vencimento prevista no item 9.1.2, por inadimpléncia comprovada do
Contratante, desde que tenham sido executados os servigos e a Contratada ndo tenha dado causa ao atraso, o valor a ser pago
sera atualizado financeiramente tendo como base o IPCA — indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo, computados os
dias de atraso desde a data prevista para o pagamento até a data da efetivagdo do pagamento, calculados “pro rata tempore-
die’, de acordo com a seguinte formula:

AF=[(1 + IPCA/100)Nd/30 - 1] x Vp, sendo:

AF= Atualizagéo financeira;

IPCA= indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IBGE);

Nd= Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a data da efetivagdo do pagamento;

Vp= Valor da parcela a ser paga.

9.9.1. Em relagdo aos pagamentos, os valores dos reajustes serdo liberados proporcionalmente as medigbes do
contrato inicial.

9.9.2. Nos casos em que a data prevista para o reajustamento ocorrer durante o periodo de execugédo de uma etapa, o
reajuste desta etapa sera calculado pro rata tempore-die, aplicando-se este reajuste somente para os dias transcorridos depois
da data prevista para o reajustamento.

9.9.3. Os valores contratuais podem ser reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variagdo dos indices
indicados no contrato.

9.9.4. Na concessao de reajuste de pregos, deverdo ser seguidas as seguintes situagdes no cumprimento do objeto
contratual:

a) Atraso por culpa do contratado:

a1) Se houver aumento do indice, prevalece o vigente na data em que deveria ter sido realizado o objeto;

a2) Se houver diminuigao do indice, prevalece o vigente na data em que for executado o objeto;

b) Antecipagéo na conclusdo da obra: prevalece o indice vigente na data em que for realizado o objeto;
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c) Prorrogagao de contrato: Prevalece o indice vigente no més previsto para o cumprimento do objeto;
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d) A realizagéo dos calculos para os reajustamentos financeiros previstos neste edital serdo de responsabilidade do
Gestor Técnico do Contrato, que os encaminhara a Comissdo de Gestdo de Contratos para a elaboragdo dos aditamentos ou
apostilamentos ao contrato firmado.

9.9.5. A eventual necessidade reequilibrio econémico-financeiro do contrato, serd analisado seguindo as seguintes
condicdes:

a) Ocorrendo as hipoteses previstas no artigo 6°, da Lei n° 14.133/21, o requerente devera comprovar documentalmente
o desequilibrio contratual. Para que possa ser autorizado o pedido de reequilibrio econdmico-financeiro por parte da contratada,
esta devera demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custos, a composi¢do do novo prego, indicando os fatos
imprevisiveis. Na ocorréncia de fatos previsiveis com consequéncias imprevisiveis, devera apresentar documentos
comprobatérios dos fatos alegados e ndo se reportar a fatos absolutamente estranhos ao presente contrato. Na analise da
solicitagdo, dentre outros critérios, o contratante podera adotar, além de ampla pesquisa de pregos em empresas de
reconhecido porte mercantil; indices setoriais especializados; parecer contabil da solicitante e demonstragéo de reais impactos
sobre a execugdo do presente termo. Nao serdo reconhecidos pedidos desacompanhados dos documentos constantes do
edital;

b) Sendo julgada procedente a revisdo, sera mantido o mesmo percentual diferencial entre os pregos de mercado e os
propostos pelo licitante a época da realizagéo deste certame licitatério;

c) Durante a analise do pedido de reequilibrio pela Contratante, fica a mesma obrigada ao cumprimento do cronograma
de execugdo do objeto contratado nas condi¢des pactuadas antes do inicio da andlise do pedido, mas caso ocorra
inadimplemento, caracterizara inexecugao parcial do termo de contrato, implicando na aplicagao de sangao prevista no edital e
no termo de contrato. Ndo serdo reconhecidos pedidos ndo fundamentados e desacompanhados de documentos que
comprovem as alegacdes dos atos/fatos aludidos no pedido. O lapso de tempo, para a concesséo do reequilibrio, sera contado
a partir do protocolo da solicitagdo do interessado. Sob nenhum pretexto havera reequilibrio econémico-financeiro retroativo;

d) Pedidos de reequilibrio de precos desacompanhados dos documentos constantes do edital ndo serao analisados;

e) Pedido de reequilibrio econémico-financeiro é procedimento excepcional, ndo se admitindo a sua utilizagdo para
corrigir distor¢des da equagao econdmico-financeira do contrato que sejam decorrentes de pregos propostos durante a licitagao
ou por fatores previstos no reajustamento (inflagdo);

f) O pedido de reequilibrio econémico-financeiro devera ser protocolado na Comissdo de Gestdo de Contratos, sendo
que a analise sera de responsabilidade do Gestor Técnico do Contrato, que emitira parecer técnico e o devolvera, junto com os
demais documentos, a Comissédo de Gestao de Contratos, para a formalizagao do aditamento contratual, se for o caso.

9.10. O Contratante, conforme o caso retera a importancia correspondente a 11% (onze por cento) do valor total bruto (ou com
as dedugdes da base de calculo prevista na Lei) da nota fiscal ou fatura de prestagéo de servigos, que sera recolhido ao INSS
em nome da Contratada, conforme dispde a legislagdo pertinente a matéria.

10 - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE -

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e com o Processo n°
24663/2025;

10.2. Dar a CONTRATADA as condigdes necessarias a regular execugéo do contrato;

10.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos;

10.4. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao objeto executado, no prazo, forma e condigbes
estabelecidos no presente Contrato;

10.5. Aplicar ao Contratado sangdes motivadas pela inexecugdo total ou parcial do Contrato e pelas demais infragoes
administrativas sujeitas a fiscalizagdo do Contratante;

11 — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA -

11.1. A execucgédo da obra devera se dar com perfeita observancia aos projetos, planilhas e ao memorial descritivo e demais
anexos que fazem parte integrante do Edital da Concorréncia Eletrénica n® 10/2025.

11.2. Por ocasido da expedigdo da Ordem de Inicio dos Servigos, a CONTRATADA devera indicar um Mestre de
Obras/Preposto, o qual terda amplos poderes de decisdo, conforme dispde o artigo 118 da Lei Federal n® 14.133/21,
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permanecera a disposi¢cao dos Gestores, e sera responsavel, em horario integral, pelo recebimento de notificagdes expedidas

sty

E=— —_

pela Comisséo de Gestédo de Contratos.
11.3. Qualquer duvida em relagéo a obra ou ao cumprimento do contrato devera ser solicitada por escrito para o Gestor Técnico,
sendo que qualquer alteragdo de projeto devera ser previamente analisada e autorizada por escrito pelo profissional
responsavel pelo projeto, ficando a cargo deste a adequacéo dos quantitativos e orcamento dos novos servigos.
11.4. O responsavel técnico pela execugao da obra devera preencher diariamente o “Relatério Diario de Obra — RDO”, conforme
modelo anexo ao edital, o qual devera conter informagdes atualizadas sobre os servigos realizados, condi¢cdes climaticas,
efetivo de pessoal da empresa e eventuais subcontratagbes de empresas ou funcionarios autbnomos, explicitando seus nomes,
a funcdo de cada um, os dias e turnos em que trabalharam. Estes relatérios deverdo ser mantidos no canteiro de obras,
atualizados desde o inicio do expediente do dia para eventuais registros por parte do Gestor Técnico, serdo assinados pelo
responsavel pela execugéo e entregues semanalmente ao Gestor Técnico, para receber o seu visto, sendo que este ficara com
uma copia e devolvera as demais para a CONTRATADA. Ressalte-se que é um dever da CONTRATADA, na periodicidade
fixada, fazer com que estes relatérios cheguem até o Gestor Técnico.
11.5. A CONTRATADA obrigar-se-a a manter no local da obra ou na sede da empresa o controle, através de Relatério Ponto, de
todos os funcionarios que prestarem servicos ao CONTRATANTE, devendo constar no relatério no minimo as informagdes e
declaragdo constantes no Anexo do Edital da Concorréncia Eletrénica n° 07/2025.
11.6. Apéds a assinatura da Ordem de Inicio dos Servigos, a CONTRATADA devera apresentar ao Gestor Técnico da obra, um
novo cronograma fisico-financeiro corrigido, adequando a data de inicio da obra e o prazo estabelecido no contrato. Neste novo
cronograma, deverdo ser coincidentes os periodos e as datas das medigdes, para fins de pagamentos das parcelas. O prazo
para a apresentagéo deste novo cronograma sera de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de assinatura da
Ordem de Inicio dos Servigos ou até o ultimo dia util do més, prevalecendo aquele que vencer primeiro.
11.7. A CONTRATADA devera obter aprovagao dos projetos nos érgdos competentes e na forma exigida em normas legais
vigentes, bem como obter todas as licengas e aprovagdes necessarias aos servigos que contratar, pagando os respectivos
emolumentos e as taxas e obedecendo as leis, aos regulamentos e as posturas referentes aos servigos e a seguranga publica.
E obrigada, também, a cumprir quaisquer formalidades e a pagar, & sua custa, as multas porventura impostas por esses érgéos.
11.8. A CONTRATADA ¢é responsavel pela guarda, seguranga e protegcao de todas as instalagdes, materiais, equipamentos e
ferramentas utilizadas, até o recebimento provisério da obra.
11.9. A CONTRATADA devera retirar do local da obra, nos termos da notificagdo da Comissao de Gestédo de Contratos, todo o
material eventualmente rejeitado, bem como demolir e refazer imediatamente, por sua conta, tudo o que for impugnado, quer em
razao de material ou da méao de obra.
11.10. Qualquer proposta de substituicdo de profissionais indicados durante a licitagdo para assumir a responsabilidade técnica
pela execugéo da obra/servigo somente sera admitida por profissionais com experiéncia equivalente, devidamente comprovada
de acordo com as condig¢des do edital, e dependera de prévia aprovagéo do Gestor Técnico do Contrato que € responsavel por
informar a substituicdo e enviar toda a documentagdo comprobatéria do novo responsavel a Comissédo de Festdo de Contratos.
11.10.1. Salvo por caso fortuito ou de forga maior, a eventual substituigdo de profissional ndo podera, em nenhuma
hipotese, ser alegada como motivo para a alteragdo de quaisquer das condigdes deste contrato, particularmente dos prazos
contratados.
11.11. Todos os projetos e servigos mencionados em qualquer documento que integre o presente contrato serdo executados sob
responsabilidade direta e exclusiva da CONTRATADA.
11.12. A CONTRATADA devera manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela
assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagéo exigidas na licitagéo.
11.13. Todas as obrigagdes trabalhistas com pessoal, salarios, horas extras, adicionais, Previdéncia Social e outros, que incidam
ou venham a incidir sobre os servigos, serdo por conta da CONTRATADA, cabendo-lhe ainda, inteira responsabilidade por
quaisquer acidentes de que possam vir a ser vitimas seus empregados, quando em servigo, bem como quaisquer danos ou
prejuizos porventura causados a terceiros e ao CONTRATANTE.
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11.14. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se

fizerem necessarios, conforme dispde o artigo 125, da Lei Federal n° 14.133/21.

11.15. A CONTRATADA permitira o livre acesso dos servidores dos 6rgéos ou entidades publicas contratantes, bem como dos
6rgéos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contabeis.

11.16. A CONTRATADA assumira inteira responsabilidade por todos os prejuizos que venham dolosa ou culposamente
prejudicar ao Municipio, quando da execugéo dos servigos.

11.17. Todos os materiais e servigos complementares, necessarios a execugédo dos trabalhos, deverdo ser fornecidos pela
CONTRATADA.

11.18. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a limpeza geral ap6s a concluséo dos servigos, e sinalizagdo da obra de
acordo com as normas de transito vigente e recomendagées do CONTRATANTE.

11.19. A CONTRATADA indica como responsaveis técnico a/lo XXXXXXXX, Registro no Orgdo Competente n® XXXXXX.

11.20. A CONTRATADA obriga-se a atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato, da autoridade
designada, ou da autoridade superior nos termos do art. 137, Il, da Lei n® 14.133/2021.

11.21. A CONTRATADA obriga-se a nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou Gestor do contrato, em total observancia aos
termos do artigo 48, paragrafo tnico, da Lei n® 14.133, de 2021.

11.22. A CONTRATADA obriga-se a guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.

11.23. A CONTRATADA ¢ responsavel pela qualidade das obras, materiais e servigos executados ou fornecidos, inclusive a
readequacgéo, sempre que detectado alguma impropriedade que possa comprometer a consecugao do objeto.

11.24. A CONTRATADA devera colocar/disponibilizar na obra, placas e adesivos indicativos das obras, o QR Code do aplicativo
para o cidaddo, disponibilizado pelo Transferegov.br, bem como informagdes sobre o canal para registro de denuncias,
reclamacdes e elogios, conforme previsto no Manual de Uso e da Marca do Governo Federal — Obras.

12 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO -

12.1. O objeto sera recebido:

a) PROVISORIAMENTE, pelo Gestor Técnico mediante Termo de Recebimento Provisério de Obra/Servigos, circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias contados da comunicagao escrita (Termo de Entrega da Obra), apresentado pela
CONTRATADA;

b) DEFINITIVAMENTE, pela Comissdo de Gestdo de Contratos e pelo Gestor Técnico, mediante Termo de
Recebimento Definitivo de Obra/Servigos, circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de até 90 (noventa)
dias, salvo casos excepcionais, ou vistoria que comprove a adequagéo aos termos contratuais, observado o disposto no artigo
140, da Lei n°® 14.133/21 e alteragdes.

12.2. Apds a conclusdo, a CONTRATADA providenciara o Termo de Entrega da Obra/Servigo, com garantia dos principais
componentes da construgdo, e das instalagdes, devidamente assinado e o entregara para o Gestor Técnico e para a Comissao
de Gestédo de Contratos, que vistardo o Termo, sendo que este sera arquivado junto dos demais documentos do processo de
execugdo da obra/servigos. A partir dai, dentro do prazo previsto em Lei, o Gestor Técnico e a Comissdo de Gestdo de
Contratos tomaréo as providéncias necessarias para a emissdo do Termo de Recebimento Provisério da obra.

12.3. A CONTRATADA devera apresentar ao final da obra e/ou servigos os Certificados de Garantia dos materiais e/ou
equipamentos empregados na execugao da obra, sendo necessaria a entrega das Notas Fiscais dos respectivos produtos para
comprovagdo da origem e da rede credenciada para prestagdo de assisténcia técnica, no que couber, bem como a
apresentacao do Laudo Técnico das Condigdes Ambientais de Trabalho (LTCAT).

12.4. Também devera ser entregue pela CONTRATADA ao final da execugdo da obra e/ou servicos, material impresso
denominado “Manual de manutencdo e conservagdo da edificagdo”, com as caracteristicas construtivas, dos materiais
utilizados, servigos e cronograma de manutengéo da edificagéo, dos sistemas elétricos, hidraulicos, esgoto, Idgica, etc..., para
que as equipes que vierem a ocupar a edificagdo tenham fonte de consulta sobre as instalagdes, interruptores, valvulas,
materiais de substituicéo, etc.

12.5. A Comissao de Gestdao de Contratos solicitarda a documentagéo junto ao Gestor Técnico, e/ou em outros setores da
Prefeitura Municipal, quando necessario. A seguir podera fazer vistoria no local da execucéo, para verificar as condicdes em que
estd se apresenta e certificar a sua existéncia. Caso sejam encontradas imperfei¢cdes, vicios, defeitos, deficiéncias, falhas,
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omissdes no servigo da obra e/ou execugdo em desacordo com o contrato, podera recusar total ou parcialmente a obra, servigo

ou fornecimento, indicando quais as etapas ou partes liberadas e quais as sujeitas a corregdes e complementacgdes. Neste caso,
informara por escrito ao Gestor Técnico e notificara a CONTRATADA, dando um prazo para as corregbes, compativel com a
execugdo. Apos a conclusdo, a CONTRATADA informara por escrito a Comissdo de Gestao de Contratos, que fara nova vistoria.
Havendo aceitagédo, a Comissdo de Gestdo de Contratos comunicara o Gestor Técnico e também, por escrito, a CONTRATADA
a, para que seja dada continuagao do processo de recebimento. Tendo sido verificado que todos os problemas foram sanados,
sera emitido o Termo de Recebimento Definitivo.

12.6. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da empresa CONTRATADA, pela solidez e
seguranga da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.

12.7. A CONTRATADA assume com relagdo a obra as responsabilidades e prazos previstos no Cédigo Civil Brasileiro.

12.8. A CONTRATADA respondera, durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, pela solidez e seguranga do objeto do
Contrato, tanto em razdo dos materiais utilizados, como dos servigos prestados, nos termos de que dispde o artigo 618 do
Cadigo Civil Brasileiro.

13 — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS -
13.1. A aplicagdo de penalidades as licitante e as contratadas reger-se-a conforme o estabelecido no Titulo 1V, Capitulo | — Das
Infragdes Administrativas, da Lei n°® 14.133/2021.
13.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas descritas no art. 155 da Lei Federal n° 14.133/21, as
seguintes sangoes:

13.2.1. Adverténcia, aquele que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que néo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave art.
156, §2°, da Lei Federal 14.133/21;

13.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando n&o se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave, aquele que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragédo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo, pelo periodo de um a trés anos;

b) dar causa a inexecugéo total do contrato, pelo prazo maximo de trés anos;

c) deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame, pelo prazo maximo de trés anos;

d) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, pelo prazo maximo de
trés anos;

e) ndo celebrar o contrato ou nido entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta, pelo prazo maximo de trés anos;

f) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado, pelo prazo maximo
de trés anos;

13.2.2.1. Considera-se inexecugéo total do contrato:

a) recusa injustificada de cumprimento integral da obrigagédo contratualmente determinada;

b) recusa injustificada do adjudicatario em assinar ata de registro de pregos, contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;

13.2.3. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, aquele que:

a) apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante
a licitagdo ou a execugéao do contrato;

b) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

c) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

d) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

e) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n° 12.846/2013.

13.2.3.1. As infragcdes administrativas previstas nos incisos I, lll, IV, V, VI e VII do caputdo referido artigo que
justifiquem a imposigao de penalidade mais grave que a sangdo referida no § 4° do Art 155 da Lei Federal 14.133/21, e impedira
o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

13.2.3.2. A aplicagéo da sangao prevista no item 13.2.3 sera aplicada pelo prazo minimo de 3 (irés) anos e maximo de 6
anos (lei traz pelo prazo minimo de 3 anos e maximo de 6 anos);
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13.2.4. Multa, que sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato, e ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco

décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratagéo direta, e
podera ser aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas no art. 155 da Lei n° 14.133/21,
observando-se os seguintes parametros:

a) No caso de inexecugéo parcial do contrato, nos termos dos incisos | a Il do art. 155 da Lei n® 14.133/2021, a multa sera
de a 5% do valor do contrato.

b) No caso de inexecugao total do contrato, conforme prevista no inciso Ill do art. 155 da Lei n° 14.133/2021, a multa
sera de 10% do valor do contrato.

c) Para infragcdes descritas nos incisos IV a VII, do art. 155, da Lei n° 14.133/2021 a multa sera de 5% do valor do
contrato.

d) Para as infragdes descritas nos incisos VIIl a XI, do art. 155, da Lei n°® 14.133/2021 acima, de 10% do valor do
contrato.

e) O atraso na execugao/entrega do objeto contratado superior a 30 dias autoriza o Contratante a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n°
14.133, de 2021.

13.2.5. Configurado o atraso na entrega/execucdo do objeto, fica estipulado o percentual de 0,25% (vinte e cinco
centésimos percentuais) podendo ser cobrado por dia de atraso, calculado sobre o valor total do item/lote, limitado ao percentual de
20% (vinte por cento). A multa de mora ndo impede as demais sangdes previstas nos termos do art. 162, da Lei Federal n°
14.133/21.

13.3. A aplicagédo das sangbes previstas neste instrumento ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral
do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°® 14.133/2021).

13.4. Todas as sangdes previstas neste instrumento poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei
n°® 14.133/2021).

13.5. As multas devidas e/ou prejuizos causados as instalagdes do CONTRATANTE, pela CONTRATADA serao deduzidos dos
valores a serem pagos, recolhidos em conta especifica em favor da CONTRATANTE, ou cobrados judicialmente.

13.5.1. Se a CONTRATADA néo tiver valores a receber do CONTRATANTE, tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, apds a
notificacdo oficial, para recolhimento da multa na forma estabelecida no subitem anterior.

13.6. A aplicagdo de multas, bem com a rescisdo do contrato, ndo impedem que o CONTRATANTE aplique a CONTRATADA as
demais sangdes previstas neste contrato.

13.7. A aplicagdo de quaisquer das sangbes relacionadas neste instrumento sera precedida de processo administrativo,
mediante o qual se garantirdo a ampla defesa e o contraditério.

14 - DOS GESTORES DO CONTRATO —

14.1. Serao Gestores do presente contrato, os membros da Comissdo de Gestdo de Contratos nomeados pela Portaria n°
2393/2025, o servidor Senhor, RAFAEL SMANIOTTO, Eng. Civii CREA 135.182, como gestor técnico MATHEUS FELIPE
SPECHT Eng. Civil CREA 248.145 como gestor técnico adjunto, nos termos do Regimento Interno, Ordem de Servigo n°
004/2023 e arts. 10 e 11 do Decreto n® 9.507, de 21 de setembro de 2018, tendo por parametro os resultados previstos no
contrato, o(s) qual(is) sera(ao) responsavel(is) pelo acompanhamento e fiscalizagdo da sua execugéo, procedendo ao registro
das ocorréncias e adotando as providéncias necessarias ao seu fiel cumprimento, de acordo com as legislagdes vigentes.

15 — DA LEGISLAGAO APLICAVEL -

15.1. No caso de surgirem duvidas sobre a inteligéncia das clausulas do presente contrato, tais dividas serao resolvidas com o
auxilio da Legislagéo Civil, aplicavel aos contratos do Direito Privado e, com o apoio do Direito Administrativo Publico, no que diz
respeito a obediéncia dos principios que norteiam a Administragao Municipal.

15.2 A Lei Federal n.° 14.133/2021 e alteragbes regera as hipoteses néo previstas neste contrato.

16 — DA VINCULAGAO A LICITAGAO -

16.1. O presente instrumento foi lavrado em decorréncia da Licitagdo na Modalidade Concorréncia Eletronica n° 10/2025, o qual
vincula-se, bem como, aos termos da proposta de pregcos da CONTRATADA, que faz parte integrante desta avenca como se
transcrito fosse, e respectivos anexos do Processo Administrativo n.® 29171/2025.
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17 — DA COBRANCA JUDICIAL -
17.1. As importancias devidas pela CONTRATADA serdo cobradas através de processo de execugdo, constituindo este

Contrato, titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobranga direta, mediante retencdo ou compensagéo de créditos, sempre

que possivel.

18 — DA EXTINGAO DO CONTRATO -
18.1. O presente contrato podera ser extinto, caso se materialize uma, ou mais, das hip6teses contidas no artigo 137, nos
termos dos arts. 138 a 139 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e alteragdes.

19 — DA PROTEGAO DE DADOS -

19.1. O CONTRATANTE e a CONTRATADA comprometem-se a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade
e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios
digitais, garantindo que:

a) o tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com as bases legais previstas nas hipéteses dos artigos 7° e/
ou 11 da Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais - LGPD) as quais se submeterdo as contratagdes, e
para propdsitos legitimos, especificos, explicitos e informados ao titular;

b) o tratamento seja limitado as atividades necessarias ao atingimento das finalidades de execugao da contratacéo,
utilizando-os, quando seja ocaso, em cumprimento de obrigagéo legal ou regulatoria, no exercicio regular de direito, por determi-
nacdo judicial ou por requisi¢éo da Autoridade Nacional de Protegéo de Dados- ANPD;

c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensaveis a execugéo contratual, esta sera realizada
mediante prévia aprovagcdo do CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA por obter o consentimento dos titulares
(salvo nos casos em que opere outra hipotese legal de tratamento). Os dados assim coletados sé poderao ser utilizados na exe-
cugao do objeto contratado, e em hipoétese alguma poderédo ser compartilhados ou utilizados para outros fins;

19.2. Encerrada a vigéncia do contrato ou ndo havendo mais necessidade de utilizagdo dos dados pessoais, sejam eles sensi-
veis ou ndo, a CONTRATADA interrompera o seu tratamento e, no prazo maximo 30 dias, eliminara completamente esses dados
(seja em formato digital ou fisico), salvo quando a CONTRATADA tenha que manté-los para o cumprimento de obrigagdo legal.

20 — DA ASSINATURA -
20.1. As partes optam em comum acordo pela assinatura eletrénica do presente instrumento pelo Portal de Assinaturas da

Prefeitura Municipal de Erechim a qual reputam como valida para todos os fins.

21-DO FORO -
21.1. As partes elegem de comum acordo, o Foro da Comarca de Erechim para a solugdo dos conflitos eventualmente
decorrentes da presente relagdo contratual.

E por estarem, assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento.

ERECHIM-RS, __ DE DE 2025.

ALINE DA COSTA CONTRATADA
Secretaria Municipal de Administragao CNPJ n°

JACKSON LUIS ARPINI
Secretario Municipal de Planejamento, RAFAEL SMANIOTTO
Mobilidade Urbana e Segurancga Publica Eng. Civil CREA/RS 135.182
Gestor Técnico

MATHE'-!S_ FELIPE SPECHT Comissdo de Gestao de Contratos
Eng. Civil CREA 248.145

Gestor Técnico Adjunto

TESTEMUNHAS:
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