Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praga da Bandeira, 354

y Fone: (54) 3520 7000
W& S 99700-010 Erechim — RS

82  Yous

MINUTA 155/2025
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ___ /2025
— PROCESSO N.° 30073/2025 —
- PREGAO ELETRONICO N.° 216/2025 —
— EXECUGAO/ADEQUAGAO DE PPCI NA EMEI SAO CRISTOVAO -
— SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO -

Contrato Administrativo que entre si fazem como:

CONTRATANTE - MUNICIPIO DE ERECHIM, Pessoa Juridica de Direito Publico Interno, inscrito no CNPJ sob n.°
87.613.477/0001-20, neste ato representado, com amparo no Decreto Municipal n.° 5.111 de 05 de Janeiro de 2021, pela
Secretaria Municipal de Administragdo, Senhora ALINE DA COSTA e pela Secretaria Municipal de Educagdo, Senhora
VERENICE TERESINHA LIPSCH, ambas residentes e domiciliados nesta cidade.

CONTRATADA - , Pessoa Juridica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob n° , com
sede na Rua , , Cidade de , heste ato representada por seu ,
Senhor , , , , inscrito no CPF sob n°

O presente Contrato obedece as seguintes clausulas e condigdes:
1-DO OBJETO -
1.1. E objeto do presente contrato a execugdo de PPCI junto a EMEI S3o Cristévao, através da Secretaria Municipal de
Educacado, com Recursos Transferéncias do FUNDEB — Complementagdo da Unido — VAAR e Recursos ndo Vinculados de
Impostos.
1.2. Os servigos deverdo ser executados de acordo com o Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria, Planilha Composicédo
BDI, Planilha de Encargos Sociais, Cronograma Fisico-Financeiro, Projetos, contrato e com observancia das condigdes
estabelecidas no Pregao Eletronico n.° 216/2025 e na Lei Federal n.° 14.133/21.
1.3. Anexos disponiveis no endereco eletronico www.pmerechim.rs.gov.br, www.gov.br/pncp/pt-br. e

www.portaldecompraspublicas.com.br.

2 - DOS PRAZOS E DA EXECUGAO DOS SERVIGOS -
2.1. As obras e servigos objeto desta licitagdo deverédo ser efetuadas no prazo de 03 (trés) meses, conforme Cronograma
Fisico-Financeiro (Anexo XI), a contar do recebimento da Ordem de Inicio dos Servigos expedida pelos Gestores.

2.1.1. O prazo maximo para a emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos sera de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da
data de assinatura do contrato. Ultrapassado este prazo maximo é facultado a Contratada a solicitagdo de rescisao contratual
de forma amigavel, sem a imputagdo de quaisquer penalidades contratuais e o recebimento de indenizagbes, desde que esta
nao tenha dado causa ao atraso.

2.1.2. A prorrogagao do prazo de vigéncia da execugédo da obra podera ocorrer, a critério do Contratante, mediante
justificativa fundamentada, nos termos do art. 107 da Lei n°® 14.133/21.

2.2. ACONTRATADA devera fornecer ART/RRT/TRT de execugéo, relativa ao servigo, em nome do(s) responsavel(s) técnico(s)
indicado(s) junto aos documentos de habilitagdo da empresa, no momento da assinatura do Termo de Liberagao da Obra.

2.3. Antes de iniciar os servigos, a CONTRATADA devera apresentar ao Gestor Contratual uma relagdo com o nome de todos
os profissionais que trabalharao na execugao dos servigos.

2.3.1. Sempre que houver rescisdo ou nova contratagdo de empregado(s), durante a execugdo do contrato, o(s)
Gestor(es) devem ser imediatamente comunicados.

2.3.2 Caso durante a execugdo da obra/servigco se verifique a necessidade de substituicdo de responsavel técnico,
devera ser comunicado por escrito ao Gestor do Contrato, sendo que o novo profissional indicado devera comprovar que possui
a mesma qualificagao técnica do anterior.

2.4. Todos os materiais utilizados deverao ser de primeira qualidade e a equipe técnica deve ser especializada.

2.5. Sempre que for realizada alguma etapa na obra, a empresa devera se dirigir ao Gestor/Responsavel Técnico da
obra para que este oriente a execugéo.
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2.6. Sempre que for realizada alguma etapa na obra, a empresa devera se dirigir ao Gestor/Responsavel Técnico da obra para
que este oriente a execugao.
2.7. Todos os servigos deverdo ser executados conforme projetos e memoriais disponibilizados, ndo sendo permitidas
alteragbes sem a expressa autorizagéo da Fiscalizagao
2.8. Para cada empenho devera ser emitida uma ou mais notas conforme os itens entregues. Nas Notas Fiscais devem constar
a descrigéo breve do produto conforme empenho, valor unitario, valor total do item e valor total da Nota Fiscal.

2.8.1. Devera constar em cada Nota Fiscal a quantidade de volumes (caixas ou sacolas) que serdo entregues.
2.9. A Contratada devera atentar para a qualidade dos produtos/servicos a serem entregues/prestados, pois somente seréo
aceitos aqueles que estiverem dentro dos parametros solicitados, atendam aos padrdes exigidos pelo Mercado, e que forem
entregues de acordo com o estabelecido no item anterior.
2.10. Se decorrer o prazo de 12 (doze) meses do contrato, o valor dos servigcos a serem executados podera ser reajustado pelo
indice INCC, ou outro que vier a substitui-lo, atualizando-se a planilha orgamentaria item a item.

3 - DA SEGURANGCA DO TRABALHO -
3.1. Devera a CONTRATADA atender, no que couber, a todas as normas estabelecidas na Portaria n°® 3.214/78 do Ministério do
Trabalho e Emprego, incluindo suas alteragoes.
3.2. ACONTRATADA providenciara que todas as medidas de protegao coletivas necessarias sejam implementadas, bem como,
fornecera e fiscalizara o uso de todos os seus trabalhadores dos equipamentos de protegéo individual corretamente indicados
para o desenvolvimento de suas tarefas, de acordo com a legislagao especifica.
3.3. Cabe a CONTRATADA acatar as recomendagdes decorrentes de inspegbes de seguranga e sanar as irregularidades
apontadas, sob pena de adogao de medidas administrativas e disciplinares, inclusive a suspensao de suas atividades.
3.4. A CONTRATADA devera providenciar a documentagao referente ao cumprimento das Normas de Seguranga do Trabalho, a
exemplo do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO, o qual devera ser elaborado de acordo com os
riscos apresentados a partir de cada etapa de execugado, Programa de Gerenciamento de Risco — PGR, sera elaborado com
base na situagao atual do ambiente de trabalho através do inventario de riscos.

3.4.1. Ao final da obra a CONTRATADA devera apresentar o Laudo Técnico das Condigdes Ambientais do Trabalho —
LTCAT, baseado nos riscos encontrados nos programas.
3.5. A CONTRATADA ¢é responsavel pela observancia das normas de seguranga do trabalho, especialmente o estabelecido na
Norma Reguladora 18 (NR 18) — Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao, instituida pela Portaria n°
3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego e suas alteragdes, bem como o cumprimento das disposi¢des relativas as
condicdes e meio ambiente de trabalho, determinadas na legislagéo federal, estadual e/ou municipal, especialmente a Instrugéo
Normativa n° 03/06, e outras estabelecidas em negociagdes coletivas de trabalho.
3.6. ACONTRATADA devera cumprir, prontamente, as orientagdes dos Gestores, relacionadas ao cumprimento das normas de
seguranga, feitas formalmente através de notificagdes, que conterdo a informagéo do instrumento legal em que se baseiam.
3.7. Os Gestores poderdao suspender qualquer trabalho que evidencie risco iminente que possa ameagar a seguranga de
pessoas, equipamentos, maquinas ou produtos, ou causar danos ao Meio Ambiente, sendo que, na reincidéncia serdo tomadas
as providéncias para aplicacdo das sangdes previstas no instrumento contratual.
3.8. A CONTRATADA ¢é responsavel pela aquisicdo e fornecimento de todos os Equipamentos de Protegdo Individual — EPI's
necessarios para a protegdo de seus trabalhadores, observando as determinagdes previstas na Norma Regulamentadora 6
(NR®), instituida pela Portaria no 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, Norma Regulamentadora 10 (NR10) Portaria
n.° 598, de 07 de dezembro de 2004 do Ministério do Trabalho e Emprego, e suas alteragbes e Norma Regulamentadora 35
(NR35) Portaria n.° SEPRT n.° 915, de 30 de julho de 2019.
3.9. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho de execucéao das

obras e servigos contratados, uso indevido de patentes registradas e, ainda que resulte de caso fortuito e por qualquer causa, a
destruicdo ou danificagdo da obra em construgdo, até a definitiva aceitagdo da mesma pelos Gestores, bem como as
indenizagbes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorrido em via
publica.

Obs: As documentagdes apresentadas devem ser referente ao objeto desta contratagéo.

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° .../2025, PAG. 2/8


http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/portariamte598.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/portariamte598.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/portariamte598.htm

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praga da Bandeira, 354

y Fone: (54) 3520 7000
W& S 99700-010 Erechim — RS

82  Yous

4 — DA SUSPENSAO E DO CANCELAMENTO DOS SERVIGOS -

4.1. O CONTRATANTE se reserva o direito de, a qualquer tempo, suspender a execucdo da obra objeto desta licitagéo,
mediante comunicagao escrita a CONTRATADA. O Termo de Suspensdo da Execugdo da Obra devera ser instruido com
justificativa escrita encaminhada pelo Gestor Técnico a Comissao de Gestédo de Contratos;

4.1.1. A suspenséo, total ou parcial, da execugdo da obra pelo CONTRATANTE, tera duragdo de até 120 (cento e
vinte) dias, podendo ocorrer, em especial, mas ndo exclusivamente, nas seguintes hipoteses:

a) Se assim decidir o CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, como forma de preservar a segura e adequada
condugéo da obra/servigo;

b) Caso o CONTRATANTE seja prejudicado, por inadimplemento da CONTRATADA no cumprimento de qualquer de
suas obrigagdes, no ambito do presente contrato, que ndo seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias ou, em prazo maior,
conforme eventual acordo entre as partes;

4.1.2. Os servigos executados até o dia da suspensdo da execugéo, ainda ndo pagos, serao quantificados, de acordo
com os termos do contrato;

4.1.3. Quando a obra ja tiver sido iniciada e for suspensa por culpa exclusiva do CONTRATANTE, podera haver o
reembolso a CONTRATADA dos custos adicionais decorrentes da suspensdo. Para isso, esta devera apresentar ao
CONTRATANTE um estudo indicando as diferentes possibilidades, entre as diversas agdes necessarias, e seus respectivos
custos, para andlise e possivel escolha da melhor alternativa pelo CONTRATANTE, incluindo-se:

a) Custos relativos a protegao, guarda e estocagem de materiais e equipamentos que ja estdo na obra;

b) Custos decorrente de desmobilizagéo e nova mobilizagao;

4.2. Findo o periodo de suspenséo e autorizado pelo CONTRATANTE o prosseguimento das obras, apés notificagdo e exame
das obras e dos equipamentos afetados pela referida suspenséo, devera toda e qualquer deterioragéo, avaria ou perda na obra
ou em equipamentos serem reparadas pela CONTRATADA.

4.3. A partir da data da cientificagdo da CONTRATADA, no Termo de Suspensdo da execugao da obra, e desde que este ndo
tenha sido determinado por culpa da mesma, deve ser interrompida a contagem do prazo de vigéncia do contrato, até que a
obra seja reiniciada;

4.4. O Termo de Reinicio da obra/servigo sera emitido pelo CONTRATANTE, apds eliminados os 6bices a regular execugéo
contratual, que motivaram sua suspensdo, com no minimo as seguintes informagdes: identificagdo do processo licitatério,
numero do contrato, denominagdo da empresa CONTRATADA, data da assinatura do contrato inicial, data do termo de inicio da
obra, data do término da vigéncia do contrato, data do termo de suspensdo da obra, nimero de dias faltantes na data da
suspensdo, numero de dias decorridos entre a data da suspensao e a do reinicio, data do reinicio da obra e nova data do
vencimento da vigéncia do contrato.

4.4.1. Ap6s a cientificagdo da CONTRATADA no Termo de Reinicio da obra, deve ser elaborado um termo aditivo de
contrato, com o objetivo de devolugéo e restituicdo de prazo contratual ao executor, pelo prazo correspondente ao periodo de
suspensao, para que se ajuste o prazo a paralisagéo ordenada pelo CONTRATANTE.

4.4.2. Nao serdo prorrogados os prazos previstos no cronograma fisico-financeiro de execug&do, nem admitido
nenhum reembolso de custos adicionais, quando a suspensado dos servigos ocorrer por razées exclusivamente imputaveis a
CONTRATADA. Neste caso, findo o prazo, o objeto da licitagdo devera ser concluido pela CONTRATADA, com a aplicagao das
penalidades contratuais previstas.

a) Cabera a CONTRATADA, apo6s o aviso de suspensao:

a.1) Suspender os trabalhos na data e durante o prazo determinado na notificacéo;
a.2) Nao emitir novas ordens ou subcontratos para aquisicdes de materiais e servigos relacionados com o
trabalho suspenso.

4.4.3. O cancelamento definitivo dos trabalhos pelo CONTRATANTE determinara de pleno direito, a rescisdo do
presente contrato, sem que assista a CONTRATADA o direito a nenhuma indenizagédo, além da remuneragdo dos servigos
efetivamente executados;

4.4.4. Ocorrendo a hipétese acima, a CONTRATADA tera direito a receber o valor dos materiais colocados na obra e
ainda néo aplicados, até a data do cancelamento dos servigos, pelos precos constantes nas notas fiscais ou comprovante habil
de seus custos;

4.4.5. Rescindido o contrato, a CONTRATADA obriga-se a paralisar os servicos a partir da data da comunicacéo
escrita que expedir ou receber, respondendo por todas as obrigagdes definidas neste contrato que decorrerem dos trabalhos
executados.
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5 — DA FISCALIZAGAO DA OBRA/SERVIGO PELO CONTRATANTE -

5.1. Os servigos seréo fiscalizados por profissional legalmente habilitado, especialmente designado, servidor do Municipio, o
qual realizara a sua fungdo com autonomia, assistido pelo Gestor Administrativo.

5.2. E assegurado ao Gestor Técnico o direito de ordenar a suspenséo dos servigos e até mesmo a paralisagdo dos mesmos,
caso estes ndo se encontrem em conformidade com as especificagdes técnicas estabelecidas no procedimento licitatério, ou
quando a CONTRATADA n&o cumprir com suas obrigagdes legais, sejam elas descritas neste processo licitatério ou no
contrato como “responsabilidades contratuais” ou intrinsecas e emanantes do exercicio profissional que defluem das normas
regulamentadoras da engenharia e arquitetura em obras de construgao civil como “responsabilidade legal” e preceitos ético-
profissionais.

5.3. O Gestor Técnico do Contrato devera emitir a ART ou a RRT, conforme o caso, de 6rgdo publico de fiscalizagéo, pois tem
responsabilidade ético-profissional perante o CONTRATANTE, que Ihe incumbiu a obrigagdo de assegurar as boas condi¢des
da obra em observancia aos padrdes de qualidade esperados, por isso mesmo, a revelagéo oportuna de eventuais defeitos do
projeto ou de sua execugéo e, se nao o fizer, respondera civilmente pela sua falta.

5.4. O Gestor Técnico devera apresentar uma copia desta ART ou RRT de fiscalizagdo a Comissdo de Gestao de Contratos na
entrega da obra, para constar junto aos documentos solicitados a CONTRATADA.

5.5. Ao Gestor Técnico cabera a verificagdo sobre o correto preenchimento, autenticidade e quitagdo das taxas, das Anotagdes
de Responsabilidades Técnicas que serao apresentadas pela CONTRATADA.

5.6. A fiscalizagdo sera exercida no interesse do CONTRATANTE e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorréncia, nao implica
corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

5.7. O Gestor Técnico encaminhara pedido de notificagdo da CONTRATADA a Comissao de Gestdo de Contratos, sobre sua
inadimpléncia no cumprimento de obrigagdes previstas neste contrato, determinando sua regularizagédo, ou, sendo o caso,
remetendo a autoridade competente para a abertura de processo.

5.8. O Gestor Técnico fara as aferigbes e elaborara a documentagéo necessaria para a liberagdo de pagamentos, de acordo
com as condi¢des estabelecidas contratualmente.

5.9. O Gestor Técnico recusara os servigos que tenham sido realizados pela CONTRATADA em desacordo com as condi¢des
estabelecidas no presente contrato.

5.10. O Gestor Técnico exigira da CONTRATADA que exclua da equipe designada para a realizagdo dos servigos pessoa por
ela empregada que, a critério deste, comporte-se de maneira indevida, atue com negligéncia, imprudéncia, impericia ou
incompeténcia no desempenho de suas atribuicbes ou, persista em conduta prejudicial a saude ou a seguranga, no local da
execucdo de obras e servigos, ou ainda, de qualquer forma venha a prejudicar o andamento normal da execugéo da obra,
devendo a CONTRATADA providenciar a sua substituicdo em no maximo 24 (vinte e quatro) horas apds a notificagéo, por outra

pessoa que atenda os requisitos necessarios ao desempenho da respectiva fungéo.

6 — DO EMPENHO DA DESPESA -
6.1.No ano de 2025, os recursos financeiros correrao a conta dos créditos abaixo discriminados:
11.01.12.365.0011.2078.4.4.90.51.99.00.00

7 - DO VALOR, DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO -
7.1. O CONTRATANTE pagara @ CONTRATADA, o valor global de R$ ( ) sendo R$
( ) para os materiais utilizados e R$ ( ) para a méo de obra empregada, em

moeda corrente nacional.
7.2. Os pagamentos serdo efetuados mensalmente conforme etapas do Cronograma Fisico-Financeiro e medigéo realizada
para cada etapa. As etapas dos servigos serdo de 30 (trinta) dias consecutivos.

7.2.1. O pagamento sera efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias apds o recebimento da Nota Fiscal anuida pelos
servigos executados e devidamente comprovados.

7.2.2. Nao sera efetuado qualquer pagamento a Contratada enquanto houver pendéncia de liquidagdo da obrigacao
financeira em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.
7.3. A empresa contratada compromete-se a efetuar, com rigorosa pontualidade, os recolhimentos legais relativos ao INSS,
PIS, FGTS, etc, fornecendo antes do recolhimento dos valores de cada parcela cépia autenticada dos respectivos

comprovantes, devidamente quitados, sem os quais néo serao liberados os valores correspondentes.
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7.4. A CONTRATADA devera fornecer uma relacdo das pessoas que trabalham na obra, acompanhado dos comprovantes de
pagamentos previdenciarios e trabalhistas de cada um. De pessoas ndo constantes nas relagbes subsequentes, devera ser
apresentada a respectiva rescisao, se ndo comprovado que continua na empresa em outra atividade.

7.5. A ultima parcela, somente sera paga apos a conclusdo total e final da obra/servigos, que sera feita por Termo de
Recebimento Definitivo, lavrado pelo Gestor Administrativo em conjunto com o Gestor Técnico.

7.6. Havera retencéo previdenciaria nos termos, com repasse dos percentuais ao INSS, assim como, sera retido o Imposto de
Renda na Fonte, conforme legislacdo vigente.

7.6.1. A retengdo NAO sera efetuada para as empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL, que nesta modalidade de
tributagdo ndo sofrem a incidéncia na fonte do Imposto de Renda, bem como das empresas imunes ao pagamento de
impostos.

7.6.2. Se a CONTRATADA for optante do SIMPLES NACIONAL, devera informar através de Declaracéo firmada por Contador
ou Técnico Contabil, ou ainda, na Nota Fiscal a aliquota de ISSQN a ser recolhida.

7.7. Durante todo o transcorrer do contrato e como condi¢éo para efetivacdo dos pagamentos, a Contratada devera manter
regularizados e dentro dos seus periodos de validade, os seguintes documentos:

a) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certiddo Conjunta da Secretaria da Receita Federal do
Brasil — RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional — PGFN, conforme Portaria MF n° 358/14 e Portaria Conjunta RFB/
PGFN n°® 1.751/14);

b) Certificado de Regularidade de Situagéo do FGTS;

c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Erechim;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de competéncia do Estado e
relativa a sede ou domicilio da empresa;

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentagédo da Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas.

8 — DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE -
8.1. A CONTRATADA responsabiliza-se a

a) prestar/executar os servigos/obras conforme especificagdes deste Edital e seus anexos, bem como em consonancia
com a proposta de pregos;

b) manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as
condic¢des de habilitagéo e qualificagdo exigidas na licitagéo;

c) providenciar a imediata corre¢édo das deficiéncias e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE;

d) arcar com eventuais prejuizos causados ao Contratante e/ou a terceiros, provocados por ineficiéncia ou
irregularidade cometida na execugao do contrato;

e) aceitar nas mesmas condigdes contratuais os acréscimos e supressoes até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato ou da nota de empenho;

f) arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, que correrao
por conta exclusiva da CONTRATADA.

g) atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato, da autoridade designada, ou da autoridade
superior nos termos do art. 137, Il, da Lei n® 14.133/2021;

h) ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou Gestor do contrato, em total observancia aos termos do artigo
48, paragrafo Unico, da Lei n° 14.133, de 2021;

i) guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia da execugéo dos servigos
8.2. O CONTRATANTE responsabiliza-se a:

a) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacbes da Contratada, através de servidor especialmente
designado;
b) Efetuar o pagamento no prazo previsto

9 — DO RECEBIMENTO DO OBJETO -
9.1. O objeto sera recebido:
a) PROVISORIAMENTE, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante emissdo de termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do contratado.
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° .../2025, PAG. 5/8



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praga da Bandeira, 354

y Fone: (54) 3520 7000
W& S 99700-010 Erechim — RS

82  Yous

b) DEFINITIVAMENTE, pela gestora técnica, ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo minimo de 30 (trinta) e maximo de 60 (sessenta) dias
contados do recebimento provisério, desde que tenham sido atendidas todas as reclamagdes referentes a defeitos construtivos
ou falhas de execugéo.

9.2. A contratada assume, com relagédo a obra, as responsabilidades e prazos previstos no Codigo Civil Brasileiro.

9.2.1. A Contratada responderd, durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, pela solidez e seguranga do objeto do
Contrato, tanto em razéo dos materiais utilizados, como dos servigos prestados, nos termos de que dispde o artigo 618 do
Cadigo Civil Brasileiro.

9.3. O servigo recusado sera considerado como néo entregue.

10 — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS —

10.1. A aplicacéo de penalidades as licitante e as contratadas reger-se-a conforme o estabelecido no Titulo IV, Capitulo | — Das
Infragdes Administrativas, da Lei n° 14.133/2021.

10.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas descritas no art. 155 da Lei Federal n° 14.133/21, as
seguintes sancdes:

10.2.1. Adverténcia, aquele que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao se justificar a imposigao de penalidade mais grave art.
156, §2°, da Lei Federal 14.133/21;

10.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, aquele
que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo, ao funcionamento dos servicos
publicos ou ao interesse coletivo, pelo periodo de um a trés anos;

b) dar causa a inexecugao total do contrato, pelo prazo maximo de trés anos;

c) deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame, pelo prazo maximo de trés anos;

d) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, pelo prazo maximo de
trés anos;

e) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta, pelo prazo maximo de trés anos;

f) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado, pelo prazo maximo
de trés anos;

11.2.2.1. Considera-se inexecugao total do contrato:

a) recusa injustificada de cumprimento integral da obrigagdo contratualmente determinada;

b) recusa injustificada do adjudicatario em assinar ata de registro de pregos, contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;

10.2.3. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, aquele que:

a) apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante
a licitagédo ou a execugao do contrato;

b) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

c) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

d) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

e) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n° 12.846/2013.

10.2.3.1. As infragbes administrativas previstas nos incisos Il, Ill, 1V, V, VI e VIl do caputdo referido artigo que
justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancao referida no § 4° do Art 155 da Lei Federal 14.133/21, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

10.2.3.2. A aplicagdo da sangao prevista no item 10.2.3 sera aplicada pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
anos (lei traz pelo prazo minimo de 3 anos e maximo de 6 anos);

10.2.4. Multa, que sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato, e ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco
décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratagéo direta, e
podera ser aplicada ao responsavel por qualquer das infragbes administrativas previstas no art. 155 da Lei n° 14.133/21,
observando-se os seguintes parametros:
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a) No caso de inexecugéo parcial do contrato, nos termos dos incisos | a Il do art. 155 da Lei n® 14.133/2021, a multa sera
de a 5% do valor do contrato.

b) No caso de inexecugéo total do contrato, conforme prevista no inciso Il do art. 155 da Lei n° 14.133/2021, a multa
sera de 10% do valor do contrato.

c) Para infragbes descritas nos incisos IV a VI, do art. 155, da Lei n° 14.133/2021 a multa sera de 5% do valor do
contrato.

d) Para as infragbes descritas nos incisos VIII a XI, do art. 155, da Lei n° 14.133/2021 acima, de 10% do valor do
contrato.

e) O atraso na execugdo/entrega do objeto contratado superior a 30 dias autoriza o CONTRATANTE a promover a
rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137
da Lei n® 14.133, de 2021.

10.2.5. Configurado o atraso na entrega/execugao do objeto, fica estipulado o percentual de 0,25% (vinte e cinco
centésimos percentuais) podendo ser cobrado por dia de atraso, calculado sobre o valor total do item/lote, limitado ao
percentual de 20%. A multa de mora ndo impede as demais sangdes previstas nos termos do art. 162, da Lei Federal n°
14.133/2021.

10.3. A aplicagdo das sangbes previstas neste instrumento ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de reparagao integral
do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133/2021).

10.4. Todas as sangdes previstas neste instrumento poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei
n° 14.133/2021).

10.5. As multas devidas e/ou prejuizos causados as instalagbes do CONTRATANTE, pela CONTRATADA serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, recolhidos em conta especifica em favor da CONTRATANTE, ou cobrados judicialmente.

10.5.1. Se a CONTRATADA nao tiver valores a receber do CONTRATANTE, tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, apos
a notificagao oficial, para recolhimento da multa na forma estabelecida no subitem anterior.

10.6. A aplicagéo de multas, bem com a rescisédo do contrato, ndo impedem que o CONTRATANTE aplique a CONTRATADA as
demais sancdes previstas neste contrato.

10.7. A aplicagdo de quaisquer das sangbes relacionadas neste instrumento sera precedida de processo administrativo,
mediante o qual se garantirdo a ampla defesa e o contraditério.

11 — DOS GESTORES DO CONTRATO —

11.1. Serdo gestores do presente contrato, o Senhor JACSON LUIS ZAPAROLI (Eng. Civil CREA/RS215324), como gestor
técnico, a Senhora ADESANE BASEGGIO CRESPI MATTJIE (CAU A 56281-5), como Gestora Técnica Adjunta e o Senhor
CELIO MARQUES JUNIOR, como gestor fiscal, nos termos do Regimento Interno, Ordem de Servigo n.° 004/2023 e Art. 10 e
11 do Decreto N° 9.507, de 21 de setembro de 2018, tendo por pardmetro os resultados previstos no contrato, o (s) qual (is)
sera (ao) responsavel(is) pelo acompanhamento e fiscalizagdo da sua execugéo, procedendo ao registro das ocorréncias e
adotando as providéncias necessarias ao seu fiel cumprimento, de acordo com as legislagbes vigentes.

12 — LEGISLAGAO APLICAVEL —

12.1. No caso de surgirem duvidas sobre a inteligéncia das clausulas do presente contrato, tais duvidas serdo resolvidas com o
auxilio da Legislacado Civil, aplicavel aos contratos do Direito Privado e, com o apoio do Direito Administrativo Publico, no que
diz respeito a obediéncia dos principios que norteiam a Administracao Municipal.

12.2. A Lei Federal n.° 14.133/21 e alteragdes regera as hipéteses néo previstas neste contrato.

13 — DA VINCULAGAO A LICITAGAO -

13.1. O presente instrumento foi lavrado em decorréncia da Licitagdo na Modalidade Pregao Eletrénico n® 216/2025 ao qual
vincula-se, bem como, aos termos da proposta de precos da CONTRATADA, que faz parte integrante desta avenga como se
transcrito fosse e respectivos anexos do Processo Administrativo n.® 30073/2025.

14 — DA COBRANGA JUDICIAL -
14.1. As importancias devidas pela CONTRATADA serdo cobradas através de processo de execugdo, constituindo este
Contrato, titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobrancga direta, mediante retengdo ou compensacgéo de créditos, sempre

que possivel.
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15 — DA EXTINGAO DO CONTRATO -
15.1. O presente contrato podera ser extinto, caso se materialize uma, ou mais, das hipoteses contidas no artigo 137, nos
termos dos arts. 138 a 139 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e alteragdes.

16 — DA PROTEGAO DE DADOS -
16.1. As partes se obrigam de com as disposicdes da Lei Geral de Protegdo de Dados (LGPD) Lei n® 13.709/2018, em relagao
a quaisquer dados pessoais que possam ser coletados, processados ou compartilhados no ambito desse contrato.

17 — DA ASSINATURA -
17.1. As partes optam em comum acordo pela assinatura eletrénica do presente instrumento pelo Portal de Assinaturas da

Prefeitura Municipal de Erechim a qual reputam como valida para todos os fins.

18 — DO FORO -
18.1. As partes elegem de comum acordo, o Foro da Comarca de Erechim para a solugdo dos conflitos eventualmente

decorrentes da presente relagéo contratual.

E por estarem, assim, justos e contratados, firmam eletronicamente o presente instrumento as partes abaixo arroladas,

bem como duas testemunhas:

ERECHIM-RS, __ DE DE 2025.
ALINE DA COSTA CONTRATADA
Secretaria Municipal de Administragao CNPJ n°
VERENICE TERESINHA LIPSCH JACSON LUIS ZAPAROLI
Secretaria Municipal de Educagao Eng. Civil CREA/RS 215324

Gestor Técnico

ADESANE BASEGGIO CRESPI MATTJIE

Arq.Urb CAU A 56281-5 CELIO MARQUES JUNIOR
Gestora Técnica Adjunta Gestor Fiscal
TESTEMUNHAS:
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