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MINUTA 29/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° __ /2026
PROCESSO N.° 08537/2026 - CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 06/2026
— CONTRATAGAO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA PARA
CONSTRUGAO DE ADUTORA E RESERVATORIO DE AGUA NO NOVO DISTRITO INDUSTRIAL -
— SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INOVAGAO E TURISMO -

Contrato Administrativo que entre si fazem como:

CONTRATANTE - MUNICIPIO DE ERECHIM, Pessoa Juridica de Direito Publico Interno, inscrito no CNPJ sob n.°
87.613.477/0001-20, neste ato representado, com amparo no Decreto Municipal n.° 5.111 de 05 de Janeiro de 2021, pela
Secretaria Municipal de Administragdo, Senhora ALINE DA COSTA, Secretario Municipal de Desenvolvimento Econémico,

Inovagao e Turismo, Senhor EMERSON RICARDO SCHELSKI, ambos residentes e domiciliados nesta cidade.

CONTRATADA - , Pessoa Juridica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob n° , com

sede na Rua , , Cidade de , heste ato representada por seu , Senhor

, inscrito no CPF sob n°

O presente Contrato obedece as seguintes clausulas e condigdes:
1-DO OBJETO -
1.1. E objeto do presente contrato a contratagdo de empresa com fornecimento de material, equipamentos e méo de obra para
construgao de adutora e reservatério de agua no novo Distrito Industrial de Micro e Pequenas Empresas Giorgio Pili, através da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econémico, Inovagéo e Turismo, com Recursos COSIP e Recursos Nao Vinculados de
Impostos.
1.2. Os servigos deverdo ser executados de acordo com o Temo de Referéncia, Memorial Descritivo, Projetos, Planilha
Orcamentdria, contrato e com observancia das condigdes estabelecidas na Concorréncia Eletronica n.° 06/2026 e na Lei Federal
n.° 14.133/21.
1.3. Anexos disponiveis no endereco eletronico www.pmerechim.rs.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br

2. DOS PRAZOS, DA EXECUGAO DOS SERVIGOS E DA ART/RRT
2.1. As obras e servigos objeto desta licitagdo deverdo ser efetuadas no prazo de 240 (duzentos e quarenta dias), conforme
Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo X), a contar do recebimento da Ordem de Inicio dos Servigos expedida pelo Gestor

Técnico e pela Comissao de Gestédo de Contratos, apds o correto cumprimento da Garantia prevista no item 15 do edital.

2.1.1. O prazo maximo para a emissdo Ordem de Inicio dos Servigos sera de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data
de assinatura do contrato. Ultrapassado este prazo maximo é facultado a Contratada a solicitagéo de rescisédo contratual de forma
amigavel, sem a imputacdo de quaisquer penalidades contratuais e o recebimento de indenizagdes, desde que esta n&o tenha
dado causa ao atraso.

2.1.2. A emissao da Ordem de Inicio dos Servigos, a ser emitida conjuntamente pelo Gestor Técnico e pela Comissao de
Gestao de Contratos, fica condicionada, impreterivelmente, a entrega dos documentos elencados abaixo no prazo maximo de 15
(quinze) dias, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, a contar da assinatura do contrato:

a) apresentagdo da nominata de empregados que atuardo na obra/servigo e respectivos comprovantes de vinculo
empregaticio com a Contratada. Sendo que a nominata de empregados deve refletir, em termos qualitativos e quantitativos, as
necessidades de trabalhadores para cumprimento do cronograma de execugao estabelecido;

b) apresentagéo de profissional Técnico em Seguranga do Trabalho ou Engenheiro em Seguranga do Trabalho, que sera
responsavel na execugao da obra, com comprovagao de vinculo com a Contratada;
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c) documentagdo correspondente (certificados) dos cursos referentes as Normas Regulamentadoras — NR’s de acordo

com cada atividade dos funcionarios.

d) cépia da matricula CNO (Cadastro Nacional de Obra).

2.1.3. A prorrogagéao do prazo de vigéncia da execucgao da obra podera ocorrer, a critério do CONTRATANTE, mediante
justificativa fundamentada, nos termos do art. 107, da Lei n® 14.133/21.

2.1.4. As obras deverao ser iniciadas no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data de emissdo da Ordem de
Inicio dos Servigos e deverdo obedecer ao andamento previsto no cronograma fisico-financeiro.

2.1.5. A Ordem de Inicio dos Servigos somente sera emitida apds a obtengéo de todos os documentos necessarios para
a execugado dos servigos conforme o caso, que devera ser solicitado pela CONTRATADA.

2.1.6. A CONTRATADA devera informar a data do inicio da obra para que a Prefeitura Municipal de Erechim realize a
locagéo da obra.

2.1.7. Local da prestagdo dos servigos: Parte dos Lotes Rurais n° 18, 18"C” e 20 — Linha 01 Secgdo Dourado —
Erechim/RS.

2.1.8. A CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas
quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituigdo quando necessario.
2.2. O prazo de garantia contratual dos servigos é de cinco anos.
2.3. A empresa devera encaminhar, no inicio das obras, na primeira medigéo, apresentar o Registro da Obra no CNO — Cadastro
Nacional de Obras e no final, para a ultima medigéo, a Certiddo de Regularidade Fiscal da Obra (CND — Certiddo Negativa de
Débitos).
2.4. Sempre que houver rescisdo ou nova contratagdo de empregados, durante a execucédo do contrato, o Gestor Técnico e a
Comisséo de Gestédo de Contratos deverdo ser imediatamente comunicados.
2.5. Caso durante a execugdo do contrato se verifique a necessidade de substituigio do Responsavel Técnico, devera ser
comunicado por escrito ao(s) Gestor(s) do Contrato, sendo que o novo profissional indicado devera comprovar que possui
qualificagao técnica equivalente ou superior do anterior.
2.6. Os Gestores fardo afericdes durante a execugéo da obra ou servigo para conferir a regularidade dos trabalhadores e, o ndo
atendimento das determinagdes legais, implicara na aplicagcéo das penas cabiveis e na possibilidade de rescisédo contratual.
2.7. A CONTRATADA devera fornecer ART/RRT de execugéo, ou de projeto conforme o caso, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) indicado(s) na fase de habilitagdo da empresa, a ART/RRT devera ser emitida logo apés a emisséo da Ordem de Inicio,
em formato definitivo e com as devidas assinaturas.
2.8 Nao sera aceita a participagdo de consércios, pois na medida em que, nas contratagdes de servigos de engenharia,
perfeitamente pertinente e compativel para empresas atuantes do ramo licitado, é bastante comum a participagdo de empresas,
as quais, em sua maioria, apresenta o minimo exigido no tocante a qualificagéo técnica e condi¢des suficientes para a execugéo
de contratos dessa natureza, o que nao tornara restrito o universo de possiveis licitantes individuais. A auséncia de consorcio nao
trara prejuizos a competitividade do certame, visto que, em regra, a formagéo de consoércios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente nao teriam condigbes de
suprir os requisitos de habilitagdo do edital.

3. DA SUBCONTRATAGAO

3.1. E vedada a subcontratagéo total do objeto deste contrato.

3.2. E vedada a subcontratagdo de m&o de obra exclusiva (isolada) — n&o relacionada a um item especifico da planilha
orgamentaria.

3.3. A CONTRATADA podera, mediante autorizagdo expressa do CONTRATANTE subcontratar partes da obra relacionadas a
itens especificos da planilha orgamentaria.

3.4. A subcontratagdo sera solicitada prévia e formalmente pela CONTRATADA com a apresentagdo dos seguintes documentos:
justificativa da necessidade da subcontratagdo; razéo social da empresa subcontratada; CNPJ; endereco da mesma; ramo de
atividade; plano de trabalho referente ao relacionamento que manterda com a empresa subcontratada; orgamento com
discriminagéo dos servigos, quantitativos e pregos unitarios, na mesma forma como foi exigida no edital; minuta de contrato de
prestacéo de servigos, incluindo o valor total, clausula de comprometimento e ciéncia do teor de todas as clausulas constantes no
instrumento contratual celebrado entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE, clausula de ciéncia que os pagamentos dos
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servigos e/ou obras executados, serdo sempre feitos, exclusivamente a CONTRATADA e, demais clausulas usualmente utilizadas

nos contratos.
3.5. Autorizada a subcontratagdo, a CONTRATADA devera apresentar os seguintes documentos da subcontratada:

a) Certificado de regularidade fiscal junto ao FGTS;

b) Certiddao Negativa de Débito INSS/RFB — Contribui¢cdes Sociais;

c) Prova de regularidade com as Fazendas Federal (Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Federais), Estadual e
Municipal do domicilio ou sede;

d) Comprovacéo da qualificagéo técnica, de acordo com todas as exigéncias previstas no Edital e Contrato.

3.6. As empresas subcontratadas, no que concerne aos empregados utilizados na obra, estardo sujeitos as mesmas regras e
exigéncias aplicaveis a CONTRATADA, incumbindo a esta Ultima todas as providéncias no sentido do seu cumprimento, inclusive
quanto a documentacéo exigivel para o pagamento (definidas nas condigdes de pagamento do edital) e a Anotagéo ou Registro
de Responsabilidade Técnica (CREA/RS) relativas aos servigos executados, ficando a critério do CONTRATANTE a solicitagcdo de
outros documentos que julgar necessario.

3.7. Nao sera permitida a paralisagéo dos servigos por parte da CONTRATADA motivada pelo pedido e aguardo da autorizagédo da
subcontratagédo, caso em que serdo aplicadas as penalidades contratuais previstas.

3.8. O pedido de subcontratagdo sera analisado pelo Gestor Técnico do Contrato, que avaliara a necessidade da subempreitada,
e conferira toda a documentagéo exigida, autorizando-a ou néo.

3.8.1. Apds a expedicdo da autorizagao pelo Gestor Técnico, a CONTRATADA devera providenciar a apresentagdo do
contrato com a subcontratada ao Gestor Técnico, que encaminhara o contrato junto com toda a documentag&o anteriormente
apresentada para a Comissao de Gestado de Contratos, para analise e aprovagao..

3.8.2. Os servigos referentes a subcontratagdo somente poderdo ser iniciados apdés a aprovagdo do contrato e da
documentagao pela Comissao de Gestao de Contratos.

3.9. Mesmo que a subcontratagéo seja aprovada pelo CONTRATANTE, a responsabilidade direta pela execugéo continuara sendo
da CONTRATADA.

4 — DA SEGURANGA DO TRABALHO -
4.1. Devera a CONTRATADA atender, no que couber, a todas as normas estabelecidas na Portaria n® 3.214/78 do Ministério do
Trabalho e Emprego, incluindo suas alteracoes.
4.2. A CONTRATADA providenciara que todas as medidas de protegéo coletivas necessarias sejam implementadas, bem como,
fornecera e fiscalizara o uso de todos os seus trabalhadores dos equipamentos de protegéo individual corretamente indicados
para o desenvolvimento de suas tarefas, de acordo com a legislagéo especifica.
4.3. Cabe a CONTRATADA acatar as recomendagdes decorrentes de inspegcdes de seguranca e sanar as irregularidades
apontadas, sob pena de adogao de medidas administrativas e disciplinares, inclusive a suspensao de suas atividades.
4.4. A CONTRATADA devera providenciar a documentagéo referente ao cumprimento das Normas de Seguranga do Trabalho, a
exemplo do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO, o qual devera ser elaborado de acordo com os
riscos apresentados a partir de cada etapa de execucéo, Programa de Gerenciamento de Risco — PGR, sera elaborado com base
na situagao atual do ambiente de trabalho através do inventario de riscos.

4.4.1. Ao final da obra a CONTRATADA devera apresentar o Laudo Técnico das Condigdes Ambientais do Trabalho —
LTCAT, baseado nos riscos encontrados nos programas.
4.5. A CONTRATADA é responsavel pela observancia das normas de seguranga do trabalho, especialmente o estabelecido na
Norma Reguladora 18 (NR 18) — Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo, instituida pela Portaria n°®
3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego e suas alteragdes, bem como o cumprimento das disposigdes relativas as
condigdes e meio ambiente de trabalho, determinadas na legislagéo federal, estadual e/ou municipal, especialmente a Instrugdo
Normativa n° 03/06, e outras estabelecidas em negociagdes coletivas de trabalho.
4.6. A CONTRATADA devera cumprir, prontamente, as orientagdes dos Gestores, relacionadas ao cumprimento das normas de
seguranga, feitas formalmente através de notificagdes, que conterdo a informagéo do instrumento legal em que se baseiam.
4.7. Os Gestores poderdo suspender qualquer trabalho que evidencie risco iminente que possa ameagar a seguranca de
pessoas, equipamentos, maquinas ou produtos, ou causar danos ao Meio Ambiente, sendo que, na reincidéncia serdo tomadas
as providéncias para aplicagdo das sangdes previstas no instrumento contratual.
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4.8. A CONTRATADA ¢ responsavel pela aquisicdo e fornecimento de todos os Equipamentos de Protegdo Individual — EPI's

necessarios para a protegdo de seus trabalhadores, observando as determinacdes previstas na Norma Regulamentadora 6
(NR®), instituida pela Portaria no 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, Norma Regulamentadora 10 (NR10) Portaria n.°
598, de 07 de dezembro de 2004 do Ministério do Trabalho e Emprego, e suas alteragdes e Norma Regulamentadora 35 (NR35)
Portaria n.° SEPRT n.° 915, de 30 de julho de 2019.

4.9. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho de execugédo das

obras e servigos contratados, uso indevido de patentes registradas e, ainda que resulte de caso fortuito e por qualquer causa, a
destruicdo ou danificagdo da obra em construgdo, até a definitiva aceitagdo da mesma pelos Gestores, bem como as
indenizagbes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorrido em via
publica.

Obs: As documentagdes apresentadas devem ser referente ao objeto desta contratacéo.

5- DA SUSPENSAO E DO CANCELAMENTO DOS SERVIGOS -

5.1. O CONTRATANTE se reserva o direito de, a qualquer tempo, suspender a execugéo dos servigos desta licitagdo, mediante
comunicagao escrita a CONTRATADA. O Termo de Suspensdo da Execugéo do servico devera ser instruido com justificativa
escrita encaminhada pelo Gestor do Contratos;

5.1.1. A suspenséo, total ou parcial, da execugdo da obra pelo CONTRATANTE, tera duracéo de até 120 (cento e vinte) dias,
podendo ocorrer, em especial, mas ndo exclusivamente, nas seguintes hipoteses:

a) Se assim decidir o CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, como forma de preservar a segura e adequada
condugéo da obra/servigo;

b) Caso o CONTRATANTE seja prejudicado, por inadimplemento da CONTRATADA no cumprimento de qualquer de
suas obrigagdes, no dmbito do presente contrato, que n&o seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias ou, em prazo maior, conforme
eventual acordo entre as partes;

5.1.2. Os servigos executados até o dia da suspensédo da execugéo, ainda ndo pagos, serdo quantificados, de acordo
com os termos do contrato;

5.1.3. Quando a obra ja tiver sido iniciada e for suspensa por culpa exclusiva do CONTRATANTE, podera haver o
reembolso a CONTRATADA dos custos adicionais decorrentes da suspensdo. Para isso, esta devera apresentar ao
CONTRATANTE um estudo indicando as diferentes possibilidades, entre as diversas agdes necessarias, € seus respectivos
custos, para analise e possivel escolha da melhor alternativa pelo CONTRATANTE, incluindo-se:

a) Custos relativos a protegéo, guarda e estocagem de materiais e equipamentos que ja estao na obra;

b) Custos decorrente de desmobilizagéo e nova mobilizagao;

5.2. Findo o periodo de suspensao e autorizado pelo CONTRATANTE o prosseguimento das obras, apos notificacdo e exame das
obras e dos equipamentos afetados pela referida suspenséo, devera toda e qualquer deterioragdo, avaria ou perda na obra ou em
equipamentos serem reparadas pela CONTRATADA.

5.3. A partir da data da cientificagdo da CONTRATADA, no Termo de Suspensdo da execugdo da obra, e desde que este nao
tenha sido determinado por culpa da mesma, deve ser interrompida a contagem do prazo de vigéncia do contrato, até que a obra
seja reiniciada;

5.4. O Termo de Reinicio da obra/servico sera emitido pelo CONTRATANTE, apds eliminados os 6bices a regular execucédo
contratual, que motivaram sua suspens&o, com no minimo as seguintes informacdes: identificagdo do processo licitatério, nUmero
do contrato, denominagéo da empresa CONTRATADA, data da assinatura do contrato inicial, data do termo de inicio da obra, data
do término da vigéncia do contrato, data do termo de suspenséo da obra, nimero de dias faltantes na data da suspenséo, niumero
de dias decorridos entre a data da suspenséao e a do reinicio, data do reinicio da obra e nova data do vencimento da vigéncia do
contrato.

5.4.1. Apos a cientificagdo da CONTRATADA no Termo de Reinicio da obra, deve ser elaborado um termo aditivo de
contrato, com o objetivo de devolugdo e restituicdo de prazo contratual ao executor, pelo prazo correspondente ao periodo de
suspensado, para que se ajuste o prazo a paralisagdo ordenada pelo CONTRATANTE.

5.4.2. Nao serado prorrogados os prazos previstos no cronograma fisico-financeiro de execugéo, nem admitido nenhum
reembolso de custos adicionais, quando a suspensdo dos servigos ocorrer por razdes exclusivamente imputaveis a
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CONTRATADA. Neste caso, findo o prazo, o objeto da licitagdo devera ser concluido pela CONTRATADA, com a aplicagdo das

penalidades contratuais previstas.
a) Cabera a CONTRATADA, apo6s o aviso de suspensao:
a.1) Suspender os trabalhos na data e durante o prazo determinado na notificagao;
a.2) Nao emitir novas ordens ou subcontratos para aquisicdes de materiais e servigos relacionados com o
trabalho suspenso.

5.4.3. O cancelamento definitivo dos trabalhos pelo CONTRATANTE determinara de pleno direito, a rescisdo do
presente contrato, sem que assista a CONTRATADA o direito a nenhuma indenizagdo, além da remuneragdo dos servigos
efetivamente executados;

5.4.4. Ocorrendo a hipotese acima, a CONTRATADA tera direito a receber o valor dos materiais colocados na obra e
ainda nao aplicados, até a data do cancelamento dos servigos, pelos pregos constantes nas notas fiscais ou comprovante habil de
seus custos; numero de dias decorridos entre a data da suspenséo e a do reinicio, data do reinicio do servigo e nova data do
vencimento da vigéncia do contrato.

5.4.5. Rescindido o contrato, a CONTRATADA obriga-se a paralisar os servigos a partir da data da comunicagéo escrita
que expedir ou receber, respondendo por todas as obriga¢des definidas neste contrato que decorrerem dos trabalhos executados.

6 — DA FISCALIZAGAO DA OBRA/SERVIGO PELO CONTRATANTE -
6.1. Os servigos serao fiscalizados pelos Gestores do Contrato dentro dos padrdes determinados pela Lei Federal n® 14.133/21 e
pela Ordem de Servigo n° 004/2023 e Portaria 1453/2023.

7 — DO RECEBIMENTO DO OBJETO -
7.1. O objeto, se estiver de acordo com o Edital e a proposta, sera recebido:

7.1.1. O objeto sera recebido:

a) PROVISORIAMENTE, pelo Gestor Técnico mediante Termo de Recebimento Provisério de Obra/Servigos,
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias contados da comunicagéo escrita (Termo de Entrega da Obra),
apresentado pela CONTRATADA;

b) DEFINITIVAMENTE, pela Comissdo de Gestado de Contratos e pelo Gestor Técnico, mediante Termo de Recebimento
Definitivo de Obra/Servigos, circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de até 90 (noventa) dias, salvo
casos excepcionais, ou vistoria que comprove a adequagao aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 140, da Lei n°
14.133/21 e alteragdes.

7.1.2. Apos a conclusdo, a CONTRATADA providenciara o Termo de Entrega da Obra/Servigo, com garantia dos principais
componentes da construgéo, e das instalagdes, devidamente assinado e o entregara para o Gestor Técnico e para Comisséo de
Gestdo de Contratos, que vistardo o Termo, sendo que este sera arquivado junto dos demais documentos do processo de
execucgao da obra/servigos. A partir dai, dentro do prazo previsto em Lei, o0 Gestor Técnico e a Comissdo de Gestao de Contratos.

7.1.3. A CONTRATADA devera apresentar ao final da obra e/ou servicos os Certificados de Garantia dos materiais e/ou
equipamentos empregados na execugdo da obra, sendo necessaria a entrega das Notas Fiscais dos respectivos produtos para
comprovagao da origem e da rede credenciada para prestagédo de assisténcia técnica, no que couber, bem como a apresentagéo
do Laudo Técnico das Condigdes Ambientais de Trabalho (LTCAT).

7.1.4. Também devera ser entregue pela CONTRATADA ao final da execugéo da obra e/ou servigos, material impresso
denominado “Manual de manutengao e conservagéo da edificagdo”, com as caracteristicas construtivas, dos materiais utilizados,
servigos e cronograma de manutencao da edificagdo, dos sistemas elétricos, hidraulicos, esgoto, Idgica, etc, para que as equipes
que vierem a ocupar a edificagdo tenham fonte de consulta sobre as instalagdes, interruptores, valvulas, materiais de substituigcao,
etc.

7.1.5. A Comissao de Gestéo de Contratos solicitara a documentagéo junto ao Gestor Técnico, e/ou em outros setores da
Prefeitura Municipal, quando necessario. A seguir podera fazer vistoria no local da execugédo, para verificar as condigdes em que
esta se apresenta e certificar a sua existéncia. Caso sejam encontradas imperfei¢cdes, vicios, defeitos, deficiéncias, falhas,
omissdes no servigco da obra e/ou execugdo em desacordo com o contrato, podera recusar total ou parcialmente a obra, servigo
ou fornecimento, indicando quais as etapas ou partes liberadas e quais as sujeitas a corregcdes e complementacdes. Neste caso,
informara por escrito ao Gestor Técnico e notificara a CONTRATADA, dando um prazo para as corregdes, compativel com a
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execucao. Apds a conclusdo, a CONTRATADA informara por escrito a Comissao de Gestdo de Contratos, que fara nova vistoria.

Havendo aceitagdo, Comissdo de Gestdo de Contratos comunicara o Gestor Técnico e também, por escrito, a CONTRATADA,
para que seja dada continuagéo do processo de recebimento. Tendo sido verificado que todos os problemas foram sanados, sera
emitido o Termo de Recebimento Definitivo.

7.1.6. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da empresa CONTRATADA, pela solidez e
seguranga da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.

7.1.7. ACONTRATADA assume com relagéo a obra as responsabilidades e prazos previstos no Cédigo Civil Brasileiro.

7.1.8. A CONTRATADA respondera, durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, pela solidez e seguranga do objeto do
Contrato, tanto em razdo dos materiais utilizados, como dos servigos prestados, nos termos de que dispde o artigo 618 do Codigo
Civil Brasileiro.

8 - DO VALOR, DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO, REAJUSTE E REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO -
8.1. O CONTRATANTE pagara & CONTRATADA, o valor global de R$ ( ) sendo R$
( ) para os materiais utilizados e R$ ( ) para a mao de obra empregada, em moeda

corrente nacional.

8.2. Os pagamentos serdo efetuados mensalmente conforme etapas do Cronograma Fisico-Financeiro e medigao realizada para
cada etapa. As etapas dos servigos serdo de 30 (trinta) dias consecutivos.

8.2.1 O pagamento sera efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias ap6s o recebimento da Nota Fiscal anuida pelos servigos
executados e devidamente comprovados.

8.2.2 A CONTRATADA devera apresentar mensalmente medigéo realizada, assinada pelo Responsavel Técnico, acompanhada
da expedicdo de Cronograma Fisico-Financeiro atualizado quando houver adiantamento e/ou atraso nas etapas das
execucgodes.

8.2.3 A medigao dos servigos sera executada até o Ultimo dia util do més, através de laudo fornecido pelo Gestor Técnico.

8.3. A cada etapa executada, a CONTRATADA devera emitir Nota Fiscal de cobranga, em perfeita obediéncia ao valor, medigao e
prazo estabelecidos no cronograma, a qual sera submetida ao Gestor Técnico para o devido atestado de execucédo e a Comissédo
de Gestao de Contratos para os devidos procedimentos.

8.4. Para liberagdo dos pagamentos, a CONTRATADA devera apresentar ao Gestor Técnico do Contrato, os seguintes
documentos, conforme o caso:

a) Nota fiscal e/ou fatura dos servigos efetivamente executados, de acordo com o respectivo empenho, devendo ser
emitida somente Nota Fiscal de Prestacdo de Servigos no valor total da medigdo, incluindo material e mao de obra, com as
devidas dedugbes, em nome do Municipio de Erechim, contendo ainda o nimero do empenho correspondente;

b) Declaragdo contendo a relagdo dos funcionarios que efetivamente prestaram servico a CONTRATANTE, conforme
modelo anexo ao edital, acompanhada da Ficha de Registro de cada funcionario;

c) Relatério da Declaragdo Completa e Recibo de Entrega da DCTFWeb; detalhe da guia de FGTS digital; comprovante
de recolhimento do FGTS; comprovante de recolhimento das contribui¢cdes previdenciarias;

d) Comprovante do pagamento dos salarios dos empregados que prestaram servicos a CONTRATADA, preferencialmente
através de comprovante de depésito bancario;

e) Comprovante do pagamento dos salarios dos contratados como profissionais especializados encarregados por fungdes
técnicas (engenheiros autbnomos), através de recibo de pagamento;

f) Comprovagéo da efetividade dos servidores que prestaram servicos a CONTRATADA, através da apresentacdo dos
Relatérios Ponto, conforme modelo anexo ao Edital, devidamente assinados;

g) Comprovacéo da condi¢cdo de empregado mediante copia da Carteira Profissional assinada pela CONTRATADA, para
seus empregados que prestarem servicos ao CONTRATANTE ou ficha funcional;

h) Comprovagéo da condigdo de autdbnomo contratado através de cépia do contrato de trabalho ou prestacéo de servigos;

i) Comprovagéo da condigdo de associado (cooperativa) mediante cépia da ficha de matricula ou da inscrigdo no livro de
matricula, onde conste o nimero de sua inscrigdo, qualificagdo e data de admissao;

j) Relatorio Diario de Obras — RDO, relativo ao periodo correspondente ao pagamento corrente, conforme modelo em
anexo ao edital, com todos os campos devidamente preenchidos, datados e assinados pelos responsaveis pela execugao e pelo
Gestor Técnico do Contrato;
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k) Documentos referentes aos Programas relacionados a segurancga do trabalho PCMSO e PGR os quais deverdo ser

elaborados com base na situagao atual do ambiente de trabalho, através do inventario de riscos;

1) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certiddo Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil
— RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional — PGFN, conforme Portaria MF n° 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN n°
1.751/14);

m) Certificado de Regularidade de Situagéo do FGTS;

n) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Erechim;

o) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de competéncia do Estado e
relativa a sede ou domicilio da empresa;

p) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo da Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas.

8.5. O Gestor Técnico do Contrato devera encaminhar em prazo habil toda a documentagédo apresentada pela CONTRATADA,
contida no item 19.4 a Comisséo de Gestéo de Contratos, de forma digital, inclusive a Medigdo devidamente assinada pelo Gestor
Técnico e o responsavel técnico da CONTRATADA.

8.5.1. Quando houver alteragédo de valores contratuais (aditamentos ou apostilamentos) ou de prorrogacdo do prazo de
execucao ou, ainda, qualquer causa que impega a entrega do objeto no prazo avengcado, a CONTRATADA devera apresentar o
endosso da garantia de execugao contratual, com vigéncia valida, nos moldes previstos no instrumento convocatoério.

8.6. Para recebimento da ultima parcela, a CONTRATADA devera apresentar a CND da obra e o Habite-se, quando exigivel, ou
Certidao de lotacdo do imoével, para fins de averbagéo no Registro de Imdveis. A taxa de emissdo do Habite-se ou a Certiddo da
Construgéo sera isenta de pagamento.

8.6.1. Caso a obra ndo possa ser recebida por algum motivo, como defeitos construtivos ou outros de qualquer espécie,
fica a CONTRATADA responsavel pelos encargos dos servicos que lhe couberem, até que esta possa ser recebida pela
Comissdo de Gestédo de Contratos e pelo Gestor Técnico.

8.7. Havera retencéo previdenciaria nos termos, com repasse dos percentuais ao INSS, assim como, sera retido o Imposto de
Renda na Fonte, conforme legislagdo vigente.

8.7.1. A retengdo nao sera efetuada para as empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL, que nesta modalidade de
tributagdo néo sofrem a incidéncia na fonte do Imposto de Renda, bem como das empresas imunes ao pagamento de impostos.

8.7.2. Se a CONTRATADA for optante do SIMPLES NACIONAL, devera informar através de Declaragao firmada por
Contador ou Técnico Contabil, ou ainda, na Nota Fiscal a aliquota de ISSQN a ser recolhida.

8.7. Nos pagamentos efetuados apés a data de vencimento prevista no item 8.1.1, por inadimpléncia comprovada do
CONTRATANTE, desde que tenham sido executados os servicos e a CONTRATADA néo tenha dado causa ao atraso, o valor a
ser pago sera atualizado financeiramente tendo como base o IPCA — indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo,
computados os dias de atraso desde a data prevista para o pagamento até a data da efetivagdo do pagamento, calculados “pro
rata tempore-die”, de acordo com a seguinte formula
AF=[(1 + IPCA/100)Nd/30 - 1] x Vp, sendo:
AF= Atualizagao financeira;
IPCA= indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IBGE);
Nd= Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a data da efetivagdo do pagamento;
Vp= Valor da parcela a ser paga.
8.8. Em relagdo aos pagamentos, os valores dos reajustes seréo liberados proporcionalmente as medi¢des do contrato inicial.
8.8.1. Nos casos em que a data prevista para o reajustamento ocorrer durante o periodo de execu¢do de uma etapa, o
reajuste desta etapa sera calculado pro rata tempore-die, aplicando-se este reajuste somente para os dias transcorridos depois da
data prevista para o reajustamento.
8.8.2. Os valores contratuais podem ser reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variagdo dos indices
indicados no contrato.
8.8.3. Na concesséo de reajuste de precos, deverdo ser seguidas as seguintes situagdes no cumprimento do objeto
contratual:
a) Atraso por culpa do contratado:
a1) Se houver aumento do indice, prevalece o vigente na data em que deveria ter sido realizado o objeto;
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a2) Se houver diminuigéo do indice, prevalece o vigente na data em que for executado o objeto;

b) Antecipagdo na concluséo da obra: prevalece o indice vigente na data em que for realizado o objeto;

c) Prorrogacéo de contrato: Prevalece o indice vigente no més previsto para o cumprimento do objeto;

d) A realizagdo dos calculos para os reajustamentos financeiros previstos neste edital serdo de responsabilidade do Gestor
Técnico do Contrato, que os encaminhara a Comissdo de Gestdo de Contratos para a elaboragdo dos aditamentos ou
apostilamentos ao contrato firmado.

8.8.4. A eventual necessidade reequilibrio econémico-financeiro do contrato, sera analisado seguindo as seguintes
condigdes:

a) Ocorrendo as hipoéteses previstas no artigo 6°, da Lei n° 14.133/21, o requerente devera comprovar documentalmente o
desequilibrio contratual. Para que possa ser autorizado o pedido de reequilibrio econdmico-financeiro por parte da
CONTRATADA, esta devera demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custos, a composigdo do novo prego,
indicando os fatos imprevisiveis. Na ocorréncia de fatos previsiveis com consequéncias imprevisiveis, devera apresentar
documentos comprobatérios dos fatos alegados e ndo se reportar a fatos absolutamente estranhos ao presente contrato. Na
analise da solicitagdo, dentre outros critérios, 0 CONTRATANTE podera adotar, além de ampla pesquisa de precos em empresas
de reconhecido porte mercantil; indices setoriais especializados; parecer contabil da solicitante e demonstragao de reais impactos
sobre a execugao do presente termo. Nao serédo reconhecidos pedidos desacompanhados dos documentos constantes do edital,

b) Sendo julgada procedente a revisdo, sera mantido o mesmo percentual diferencial entre os pregos de mercado e os
propostos pelo licitante a época da realizagdo deste certame licitatorio;

c) Durante a andlise do pedido de reequilibrio pela CONTRATANTE, fica a mesma obrigada ao cumprimento do
cronograma de execugdo do objeto contratado nas condigdes pactuadas antes do inicio da analise do pedido, mas caso ocorra
inadimplemento, caracterizara inexecugao parcial do termo de contrato, implicando na aplicagdo de sangao prevista no edital e no
termo de contrato. Nao serdo reconhecidos pedidos ndo fundamentados e desacompanhados de documentos que comprovem as
alegacdes dos atos/fatos aludidos no pedido. O lapso de tempo, para a concessdo do reequilibrio, sera contado a partir do
protocolo da solicitagdo do interessado. Sob nenhum pretexto havera reequilibrio econdmico-financeiro retroativo;

d) Pedidos de reequilibrio de precos desacompanhados dos documentos constantes do edital ndo serédo analisados;

e) Pedido de reequilibrio econémico-financeiro é procedimento excepcional, ndo se admitindo a sua utilizagdo para corrigir
distor¢cdes da equagéo econdmico-financeira do contrato que sejam decorrentes de precos propostos durante a licitagdo ou por
fatores previstos no reajustamento (inflagéo);

f) O pedido de reequilibrio econdmico-financeiro devera ser protocolado na Comissédo de Gestao de Contratos, sendo que
a andlise sera de responsabilidade do Gestor Técnico do Contrato, que emitira parecer técnico e o devolvera, junto com os
demais documentos, a Comissado de Gestédo de Contratos, para a formalizagdo do aditamento contratual, se for o caso.

8.9. O CONTRATANTE, conforme o caso retera a importancia correspondente a 11% (onze por cento) do valor total bruto (ou com
as deducdes da base de calculo prevista na Lei) da nota fiscal ou fatura de prestagéo de servigos, que sera recolhido ao INSS em
nome da CONTRATADA, conforme dispde a legislagdo pertinente a matéria.

9 — DO EMPENHO DA DESPESA -

9.1. No ano de 2026, as despesas correrdo a conta da seguinte Dotagdo Orgcamentaria, constante do Orgamento Anual e, se o
contrato abranger outros exercicios, a cada ano sera expedida nova Nota de Empenho, com as quantidades e valores referentes
aquele exercicio, que sera empenhada na Dotagdo Orgamentaria correspondente:

06.01.22.661.006.1005.4.4.90.51.99.00.00
10 — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE -

10.1. A CONTRATADA obriga-se a:
a) Executar a obra com estrita observancia aos projetos, planilhas orgamentarias, memorial descritivo e demais anexos que

integram o Edital, responsabilizando-se integralmente pela fiel execucédo do objeto contratado.

b) Por ocasido da expedi¢do da Ordem de Inicio dos Servigos, indicar formalmente Mestre de Obras/Preposto, com poderes de
representagao e decisdo, nos termos do art. 118 da Lei Federal n® 14.133/2021, o qual permanecera a disposi¢cdo dos Gestores e
sera responsavel, em tempo integral, pelo recebimento de notificagdes expedidas pela Comissdo de Gestédo de Contratos.
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c) Formalizar, por escrito, ao Gestor Técnico, quaisquer duvidas relativas a execugdo da obra ou ao cumprimento contratual,
sendo que toda e qualquer alteracédo de projeto dependera de prévia analise e autorizagéo expressa do profissional responsavel
técnico pelo projeto, competindo-lhe a adequag&o dos quantitativos e do orgamento dos servigos adicionais ou modificados.

d) Determinar que o responsavel técnico pela execugdo preencha diariamente o Relatério Diario de Obra (RDO), conforme
modelo anexo ao Edital, contendo, no minimo, informagdes atualizadas acerca dos servigos executados, condi¢cdes climaticas,
efetivo de pessoal, subcontratagbes eventualmente realizadas, com identificacdo nominal, funcdo exercida, dias e turnos
trabalhados. Os relatérios deverdo permanecer no canteiro de obras, atualizados desde o inicio do expediente, para eventuais
registros do Gestor Técnico; ser assinados pelo responsavel pela execugdo; e entregues semanalmente ao Gestor Técnico para
visto, permanecendo uma via arquivada junto a fiscalizacdo. Compete exclusivamente a CONTRATADA assegurar o envio
tempestivo dos relatérios na periodicidade fixada.

e) Manter controle de frequéncia, por meio de Relatério Ponto, de todos os empregados que prestarem servigos na obra, devendo
constar, no minimo, as informacgdes e declaragdes previstas em anexo ao Edital.

f) Apresentar, no prazo maximo de 05 (cinco) dias consecutivos contados da assinatura da Ordem de Inicio dos Servigos, ou até o
ultimo dia util do més correspondente (prevalecendo o que ocorrer primeiro), novo cronograma fisico-financeiro atualizado,
adequando a data de inicio e o prazo contratual, devendo os periodos e datas de medigédo coincidir com aqueles previstos para
fins de pagamento.

d) Responsabilizar-se integralmente pela execucdo das obras e servigos aprovados junto a CORSAN, observando rigorosamente
os projetos aprovados, normas técnicas aplicaveis e exigéncias do 6rgéo concessionario, devendo:

g1) Cumprir integralmente as condi¢des técnicas e operacionais constantes das aprovagdes emitidas.

g2) Garantir a compatibilidade e integracdo dos servigos executados com as demais redes de infraestrutura implantadas no
Distrito Industrial

g3) Responder por eventuais danos, irregularidades ou ndo conformidades constatadas pela CORSAN, devendo proceder as
devidas corregdes sem 6nus adicional a CONTRATANTE.

h) Entregar os projetos “as built” atualizados, contemplando todas as alteragdes ocorridas durante a execugéo, em conformidade
com as normas técnicas vigentes.

h) Apresentar, no ambito do licenciamento operacional do Distrito Industrial, relatério fotografico que comprove a execugéo do
cercamento e da calgada do passeio da area verde, conforme exigéncias dos érgdos ambientais competentes.

i) Cumprir todas as formalidades legais e regulamentares exigidas pelos 6rgdos competentes, bem como a arcar, as suas
expensas, com o pagamento de multas, taxas ou quaisquer penalidades que lhe sejam impostas em decorréncia do
descumprimento de tais exigéncias, ndo cabendo nenhum 6nus a CONTRATANTE.

j) Assumir a guarda, seguranca e protecédo de todas as instalagdes, materiais, equipamentos e ferramentas utilizados na obra até
0 seu recebimento provisorio.

k) Retirar do local da obra, nos termos da notificagdo da Comissdo de Gestdo de Contratos, todo o material eventualmente
rejeitado, bem como demolir e refazer imediatamente, por sua conta, tudo o que for impugnado, quer em razdo de material ou da
mé&o de obra;

I) Submeter a prévia aprovagéo do Gestor Técnico qualquer substituicdo de profissional indicado na fase de habilitacdo, somente
sendo admitida a substituicdo por profissional com qualificagdo e experiéncia equivalentes, devidamente comprovadas, cabendo
ao Gestor comunicar a alteragdo a Comissdo de Gestao de Contratos.

m) Nao alegar substituicdo de profissional como justificativa para modificagdo das condi¢des contratuais, especialmente quanto a
prazos, salvo nas hipéteses de caso fortuito ou forga maior.

n) Executar todos os projetos e servigos sob sua exclusiva responsabilidade técnica e operacional.

o) Manter, durante toda a execugéo contratual, todas as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo.

p) Assumir integral responsabilidade pelas obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais e demais encargos incidentes ou que
venham a incidir sobre os servigos, inclusive quanto a salarios, horas extras e adicionais, respondendo também por acidentes de
trabalho envolvendo seus empregados e por quaisquer danos ou prejuizos causados a terceiros ou a CONTRATANTE.

q) Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, nos termos do art. 125
da Lei Federal n® 14.133/2021.

r) Permitir o livre acesso dos servidores dos érgéos ou entidades publicas contratantes, bem como dos érgédos de controle interno
e externo, a seus documentos e registros contabeis relacionados ao contrato.
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s) Assumir inteira responsabilidade por prejuizos que, por dolo ou culpa, venha a causar ao Municipio durante a execucdo dos

Servicos.

t) Fornecer todos os materiais e executar todos os servicos complementares necessarios a plena e adequada execugéo do objeto
contratado.

u) Realizar a limpeza geral do local apés a conclusédo dos servigos, bem como manter a sinalizagdo da obra em conformidade
com as normas de transito vigentes e com as orientagdes do CONTRATANTE.

v) Indicar o responsavel técnico e o respectivo Registro no Orgdo Competente.

w) Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato, pela autoridade designada ou pela autoridade superior,
nos termos do art. 137, inciso Il, da Lei n® 14.133/2021.

x) Abster-se de contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Gestor do Contrato, em observancia ao disposto no art. 48,
paragrafo Unico, da Lei n® 14.133/2021.

y) Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia da execugédo do contrato.

10.2. A CONTRATANTE obriga-se a:

a) Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o contrato e com o processo n°
8537/2026

b) Proporcionar as condigdes necessarias a regular execugao do objeto.

c) Acompanhar e fiscalizar a execugéo dos servicos.

d) Efetuar o pagamento devido, no prazo e condigdes estabelecidos contratualmente, conforme medicdes aprovadas.

e) Aplicar as sangdes administrativas cabiveis em caso de inexecugdo total ou parcial do contrato ou demais infragbes
administrativas.

11- DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS -
11.1. A aplicagdo de penalidades as licitante e as contratadas reger-se-a conforme o estabelecido no Titulo IV, Capitulo | — Das
Infragbes Administrativas, da Lei n°® 14.133/2021.
11.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdbes administrativas descritas no art. 155 da Lei Federal n° 14.133/21, as
seguintes sancdes:

11.2.1. Adverténcia, aquele que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave art.
156, §2°, da Lei Federal 14.133/21;

11.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando néo se justificar a imposigao de penalidade mais grave, aquele que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo, pelo periodo de um a trés anos;

b) dar causa a inexecugéo total do contrato, pelo prazo maximo de trés anos;

c) deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame, pelo prazo maximo de frés anos;

d) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, pelo prazo maximo de trés
anos;

e) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta, pelo prazo maximo de trés anos;

f) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado, pelo prazo maximo de
trés anos;

11.2.2.1. Considera-se inexecugao total do contrato:

a) recusa injustificada de cumprimento integral da obrigagdo contratualmente determinada;

b) recusa injustificada do adjudicatario em assinar ata de registro de pregos, contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;

11.2.3. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, aquele que:

a) apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragédo falsa durante a
licitagdo ou a execugao do contrato;

b) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
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c) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

d) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

e) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n® 12.846/2013.

11.2.3.1. As infragbes administrativas previstas nos incisos Il, Ill, IV, V, VI e VIl do caput do referido artigo que justifiquem
a imposicdo de penalidade mais grave que a sancao referida no § 4° do Art 155 da Lei Federal 14.133/21, e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

11.2.3.2. A aplicagdo da sang&o prevista no item 11.2.3 sera aplicada pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
anos (lei traz pelo prazo minimo de 3 anos e maximo de 6 anos);

11.2.4. Multa, que sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato, e ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos
por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratagdo direta, e podera ser
aplicada ao responsavel por qualquer das infragbes administrativas previstas no art. 155 da Lei n° 14.133/21, observando-se os
seguintes parametros:

a) No caso de inexecugéo parcial do contrato, nos termos dos incisos | a Il do art. 155 da Lei n® 14.133/2021, a multa sera
de a 5% do valor do contrato.

b) No caso de inexecugéo total do contrato, conforme prevista no inciso Ill do art. 155 da Lei n° 14.133/2021, a multa sera
de 10% do valor do contrato.

c) Para infragdes descritas nos incisos IV a VII, do art. 155, da Lei n° 14.133/2021 a multa sera de 5% do valor do
contrato.

d) Para as infragcdes descritas nos incisos VIIl a Xl, do art. 155, da Lei n° 14.133/2021 acima, de 10% do valor do
contrato.

e) Configurado o atraso na entrega/execugdo do objeto, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por cento) podendo
ser cobrado por dia de atraso, calculado sobre o valor total do item/lote, limitado ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor
do contrato.

f) O atraso na execugdo/entrega do objeto contratado superior a 30 dias autoriza o CONTRATANTE a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da
Lei n® 14.133, de 2021.

11.2.5. Configurado o atraso na entrega/execugdo do objeto, fica estipulado o percentual de 0,25% (vinte e cinco
centésimos percentuais) podendo ser cobrado por dia de atraso, calculado sobre o valor total do item/lote, limitado ao percentual
de 20%. A multa de mora ndo impede as demais sangdes previstas nos termos do art. 162, da Lei Federal n® 14.133/2021.

11.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste instrumento ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral do
dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133/2021).

11.4. Todas as sangdes previstas neste instrumento poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n°
14.133/2021).

11.5. As multas devidas e/ou prejuizos causados as instalagdes do CONTRATANTE, pela CONTRATADA serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, recolhidos em conta especifica em favor da CONTRATANTE, ou cobrados judicialmente.

11.5.1. Se a CONTRATADA néo tiver valores a receber do CONTRATANTE, tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, apos a
notificagéo oficial, para recolhimento da multa na forma estabelecida no subitem anterior.

11.6. A aplicagdo de multas, bem com a rescisdo do contrato, ndo impedem que o CONTRATANTE aplique a CONTRATADA as
demais sangbes previstas neste contrato.

11.7. A aplicacédo de quaisquer das sangdes relacionadas neste instrumento sera precedida de processo administrativo, mediante
o qual se garantirdo a ampla defesa e o contraditério.

12 - DOS GESTORES DO CONTRATO -

12.1. Serdo Gestores do presente contrato, os membros da Comissdo de Gestdo de Contratos nomeados pela Portaria n°
570/2025, a servidora Sra, Larissa Giliane Pinto Berger. Eng. Civii CREA RS 216714 como gestora técnica e o servidor Sr.
Affonso Variani Rodrigues, Eng. Civil CREA RS 226467, como gestor técnico adjunto, nos termos do Regimento Interno, Ordem
de Servigo n° 004/2023 e arts. 10 e 11 do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, tendo por parametro os resultados
previstos no contrato, o(s) qual(is) sera(ao) responsavel(is) pelo acompanhamento e fiscalizagdo da sua execugdo, procedendo
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ao registro das ocorréncias e adotando as providéncias necessarias ao seu fiel cumprimento, de acordo com as legislacdes

vigentes.

13 — LEGISLAGAO APLICAVEL -

13.1. No caso de surgirem duvidas sobre a inteligéncia das clausulas do presente contrato, tais duvidas serédo resolvidas com o
auxilio da Legislagéo Civil, aplicavel aos contratos do Direito Privado e, com o apoio do Direito Administrativo Publico, no que diz
respeito a obediéncia dos principios que norteiam a Administragdo Municipal.

13.2. A Lei Federal n.° 14.133/21 e alteragdes regera as hipoteses nado previstas neste contrato.

14 — DA VINCULAGAO A LICITAGAO -

14.1. O presente instrumento foi lavrado em decorréncia da Licitagdo na Modalidade Concorréncia Eletrénico 02/2026 ao qual
vincula-se, bem como, aos termos da proposta de pregos da CONTRATADA, que faz parte integrante desta avenca como se
transcrito fosse e respectivos anexos do Processo Administrativo n.° 08537/2026.

15 - DA COBRANCA JUDICIAL -
15.1. As importancias devidas pela CONTRATADA serdo cobradas através de processo de execugdo, constituindo este Contrato,
titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobranga direta, mediante retengéo ou compensagéo de créditos, sempre que possivel.

16 — DA EXTINGAO DO CONTRATO -
16.1. O presente contrato podera ser extinto, caso se materialize uma, ou mais, das hipoteses contidas no artigo 137, nos termos
dos arts. 138 a 139 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e alteragdes.

17 — DA PROTEGAO DE DADOS -

17.1. O CONTRATANTE e a CONTRATADA comprometem-se a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade
e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios di-
gitais, garantindo que:

a) o tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com as bases legais previstas nas hipoteses dos artigos 7° e/ou
11 da Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais - LGPD) as quais se submeteréo as contratagbes, e para pro-
positos legitimos, especificos, explicitos e informados ao titular;

b) o tratamento seja limitado as atividades necessarias ao atingimento das finalidades de execugéo da contratacao,
utilizando-os, quando seja ocaso, em cumprimento de obrigagéo legal ou regulatoria, no exercicio regular de direito, por determi-
nagao judicial ou por requisicao da Autoridade Nacional de Protecado de Dados- ANPD;

c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensaveis a execugao contratual, esta sera realizada
mediante prévia aprovacdo do CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA por obter o consentimento dos titulares
(salvo nos casos em que opere outra hipotese legal de tratamento). Os dados assim coletados s6 poderao ser utilizados na exe-
cucéo do objeto contratado, e em hipotese alguma poderéo ser compartilhados ou utilizados para outros fins;

17.2. Encerrada a vigéncia do contrato ou ndo havendo mais necessidade de utilizacdo dos dados pessoais, sejam eles sensiveis
ou ndo, a CONTRATADA interrompera o seu tratamento e, no prazo maximo 30 dias, eliminara completamente esses dados (seja
em formato digital ou fisico), salvo quando a CONTRATADA tenha que manté-los para o cumprimento de obrigacao legal.

18 — DA ASSINATURA -
18.1. As partes optam em comum acordo pela assinatura eletrénica do presente instrumento pelo Portal de Assinaturas da
Prefeitura Municipal de Erechim a qual reputam como valida para todos os fins.

19 -DO FORO -

19.1. As partes elegem de comum acordo, o Foro da Comarca de Erechim para a solugcdo dos conflitos eventualmente
decorrentes da presente relagéo contratual.
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E por estarem, assim, justos e contratados, firmam eletronicamente o presente instrumento as partes abaixo arroladas, bem como

duas testemunhas:
ERECHIM-RS, __DE DE 2026.

ALINE DA COSTA - Secretaria Municipal de Administragao

- CONTRATADA

EMERSON RICARDO SCHELSKI - Secretario Municipal de Desenvolvimento Econdmico, Inovagéo e Turismo

LARISSA GILIANE PINTO BERGER — Gestora Técnica

AFFONSO VARIANI RODRIGUES — Gestor Técnico Adjunto

TESTEMUNHAS:
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