Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE ERECHIM

m PREFEITURA MUNICIPAL
F=——- Praca da Bandeira, 354
W Fone: (54) 3520 7000

99700-010 Erechim — RS

MINUTA 78/2026
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° __ /2026
PROCESSO N.°19919/2026 — Pregéo Eletronico (Lei 14.133) N°118/2026
Contratacao de Empresa Especializada para Execucao do Passeio nas Ruas Domingos Gollo e Teodoro Tedesco do Bairro
Aeroporto
— SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA -

Contrato Administrativo que entre si fazem como:

CONTRATANTE — MUNICIiPIO DE ERECHIM, Pessoa Juridica de Direito Publico Interno, inscrito no CNPJ sob n.° 87.613.477/0001-
20, neste ato representado, com amparo no Decreto Municipal n.° 5.111 de 05 de Janeiro de 2021, pela Secretaria Municipal de
Administragao, Senhora ALINE DA COSTA, NOME DE OUTROS SECRETARIOS e secretarias, todos residentes e domiciliados nesta

cidade.

CONTRATADA - , Pessoa Juridica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob n° , com sede na

Rua , , Cidade de , neste ato representada por seu , Senhor

, inscrito no CPF sob n°

O presente Contrato obedece as seguintes clausulas e condigdes:
1-DO OBJETO -
1.1.1.1. E objeto do presente contrato o fornecimento de material e méo de obra para Contratagdo de Empresa Especializada para
Execugéo do passeio, nas Ruas Domingos Gollo e Teodoro Tedesco do Bairro Parque Aeroporto do Municipio de Erechim, através da
Secretaria Municipal de Planejamento e Mobilidade Urbana, com Recursos Nao Vinculados de Impostos.
1.2. Os servigos deverdo ser executados de acordo com o Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria, Planilha Composi¢do BDI,
Planilha de Encargos Sociais, Cronograma Fisico-Financeiro, Projetos, contrato e com observancia das condigdes estabelecidas no
Pregéo e na Lei Federal n.° 14.133/21.

1.3. Anexos disponiveis no enderegco eletronico www.pmerechim.rs.gov.br, www.portaldecompraspublicas.com.br e

www.gov.br/pncp/pt-br.

2 — DA GARANTIA CONTRATUAL -

2.1. A CONTRATADA devera apresentar garantia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, cabendo-lhe optar por uma das
modalidades constantes no art. 96, § 1° da Lei n. 14.133/2021, quais sejam:

a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;

b) seguro-garantia;

c) fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

d) titulo de capitalizagao custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

2.1.1. Para a modalidade de seguro-garantia, o prazo para apresentagao é de 1 (um) més, contado da data de homologacao da
licitagdo e anterior a assinatura do contrato.

2.1.2. Para as demais modalidades, o prazo para apresentacdo € de 10 (dez) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato.

2.1.3. Somente serdo aceitas garantias nas modalidades seguro-garantia e fiangca bancaria emitidas por instituicbes autorizadas a

funcionar pela Superintendéncia de Seguros Privados e pelo Banco Central do Brasil, respectivamente
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2.1.4. A vigéncia da garantia sera de 3 (trés) meses apos o término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogagéo

efetivada no contrato.

2.1.4.1. Na hipétese de a vigéncia da apdlice ser limitada a 12 (doze) meses, por regulamentacdo especifica ou por pratica de
mercado, a CONTRATADA devera providenciar sua renovagdo a qualquer momento e com a antecedéncia necessaria para que o
contrato nao fique descoberto.

2.1.5. Devera ocorrer a adequagao da garantia prestada, como condigédo para acréscimos, supressdes e eventuais repactuagoes.

2.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) multas punitivas aplicadas a CONTRATADA;

c) prejuizos diretos causados ao CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao do contrato;

d) obrigagbes previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA, inclusive as decorrentes de responsabilidade
subsidiaria em condenacéo judicial.

2.3. No caso de a CONTRATADA optar pelo seguro-garantia, podera decidir-se por uma das seguintes alternativas:

a) apresentar seguro-garantia para os riscos elencados nas alineas “a” até “d” da clausula 2.1, correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor atualizado do contrato, na modalidade “Seguro-garantia para Construgdo, Fornecimento ou Prestagdo de Servigos” com
clausula especifica indicando a cobertura adicional de obrigagdes previdenciarias e/ou trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA;
ou

b) apresentar seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia para Construgdo, Fornecimento ou Prestagao de Servigos” para cobertura
das alineas “a@” até “c” da clausula 2.2, complementada com a garantia adicional da modalidade “Seguro-Garantia de Acgdes
Trabalhistas e Previdenciarias” para a alinea “d” da clausula 2.2, correspondentes a 1% (um por cento) e 4% (quatro por cento),
respectivamente, do valor atualizado do contrato.

2.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em instituigdo bancaria oficial, em conta especifica com corregdo monetaria, em favor
do CONTRATANTE.

2.5. A garantia na modalidade fianga bancaria devera conter clausula expressa com renuncia ao beneficio de ordem previsto no artigo
827 da Lei n. 10.406, de 10.1.02 (Codigo Civil).

2.6. A inobservancia dos prazos fixados para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por
cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

2.6.1. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza o CONTRATANTE a promover a retengédo dos pagamentos devidos a CONTRATADA,
até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual atualizado do contrato, a titulo de garantia, a serem depositados em conta especifica
com corregao monetaria, em favor do CONTRATANTE.

2.6.1.1. Aretencao efetuada com base na clausula 2.6.1 ndo gera direito a nenhum tipo de compensacao financeira a CONTRATADA;
2.6.1.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir a retengéo efetuada com base na clausula 2.6.1 por quaisquer das
modalidades de garantia, caugéo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

2.6.2. O valor da multa moratéria decorrente do atraso da entrega da garantia podera ser glosado de pagamentos devidos a
CONTRATADA.

2.7. O numero da Licitagao e do Processo Licitatério garantido e/ou assegurado devera constar dos instrumentos de garantia ou seguro
a serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador.

2.8. Quando da abertura de procedimentos para apurar possivel inadimplemento contratual, o CONTRATANTE devera comunicar
imediatamente a8 CONTRATADA, indicando os itens ndo cumpridos, remetendo copia da notificagéo para a seguradora e/ou a fiadora,
paralelamente.

2.9. O garantidor nao é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de
apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

2.10. Sera considerada extinta a garantia:

a) Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de
garantia, acompanhada de declaragcdo do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as

clausulas do contrato;
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b) Com a extingédo do contrato.

2.11. Da isengéo de responsabilidade da garantia:

2.11.1. O CONTRATANTE néo executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipoteses:

a) Caso fortuito ou forga maior;

b) Alteragédo, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das obrigagdes contratuais;

c) Descumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos praticados pela Administracao; e

d) Atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administragéo.

2.11.1.1. Cabera a propria Administracdo apurar a isengdo da responsabilidade prevista nas alineas “a” até “d” da clausula 2.11.1, nao
sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pelo CONTRATANTE.

2.12. Para efeitos da execugdo da garantia, os inadimplementos contratuais deverdo ser comunicados pelo CONTRATANTE a
CONTRATADA e/ou a Instituicdo Garantidora, no prazo de até 3 (trés) meses apos o término de vigéncia do contrato.

2.13. A garantia somente sera liberada ante a comprovagédo de que o contratado pagou todas as verbas rescisérias decorrentes da
contratagédo, sendo que, caso esse pagamento ndo ocorra até o fim do segundo més apds o encerramento da vigéncia contratual, a
garanti a devera ser utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussdes previdenciarias e relativas ao
FGTS, observada a legislagdo que rege a matéria;

2.14. Também podera haver liberagdo da garantia se a empresa comprovar que os empregados serdo realocados em outra atividade
de prestacgédo de servigos, sem que ocorra a interrupgédo do contrato de trabalho;

2.15. Por ocasido do encerramento da prestagdo dos servigos contratados, o0 CONTRATANTE podera utilizar o valor da garantia
prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da ndo comprovagao:

a) do pagamento das respectivas verbas rescisorias ou;

b) da realocagéo dos trabalhadores em outra atividade de prestacdo de servicos.

3 - DOS PRAZOS, DA EXECUGAO DOS SERVICOS E DA ART/RRT -

3.1. As obras e servigos objeto deste contrato deverdo ser efetuadas no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme Cronograma

Fisico-Financeiro (Anexo X), a contar do recebimento da Ordem de Inicio dos Servigos expedida pelo Gestor Técnico e pela Comissao
de Gestao de Contratos, apds o correto cumprimento da Garantia prevista na CLAUSULA 2.

3.1.1. O prazo maximo para a emissdo Ordem de Inicio dos Servigos sera de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de assinatura
do contrato. Ultrapassado este prazo maximo é facultado a CONTRATADA a solicitagéo de rescisdo contratual de forma amigavel, sem
a imputacao de quaisquer penalidades contratuais e o recebimento de indenizagdes, desde que esta ndo tenha dado causa ao atraso.
3.1.2. A emissao da Ordem de Inicio dos Servigos, a ser emitida conjuntamente pelo Gestor Técnico e pela Comissdo de Gestao de
Contratos fica condicionada, impreterivelmente, a entrega dos documentos elencados abaixo no prazo maximo de 15 (quinze) dias,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do CONTRATANTE, a contar da assinatura do contrato;

a) apresentacdo da nominata de empregados que atuardo na obra/servigo e respectivos comprovantes de vinculo empregaticio com a
CONTRATADA. Sendo que a nominata de empregados deve refletir, em termos qualitativos e quantitativos, as necessidades de
trabalhadores para cumprimento do cronograma de execugéo estabelecido;

b) apresentacéo de profissional Técnico em Seguranga do Trabalho ou Engenheiro em Seguranga do Trabalho, que sera responsavel
na execugao da obra, com comprovagao de vinculo com a CONTRATADA;

c) documentagao correspondente (certificados) dos cursos referentes as Normas Regulamentadoras — NR’s de acordo com cada
atividade dos funcionarios.

d) copia da matricula CNO (Cadastro Nacional de Obra).

3.1.3. A prorrogacéo do prazo de vigéncia da execugédo da obra podera ocorrer, a critério do CONTRATANTE, mediante justificativa
fundamentada, nos termos do art. 107 da Lei n° 14.133/21.

3.1.4. As obras deveréo ser iniciadas no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data de emissdo da Ordem de Inicio dos

Servigos e deverdo obedecer ao andamento previsto no cronograma fisico-financeiro.
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3.1.5. A Ordem de Inicio dos Servicos somente sera emitida apds a obtengao de todos os documentos necessarios para a execugao

dos servigos conforme o caso, que devera ser solicitado pela CONTRATADA.

3.1.6. ACONTRATADA devera informar a data do inicio da obra para que a Prefeitura Municipal de Erechim realize a locagao da obra.
3.2. Sempre que houver rescisdo ou nova contratagdo de empregados, durante a execucdo do contrato, o Gestor Técnico e a
Comisséo de Gestao de Contratos deverdo ser imediatamente comunicados.

3.3. Caso durante a execugdo do contrato se verifique a necessidade de substituicdo do Responsavel Técnico, devera ser comunicado
por escrito ao(s) Gestor(s) do Contrato, sendo que o novo profissional indicado devera comprovar que possui qualificagdo técnica
equivalente ou superior do anterior.

3.4. Os Gestores fardo afericdes durante a execugdo da obra ou servigo para conferir a regularidade dos trabalhadores e, o nédo
atendimento das determinacdes legais, implicara na aplicagéo das penas cabiveis e na possibilidade de rescisdo contratual.

3.5. ACONTRATADA devera fornecer ART/RRT de execugéo, ou de projeto conforme o caso, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s)
indicado(s) na fase de habilitagdo da empresa, a ART/RRT devera ser emitida logo apés a emissdo da Ordem de Inicio, em formato
definitivo e com as devidas assinaturas.

3.5.1 Todas as Anotagbes de Responsabilidades Técnicas deverdo ser quitadas pela CONTRATADA, e deverado estar vinculadas a
ART/RRT do érgao Publico, emitida pelo Responsavel Técnico da Obra/Servigos.

3.5.2. As copias das ART’s/RRT’s de todos os servigos projetados executados serdo conferidas e vistadas pelo Gestor Técnico e pela
Comiss&o de Gestao de Contratos.

3.6. Se decorrer o prazo de 12 meses do contrato, o valor dos servigcos a serem executados podera ser reajustado pelo indice INCC,

ou outro que vier a substitui-lo, atualizando-se a planilha orgamentaria item a item. O reajuste dos valores afetara exclusivamente as

etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso ndo decorra de culpa da CONTRATADA.

4 — DA SUBCONTRATAGAO -
4.1. E vedada a subcontrataggo total do objeto deste contrato.
4.2. E vedada a subcontratacdo de mao de obra exclusiva (isolada) — ndo relacionada a um item especifico da planilha orgamentéria.
4.3. A CONTRATADA podera, mediante autorizagdo expressa do CONTRATANTE subcontratar partes da obra relacionadas a itens
especificos da planilha orgamentaria.
4.4. A subcontratagdo sera solicitada prévia e formalmente pela CONTRATADA com a apresentagdo dos seguintes documentos:
justificativa da necessidade da subcontratacdo; razdo social da empresa subcontratada; CNPJ; endereco da mesma; ramo de
atividade; plano de trabalho referente ao relacionamento que mantera com a empresa subcontratada; orgamento com discriminacédo
dos servigos, quantitativos e precos unitarios, na mesma forma como foi exigida no edital; minuta de contrato de prestagéo de servigos,
incluindo o valor total, clausula de comprometimento e ciéncia do teor de todas as clausulas constantes no instrumento contratual
celebrado entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE, clausula de ciéncia que os pagamentos dos servigos e/ou obras executados,
serdo sempre feitos, exclusivamente a CONTRATADA e, demais clausulas usualmente utilizadas nos contratos.
4.5. Autorizada a subcontratacdo, a CONTRATADA devera apresentar os seguintes documentos da subcontratada:

a) Certificado de regularidade fiscal junto ao FGTS;

b) Certidao Negativa de Débito INSS/RFB — Contribuigdes Sociais;

c) Prova de regularidade com as Fazendas Federal (Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Federais), Estadual e Municipal do
domicilio ou sede;

d) Comprovagao da qualificagéo técnica, de acordo com todas as exigéncias previstas no Edital e Contrato.
4.6. As empresas subcontratadas, no que concerne aos empregados utilizados na obra, estardo sujeitos as mesmas regras e
exigéncias aplicaveis a CONTRATADA, incumbindo a esta Ultima todas as providéncias no sentido do seu cumprimento, inclusive
quanto a documentagéo exigivel para o pagamento (definidas nas condigbes de pagamento do edital) e a Anotagdo ou Registro de
Responsabilidade Técnica (CREA/RS ou CAU/RS) relativas aos servigos executados, ficando a critério do CONTRATANTE a
solicitagcdo de outros documentos que julgar necessario.
4.7. Nao sera permitida a paralisagdo dos servigos por parte da CONTRATADA motivada pelo pedido e aguardo da autorizagdo da

subcontratagdo, caso em que serado aplicadas as penalidades contratuais previstas.
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4.8. O pedido de subcontratagéo sera analisado pelo Gestor Técnico do Contrato, que avaliard a necessidade da subempreitada, e

conferira toda a documentagao exigida, autorizando-a ou nao.

4.8.1. Apods a expedicdo da autorizagao pelo Gestor Técnico, a CONTRATADA devera providenciar a apresentagao do contrato com a
subcontratada ao Gestor Técnico, que encaminhara o contrato junto com toda a documentagéo anteriormente apresentada para a
Comissao de Gestéo de Contratos, para analise e aprovagéo..

4.8.2. Os servigos referentes a subcontratacdo somente poderado ser iniciados apds a aprovagao do contrato e da documentacéo pela
Comisséo de Gestao de Contratos.

4.9. Mesmo que a subcontratagdo seja aprovada pelo CONTRATANTE, a responsabilidade direta pela execugéo continuara sendo da
CONTRATADA.

5 - DA SEGURANCA DO TRABALHO -

5.1. Devera a CONTRATADA atender, no que couber, a todas as normas estabelecidas na Portaria n°® 3.214/78 do Ministério do
Trabalho e Emprego, incluindo suas alteracdes.

5.2. A CONTRATADA providenciara que todas as medidas de protecdo coletivas necessarias sejam implementadas, bem como,
fornecera e fiscalizara o uso de todos os seus trabalhadores dos equipamentos de protegado individual corretamente indicados para o
desenvolvimento de suas tarefas, de acordo com a legislagéo especifica.

5.3. Cabe a CONTRATADA acatar as recomendagdes decorrentes de inspegdes de seguranca e sanar as irregularidades apontadas,
sob pena de adogao de medidas administrativas e disciplinares, inclusive a suspensao de suas atividades.

5.4. A CONTRATADA devera providenciar a documentagdo referente ao cumprimento das Normas de Seguranca do Trabalho, a
exemplo do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO, o qual devera ser elaborado de acordo com os riscos
apresentados a partir de cada etapa de execugao, Programa de Gerenciamento de Risco — PGR, sera elaborado com base na situagédo
atual do ambiente de trabalho através do inventario de riscos.5.4.1. Ao final da obra a CONTRATADA devera apresentar o Laudo
Técnico das Condigdes Ambientais do Trabalho — LTCAT, baseado nos riscos encontrados nos programas.

5.5. A CONTRATADA ¢é responsavel pela observancia das normas de seguranga do trabalho, especialmente o estabelecido na Norma
Reguladora 18 (NR 18) — Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao, instituida pela Portaria n® 3.214/78 do
Ministério do Trabalho e Emprego e suas alteragdes, bem como o cumprimento das disposigdes relativas as condigdes e meio
ambiente de trabalho, determinadas na legislagédo federal, estadual e/ou municipal, especialmente a Instrugdo Normativa n° 03/06, e
outras estabelecidas em negociagdes coletivas de trabalho.

5.6. A CONTRATADA devera cumprir, prontamente, as orientagdes do Gestor e da Comissdo de Gestédo de Contratos, relacionadas ao
cumprimento das normas de seguranga, feitas formalmente através de notificagbes, que conterdo a informagado do instrumento legal
em que se baseiam.

5.7. Os Gestores poderao suspender qualquer trabalho que evidencie risco iminente que possa ameagar a seguranga de pessoas,
equipamentos, maquinas ou produtos, ou causar danos ao Meio Ambiente, sendo que, na reincidéncia serdo tomadas as providéncias
para aplicagédo das sangdes previstas no instrumento contratual.

5.8. A CONTRATADA ¢é responsavel pela aquisicdo e fornecimento de todos os Equipamentos de Prote¢do Individual — EPI’s
necessarios para a protegdo de seus trabalhadores, observando as determinagdes previstas na Norma Regulamentadora 6 (NR6),
instituida pela Portaria no 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, Norma Regulamentadora 10 (NR10) Portaria n.° 598, de 07
de dezembro de 2004 do Ministério do Trabalho e Emprego, e suas alteragbes e Norma Regulamentadora 35 (NR35) Portaria n.°
SEPRT n.° 915, de 30 de julho de 2019.

5.9. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho de execugao das obras e
servigos contratados, uso indevido de patentes registradas e, ainda que resulte de caso fortuito e por qualquer causa, a destruigdo ou
danificagdo da obra em construgéo, até a definitiva aceitagdo da mesma pelos Gestores, bem como as indenizagbes que possam vir a
ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorrido em via publica.

Obs: As documentagdes apresentadas devem ser referente ao objeto desta contratagéo.



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE ERECHIM

m PREFEITURA MUNICIPAL
F=——- Praca da Bandeira, 354
W Fone: (54) 3520 7000

99700-010 Erechim — RS

6 — DA SUSPENSAO E DO CANCELAMENTO DOS SERVIGOS -

6.1. O CONTRATANTE se reserva o direito de, a qualquer tempo, suspender a execu¢do da obra objeto deste contrato, mediante

comunicacgéo escrita a CONTRATADA. O Termo de Suspensdo da Execuc¢do da Obra devera ser instruido com justificativa escrita
encaminhada pelo Gestor Técnico a Comissao de Gestao de Contratos;

6.1.1. A suspenséo, total ou parcial, da execugéo da obra pelo CONTRATANTE, tera duragéo de até 120 (cento e vinte) dias, podendo
ocorrer, em especial, mas nao exclusivamente, nas seguintes hipéteses:

a) se assim decidir o CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, como forma de preservar a segura e adequada condugdo da
obra/servigo;

b) caso o CONTRATANTE seja prejudicado, por inadimplemento da CONTRATADA no cumprimento de qualquer de suas obrigagoes,
no ambito do presente contrato, que ndo seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias ou, em prazo maior, conforme eventual acordo entre
as partes;

6.1.2. Os servigos executados até o dia da suspenséo da execugdo, ainda ndo pagos, serdo quantificados, de acordo com os termos
do contrato;

6.1.3. Quando a obra ja tiver sido iniciada e for suspensa por culpa exclusiva do CONTRATANTE, podera haver o reembolso a
CONTRATADA dos custos adicionais decorrentes da suspensao. Para isso, esta devera apresentar ao CONTRATANTE um estudo
indicando as diferentes possibilidades, entre as diversas agdes necessarias, e seus respectivos custos, para analise e possivel escolha
da melhor alternativa pelo CONTRATANTE, incluindo-se:

a) custos relativos a protegdo, guarda e estocagem de materiais e equipamentos que ja estdo na obra;

b) custos decorrente de desmobilizagéo e nova mobilizagéo;

6.2. Findo o periodo de suspensédo e autorizado pelo CONTRATANTE o prosseguimento das obras, apds notificacdo e exame das
obras e dos equipamentos afetados pela referida suspensédo, devera toda e qualquer deterioragédo, avaria ou perda na obra ou em
equipamentos serem reparadas pela CONTRATADA.

6.3. A partir da data da cientificacdo da CONTRATADA, no Termo de Suspensao da execugdo da obra, e desde que este ndo tenha
sido determinado por culpa da mesma, deve ser interrompida a contagem do prazo de vigéncia do contrato, até que a obra seja
reiniciada;

6.4. O Termo de Reinicio da obra/servigo sera emitido pelo CONTRATANTE, apds eliminados os ébices a regular execugéo contratual,
que motivaram sua suspensdo, com no minimo as seguintes informagdes: identificacdo do processo licitatorio, nimero do contrato,
denominacgao da empresa CONTRATADA, data da assinatura do contrato inicial, data do termo de inicio da obra, data do término da
vigéncia do contrato, data do termo de suspensé&o da obra, numero de dias faltantes na data da suspenséo, numero de dias decorridos
entre a data da suspens&o e a do reinicio, data do reinicio da obra e nova data do vencimento da vigéncia do contrato.

6.4.1. Apos a cientificagdo da CONTRATADA no Termo de Reinicio da obra, deve ser elaborado um termo aditivo de contrato, com o
objetivo de devolugao e restituicdo de prazo contratual ao executor, pelo prazo correspondente ao periodo de suspensao, para que se
ajuste o prazo a paralisagao ordenada pelo CONTRATANTE.

6.4.2. Nao serdo prorrogados os prazos previstos no cronograma fisico-financeiro de execugéo, nem admitido nenhum reembolso de
custos adicionais, quando a suspensao dos servigos ocorrer por razdes exclusivamente imputaveis 8 CONTRATADA. Neste caso, findo
0 prazo, o objeto da licitagdo devera ser concluido pela CONTRATADA, com a aplicagédo das penalidades contratuais previstas.

a) cabera a CONTRATADA, apés o aviso de suspensao:

a.1) suspender os trabalhos na data e durante o prazo determinado na notificagéo;

a.2) ndo emitir novas ordens ou subcontratos para aquisicdes de materiais e servigos relacionados com o trabalho suspenso.

6.4.3. O cancelamento definitivo dos trabalhos pelo CONTRATANTE determinara de pleno direito, a rescisdo do presente contrato, sem
que assista a CONTRATADA o direito a nenhuma indenizagéo, além da remuneracgéao dos servigos efetivamente executados;

6.4.4. Ocorrendo a hipdtese acima, a CONTRATADA tera direito a receber o valor dos materiais colocados na obra e ainda nao
aplicados, até a data do cancelamento dos servigos, pelos precos constantes nas notas fiscais ou comprovante habil de seus custos;
6.4.5. Rescindido o contrato, a CONTRATADA obriga-se a paralisar os servigos a partir da data da comunicagao escrita que expedir ou

receber, respondendo por todas as obrigagbes definidas neste contrato que decorrerem dos trabalhos executados.
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7 - DAFISCALIZAGAO DA OBRA PELO CONTRATANTE -

7.1. Os servigos serao fiscalizados por profissional legalmente habilitado, especialmente designado, servidor do Municipio, o qual

realizara a sua fungdo com autonomia, assistido pela Comissdo de Gestao de Contratos.

7.2. E assegurado ao Gestor Técnico o direito de ordenar a suspensdo dos servicos e até mesmo a paralisagdo dos mesmos, caso
estes ndo se encontrem em conformidade com as especificagbes técnicas estabelecidas no procedimento licitatério, ou quando a
CONTRATADA ndo cumprir com suas obrigagdes legais, sejam elas descritas neste processo licitatério ou no contrato como
“responsabilidades contratuais” ou intrinsecas e emanantes do exercicio profissional que defluem das normas regulamentadoras da
engenharia e arquitetura em obras de construgao civil como “responsabilidade legal” e preceitos ético-profissionais.

7.3. O Gestor Técnico do Contrato devera emitir a ART ou a RRT, conforme o caso, de 6rgéo publico de fiscalizagédo, pois tem
responsabilidade ético-profissional perante 0 CONTRATANTE, que Ihe incumbiu a obrigacdo de assegurar as boas condigdes da obra
em observancia aos padrdes de qualidade esperados, por isso mesmo, a revelagdo oportuna de eventuais defeitos do projeto ou de
sua execugao e, se ndo o fizer, respondera civiimente pela sua falta.

7.4. O Gestor Tecnico devera apresentar uma copia desta ART ou RRT de fiscalizagdo a Comisséo de Gestédo de Contratos na entrega
da obra, para constar junto aos documentos solicitados a CONTRATADA.

7.5. Ao Gestor Técnico cabera a verificagdo sobre o correto preenchimento, autenticidade e quitacdo das taxas, das Anotacdes de
Responsabilidades Técnicas que serdo apresentadas pela CONTRATADA.

7.6. A fiscalizacdo sera exercida no interesse do CONTRATANTE e n&o exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do Poder Publico ou
de seus agentes e prepostos.

7.7. O Gestor Técnico encaminhara pedido de notificaggo da CONTRATADA a Comissdo de Gestdo de Contratos, sobre sua
inadimpléncia no cumprimento de obrigagdes previstas neste contrato, determinando sua regularizagéo, ou, sendo o caso, remetendo a
autoridade competente para a abertura de processo.

7.8. O Gestor Técnico fara as aferigdes e elaborara a documentagédo necessaria para a liberagédo de pagamentos, de acordo com as
condicdes estabelecidas contratualmente.

7.9. O Gestor Técnico recusara os servicos que tenham sido realizados pela CONTRATADA em desacordo com as condigdes
estabelecidas no presente contrato.

7.10. O Gestor Técnico exigira da CONTRATADA que exclua da equipe designada para a realizagdo dos servigos pessoa por ela
empregada que, a critério deste, comporte-se de maneira indevida, atue com negligéncia, imprudéncia, impericia ou incompeténcia no
desempenho de suas atribuicdes ou, persista em conduta prejudicial a sadde ou a seguranga, no local da execugéo de obras e
servigos, ou ainda, de qualquer forma venha a prejudicar o andamento normal da execugdo da obra, devendo a CONTRATADA
providenciar a sua substituicdo em no maximo 24 (vinte e quatro) horas apds a notificacédo, por outra pessoa que atenda os requisitos

necessarios ao desempenho da respectiva fungao.

8 — DO EMPENHO DA DESPESA -
8.1. No ano em exercicio, as despesas correrdo a conta da seguinte Dotagdo Orgamentaria, constante do Orgamento Anual e, se o
contrato abranger outros exercicios, a cada ano sera expedida nova Nota de Empenho, com as quantidades e valores referentes

aquele exercicio, que sera empenhada na Dotagdo Orgamentaria correspondente:

03.01.04.121.0003.2010.4.4.90.51.99.00.00

9 — DO VALOR, DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO, REAJUSTE E REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO —

9.1. O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, o valor global de R$ ( ) sendo R$
( ) para os materiais utilizados e R$ ( ) para a mao de obra empregada, em moeda

corrente nacional.
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9.1.2. Os pagamentos serdo efetuados mensalmente conforme etapas do Cronograma Fisico-Financeiro e medigédo realizada para

cada etapa. As etapas dos servigos serdo de 30 (trinta) dias consecutivos.

9.1.2. O pagamento sera efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias apds o recebimento da Nota Fiscal anuida pelos servigos
executados e devidamente comprovados.

9.2. A CONTRATADA devera apresentar mensalmente medi¢édo realizada, assinada pelo Responsavel Técnico, acompanhada da
expedicéo de Cronograma Fisico-Financeiro atualizado quando houver adiantamento e/ou atraso nas etapas das execugoes.

9.2.1. A medicdo dos servigos sera executada até o ultimo dia util do més, através de laudo fornecido pelo Gestor Técnico.

9.3. A cada etapa executada, a CONTRATADA devera emitir Nota Fiscal de cobranga, em perfeita obediéncia ao valor, medigao e prazo
estabelecidos no cronograma, a qual sera submetida ao Gestor Técnico para o devido atestado de execugéo e a Comisséo de Gestao
de Contratos para os devidos procedimentos.

9.4. Para liberagdo dos pagamentos, a CONTRATADA devera apresentar ao Gestor Técnico do Contrato, os seguintes documentos,
conforme o caso:

a) nota fiscal e/ou fatura dos servigos efetivamente executados, de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida somente
Nota Fiscal de Prestagdo de Servigos no valor total da medigéo, incluindo material e méo de obra, com as devidas dedugdes, em nome
do Municipio de Erechim, contendo ainda o numero do empenho correspondente;

b) declaragédo contendo a relagédo dos funcionarios que efetivamente prestaram servico a CONTRATANTE, conforme modelo anexo ao
edital, acompanhada da Ficha de Registro de cada funcionario;

c) relatério da Declaragdo Completa e Recibo de Entrega da DCTFWeb; detalhe da guia de FGTS digital; comprovante de recolhimento
do FGTS; comprovante de recolhimento das contribuicdes previdenciarias;

d) comprovante do pagamento dos salarios dos empregados que prestaram servicos a CONTRATADA, preferencialmente através de
comprovante de depdsito bancario;

e) comprovante do pagamento dos salarios dos contratados como profissionais especializados encarregados por fungdes técnicas
(engenheiros autbnomos), através de recibo de pagamento;

f) comprovagao da efetividade dos empregados que prestaram servicos a CONTRATADA, através da apresentagdo dos Relatérios
Ponto, conforme modelo anexo ao Edital, devidamente assinado;

g) comprovagdo da condigdo de empregado mediante cépia da Carteira Profissional assinada pela CONTRATADA, para seus
empregados que prestarem servicos ao CONTRATANTE ou ficha funcional;

h) comprovacéo da condigdo de autdbnomo contratado através de copia do contrato de trabalho ou prestagéo de servigos;

i) comprovagéo da condi¢cdo de associado (cooperativa) mediante copia da ficha de matricula ou da inscricdo no livro de matricula,
onde conste o numero de sua inscrigdo, qualificacdo e data de admissao;

j) relatorio Diario de Obras — RDO, relativo ao periodo correspondente ao pagamento corrente, conforme modelo em anexo ao edital,
com todos os campos devidamente preenchidos, datados e assinados pelos responsaveis pela execucédo e pelo Gestor Técnico do
Contrato;

k) documentos referentes aos Programas relacionados a seguranga do trabalho PCMSO e PGR os quais deverao ser elaborados com
base na situagao atual do ambiente de trabalho, através do inventario de riscos.

1) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certiddo Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil — RFB e da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional — PGFN, conforme Portaria MF n° 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751/14);

m) certificado de Regularidade de Situagdo do FGTS;

n) prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Erechim;

o) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de competéncia do Estado e relativa a sede ou
domicilio da empresa;

p) prova da inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo da Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas.

9.5 O Gestor Técnico do Contrato devera encaminhar em prazo habil toda a documentagao apresentada pela CONTRATADA, contida

nas alineas “a” a “K”, do item 9.4 a Comissado de Gestdo de Contratos e de forma digital, exceto a Medi¢éo, a Nota Fiscal, o Relatério



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE ERECHIM

m PREFEITURA MUNICIPAL
F=——- Praca da Bandeira, 354
W Fone: (54) 3520 7000

99700-010 Erechim — RS

Diario de Obra, o Relatério Mensal de Efetividade, e a Declaragdo Mensal da Relagéo de Funcionarios em Efetividade, que deveréo ser

apresentados de forma impressa e com as devidas assinatura.
9.5.1. Quando houver alteragdo de valores contratuais (aditamentos ou apostilamentos) ou de prorrogacéo de prazo de execugéo, ou,
ainda, qualquer causa que impega a entrega do objeto no prazo avengado, a CONTRATADA devera apresentar o endosso da garantia
de execugao contratual, com vigéncia valida, nos moldes previstos no instrumento convocatoério.
9.6. Para recebimento da ultima parcela, a CONTRATADA devera apresentar a CND da obra e o Habite-se, quando exigivel, ou
Certiddo de lotagdo do imével, para fins de averbagdo no Registro de Imoveis. A taxa de emissdo do Habite-se ou a Certiddo da
Construgdo sera isenta de pagamento.
9.6.1. Caso a obra ndo possa ser recebida por algum motivo, como defeitos construtivos ou outros de qualquer espécie, fica a
CONTRATADA responsavel pelos encargos dos servigos que lhe couberem, até que esta possa ser recebida pela Comissdo de Gestao
de Contratos e pelo Gestor Técnico.
9.7. Havera retencao previdenciaria nos termos, com repasse dos percentuais ao INSS, assim como, sera retido o Imposto de Renda
na Fonte, conforme legislagao vigente.
9.7.1. A retengdo NAO sera efetuada para as empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL, que nesta modalidade de tributago n&o
sofrem a incidéncia na fonte do Imposto de Renda, bem como das empresas imunes ao pagamento de impostos.
9.7.2. Se a CONTRATADA for optante do SIMPLES NACIONAL, devera informar através de Declaragédo firmada por Contador ou
Técnico Contabil, ou ainda, na Nota Fiscal a aliquota de ISSQN a ser recolhida.
9.8. Nos pagamentos efetuados apdés a data de vencimento prevista no item 18.1.2, por inadimpléncia comprovada do
CONTRATANTE, desde que tenham sido executados os servicos e a CONTRATADA né&o tenha dado causa ao atraso, o valor a ser
pago sera atualizado financeiramente tendo como base o IPCA — indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo, computados os
dias de atraso desde a data prevista para o pagamento até a data da efetivagdo do pagamento, calculados “pro rata tempore-die’, de
acordo com a seguinte formula:

AF=[(1 + IPCA/100)Nd/30 - 1] x Vp, sendo:

AF= Atualizacéo financeira;

IPCA= indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IBGE);

Nd= Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a data da efetivagdo do pagamento;

Vp= Valor da parcela a ser paga.
9.8.1. Em relagdo aos pagamentos, os valores dos reajustes serdo liberados proporcionalmente as medigdes do contrato inicial.
9.8.2. Nos casos em que a data prevista para o reajustamento ocorrer durante o periodo de execugéo de uma etapa, o reajuste desta
etapa sera calculado pro rata tempore-die, aplicando-se este reajuste somente para os dias transcorridos depois da data prevista para
o reajustamento.
9.8.3. Os valores contratuais podem ser reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variagdo dos indices indicados no
contrato.
9.8.4. Na concesséo de reajuste de pregos, deverao ser seguidas as seguintes situagdes no cumprimento do objeto contratual:
a) atraso por culpa do contratado:
a1) se houver aumento do indice, prevalece o vigente na data em que deveria ter sido realizado o objeto;
a2) se houver diminui¢éo do indice, prevalece o vigente na data em que for executado o objeto;
b) antecipagéo na conclusado da obra: prevalece o indice vigente na data em que for realizado o objeto;
c) prorrogacéao de contrato: Prevalece o indice vigente no més previsto para o cumprimento do objeto;
d) a realizagédo dos calculos para os reajustamentos financeiros previstos neste contrato serdo de responsabilidade do Gestor Técnico
do Contrato, que os encaminhara a Comissao de Gestdo de Contratos para a elaboracdo dos aditamentos ou apostilamentos ao
contrato firmado.
9.8.5. A eventual necessidade reequilibrio econédmico-financeiro do contrato, sera analisado seguindo as seguintes condigdes:
a) ocorrendo as hipoéteses previstas no artigo 6°, da Lei n° 14.133/21, o requerente devera comprovar documentalmente o desequilibrio
contratual. Para que possa ser autorizado o pedido de reequilibrio econdmico-financeiro por parte da CONTRATADA, esta devera

demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custos, a composigao do novo preco, indicando os fatos imprevisiveis. Na
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ocorréncia de fatos previsiveis com consequéncias imprevisiveis, devera apresentar documentos comprobatérios dos fatos alegados e

ndo se reportar a fatos absolutamente estranhos ao presente contrato. Na andlise da solicitagdo, dentre outros critérios, o
CONTRATANTE podera adotar, além de ampla pesquisa de pregos em empresas de reconhecido porte mercantil; indices setoriais
especializados; parecer contabil da solicitante e demonstragao de reais impactos sobre a execugdo do presente termo. Nao serdo
reconhecidos pedidos desacompanhados dos documentos constantes do edital;

b) sendo julgada procedente a revisdo, sera mantido o mesmo percentual diferencial entre os pregos de mercado e os propostos pelo
licitante a época da realizagéo deste certame licitatorio;

c) durante a analise do pedido de reequilibrio pela CONTRATANTE, fica a mesma obrigada ao cumprimento do cronograma de
execucado do objeto contratado nas condi¢cdes pactuadas antes do inicio da andlise do pedido, mas caso ocorra inadimplemento,
caracterizara inexecugao parcial do termo de contrato, implicando na aplicagdo de sangao prevista no edital e no termo de contrato.
Nao serdo reconhecidos pedidos nao fundamentados e desacompanhados de documentos que comprovem as alegacbes dos
atos/fatos aludidos no pedido. O lapso de tempo, para a concesséo do reequilibrio, sera contado a partir do protocolo da solicitagdo do
interessado. Sob nenhum pretexto havera reequilibrio econémico-financeiro retroativo;

d) pedidos de reequilibrio de pregos desacompanhados dos documentos constantes do edital ndo serao analisados;

e) pedido de reequilibrio econdmico-financeiro é procedimento excepcional, ndo se admitindo a sua utilizagéo para corrigir distor¢cdes
da equagado econdmico-financeira do contrato que sejam decorrentes de pregos propostos durante a licitagdo ou por fatores previstos
no reajustamento (inflagéo);

f) o pedido de reequilibrio econdmico-financeiro devera ser protocolado na Comissado de Gestdo de Contratos, sendo que a analise
sera de responsabilidade do Gestor Técnico do Contrato, que emitira parecer técnico e o devolvera, junto com os demais documentos,
a Comissao de Gestao de Contratos, para a formalizagdo do aditamento contratual, se for o caso.

9.9. O CONTRATANTE, conforme o caso retera a importancia correspondente a 11% (onze por cento) do valor total bruto (ou com as
dedugdes da base de calculo prevista na Lei) da nota fiscal ou fatura de prestagéo de servicos, que sera recolhido ao INSS em nome
da CONTRATADA, conforme dispde a legislagéo pertinente a matéria.

10 — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE -

O CONTRATANTE obriga-se a:

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato e com o Processo n°®
19919/2026;

10.2. Dar a CONTRATADA as condi¢gdes necessarias a regular execugéo do contrato;

10.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos;

10.4. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente ao objeto executado, no prazo, forma e condigbes
estabelecidos no presente Contrato;

10.5. Aplicar ao CONTRATADO sangbes motivadas pela inexecugdo total ou parcial do Contrato e pelas demais infrages
administrativas sujeitas a fiscalizagdo do CONTRATANTE;

11 — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA -

A CONTRATADA obriga-se a:

11.1. Executar a obra com perfeita observancia aos projetos, planilhas e ao memorial descritivo e demais anexos que fazem parte
integrante do Edital da Concorréncia n°118/2026

11.2. Indicar um Mestre de Obras/Preposto, por ocasido da expedigdo da Ordem de Inicio dos Servigcos, o qual tera amplos poderes de
deciséo, conforme dispde o artigo 118 da Lei Federal n°® 14.133/21, permanecera a disposicao dos Gestores, e sera responsavel, em
horario integral, pelo recebimento de notificagdes expedidas pela Comissdo de Gestao de Contratos.

11.4. Preencher diariamente, por meio do responsavel técnico pela execugao da obra, o “Relatério Diario de Obra — RDO”, conforme
modelo anexo ao edital, o qual devera conter informacdes atualizadas sobre os servigos realizados, condigdes climaticas, efetivo de
pessoal da empresa e eventuais subcontratagbes de empresas ou funcionarios autbnomos, explicitando seus nomes, a fungéo de cada

um, os dias e turnos em que trabalharam.
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11.4.1. Os Relatérios Diarios de Obra — RDO deverao ser mantidos no canteiro de obras, atualizados desde o inicio do expediente do

dia para eventuais registros por parte do Gestor Técnico,

11.4.2. Os Relatodrios Diarios de Obra — RDO serédo assinados pelo responsavel pela execugéo e entregues semanalmente ao Gestor
Técnico, para visto, sendo que este ficara com uma cépia e devolvera as demais para a CONTRATADA.

11.4.3. E dever da CONTRATADA, na periodicidade fixada, entregar os relatérios ao Gestor Técnico, conforme item 11.4.2.

11.5. Manter no local da obra ou na sede da empresa o controle, através de Relatério Ponto, de todos os funcionarios que prestarem
servigcos ao CONTRATANTE, devendo constar no relatério no minimo as informagdes e declaragdo constantes no Anexo do Edital.
11.6. Apresentar ao Gestor Técnico da obra, apds a assinatura da Ordem de Inicio dos Servigos, um novo cronograma fisico-
financeiro, adequando a data de inicio da obra e o prazo estabelecido no contrato.

11.6.1. No novo cronograma, os periodos e as datas das medigdes deverao coincidir, para fins de pagamentos das parcelas.

11.6.2. O prazo para a apresentagdo do novo cronograma sera de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de assinatura
da Ordem de Inicio dos Servicos ou até o ultimo dia util do més, prevalecendo aquele que vencer primeiro.

11.7. Obter aprovacao dos projetos nos 6rgdos competentes e na forma exigida em normas legais vigentes, bem como obter todas as
licengas e aprovagdes necessarias aos servigos que contratar, pagando os respectivos emolumentos e as taxas e obedecendo as leis,
aos regulamentos e as posturas referentes aos servicos e a seguranga publica. E obrigada, também, a cumprir quaisquer formalidades
€ a pagar, a sua custa, as multas porventura impostas por esses érgaos.

11.8. Responsabilizar-se pela guarda, seguranga e protegéo de todas as instalagbes, materiais, equipamentos e ferramentas utilizadas,
até o recebimento provisério da obra.

11.9. Retirar do local da obra, quando notificada pela Comissdo de Gestéo de Contratos, todo o material eventualmente rejeitado, bem
como demolir e refazer imediatamente, por sua conta, tudo o que for impugnado, quer em razao de material ou da mao de obra.

11.10. A CONTRATADA devera manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes por ela
assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagéo.

11.11. Todas as obrigagdes trabalhistas com pessoal, salarios, horas extras, adicionais, Previdéncia Social e outros, que incidam ou
venham a incidir sobre os servigos, serdo por conta da CONTRATADA, cabendo-lhe ainda, inteira responsabilidade por quaisquer
acidentes de que possam vir a ser vitimas seus empregados, quando em servigo, bem como quaisquer danos ou prejuizos porventura
causados a terceiros e ao CONTRATANTE.

11.12. Aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, conforme dispde o artigo
125, da Lei Federal n°® 14.133/21.

11.13. Permitir o livre acesso dos servidores dos 6rgédos ou entidades publicas contratantes, bem como dos 6rgédos de controle interno
e externo, a seus documentos e registros contabeis.

11.14. Assumir inteira responsabilidade por todos os prejuizos que venham dolosa ou culposamente prejudicar ao Municipio, quando
da execugao dos servigos.

11.15. Atender as determinagbes regulares emitidas pelo fiscal do contrato, da autoridade designada, ou da autoridade superior nos
termos do art. 137, I, da Lei n° 14.133/2021.

11.16. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou Gestor do contrato, em total observancia aos termos do artigo 48, paragrafo unico, da
Lei n° 14.133, de 2021.

11.17. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato

11.18. Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o presente contrato serdo executados sob
responsabilidade direta e exclusiva da CONTRATADA.

11.19. Todos os materiais e servicos complementares, necessarios a execugdo dos trabalhos, deverdo ser fornecidos pela
CONTRATADA.

11.20. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a limpeza geral ap6s a conclus&o dos servigos, e sinalizagao da obra de acordo
com as normas de transito vigente e recomendacdées do CONTRATANTE.

11.21. A CONTRATADA indica como responsaveis técnico a/lo XXXXXXXX, Registro no Orgdo Competente n® XXXXXX.
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11.22. A substituicdo dos profissionais indicados durante para assumir a responsabilidade técnica pela execugdo da obra/servigo

somente sera admitida, em caso de experiéncia equivalente, devidamente comprovada de acordo com as condigbes do edital, e
dependera de prévia aprovagéo do Gestor Técnico do Contrato.

11.22.1. Salvo caso fortuito ou forga maior, a eventual substituicdo de profissional ndo podera, em nenhuma hipétese, ser alegada
como motivo para a alteragao de quaisquer das condigbes deste contrato, em especial dos prazos contratuais.

11.23. Qualquer divida em relagdo a obra ou ao cumprimento do contrato devera ser solicitada por escrito para o Gestor Técnico,
sendo que qualquer alteragao de projeto devera ser previamente analisada e autorizada por escrito pelo profissional responsavel pelo

projeto, ficando a cargo deste a adequacéo dos quantitativos e orgamento dos novos servigos.

12 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO —

12.1. O objeto sera recebido:

a) PROVISORIAMENTE, pelo Gestor Técnico mediante Termo de Recebimento Provisério de Obra/Servigos, circunstanciado, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias contados da comunicagéo escrita (Termo de Entrega da Obra), apresentado pela CONTRATADA,;
b) DEFINITIVAMENTE, pela Comissdo de Gestao de Contratos e pelo Gestor Técnico, mediante Termo de Recebimento Definitivo de
Obra/Servigos, circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de até 90 (noventa) dias, salvo casos excepcionais,
ou vistoria que comprove a adequagao aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 140, da Lei n® 14.133/21 e alteragoes.
12.2. Apds a conclusdo, a CONTRATADA providenciara o Termo de Entrega da Obra/Servico, com garantia dos principais
componentes da construgdo, e das instalagdes, devidamente assinado e o entregara para o Gestor Técnico e para a Comissédo de
Gestao de Contratos, que vistardo o Termo, sendo que este sera arquivado junto dos demais documentos do processo de execucgao da
obra/servigos. A partir dai, dentro do prazo previsto em Lei, o Gestor Técnico e a Comissdo de Gestdo de Contratos tomardo as
providéncias necessarias para a emissdo do Termo de Recebimento Provisério da obra.

12.3. A CONTRATADA devera apresentar ao final da obra e/ou servigos os Certificados de Garantia dos materiais e/ou equipamentos
empregados na execugdo da obra, sendo necessaria a entrega das Notas Fiscais dos respectivos produtos para comprovagéo da
origem e da rede credenciada para prestacdo de assisténcia técnica, no que couber, bem como a apresentagao do Laudo Técnico das
Condi¢cdes Ambientais de Trabalho (LTCAT).

12.4. Também devera ser entregue pela CONTRATADA ao final da execugédo da obra e/ou servigos, material impresso denominado
“Manual de manutencdo e conservagdo da edificagdo”, com as caracteristicas construtivas, dos materiais utilizados, servigos e
cronograma de manutengéo da edificagdo, dos sistemas elétricos, hidraulicos, esgoto, l6gica, entre outras, para servir como fonte de
consulta sobre as instalagdes, interruptores, valvulas, materiais de substituicdo.

12.5. A Comissao de Gestao de Contratos solicitara a documentagao junto ao Gestor Técnico, e/ou em outros setores da Prefeitura
Municipal, quando necessario. A seguir podera fazer vistoria no local da execugdo, para verificar as condicbes em que esta se
apresenta e certificar a sua existéncia. Caso sejam encontradas imperfei¢des, vicios, defeitos, deficiéncias, falhas, omissdes no servigo
da obra e/ou execugdo em desacordo com o contrato, podera recusar total ou parcialmente a obra, servigo ou fornecimento, indicando
quais as etapas ou partes liberadas e quais as sujeitas a corregdes e complementagdes. Neste caso, informara por escrito ao Gestor
Técnico e notificara a CONTRATADA, dando um prazo para as corregdes, compativel com a execugdo. Apds a conclusdo, a
CONTRATADA informara por escrito a Comissao de Gestdo de Contratos, que fara nova vistoria. Havendo aceitagéo, a Comisséo de
Gestdo de Contratos comunicara o Gestor Técnico e também, por escrito, a CONTRATADA, para que seja dada continuagédo do
processo de recebimento. Tendo sido verificado que todos os problemas foram sanados, sera emitido o Termo de Recebimento
Definitivo.

12.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da empresa CONTRATADA, pela solidez e seguranga
da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execugédo do contrato.

12.7. A CONTRATADA assume, com relagao a obra, as responsabilidades e prazos previstos no Caédigo Civil Brasileiro.

12.8. A CONTRATADA respondera, durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, pela solidez e seguranga do objeto do Contrato,

tanto em razdo dos materiais utilizados, como dos servigos prestados, nos termos de que dispde o artigo 618 do Coédigo Civil Brasileiro.



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE ERECHIM

m PREFEITURA MUNICIPAL
F=——- Praca da Bandeira, 354
W Fone: (54) 3520 7000

99700-010 Erechim — RS

13 — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS —
13.1. A aplicagdo de penalidades as licitante e as contratadas reger-se-a conforme o estabelecido no Titulo IV, Capitulo | — Das
Infragdes Administrativas, da Lei n° 14.133/2021.

13.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas descritas no art. 155 da Lei Federal n°® 14.133/21, as seguintes

sangdes:

13.2.1. Adverténcia, aquele que:

a) der causa a inexecugéo parcial do contrato, sempre que néo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave art. 156, §2°, da Lei
Federal 14.133/21;

13.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, aquele que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao
interesse coletivo, pelo periodo de um a trés anos;

b) dar causa a inexecugao total do contrato, pelo prazo maximo de trés anos;

c) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame, pelo prazo maximo de trés anos;

d) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, pelo prazo maximo de trés anos;

e) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta, pelo prazo maximo de trés anos;

f) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado, pelo prazo maximo de trés anos;
13.2.2.1. Considera-se inexecugéao total do contrato:

a) recusa injustificada de cumprimento integral da obrigagédo contratualmente determinada;

b) recusa injustificada do adjudicatario em assinar ata de registro de pregos, contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administragéo;

13.2.3. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, aquele que:

a) apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante a licitagdo ou a
execucgao do contrato;

b) fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

c) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

d) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

e) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n° 12.846/2013.

13.2.3.1. As infragdes administrativas previstas nos incisos Il, Ill, 1V, V, VI e VIl do caput do referido artigo que justifiquem a imposicao
de penalidade mais grave que a sangéo referida no § 4° do Art 155 da Lei Federal 14.133/21, e impedira o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e
maximo de 6 (seis) anos.

13.2.3.2. A aplicagdo da sangao prevista no item 13.2.3 sera aplicada pelo prazo minimo de 3 (irés) anos e maximo de 6 anos (lei traz
pelo prazo minimo de 3 anos e maximo de 6 anos);

13.2.4. Multa, que seréa calculada na forma prevista no edital ou no contrato, e ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento)
nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratacdo direta, e podera ser aplicada ao
responsavel por qualquer das infracbes administrativas previstas no art. 155 da Lei n® 14.133/21, observando-se os seguintes paradmetros:
a) no caso de inexecugao parcial do contrato, nos termos dos incisos | a Il do art. 155 da Lei n°® 14.133/2021, a multa sera de a 5% do
valor do contrato.

b) no caso de inexecugéo total do contrato, conforme prevista no inciso Ill do art. 155 da Lei n° 14.133/2021, a multa sera de 10% do
valor do contrato.

c) para infragdes descritas nos incisos IV a VII, do art. 155, da Lei n° 14.133/2021 a multa sera de 5% do valor do contrato.

d) para as infragdes descritas nos incisos VIl a XI, do art. 155, da Lei n° 14.133/2021 acima, de 10% do valor do contrato.

e) o atraso na execugao/entrega do objeto contratado superior a 30 (trinta) dias autoriza o CONTRATANTE a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n° 14.133, de
2021.
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13.2.5. Configurado o atraso na entrega/execucdo do objeto, fica estipulado o percentual de 0,25% (vinte e cinco centésimos

percentuais) podendo ser cobrado por dia de atraso, calculado sobre o valor total do item/lote, limitado ao percentual de 20%. A multa
de mora ndo impede as demais sangbes previstas nos termos do art. 162, da Lei Federal n° 14.133/2021.

13.3. A aplicagéo das sangdes previstas neste instrumento ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagédo de reparagao integral do dano
causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133/2021).

13.4. Todas as sangdes previstas neste instrumento poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n°®
14.133/2021).

13.5. As multas devidas e/ou prejuizos causados as instalagdes do CONTRATANTE, pela CONTRATADA serao deduzidos dos valores
a serem pagos, recolhidos em conta especifica em favor da CONTRATANTE, ou cobrados judicialmente.

13.5.1. Se a CONTRATADA nao tiver valores a receber do CONTRATANTE, tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, apds a notificagdo
oficial, para recolhimento da multa na forma estabelecida no subitem anterior.

13.6. A aplicagédo de multas, bem com a rescisdo do contrato, ndo impedem que o CONTRATANTE aplique a CONTRATADA as demais
sangdes previstas neste contrato.

13.7. A aplicagdo de quaisquer das sangbes relacionadas neste instrumento sera precedida de processo administrativo, mediante o

qual se garantirdo a ampla defesa e o contraditorio.

14 — DOS GESTORES DO CONTRATO -

14.1. Serao Gestores do presente contrato, os membros da Comissdo de Gestdo de Contratos nomeados pela Portaria n° 1568/2026,
o servidor André Provin, Eng. Civil CREA-RS 101620-D como gestor técnico e o servidor Sr Rafael Smaniotto, CREA/RS 135182, como
gestor técnico adjunto, nos termos do Regimento Interno, Ordem de Servigo n° 004/2023 e arts. 10 e 11 do Decreto n° 9.507, de 21 de
setembro de 2018, tendo por pardmetro os resultados previstos no contrato, o(s) qual(is) sera(do) responsavel(is) pelo
acompanhamento e fiscalizagdo da sua execugao, procedendo ao registro das ocorréncias e adotando as providéncias necessarias ao

seu fiel cumprimento, de acordo com as legislagdes vigentes.

15 — DA LEGISLAGAO APLICAVEL -

15.1. No caso de surgirem dividas sobre a inteligéncia das clausulas do presente contrato, tais duvidas serao resolvidas com o auxilio
da Legislacao Civil, aplicavel aos contratos do Direito Privado e, com o apoio do Direito Administrativo Publico, no que diz respeito a
obediéncia dos principios que norteiam a Administragdo Municipal.

15.2 A Lei Federal n.° 14.133/2021 e alteragbes regera as hipoteses néo previstas neste contrato.

16 — DA VINCULAGAO A LICITAGAO -
16.1. O presente instrumento foi lavrado em decorréncia da Licitagdo na Modalidade Concorréncia n.° 118/2026, o qual vincula-se, bem
como, aos termos da proposta de pregcos da CONTRATADA, que faz parte integrante desta avenga como se transcrito fosse, e

respectivos anexos do Processo Administrativo n.°19919/2026.

17 — DA COBRANGCA JUDICIAL -
17.1. As importancias devidas pela CONTRATADA serdo cobradas através de processo de execugdo, constituindo este Contrato, titulo

executivo extrajudicial, ressalvada a cobrancga direta, mediante retengao ou compensagao de créditos, sempre que possivel.
18 — DA EXTINGAO DO CONTRATO —
18.1. O presente contrato podera ser extinto, caso se materialize uma, ou mais, das hipéteses contidas no artigo 137, nos

termos dos arts. 138 a 139 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e alteragoes.

19 — DA PROTEGAO DE DADOS -
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19.1. O CONTRATANTE e a CONTRATADA comprometem-se a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o li-

vre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, ga-

rantindo que:

a) o tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com as bases legais previstas nas hipéteses dos artigos 7° e/ou 11 da Lei n.
13.709/2018 (Lei Geral de Protegcao de Dados Pessoais - LGPD) as quais se submeterao as contratagdes, e para propositos legitimos,
especificos, explicitos e informados ao titular;

b) o tratamento seja limitado as atividades necessarias ao atingimento das finalidades de execugao da contratacéo,

utilizando-os, quando seja ocaso, em cumprimento de obrigagdo legal ou regulatéria, no exercicio regular de direito, por determinacéo
judicial ou por requisi¢cdo da Autoridade Nacional de Protecdo de Dados- ANPD;

c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensaveis a execugéo contratual, esta sera realizada

mediante prévia aprovacdo do CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA por obter o consentimento dos titulares (salvo
nos casos em que opere outra hipétese legal de tratamento). Os dados assim coletados sé poderao ser utilizados na execugéo do ob -
jeto contratado, e em hipotese alguma poderédo ser compartilhados ou utilizados para outros fins;

19.2. Encerrada a vigéncia do contrato ou ndo havendo mais necessidade de utilizagdo dos dados pessoais, sejam eles sensiveis ou
ndo, a CONTRATADA interrompera o seu tratamento e, no prazo maximo 30 dias, eliminara completamente esses dados (seja em for-

mato digital ou fisico), salvo quando a CONTRATADA tenha que manté-los para o cumprimento de obrigagdo legal.

20 — DA ASSINATURA -
20.1. As partes optam em comum acordo pela assinatura eletrénica do presente instrumento pelo Portal de Assinaturas da

Prefeitura Municipal de Erechim a qual reputam como valida para todos os fins.

21 -DO FORO -
21.1. As partes elegem de comum acordo, o Foro da Comarca de Erechim para a solugdo dos conflitos eventualmente decorrentes da

presente relagdo contratual.

E por estarem, assim, justos e contratados, firmam eletronicamente o presente instrumento as partes abaixo relacionadas,

junto a duas testemunhas:

ERECHIM-RS, __ DE DE 2026.

ALINE DA COSTA - Secretaria Municipal de Administragédo

CONTRATADA - CNPJ n°

JACKSON LUIS ARPINI — Secretario Municipal de Planejamento e Mobilidade Urbana
ANDRE PROVIN - Gestor Técnico

RAFAEL SMANIOTTO - Gestor Adjunto
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