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MINUTA 77/2026
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° __ /202_
PROCESSO N.°20015/2026 — Pregao Eletronico (Lei 14.133) N°119/2026
Execugao de reforma e ampliagao nas edificagdes da UBS Aldo Arioli
— SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -

Contrato Administrativo que entre si fazem como:

CONTRATANTE — MUNICIPIO DE ERECHIM, Pessoa Juridica de Direito Publico Interno, inscrito no CNPJ sob n.° 87.613.477/0001-
20, neste ato representado, com amparo no Decreto Municipal n.° 5.111 de 05 de Janeiro de 2021, pela Secretaria Municipal de Admi-
nistragdo, Senhora ALINE DA COSTA, pelo Secretario Municipal de Saude, Senhor VIANEI ROBINSON MUELLER, ambos residentes

e domiciliados nesta cidade.

CONTRATADA - , Pessoa Juridica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob n° , com sede na

Rua , , Cidade de , neste ato representada por seu , Senhor

, inscrito no CPF sob n°

O presente Contrato obedece as seguintes clausulas e condigées:
1-DO OBJETO -
1.1. E objeto do presente contrato o fornecimento de material e m&o de obra para execugéo de reforma e ampliagéo nas edificagdes da
UBS Aldo Arioli, com utilizagdo da Emenda Impositiva de Bancada n° 8, ao Projeto de Lei Ordinaria Executivo n® 173/2025, Recursos
Transf Fundo a Fundo Recursos SUS - Governo Estadual e Recursos ndo Vinculados de Impostos.
1.2. Os servigos deverao ser executados de acordo com o Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria, Planilha Composigéo BDI, Pla-
nilha de Encargos Sociais, Cronograma Fisico-Financeiro, Projetos, contrato e com observancia das condigdes estabelecidas no Pre-
gao e na Lei Federal n.° 14.133/21.

1.3. Anexos disponiveis no enderego eletrénico www.pmerechim.rs.gov.br, www.portaldecompraspublicas.com.br e www.gov.br/

pncp/pt-br.

2 — DA GARANTIA CONTRATUAL -

2.1. A CONTRATADA devera apresentar garantia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, cabendo-lhe optar por uma das
modalidades constantes no art. 96, § 1° da Lei n. 14.133/2021, quais sejam:

a) caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacédo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;

b) seguro-garantia;

c) fianga bancaria emitida por banco ou instituigao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

d) titulo de capitalizagao custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

2.1.1. Para a modalidade de seguro-garantia, o prazo para apresentagao é de 1 (um) més, contado da data de homologacao da
licitagdo e anterior a assinatura do contrato.

2.1.2. Para as demais modalidades, o prazo para apresentagdo é de 10 (dez) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato.

2.1.3. Somente serdo aceitas garantias nas modalidades seguro-garantia e fianga bancéaria emitidas por instituicbes autorizadas a
funcionar pela Superintendéncia de Seguros Privados e pelo Banco Central do Brasil, respectivamente

2.1.4. A vigéncia da garantia sera de 3 (trés) meses apds o término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogagédo

efetivada no contrato.
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2.1.4.1. Na hipdtese de a vigéncia da apolice ser limitada a 12 (doze) meses, por regulamentagdo especifica ou por pratica de

mercado, a CONTRATADA devera providenciar sua renovagdo a qualquer momento e com a antecedéncia necessaria para que o
contrato nao fique descoberto.

2.1.5. Devera ocorrer a adequagao da garantia prestada, como condigédo para acréscimos, supressdes e eventuais repactuagoes.

2.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) multas punitivas aplicadas 8 CONTRATADA;

c) prejuizos diretos causados ao CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;

d) obrigagdes previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA, inclusive as decorrentes de responsabilidade
subsidiaria em condenacéo judicial.

2.3. No caso de a CONTRATADA optar pelo seguro-garantia, podera decidir-se por uma das seguintes alternativas:

a) apresentar seguro-garantia para os riscos elencados nas alineas “a” até “d” da clausula 2.1, correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor atualizado do contrato, na modalidade “Seguro-garantia para Construgdo, Fornecimento ou Prestagdo de Servigos” com
clausula especifica indicando a cobertura adicional de obrigagdes previdenciarias e/ou trabalhistas nao honradas pela CONTRATADA;
ou

b) apresentar seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia para Construgao, Fornecimento ou Prestagéo de Servigos” para cobertura
das alineas “a@” até “c” da clausula 2.2, complementada com a garantia adicional da modalidade “Seguro-Garantia de Acdes
Trabalhistas e Previdenciarias” para a alinea “d” da clausula 2.2, correspondentes a 1% (um por cento) e 4% (quatro por cento),
respectivamente, do valor atualizado do contrato.

2.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em instituicdo bancaria oficial, em conta especifica com correcdo monetaria, em favor
do CONTRATANTE.

2.5. A garantia na modalidade fianga bancaria devera conter clausula expressa com renuncia ao beneficio de ordem previsto no artigo
827 da Lei n. 10.406, de 10.1.02 (Codigo Civil).

2.6. A inobservancia dos prazos fixados para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por
cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

2.6.1. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza o CONTRATANTE a promover a retengéo dos pagamentos devidos a CONTRATADA,
até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual atualizado do contrato, a titulo de garantia, a serem depositados em conta especifica
com corregao monetaria, em favor do CONTRATANTE.

2.6.1.1. Aretencao efetuada com base na clausula 2.6.1 ndo gera direito a nenhum tipo de compensacéo financeira @ CONTRATADA,;
2.6.1.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir a retencédo efetuada com base na clausula 2.6.1 por quaisquer das
modalidades de garantia, caugado em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

2.6.2. O valor da multa moratéria decorrente do atraso da entrega da garantia podera ser glosado de pagamentos devidos a
CONTRATADA.

2.7. O numero da Licitagao e do Processo Licitatério garantido e/ou assegurado devera constar dos instrumentos de garantia ou seguro
a serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador.

2.8. Quando da abertura de procedimentos para apurar possivel inadimplemento contratual, o CONTRATANTE devera comunicar
imediatamente 8 CONTRATADA, indicando os itens ndo cumpridos, remetendo cépia da notificagdo para a seguradora e/ou a fiadora,
paralelamente.

2.9. O garantidor néo € parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de
apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

2.10. Sera considerada extinta a garantia:

a) Com a devolugéo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de
garantia, acompanhada de declaragdo do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as
clausulas do contrato;

b) Com a extingédo do contrato.

2.11. Da isencgédo de responsabilidade da garantia:
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2.11.1. O CONTRATANTE n&o executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipéteses:
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a) Caso fortuito ou forga maior;

b) Alteragdo, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das obrigagdes contratuais;

c) Descumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos praticados pela Administragéo; e

d) Atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administragao.

2.11.1.1. Cabera a proépria Administragao apurar a isengé@o da responsabilidade prevista nas alineas “a” até “d” da clausula 2.11.1, ndo
sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pelo CONTRATANTE.

2.12. Para efeitos da execugdo da garantia, os inadimplementos contratuais deverdo ser comunicados pelo CONTRATANTE a
CONTRATADA e/ou a Instituigdo Garantidora, no prazo de até 3 (trés) meses apds o término de vigéncia do contrato.

2.13. A garantia somente sera liberada ante a comprovagéo de que o contratado pagou todas as verbas rescisérias decorrentes da
contratagdo, sendo que, caso esse pagamento ndo ocorra até o fim do segundo més apds o encerramento da vigéncia contratual, a
garanti a devera ser utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussoes previdenciarias e relativas ao
FGTS, observada a legislagéo que rege a matéria;

2.14. Também podera haver liberagdo da garantia se a empresa comprovar que os empregados serao realocados em outra atividade
de prestagao de servigos, sem que ocorra a interrup¢do do contrato de trabalho;

2.15. Por ocasido do encerramento da prestagdo dos servigos contratados, o0 CONTRATANTE podera utilizar o valor da garantia
prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da ndo comprovacao:

a) do pagamento das respectivas verbas rescisorias ou;

b) da realocagéo dos trabalhadores em outra atividade de prestagéo de servigos.

3 - DOS PRAZOS, DA EXECUGAO DOS SERVIGOS E DA ART/RRT —
3.1. As obras e servigos objeto deste contrato deverdo ser efetuadas no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme Cronograma

Fisico-Financeiro (Anexo X), a contar do recebimento da Ordem de Inicio dos Servigos expedida pelo Gestor Técnico e pela Comissao
de Gestédo de Contratos, apds o correto cumprimento da Garantia prevista na CLAUSULA 2.

3.1.1. O prazo maximo para a emissdo Ordem de Inicio dos Servigos sera de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de assinatura
do contrato. Ultrapassado este prazo maximo é facultado a CONTRATADA a solicitagéo de rescisao contratual de forma amigavel, sem
a imputagéo de quaisquer penalidades contratuais e o recebimento de indenizagdes, desde que esta n&o tenha dado causa ao atraso.
3.1.2. A emissao da Ordem de Inicio dos Servigos, a ser emitida conjuntamente pelo Gestor Técnico e pela Comissdo de Gestédo de
Contratos fica condicionada, impreterivelmente, a entrega dos documentos elencados abaixo no prazo maximo de 15 (quinze) dias,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do CONTRATANTE, a contar da assinatura do contrato;

a) apresentagdo da nominata de empregados que atuardo na obra/servigo e respectivos comprovantes de vinculo empregaticio com a
CONTRATADA. Sendo que a nominata de empregados deve refletir, em termos qualitativos e quantitativos, as necessidades de traba-
Ihadores para cumprimento do cronograma de execugao estabelecido;

b) apresentacao de profissional Técnico em Seguranga do Trabalho ou Engenheiro em Seguranga do Trabalho, que sera responsavel
na execugao da obra, com comprovagao de vinculo com a CONTRATADA;

c) documentagédo correspondente (certificados) dos cursos referentes as Normas Regulamentadoras — NR’s de acordo com cada ativi-
dade dos funcionarios.

d) copia da matricula CNO (Cadastro Nacional de Obra).

3.1.3. A prorrogacéo do prazo de vigéncia da execugdo da obra podera ocorrer, a critério do CONTRATANTE, mediante justificativa fun-
damentada, nos termos do art. 107 da Lei n® 14.133/21.

3.1.4. As obras deverdo ser iniciadas no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data de emissdo da Ordem de Inicio dos Servi-
¢os e deverdo obedecer ao andamento previsto no cronograma fisico-financeiro.

3.1.5. A Ordem de Inicio dos Servicos somente sera emitida apds a obtencéo de todos os documentos necessarios para a execugao
dos servigos conforme o caso, que devera ser solicitado pela CONTRATADA.

3.1.6. ACONTRATADA devera informar a data do inicio da obra para que a Prefeitura Municipal de Erechim realize a locagao da obra.
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3.2. Sempre que houver rescisdo ou nova contratagdo de empregados, durante a execugdo do contrato, o Gestor Técnico e a
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Comissao de Gestao de Contratos deverdo ser imediatamente comunicados.

3.3. Caso durante a execugédo do contrato se verifique a necessidade de substituicdo do Responsavel Técnico, devera ser comunicado
por escrito ao(s) Gestor(s) do Contrato, sendo que o novo profissional indicado devera comprovar que possui qualificagdo técnica
equivalente ou superior do anterior.

3.4. Os Gestores fardo afericbes durante a execugdo da obra ou servigo para conferir a regularidade dos trabalhadores e, o ndo
atendimento das determinagdes legais, implicara na aplicagéo das penas cabiveis e na possibilidade de rescisdo contratual.

3.5. ACONTRATADA devera fornecer ART/RRT de execugéo, ou de projeto conforme o caso, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s)
indicado(s) na fase de habilitagdo da empresa, a ART/RRT devera ser emitida logo apés a emissdo da Ordem de Inicio, em formato de -
finitivo e com as devidas assinaturas.

3.5.1 Todas as Anotacdes de Responsabilidades Técnicas deverdo ser quitadas pela CONTRATADA, e deverdo estar vinculadas a
ART/RRT do 6rgéo Publico, emitida pelo Responsavel Técnico da Obra/Servigos.

3.5.2. As cépias das ART's/RRT’s de todos os servigos projetados executados serdo conferidas e vistadas pelo Gestor Técnico e pela
Comissao de Gestao de Contratos.

3.6. Se decorrer o prazo de 12 meses do contrato, o valor dos servicos a serem executados podera ser reajustado pelo indice INCC,
ou outro que vier a substitui-lo, atualizando-se a planilha orgamentaria item a item. O reajuste dos valores afetara exclusivamente as

etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso nao decorra de culpa da CONTRATADA.

4 — DA SUBCONTRATAGAO -

4.1. E vedada a subcontratag&o total do objeto deste contrato.

4.2. E vedada a subcontratacdo de m&o de obra exclusiva (isolada) — n&o relacionada a um item especifico da planilha orgamentaria.
4.3. A CONTRATADA podera, mediante autorizagéo expressa do CONTRATANTE subcontratar partes da obra relacionadas a itens es-
pecificos da planilha orgamentaria.

4.4. A subcontratagéo sera solicitada prévia e formalmente pela CONTRATADA com a apresentacdo dos seguintes documentos: justifi-
cativa da necessidade da subcontratacéo; razao social da empresa subcontratada; CNPJ; enderego da mesma; ramo de atividade; pla-
no de trabalho referente ao relacionamento que mantera com a empresa subcontratada; orgamento com discriminagdo dos servigos,
quantitativos e pregos unitarios, na mesma forma como foi exigida no edital; minuta de contrato de prestagdo de servigos, incluindo o
valor total, clausula de comprometimento e ciéncia do teor de todas as clausulas constantes no instrumento contratual celebrado entre
a CONTRATADA e o CONTRATANTE, clausula de ciéncia que os pagamentos dos servigos e/ou obras executados, serdo sempre fei-
tos, exclusivamente &8 CONTRATADA e, demais clausulas usualmente utilizadas nos contratos.

4.5. Autorizada a subcontratagdo, a CONTRATADA devera apresentar os seguintes documentos da subcontratada:

a) Certificado de regularidade fiscal junto ao FGTS;

b) Certiddo Negativa de Débito INSS/RFB — Contribui¢cdes Sociais;

c) Prova de regularidade com as Fazendas Federal (Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Federais), Estadual e Municipal do domi-
cilio ou sede;

d) Comprovagéo da qualificagéo técnica, de acordo com todas as exigéncias previstas no Edital e Contrato.

4.6. As empresas subcontratadas, no que concerne aos empregados utilizados na obra, estardo sujeitos as mesmas regras e exigén-
cias aplicaveis a CONTRATADA, incumbindo a esta ultima todas as providéncias no sentido do seu cumprimento, inclusive quanto a
documentagéo exigivel para o pagamento (definidas nas condigdes de pagamento do edital) e a Anotagdo ou Registro de Responsabili-
dade Técnica (CREA/RS ou CAU/RS) relativas aos servigos executados, ficando a critério do CONTRATANTE a solicitagdo de outros
documentos que julgar necessario.

4.7. Nao sera permitida a paralisagao dos servigos por parte da CONTRATADA motivada pelo pedido e aguardo da autorizagéo da sub-
contratagéo, caso em que serao aplicadas as penalidades contratuais previstas.

4.8. O pedido de subcontratagéo sera analisado pelo Gestor Técnico do Contrato, que avaliara a necessidade da subempreitada, e

conferira toda a documentagao exigida, autorizando-a ou n&o.
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4.8.1. Apds a expedicdo da autorizagao pelo Gestor Técnico, a CONTRATADA devera providenciar a apresentagao do contrato com a

subcontratada ao Gestor Técnico, que encaminhara o contrato junto com toda a documentagéo anteriormente apresentada para a Co-
missdo de Gestao de Contratos, para analise e aprovagéo..

4.8.2. Os servigos referentes a subcontratagdo somente poderado ser iniciados apds a aprovagao do contrato e da documentagéo pela
Comisséo de Gestao de Contratos.

4.9. Mesmo que a subcontratagdo seja aprovada pelo CONTRATANTE, a responsabilidade direta pela execugdo continuara sendo da
CONTRATADA.

5 — DA SEGURANCA DO TRABALHO -

5.1. Devera a CONTRATADA atender, no que couber, a todas as normas estabelecidas na Portaria n°® 3.214/78 do Ministério do Traba-
Iho e Emprego, incluindo suas alteragdes.

5.2. A CONTRATADA providenciara que todas as medidas de protecao coletivas necessarias sejam implementadas, bem como, forne -
cera e fiscalizara o uso de todos os seus trabalhadores dos equipamentos de protegao individual corretamente indicados para o desen-
volvimento de suas tarefas, de acordo com a legislagédo especifica.

5.3. Cabe a CONTRATADA acatar as recomendagdes decorrentes de inspec¢des de seguranga e sanar as irregularidades apontadas,
sob pena de adogédo de medidas administrativas e disciplinares, inclusive a suspenséo de suas atividades.

5.4. A CONTRATADA devera providenciar a documentagao referente ao cumprimento das Normas de Seguranga do Trabalho, a exem-
plo do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO, o qual devera ser elaborado de acordo com os riscos apresen -
tados a partir de cada etapa de execugdo, Programa de Gerenciamento de Risco — PGR, sera elaborado com base na situagao atual
do ambiente de trabalho através do inventario de riscos.5.4.1. Ao final da obra a CONTRATADA devera apresentar o Laudo Técnico
das Condigdes Ambientais do Trabalho — LTCAT, baseado nos riscos encontrados nos programas.

5.5. A CONTRATADA ¢é responsavel pela observancia das normas de seguranga do trabalho, especialmente o estabelecido na Norma
Reguladora 18 (NR 18) — Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao, instituida pela Portaria n® 3.214/78 do
Ministério do Trabalho e Emprego e suas alteragdes, bem como o cumprimento das disposigdes relativas as condigdes e meio ambien -
te de trabalho, determinadas na legislagéo federal, estadual e/ou municipal, especialmente a Instrugdo Normativa n°® 03/06, e outras es-
tabelecidas em negociagdes coletivas de trabalho.

5.6. A CONTRATADA devera cumprir, prontamente, as orientacdes do Gestor e da Comissdo de Gestédo de Contratos, relacionadas ao
cumprimento das normas de seguranga, feitas formalmente através de notificagdes, que conterdo a informagao do instrumento legal
em que se baseiam.

5.7. Os Gestores poderao suspender qualquer trabalho que evidencie risco iminente que possa ameagar a seguranga de pessoas,
equipamentos, maquinas ou produtos, ou causar danos ao Meio Ambiente, sendo que, na reincidéncia serdo tomadas as providéncias
para aplicagdo das sangdes previstas no instrumento contratual.

5.8. A CONTRATADA ¢ responsavel pela aquisi¢gdo e fornecimento de todos os Equipamentos de Protecédo Individual — EPI's necessa-
rios para a protecdo de seus trabalhadores, observando as determinagdes previstas na Norma Regulamentadora 6 (NR6), instituida
pela Portaria no 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, Norma Regulamentadora 10 (NR10) Portaria n.° 598, de 07 de dezem-
bro de 2004 do Ministério do Trabalho e Emprego, e suas alteragées e Norma Regulamentadora 35 (NR35) Portaria n.° SEPRT n.° 915,
de 30 de julho de 2019.

5.9. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho de execugao das obras e
servigos contratados, uso indevido de patentes registradas e, ainda que resulte de caso fortuito e por qualquer causa, a destruicao ou
danificagdo da obra em construgdo, até a definitiva aceitagdo da mesma pelos Gestores, bem como as indenizagdes que possam vir a
ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorrido em via publica.

Obs: As documentacgdes apresentadas devem ser referente ao objeto desta contratagao.
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6 — DA SUSPENSAO E DO CANCELAMENTO DOS SERVIGOS -
6.1. O CONTRATANTE se reserva o direito de, a qualquer tempo, suspender a execugao da obra objeto deste contrato, mediante co-
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municagao escrita a CONTRATADA. O Termo de Suspensao da Execugéo da Obra devera ser instruido com justificativa escrita enca-
minhada pelo Gestor Técnico a Comissédo de Gestéo de Contratos;

6.1.1. A suspensao, total ou parcial, da execucéo da obra pelo CONTRATANTE, tera duracéo de até 120 (cento e vinte) dias, podendo
ocorrer, em especial, mas nao exclusivamente, nas seguintes hipéteses:

a) se assim decidir o CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, como forma de preservar a segura e adequada condugéo da obra/servi-
Go;

b) caso o CONTRATANTE seja prejudicado, por inadimplemento da CONTRATADA no cumprimento de qualquer de suas obrigagdes,
no ambito do presente contrato, que ndo seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias ou, em prazo maior, conforme eventual acordo entre
as partes;

6.1.2. Os servigos executados até o dia da suspensdo da execugédo, ainda ndo pagos, serao quantificados, de acordo com os termos
do contrato;

6.1.3. Quando a obra ja tiver sido iniciada e for suspensa por culpa exclusiva do CONTRATANTE, podera haver o reembolso a CON-
TRATADA dos custos adicionais decorrentes da suspensao. Para isso, esta devera apresentar ao CONTRATANTE um estudo indican-
do as diferentes possibilidades, entre as diversas agbes necessarias, e seus respectivos custos, para analise e possivel escolha da
melhor alternativa pelo CONTRATANTE, incluindo-se:

a) custos relativos a protegao, guarda e estocagem de materiais e equipamentos que ja estdo na obra;

b) custos decorrente de desmobilizagado e nova mobilizagéo;

6.2. Findo o periodo de suspensédo e autorizado pelo CONTRATANTE o prosseguimento das obras, apds notificacdo e exame das
obras e dos equipamentos afetados pela referida suspensao, devera toda e qualquer deterioragédo, avaria ou perda na obra ou em
equipamentos serem reparadas pela CONTRATADA.

6.3. A partir da data da cientificagdo da CONTRATADA, no Termo de Suspensado da execugdo da obra, e desde que este ndo tenha
sido determinado por culpa da mesma, deve ser interrompida a contagem do prazo de vigéncia do contrato, até que a obra seja reinici-
ada;

6.4. O Termo de Reinicio da obra/servigo sera emitido pelo CONTRATANTE, apés eliminados os ébices a regular execugéo contratual,
que motivaram sua suspens&o, com no minimo as seguintes informagdes: identificacdo do processo licitatério, nimero do contrato, de -

nominacédo da empresa CONTRATADA, data da assinatura do contrato inicial, data do termo de inicio da obra, data do término da vi-
géncia do contrato, data do termo de suspenséo da obra, nimero de dias faltantes na data da suspenséo, nimero de dias decorridos
entre a data da suspens&o e a do reinicio, data do reinicio da obra e nova data do vencimento da vigéncia do contrato.

6.4.1. Apos a cientificagdo da CONTRATADA no Termo de Reinicio da obra, deve ser elaborado um termo aditivo de contrato, com o
objetivo de devolugao e restituicdo de prazo contratual ao executor, pelo prazo correspondente ao periodo de suspensao, para que se
ajuste o prazo a paralisagao ordenada pelo CONTRATANTE.

6.4.2. Nao serédo prorrogados os prazos previstos no cronograma fisico-financeiro de execugao, nem admitido nenhum reembolso de
custos adicionais, quando a suspensao dos servigos ocorrer por razdes exclusivamente imputaveis a CONTRATADA. Neste caso, findo
0 prazo, o objeto da licitagdo devera ser concluido pela CONTRATADA, com a aplicagédo das penalidades contratuais previstas.

a) cabera a CONTRATADA, apds o aviso de suspenséo:

a.1) suspender os trabalhos na data e durante o prazo determinado na notificagao;

a.2) ndo emitir novas ordens ou subcontratos para aquisicdes de materiais e servigos relacionados com o trabalho suspenso.

6.4.3. O cancelamento definitivo dos trabalhos pelo CONTRATANTE determinara de pleno direito, a resciséo do presente contrato, sem
que assista a CONTRATADA o direito a nenhuma indenizagéo, além da remuneragao dos servigos efetivamente executados;

6.4.4. Ocorrendo a hipdtese acima, a CONTRATADA tera direito a receber o valor dos materiais colocados na obra e ainda n&o aplica-
dos, até a data do cancelamento dos servigos, pelos pregos constantes nas notas fiscais ou comprovante habil de seus custos;

6.4.5. Rescindido o contrato, a CONTRATADA obriga-se a paralisar os servigos a partir da data da comunicagao escrita que expedir ou

receber, respondendo por todas as obrigagdes definidas neste contrato que decorrerem dos trabalhos executados.
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7 - DA FISCALIZAGAO DA OBRA PELO CONTRATANTE -
7.1. Os servigos serao fiscalizados por profissional legalmente habilitado, especialmente designado, servidor do Municipio, o qual reali-

zara a sua fungdo com autonomia, assistido pela Comissdo de Gestao de Contratos.

7.2. E assegurado ao Gestor Técnico o direito de ordenar a suspenséo dos servigos e até mesmo a paralisagdo dos mesmos, caso es-
tes ndo se encontrem em conformidade com as especificagdes técnicas estabelecidas no procedimento licitatério, ou quando a CON-
TRATADA nao cumprir com suas obrigagdes legais, sejam elas descritas neste processo licitatério ou no contrato como “responsabili-
dades contratuais” ou intrinsecas e emanantes do exercicio profissional que defluem das normas regulamentadoras da engenharia e
arquitetura em obras de construgéo civil como “responsabilidade legal” e preceitos ético-profissionais.

7.3. O Gestor Técnico do Contrato devera emitir a ART ou a RRT, conforme o caso, de 6rgéo publico de fiscalizagado, pois tem respon -
sabilidade ético-profissional perante o CONTRATANTE, que lhe incumbiu a obrigagdo de assegurar as boas condi¢cbes da obra em ob-
servancia aos padrdes de qualidade esperados, por isso mesmo, a revelagdo oportuna de eventuais defeitos do projeto ou de sua exe-
cugao e, se ndo o fizer, respondera civiimente pela sua falta.

7.4. O Gestor Técnico devera apresentar uma copia desta ART ou RRT de fiscalizagdo a Comissdo de Gestdo de Contratos na entrega
da obra, para constar junto aos documentos solicitados a CONTRATADA.

7.5. Ao Gestor Técnico cabera a verificagdo sobre o correto preenchimento, autenticidade e quitagdo das taxas, das Anotagdes de Res-
ponsabilidades Técnicas que serao apresentadas pela CONTRATADA.

7.6. Afiscalizagao sera exercida no interesse do CONTRATANTE e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclu-
sive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de
seus agentes e prepostos.

7.7. O Gestor Técnico encaminhara pedido de notificagdo da CONTRATADA a Comissédo de Gestdo de Contratos, sobre sua inadim-
pléncia no cumprimento de obrigagdes previstas neste contrato, determinando sua regularizagéo, ou, sendo o caso, remetendo a auto-
ridade competente para a abertura de processo.

7.8. O Gestor Técnico fara as aferigdes e elaborard a documentagdo necessaria para a liberagdo de pagamentos, de acordo com as
condig¢des estabelecidas contratualmente.

7.9. O Gestor Técnico recusara os servigos que tenham sido realizados pela CONTRATADA em desacordo com as condigbes estabele -
cidas no presente contrato.

7.10. O Gestor Técnico exigira da CONTRATADA que exclua da equipe designada para a realizagdo dos servigos pessoa por ela em-
pregada que, a critério deste, comporte-se de maneira indevida, atue com negligéncia, imprudéncia, impericia ou incompeténcia no de-
sempenho de suas atribui¢des ou, persista em conduta prejudicial a saude ou a seguranca, no local da execugéo de obras e servicos,
ou ainda, de qualquer forma venha a prejudicar o andamento normal da execugéo da obra, devendo a CONTRATADA providenciar a
sua substituicdo em no maximo 24 (vinte e quatro) horas apds a notificagéo, por outra pessoa que atenda os requisitos necessarios ao
desempenho da respectiva fungao.

8 — DO EMPENHO DA DESPESA -
8.1. No ano em exercicio, as despesas correrdo a conta da seguinte Dotagcdo Orgamentaria, constante do Orgamento Anual e, se o
contrato abranger outros exercicios, a cada ano sera expedida nova Nota de Empenho, com as quantidades e valores referentes aque-

le exercicio, que sera empenhada na Dotagdo Orgamentaria correspondente:

09.01.10.301.0009.1009.4.4.90.51.99.00.00
09.01.10.301.0009.2041.3.3.90.30.24.00.00
09.01.10.301.0009.2041.3.3.90.39.16.00.00
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9 - DO VALOR, DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO, REAJUSTE E REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO —
9.1. O CONTRATANTE pagard a CONTRATADA, o valor global de R$ ( ) sendo R$

( ) para os materiais utilizados e R$ ( ) para a méo de obra empregada, em moeda cor-

iy

rente nacional.
9.1.2. Os pagamentos serdo efetuados mensalmente conforme etapas do Cronograma Fisico-Financeiro e medigcao realizada para

cada etapa. As etapas dos servicos serdo de 30 (trinta) dias consecutivos.

9.1.2. O pagamento sera efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias apds o recebimento da Nota Fiscal anuida pelos servigos executa-
dos e devidamente comprovados.

9.2. ACONTRATADA devera apresentar mensalmente medigao realizada, assinada pelo Responsavel Técnico, acompanhada da expe-
dicdo de Cronograma Fisico-Financeiro atualizado quando houver adiantamento e/ou atraso nas etapas das execugdes.

9.2.1. A medicao dos servigos sera executada até o ultimo dia util do més, através de laudo fornecido pelo Gestor Técnico.

9.3. A cada etapa executada, a CONTRATADA devera emitir Nota Fiscal de cobranga, em perfeita obediéncia ao valor, medigéo e prazo
estabelecidos no cronograma, a qual sera submetida ao Gestor Técnico para o devido atestado de execugdo e a Comissédo de Gestao
de Contratos para os devidos procedimentos.

9.4. Para liberagdo dos pagamentos, a CONTRATADA devera apresentar ao Gestor Técnico do Contrato, os seguintes documentos,
conforme o caso:

a) nota fiscal e/ou fatura dos servigos efetivamente executados, de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida somente
Nota Fiscal de Prestagédo de Servigos no valor total da medig&o, incluindo material e mé&o de obra, com as devidas dedugdes, em nome
do Municipio de Erechim, contendo ainda o nimero do empenho correspondente;

b) declaragéo contendo a relagédo dos funcionarios que efetivamente prestaram servico a CONTRATANTE, conforme modelo anexo ao
edital, acompanhada da Ficha de Registro de cada funcionario;

c) relatério da Declaragdo Completa e Recibo de Entrega da DCTFWeb; detalhe da guia de FGTS digital; comprovante de recolhimento
do FGTS; comprovante de recolhimento das contribuicdes previdenciarias;

d) comprovante do pagamento dos salarios dos empregados que prestaram servicos a CONTRATADA, preferencialmente através de
comprovante de depdsito bancario;

e) comprovante do pagamento dos salarios dos contratados como profissionais especializados encarregados por fungdes técnicas
(engenheiros autbnomos), através de recibo de pagamento;

f) comprovagao da efetividade dos empregados que prestaram servicos a CONTRATADA, através da apresentagdo dos Relatorios
Ponto, conforme modelo anexo ao Edital, devidamente assinado;

g) comprovagao da condicdo de empregado mediante cépia da Carteira Profissional assinada pela CONTRATADA, para seus
empregados que prestarem servigos ao CONTRATANTE ou ficha funcional;

h) comprovacgéo da condigao de autdnomo contratado através de copia do contrato de trabalho ou prestagéo de servigos;

i) comprovacéo da condi¢cdo de associado (cooperativa) mediante cépia da ficha de matricula ou da inscrigdo no livro de matricula,
onde conste o numero de sua inscri¢do, qualificagdo e data de admissao;

j) relatério Diario de Obras — RDO, relativo ao periodo correspondente ao pagamento corrente, conforme modelo em anexo ao edital,
com todos os campos devidamente preenchidos, datados e assinados pelos responsaveis pela execugéo e pelo Gestor Técnico do
Contrato;

k) documentos referentes aos Programas relacionados a seguranga do trabalho PCMSO e PGR os quais deverao ser elaborados com
base na situacdo atual do ambiente de trabalho, através do inventario de riscos.

1) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certiddo Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil — RFB e da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional — PGFN, conforme Portaria MF n°® 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751/14);

m) certificado de Regularidade de Situacdo do FGTS;

n) prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Erechim;

o) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de competéncia do Estado e relativa a sede ou

domicilio da empresa;
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p) prova da inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo da Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas.
9.5 O Gestor Técnico do Contrato devera encaminhar em prazo habil toda a documentagao apresentada pela CONTRATADA, contida
nas alineas “a” a “K”, do item 9.4 a Comissao de Gestédo de Contratos e de forma digital, exceto a Medicéo, a Nota Fiscal, o Relatério
Diario de Obra, o Relatério Mensal de Efetividade, e a Declaragdo Mensal da Relagédo de Funcionarios em Efetividade, que deverao ser
apresentados de forma impressa e com as devidas assinatura.
9.5.1. Quando houver alteragdo de valores contratuais (aditamentos ou apostilamentos) ou de prorrogagéo de prazo de execugéo, ou,
ainda, qualquer causa que impega a entrega do objeto no prazo avengado, a CONTRATADA devera apresentar o endosso da garantia
de execucao contratual, com vigéncia valida, nos moldes previstos no instrumento convocatorio.
9.6. Para recebimento da ultima parcela, a CONTRATADA devera apresentar a CND da obra e o Habite-se, quando exigivel, ou
Certiddo de lotagdo do imdvel, para fins de averbagdo no Registro de Imdveis. A taxa de emissdo do Habite-se ou a Certiddo da
Construgdo sera isenta de pagamento.
9.6.1. Caso a obra ndo possa ser recebida por algum motivo, como defeitos construtivos ou outros de qualquer espécie, fica a
CONTRATADA responsavel pelos encargos dos servigos que lhe couberem, até que esta possa ser recebida pela Comissao de Gestao
de Contratos e pelo Gestor Técnico.
9.7. Havera retengao previdenciaria nos termos, com repasse dos percentuais ao INSS, assim como, sera retido o Imposto de Renda
na Fonte, conforme legislacéo vigente.
9.7.1. A retengdo NAO sera efetuada para as empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL, que nesta modalidade de tributagdo néo
sofrem a incidéncia na fonte do Imposto de Renda, bem como das empresas imunes ao pagamento de impostos.
9.7.2. Se a CONTRATADA for optante do SIMPLES NACIONAL, devera informar através de Declaracédo firmada por Contador ou
Técnico Contabil, ou ainda, na Nota Fiscal a aliquota de ISSQN a ser recolhida.
9.8. Nos pagamentos efetuados apos a data de vencimento prevista no item 18.1.2, por inadimpléncia comprovada do
CONTRATANTE, desde que tenham sido executados os servicos e a CONTRATADA néao tenha dado causa ao atraso, o valor a ser
pago sera atualizado financeiramente tendo como base o IPCA — indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo, computados os
dias de atraso desde a data prevista para o pagamento até a data da efetivagdo do pagamento, calculados “pro rata tempore-die’, de
acordo com a seguinte formula:

AF=[(1 + IPCA/100)Nd/30 - 1] x Vp, sendo:

AF= Atualizagao financeira;

IPCA= indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IBGE);

Nd= Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a data da efetivagao do pagamento;

Vp= Valor da parcela a ser paga.
9.8.1. Em relagéo aos pagamentos, os valores dos reajustes serdo liberados proporcionalmente as medigées do contrato inicial.
9.8.2. Nos casos em que a data prevista para o reajustamento ocorrer durante o periodo de execugéo de uma etapa, o reajuste desta
etapa sera calculado pro rata tempore-die, aplicando-se este reajuste somente para os dias transcorridos depois da data prevista para
o reajustamento.
9.8.3. Os valores contratuais podem ser reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variagdo dos indices indicados no
contrato.
9.8.4. Na concesséo de reajuste de pregos, deverao ser seguidas as seguintes situagées no cumprimento do objeto contratual:
a) atraso por culpa do contratado:
a1) se houver aumento do indice, prevalece o vigente na data em que deveria ter sido realizado o objeto;
a2) se houver diminuicéo do indice, prevalece o vigente na data em que for executado o objeto;
b) antecipagéo na conclusdo da obra: prevalece o indice vigente na data em que for realizado o objeto;
c) prorrogacéo de contrato: Prevalece o indice vigente no més previsto para o cumprimento do objeto;
d) a realizagédo dos calculos para os reajustamentos financeiros previstos neste contrato serao de responsabilidade do Gestor Técnico
do Contrato, que os encaminhara a Comissdo de Gestdo de Contratos para a elaboragdo dos aditamentos ou apostilamentos ao

contrato firmado.
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9.8.5. A eventual necessidade reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, sera analisado seguindo as seguintes condigdes:

a) ocorrendo as hipoteses previstas no artigo 6°, da Lei n° 14.133/21, o requerente devera comprovar documentalmente o desequilibrio
contratual. Para que possa ser autorizado o pedido de reequilibrio econdmico-financeiro por parte da CONTRATADA, esta devera
demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custos, a composigao do novo prego, indicando os fatos imprevisiveis. Na
ocorréncia de fatos previsiveis com consequéncias imprevisiveis, devera apresentar documentos comprobatérios dos fatos alegados e
ndo se reportar a fatos absolutamente estranhos ao presente contrato. Na analise da solicitagdo, dentre outros critérios, o
CONTRATANTE podera adotar, além de ampla pesquisa de pregos em empresas de reconhecido porte mercantil; indices setoriais
especializados; parecer contabil da solicitante e demonstragao de reais impactos sobre a execugdo do presente termo. Nao serédo
reconhecidos pedidos desacompanhados dos documentos constantes do edital;

b) sendo julgada procedente a revisdo, sera mantido o mesmo percentual diferencial entre os pregos de mercado e os propostos pelo
licitante a época da realizagdo deste certame licitatorio;

c) durante a analise do pedido de reequilibrio pela CONTRATANTE, fica a mesma obrigada ao cumprimento do cronograma de
execucdo do objeto contratado nas condi¢cdes pactuadas antes do inicio da analise do pedido, mas caso ocorra inadimplemento,
caracterizara inexecugao parcial do termo de contrato, implicando na aplicagdo de sangao prevista no edital e no termo de contrato.
Nao serdo reconhecidos pedidos ndo fundamentados e desacompanhados de documentos que comprovem as alegacdes dos
atos/fatos aludidos no pedido. O lapso de tempo, para a concesséo do reequilibrio, sera contado a partir do protocolo da solicitagéo do
interessado. Sob nenhum pretexto havera reequilibrio econdémico-financeiro retroativo;

d) pedidos de reequilibrio de pregos desacompanhados dos documentos constantes do edital ndo serao analisados;

e) pedido de reequilibrio econémico-financeiro é procedimento excepcional, ndo se admitindo a sua utilizagdo para corrigir distor¢cdes
da equagao econdmico-financeira do contrato que sejam decorrentes de pregos propostos durante a licitagdo ou por fatores previstos
no reajustamento (inflagéo);

f) o pedido de reequilibrio econdmico-financeiro devera ser protocolado na Comissédo de Gestdo de Contratos, sendo que a analise
sera de responsabilidade do Gestor Técnico do Contrato, que emitira parecer técnico e o devolvera, junto com os demais documentos,
a Comissao de Gestao de Contratos, para a formalizagdo do aditamento contratual, se for o caso.

9.9. O CONTRATANTE, conforme o caso retera a importancia correspondente a 11% (onze por cento) do valor total bruto (ou com as
dedugdes da base de calculo prevista na Lei) da nota fiscal ou fatura de prestagéo de servigos, que sera recolhido ao INSS em nome
da CONTRATADA, conforme dispde a legislagdo pertinente a matéria.

10 — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE -

O CONTRATANTE obriga-se a:

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato e com o Processo n°
20015/2026;

10.2. Dar a CONTRATADA as condigdes necessarias a regular execugéo do contrato;

10.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos servigos;

10.4. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente ao objeto executado, no prazo, forma e condigdes estabeleci-
dos no presente Contrato;

10.5. Aplicar ao CONTRATADO sangdes motivadas pela inexecugao total ou parcial do Contrato e pelas demais infragdes administrati-
vas sujeitas a fiscalizagdo do CONTRATANTE;

11 — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA -

A CONTRATADA obriga-se a:

11.1. Executar a obra com perfeita observancia aos projetos, planilhas e ao memorial descritivo e demais anexos que fazem parte inte -
grante do Edital da Concorréncia n°119/2026

11.2. Indicar um Mestre de Obras/Preposto, por ocasido da expedigdo da Ordem de Inicio dos Servigcos, o qual terd amplos poderes de
decisdo, conforme dispde o artigo 118 da Lei Federal n® 14.133/21, permanecera a disposi¢cdo dos Gestores, e sera responsavel, em

horario integral, pelo recebimento de notificagdes expedidas pela Comissdo de Gestao de Contratos.
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11.4. Preencher diariamente, por meio do responsavel técnico pela execugao da obra, o “Relatério Diario de Obra — RDO”, conforme
modelo anexo ao edital, o qual devera conter informagdes atualizadas sobre os servigos realizados, condigdes climaticas, efetivo de
pessoal da empresa e eventuais subcontratagdes de empresas ou funcionarios autdnomos, explicitando seus nomes, a fungao de cada
um, os dias e turnos em que trabalharam.

11.4.1. Os Relatérios Diarios de Obra — RDO deverdo ser mantidos no canteiro de obras, atualizados desde o inicio do expediente do
dia para eventuais registros por parte do Gestor Técnico,

11.4.2. Os Relatérios Diarios de Obra — RDO serdo assinados pelo responsavel pela execucéo e entregues semanalmente ao Gestor
Técnico, para visto, sendo que este ficara com uma cépia e devolvera as demais para a CONTRATADA.

11.4.3. E dever da CONTRATADA, na periodicidade fixada, entregar os relatérios ao Gestor Técnico, conforme item 11.4.2.

11.5. Manter no local da obra ou na sede da empresa o controle, através de Relatério Ponto, de todos os funcionarios que prestarem
servigos ao CONTRATANTE, devendo constar no relatério no minimo as informagées e declaragao constantes no Anexo do Edital.
11.6. Apresentar ao Gestor Técnico da obra, apds a assinatura da Ordem de Inicio dos Servigos, um novo cronograma fisico-finan-
ceiro, adequando a data de inicio da obra e o prazo estabelecido no contrato.

11.6.1. No novo cronograma, os periodos e as datas das medi¢des deverao coincidir, para fins de pagamentos das parcelas.

11.6.2. O prazo para a apresentagao do novo cronograma sera de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de assinatura
da Ordem de Inicio dos Servicos ou até o ultimo dia util do més, prevalecendo aquele que vencer primeiro.

11.7. Obter aprovagéo dos projetos nos 6rgdos competentes e na forma exigida em normas legais vigentes, bem como obter todas as
licengas e aprovagdes necessarias aos servigos que contratar, pagando os respectivos emolumentos e as taxas e obedecendo as leis,
aos regulamentos e as posturas referentes aos servigos e a seguranga publica. E obrigada, também, a cumprir quaisquer formalidades
e a pagar, a sua custa, as multas porventura impostas por esses 6rgaos.

11.8. Responsabilizar-se pela guarda, seguranga e protecéo de todas as instalagdes, materiais, equipamentos e ferramentas utilizadas,
até o recebimento provisério da obra.

11.9. Retirar do local da obra, quando notificada pela Comissdo de Gestao de Contratos, todo o material eventualmente rejeitado, bem
como demolir e refazer imediatamente, por sua conta, tudo o que for impugnado, quer em razao de material ou da mao de obra.

11.10. A CONTRATADA devera manter, durante toda a execugédo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumi-
das, todas as condigbes de habilitacéo e qualificagéo exigidas na licitacéo.

11.11. Todas as obrigagdes trabalhistas com pessoal, salarios, horas extras, adicionais, Previdéncia Social e outros, que incidam ou ve-
nham a incidir sobre os servigos, serdo por conta da CONTRATADA, cabendo-lhe ainda, inteira responsabilidade por quaisquer aciden-
tes de que possam vir a ser vitimas seus empregados, quando em servigo, bem como quaisquer danos ou prejuizos porventura causa-
dos a terceiros e ao CONTRATANTE.

11.12. Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, conforme dispde o artigo
125, da Lei Federal n® 14.133/21.

11.13. Permitir o livre acesso dos servidores dos 6rgdos ou entidades publicas contratantes, bem como dos érgéos de controle interno
e externo, a seus documentos e registros contabeis.

11.14. Assumir inteira responsabilidade por todos os prejuizos que venham dolosa ou culposamente prejudicar ao Municipio, quando
da execugao dos servigos.

11.15. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato, da autoridade designada, ou da autoridade superior nos
termos do art. 137, 1l, da Lei n® 14.133/2021.

11.16. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou Gestor do contrato, em total observancia aos termos do artigo 48, paragrafo unico, da
Lei n° 14.133, de 2021.

11.17. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato

11.18. Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o presente contrato serdo executados sob res -
ponsabilidade direta e exclusiva da CONTRATADA.

11.19. Todos os materiais e servigos complementares, necessarios a execugao dos trabalhos, deverao ser fornecidos pela CONTRATA-
DA.
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11.20. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a limpeza geral apds a conclus&o dos servigos, e sinalizagdo da obra de acordo
com as normas de transito vigente e recomendagdes do CONTRATANTE.

11.21. A CONTRATADA indica como responsaveis técnico a/lo XXXXXXXX, Registro no Orgdo Competente n® XXXXXX.

11.22. A substituigdo dos profissionais indicados durante para assumir a responsabilidade técnica pela execugédo da obra/servigo so-
mente sera admitida, em caso de experiéncia equivalente, devidamente comprovada de acordo com as condi¢gdes do edital, e depen-
dera de prévia aprovagao do Gestor Técnico do Contrato.

11.22.1. Salvo caso fortuito ou forga maior, a eventual substituicdo de profissional ndo podera, em nenhuma hipétese, ser alegada
como motivo para a alteragao de quaisquer das condigdes deste contrato, em especial dos prazos contratuais.

11.23. Qualquer duvida em relagédo a obra ou ao cumprimento do contrato devera ser solicitada por escrito para o Gestor Técnico, sen -
do que qualquer alteragéo de projeto devera ser previamente analisada e autorizada por escrito pelo profissional responsavel pelo pro-

jeto, ficando a cargo deste a adequagéo dos quantitativos e orgamento dos novos servigos.

12 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO -

12.1. O objeto sera recebido:

a) PROVISORIAMENTE, pelo Gestor Técnico mediante Termo de Recebimento Provisério de Obra/Servigos, circunstanciado, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias contados da comunicagao escrita (Termo de Entrega da Obra), apresentado pela CONTRATADA,;
b) DEFINITIVAMENTE, pela Comissao de Gestao de Contratos e pelo Gestor Técnico, mediante Termo de Recebimento Definitivo de
Obra/Servigos, circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de até 90 (noventa) dias, salvo casos excepcionais,
ou vistoria que comprove a adequagdo aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 140, da Lei n° 14.133/21 e alteragdes.
12.2. Apds a conclusdo, a CONTRATADA providenciara o Termo de Entrega da Obra/Servigo, com garantia dos principais componen-
tes da construgdo, e das instalagdes, devidamente assinado e o entregara para o Gestor Técnico e para a Comissdo de Gestdo de
Contratos, que vistardo o Termo, sendo que este sera arquivado junto dos demais documentos do processo de execugao da obra/servi-
¢os. A partir dai, dentro do prazo previsto em Lei, o Gestor Técnico e a Comissao de Gestédo de Contratos tomarao as providéncias ne -
cessarias para a emissao do Termo de Recebimento Provisério da obra.

12.3. A CONTRATADA devera apresentar ao final da obra e/ou servigos os Certificados de Garantia dos materiais e/ou equipamentos
empregados na execugao da obra, sendo necessaria a entrega das Notas Fiscais dos respectivos produtos para comprovagao da ori-
gem e da rede credenciada para prestacdo de assisténcia técnica, no que couber, bem como a apresentacao do Laudo Técnico das
Condigées Ambientais de Trabalho (LTCAT).

12.4. Também devera ser entregue pela CONTRATADA ao final da execugédo da obra e/ou servigos, material impresso denominado
“Manual de manutengéo e conservagao da edificagdo”, com as caracteristicas construtivas, dos materiais utilizados, servigos e crono-
grama de manutengdo da edificagdo, dos sistemas elétricos, hidraulicos, esgoto, légica, entre outras, para servir como fonte de consul -
ta sobre as instalagdes, interruptores, valvulas, materiais de substitui¢ao.

12.5. A Comissao de Gestao de Contratos solicitara a documentagdo junto ao Gestor Técnico, e/ou em outros setores da Prefeitura
Municipal, quando necessario. A seguir podera fazer vistoria no local da execugéo, para verificar as condicdes em que esta se apresen-
ta e certificar a sua existéncia. Caso sejam encontradas imperfei¢des, vicios, defeitos, deficiéncias, falhas, omissdes no servigo da obra
e/ou execugdo em desacordo com o contrato, podera recusar total ou parcialmente a obra, servigo ou fornecimento, indicando quais as
etapas ou partes liberadas e quais as sujeitas a corregcdes e complementagdes. Neste caso, informara por escrito ao Gestor Técnico e
notificara a CONTRATADA, dando um prazo para as corregdes, compativel com a execugéo. Apos a conclusao, a CONTRATADA infor-
mara por escrito a Comissdo de Gestado de Contratos, que fara nova vistoria. Havendo aceitagdo, a Comissdo de Gestao de Contratos
comunicara o Gestor Técnico e também, por escrito, a CONTRATADA, para que seja dada continuagdo do processo de recebimento.
Tendo sido verificado que todos os problemas foram sanados, sera emitido o Termo de Recebimento Definitivo.

12.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da empresa CONTRATADA, pela solidez e seguranga
da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execugédo do contrato.

12.7. A CONTRATADA assume, com relagéo a obra, as responsabilidades e prazos previstos no Cadigo Civil Brasileiro.

12.8. A CONTRATADA respondera, durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, pela solidez e seguranca do objeto do Contrato, tan-

to em razéo dos materiais utilizados, como dos servigos prestados, nos termos de que dispde o artigo 618 do Codigo Civil Brasileiro.
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13 — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS —
13.1. A aplicagdo de penalidades as licitante e as contratadas reger-se-a conforme o estabelecido no Titulo IV, Capitulo | — Das Infra-
¢bes Administrativas, da Lei n° 14.133/2021.
13.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas descritas no art. 155 da Lei Federal n°® 14.133/21, as seguintes

sangdes:

13.2.1. Adverténcia, aquele que:

a) der causa a inexecugéo parcial do contrato, sempre que néo se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave art. 156, §2°, da Lei
Federal 14.133/21;

13.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando néo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, aquele que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao
interesse coletivo, pelo periodo de um a trés anos;

b) dar causa a inexecugéo total do contrato, pelo prazo maximo de trés anos;

c) deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame, pelo prazo maximo de frés anos;

d) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, pelo prazo maximo de trés anos;

e) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta, pelo prazo maximo de trés anos;

f) ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado, pelo prazo maximo de trés anos;
13.2.2.1. Considera-se inexecugéo total do contrato:

a) recusa injustificada de cumprimento integral da obrigagédo contratualmente determinada;

b) recusa injustificada do adjudicatario em assinar ata de registro de precgos, contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administragao;

13.2.3. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, aquele que:

a) apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo falsa durante a licitagéo ou a
execucgao do contrato;

b) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

c) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

d) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

e) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n° 12.846/2013.

13.2.3.1. As infragcdes administrativas previstas nos incisos Il, lll, 1V, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposigao
de penalidade mais grave que a sangéao referida no § 4° do Art 155 da Lei Federal 14.133/21, e impedira o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e
maximo de 6 (seis) anos.

13.2.3.2. A aplicagédo da sangdo prevista no item 13.2.3 sera aplicada pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 anos (lei traz
pelo prazo minimo de 3 anos e maximo de 6 anos);

13.2.4. Multa, que sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato, e ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento)
nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratagéo direta, e podera ser aplicada ao respon-
savel por qualquer das infragdes administrativas previstas no art. 155 da Lei n® 14.133/21, observando-se os seguintes parametros:

a) no caso de inexecugao parcial do contrato, nos termos dos incisos | a Il do art. 155 da Lei n° 14.133/2021, a multa sera de a 5% do va-
lor do contrato.

b) no caso de inexecugéo total do contrato, conforme prevista no inciso Il do art. 155 da Lei n° 14.133/2021, a multa sera de 10% do
valor do contrato.

c) para infragdes descritas nos incisos IV a VII, do art. 155, da Lei n° 14.133/2021 a multa sera de 5% do valor do contrato.

d) para as infragdes descritas nos incisos VIl a XI, do art. 155, da Lei n° 14.133/2021 acima, de 10% do valor do contrato.

e) o atraso na execugéo/entrega do objeto contratado superior a 30 (trinta) dias autoriza o CONTRATANTE a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n® 14.133, de
2021.
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13.2.5. Configurado o atraso na entrega/execugao do objeto, fica estipulado o percentual de 0,25% (vinte e cinco centésimos percentu-

iy

ais) podendo ser cobrado por dia de atraso, calculado sobre o valor total do item/lote, limitado ao percentual de 20%. A multa de mora
ndo impede as demais sangdes previstas nos termos do art. 162, da Lei Federal n° 14.133/2021.

13.3. A aplicagédo das sangbes previstas neste instrumento ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagédo de reparagéo integral do dano
causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133/2021).

13.4. Todas as sangdes previstas neste instrumento poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n°®
14.133/2021).

13.5. As multas devidas e/ou prejuizos causados as instalagdbes do CONTRATANTE, pela CONTRATADA ser&o deduzidos dos valores
a serem pagos, recolhidos em conta especifica em favor da CONTRATANTE, ou cobrados judicialmente.

13.5.1. Se a CONTRATADA néo tiver valores a receber do CONTRATANTE, tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, apds a notificagao
oficial, para recolhimento da multa na forma estabelecida no subitem anterior.

13.6. A aplicagdo de multas, bem com a rescisdo do contrato, ndo impedem que o CONTRATANTE aplique a CONTRATADA as demais
sangdes previstas neste contrato.

13.7. A aplicagdo de quaisquer das sangdes relacionadas neste instrumento sera precedida de processo administrativo, mediante o

qual se garantirdo a ampla defesa e o contraditério.

14 - DOS GESTORES DO CONTRATO -

14.1. Serao Gestores do presente contrato, os membros da Comissao de Gestao de Contratos nomeados pela Portaria n° 1568/2026,
a servidora Sra. TASSIANA GRANDO, Arg. Urb. CAU/RS A50761-0, como gestora técnica e o servidor Sr. RAFAEL VICARI, Eng. Civil
CREA/RS 123310, com gestor técnico adjunto, nos termos do Regimento Interno, Ordem de Servigo n°® 004/2023 e arts. 10 e 11 do De-
creto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, tendo por parametro os resultados previstos no contrato, o(s) qual(is) sera(do) responsa-
vel(is) pelo acompanhamento e fiscalizagdo da sua execugéo, procedendo ao registro das ocorréncias e adotando as providéncias ne-

cessarias ao seu fiel cumprimento, de acordo com as legislagdes vigentes.

15 — DA LEGISLAGAO APLICAVEL -

15.1. No caso de surgirem duvidas sobre a inteligéncia das clausulas do presente contrato, tais ddvidas seréo resolvidas com o auxilio
da Legislagéo Civil, aplicavel aos contratos do Direito Privado e, com o apoio do Direito Administrativo Publico, no que diz respeito a
obediéncia dos principios que norteiam a Administragao Municipal.

15.2 A Lei Federal n.° 14.133/2021 e alteragdes regera as hipdteses ndo previstas neste contrato.

16 — DA VINCULAGAO A LICITAGAO -
16.1. O presente instrumento foi lavrado em decorréncia da Licitagdo na Modalidade Pregéo Eletrénico n.° 119/2026, o qual vincula-se,
bem como, aos termos da proposta de pregcos da CONTRATADA, que faz parte integrante desta avenca como se transcrito fosse, e

respectivos anexos do Processo Administrativo n.°20015/2026.

17 — DA COBRANCA JUDICIAL -
17.1. As importancias devidas pela CONTRATADA serdo cobradas através de processo de execugdo, constituindo este Contrato, titulo

executivo extrajudicial, ressalvada a cobranga direta, mediante retengcao ou compensacao de créditos, sempre que possivel.

18 — DA EXTINGAO DO CONTRATO —
18.1. O presente contrato podera ser extinto, caso se materialize uma, ou mais, das hipéteses contidas no artigo 137, nos termos dos
arts. 138 a 139 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e alteragdes.
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19 - DA PROTEGAO DE DADOS -
19.1. O CONTRATANTE e a CONTRATADA comprometem-se a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o li-

vre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, ga-

rantindo que:

a) o tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com as bases legais previstas nas hipéteses dos artigos 7° e/ou 11 da Lei n.
13.709/2018 (Lei Geral de Protegao de Dados Pessoais - LGPD) as quais se submeterao as contratagdes, e para propositos legitimos,
especificos, explicitos e informados ao titular;

b) o tratamento seja limitado as atividades necessarias ao atingimento das finalidades de execugao da contratacao,

utilizando-os, quando seja ocaso, em cumprimento de obrigacao legal ou regulatéria, no exercicio regular de direito, por determinagéo
judicial ou por requisi¢cdo da Autoridade Nacional de Protegdo de Dados- ANPD;

c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensaveis a execugao contratual, esta sera realizada

mediante prévia aprovagdo do CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA por obter o consentimento dos titulares (salvo
nos casos em gue opere outra hipétese legal de tratamento). Os dados assim coletados s6 poderdo ser utilizados na execugéo do ob-
jeto contratado, e em hipétese alguma poderéo ser compartilhados ou utilizados para outros fins;

19.2. Encerrada a vigéncia do contrato ou ndo havendo mais necessidade de utilizagdo dos dados pessoais, sejam eles sensiveis ou
ndo, a CONTRATADA interrompera o seu tratamento e, no prazo maximo 30 dias, eliminara completamente esses dados (seja em for-

mato digital ou fisico), salvo quando a CONTRATADA tenha que manté-los para o cumprimento de obrigagao legal.

20 — DA ASSINATURA -
20.1. As partes optam em comum acordo pela assinatura eletronica do presente instrumento pelo Portal de Assinaturas da

Prefeitura Municipal de Erechim a qual reputam como valida para todos os fins.

21 -DO FORO -
21.1. As partes elegem de comum acordo, o Foro da Comarca de Erechim para a solugéo dos conflitos eventualmente decorrentes da

presente relagédo contratual.

E por estarem, assim, justos e contratados, firmam eletronicamente o presente instrumento as partes abaixo relacionadas,

junto a duas testemunhas:

ERECHIM-RS, __ DE DE 202_.

ALINE DA COSTA - Secretaria Municipal de Administragéo
CONTRATADA - CNPJ n°

VIANEI ROBINSON MUELLER - Secretario Municipal de Saude
TASSIANA GRANDO - Arq. Urb. CAU/RS A50761-0 Gestora Técnica

RAFAEL VICARI - Eng. Civil CREA/RS 123310 - Gestor Técnico Adjunto
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