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MINUTA 110/2026
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° ___ /202_
PROCESSO N.°24825/2026 — Pregao Eletronico (Lei 14.133) N°168/2026
EXECUGAO DE REFORMA INTERNA
— SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO -

Contrato Administrativo que entre si fazem como:

CONTRATANTE - MUNICIPIO DE ERECHIM, Pessoa Juridica de Direito Publico Interno, inscrito no CNPJ sob n.° 87.613.477/0001-
20, neste ato representado, com amparo no Decreto Municipal n.° 5.111 de 05 de Janeiro de 2021, pela Secretaria Municipal de
Administracéo, Senhora ALINE DA COSTA, pelo Secretario Municipal de Planejamento e Mobilidade Urbana, Senhor JACKSON LUIS
ARPINI, ambos e domiciliados nesta cidade.

CONTRATADA - , Pessoa Juridica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob n° , com sede na

Rua , , Cidade de , neste ato representada por seu , Senhor

, inscrito no CPF sob n°

O presente Contrato obedece as seguintes clausulas e condigées:
1-DO OBJETO -
1.1.1.1. E objeto do presente contrato o fornecimento de material e mdo de obra para a execugéo de reforma interna na Secretaria
Municipal de Planejamento e Mobilidade Urbana, com Recursos n&o Vinculados de Impostos.
1.2. Os servigos deverdo ser executados de acordo com o Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria, Planilha Composi¢do BDI,
Planilha de Encargos Sociais, Cronograma Fisico-Financeiro, Projetos, contrato e com observancia das condigbes estabelecidas no
Pregéo e na Lei Federal n.° 14.133/21.

1.3. Anexos disponiveis no endereco eletrénico www.pmerechim.rs.gov.br, www.portaldecompraspublicas.com.br e

www.gov.br/pncp/pt-br.

2 - DA GARANTIA CONTRATUAL -

2.1. A CONTRATADA devera apresentar garantia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, cabendo-lhe optar por uma das
modalidades constantes no art. 96, § 1° da Lei n. 14.133/2021, quais sejam:

a) caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacédo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;

b) seguro-garantia;

c) fianga bancaria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

d) titulo de capitalizagéo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

2.1.1. Para a modalidade de seguro-garantia, o prazo para apresentagao é de 1 (um) més, contado da data de homologagao da
licitagao e anterior a assinatura do contrato.

2.1.2. Para as demais modalidades, o prazo para apresentagao é de 10 (dez) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato.

2.1.3. Somente serdo aceitas garantias nas modalidades seguro-garantia e fianga bancaria emitidas por instituicbes autorizadas a
funcionar pela Superintendéncia de Seguros Privados e pelo Banco Central do Brasil, respectivamente

2.1.4. A vigéncia da garantia sera de 3 (irés) meses apds o término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogagéo

efetivada no contrato.
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2.1.4.1. Na hipdtese de a vigéncia da apolice ser limitada a 12 (doze) meses, por regulamentagdo especifica ou por pratica de

mercado, a CONTRATADA devera providenciar sua renovagdo a qualquer momento e com a antecedéncia necessaria para que o
contrato nao fique descoberto.

2.1.5. Devera ocorrer a adequagao da garantia prestada, como condigédo para acréscimos, supressdes e eventuais repactuagoes.

2.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) multas punitivas aplicadas 8 CONTRATADA;

c) prejuizos diretos causados ao CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;

d) obrigagdes previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA, inclusive as decorrentes de responsabilidade
subsidiaria em condenacéo judicial.

2.3. No caso de a CONTRATADA optar pelo seguro-garantia, podera decidir-se por uma das seguintes alternativas:

a) apresentar seguro-garantia para os riscos elencados nas alineas “a” até “d” da clausula 2.1, correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor atualizado do contrato, na modalidade “Seguro-garantia para Construgdo, Fornecimento ou Prestagdo de Servigos” com
clausula especifica indicando a cobertura adicional de obrigagdes previdenciarias e/ou trabalhistas nao honradas pela CONTRATADA;
ou

b) apresentar seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia para Construgao, Fornecimento ou Prestagéo de Servigos” para cobertura
das alineas “a@” até “c” da clausula 2.2, complementada com a garantia adicional da modalidade “Seguro-Garantia de Acdes
Trabalhistas e Previdenciarias” para a alinea “d” da clausula 2.2, correspondentes a 1% (um por cento) e 4% (quatro por cento),
respectivamente, do valor atualizado do contrato.

2.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em instituicdo bancaria oficial, em conta especifica com correcdo monetaria, em favor
do CONTRATANTE.

2.5. A garantia na modalidade fianga bancaria devera conter clausula expressa com renuncia ao beneficio de ordem previsto no artigo
827 da Lei n. 10.406, de 10.1.02 (Codigo Civil).

2.6. A inobservancia dos prazos fixados para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por
cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

2.6.1. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza o CONTRATANTE a promover a retengéo dos pagamentos devidos a CONTRATADA,
até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual atualizado do contrato, a titulo de garantia, a serem depositados em conta especifica
com corregao monetaria, em favor do CONTRATANTE.

2.6.1.1. Aretencao efetuada com base na clausula 2.6.1 ndo gera direito a nenhum tipo de compensacéo financeira @ CONTRATADA,;
2.6.1.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir a retencédo efetuada com base na clausula 2.6.1 por quaisquer das
modalidades de garantia, caugado em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

2.6.2. O valor da multa moratéria decorrente do atraso da entrega da garantia podera ser glosado de pagamentos devidos a
CONTRATADA.

2.7. O numero da Licitagao e do Processo Licitatério garantido e/ou assegurado devera constar dos instrumentos de garantia ou seguro
a serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador.

2.8. Quando da abertura de procedimentos para apurar possivel inadimplemento contratual, o CONTRATANTE devera comunicar
imediatamente 8 CONTRATADA, indicando os itens ndo cumpridos, remetendo cépia da notificagdo para a seguradora e/ou a fiadora,
paralelamente.

2.9. O garantidor néo € parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de
apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

2.10. Sera considerada extinta a garantia:

a) Com a devolugéo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de
garantia, acompanhada de declaragdo do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as
clausulas do contrato;

b) Com a extingédo do contrato.

2.11. Da isencgédo de responsabilidade da garantia:
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2.11.1. O CONTRATANTE n&o executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipéteses:

iy

a) Caso fortuito ou forga maior;

b) Alteragdo, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das obrigagdes contratuais;

c) Descumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos praticados pela Administragéo; e

d) Atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administragao.

2.11.1.1. Cabera a proépria Administragao apurar a isengé@o da responsabilidade prevista nas alineas “a” até “d” da clausula 2.11.1, ndo
sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pelo CONTRATANTE.

2.12. Para efeitos da execugdo da garantia, os inadimplementos contratuais deverdo ser comunicados pelo CONTRATANTE a
CONTRATADA e/ou a Instituigdo Garantidora, no prazo de até 3 (trés) meses apds o término de vigéncia do contrato.

2.13. A garantia somente sera liberada ante a comprovagao de que o CONTRATADO pagou todas as verbas rescisoérias decorrentes da
contratagdo, sendo que, caso esse pagamento ndo ocorra até o fim do segundo més apds o encerramento da vigéncia contratual, a
garanti a devera ser utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussoes previdenciarias e relativas ao
FGTS, observada a legislagéo que rege a matéria;

2.14. Também podera haver liberagdo da garantia se a empresa comprovar que os empregados serao realocados em outra atividade
de prestagao de servigos, sem que ocorra a interrup¢do do contrato de trabalho;

2.15. Por ocasido do encerramento da prestagdo dos servigos contratados, o0 CONTRATANTE podera utilizar o valor da garantia
prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da ndo comprovacao:

a) do pagamento das respectivas verbas rescisorias ou;

b) da realocagéo dos trabalhadores em outra atividade de prestagéo de servigos.

3 - DOS PRAZOS, DA EXECUGAO DOS SERVIGOS E DA ART/RRT -

3.1. As obras e servigos objeto deste contrato deverdo ser efetuadas no prazo de 90 (noventa) dias, conforme Cronograma Fisico-
Financeiro (Anexo X), a contar do recebimento da Ordem de Inicio dos Servigos expedida pelo Gestor Técnico e pela Comissao de
Gestdo de Contratos, apds o correto cumprimento da Garantia prevista na CLAUSULA 2.

3.1.1. O prazo méaximo para a emissdo Ordem de Inicio dos Servigos sera de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de assinatura
do contrato. Ultrapassado este prazo maximo é facultado a CONTRATADA a solicitagédo de rescisao contratual de forma amigavel, sem
a imputacao de quaisquer penalidades contratuais e o recebimento de indeniza¢des, desde que esta ndo tenha dado causa ao atraso.
3.1.2. A emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos, a ser emitida conjuntamente pelo Gestor Técnico e pela Comissdo de Gestédo de
Contratos fica condicionada, impreterivelmente, a entrega dos documentos elencados abaixo no prazo maximo de 15 (quinze) dias,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do CONTRATANTE, a contar da assinatura do contrato;

a) apresentacdo da nominata de empregados que atuardo na obra/servigo e respectivos comprovantes de vinculo empregaticio com a
CONTRATADA. Sendo que a nominata de empregados deve refletir, em termos qualitativos e quantitativos, as necessidades de
trabalhadores para cumprimento do cronograma de execucgéo estabelecido;

b) apresentacéo de profissional Técnico em Seguranga do Trabalho ou Engenheiro em Seguranga do Trabalho, que sera responsavel
na execugao da obra, com comprovagao de vinculo com a CONTRATADA;

c) documentagao correspondente (certificados) dos cursos referentes as Normas Regulamentadoras — NR’s de acordo com cada
atividade dos funcionarios.

d) copia da matricula CNO (Cadastro Nacional de Obra).

3.1.3. A prorrogacéo do prazo de vigéncia da execugédo da obra podera ocorrer, a critério do CONTRATANTE, mediante justificativa
fundamentada, nos termos do art. 107 da Lei n® 14.133/21.

3.1.4. As obras deverédo ser iniciadas no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data de emissdo da Ordem de Inicio dos
Servicos e deverdo obedecer ao andamento previsto no cronograma fisico-financeiro.

3.1.5. A Ordem de Inicio dos Servicos somente sera emitida apds a obtengao de todos os documentos necessarios para a execugao
dos servigos conforme o caso, que devera ser solicitado pela CONTRATADA.

3.1.6. A CONTRATADA devera informar a data do inicio da obra para que a Prefeitura Municipal de Erechim realize a locagao da obra.
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3.2. Sempre que houver rescisdo ou nova contratagdo de empregados, durante a execugao do contrato, o Gestor Técnico e a

Comisséo de Gestao de Contratos deveréo ser imediatamente comunicados.

3.3. Caso durante a execugéo do contrato se verifique a necessidade de substituicdo do Responsavel Técnico, devera ser comunicado
por escrito ao(s) Gestor(s) do Contrato, sendo que o novo profissional indicado devera comprovar que possui qualificagdo técnica
equivalente ou superior do anterior.

3.4. Os Gestores fardo aferigbes durante a execugdo da obra ou servigo para conferir a regularidade dos trabalhadores e, o ndo
atendimento das determinagdes legais, implicara na aplicagéo das penas cabiveis e na possibilidade de rescisdo contratual.

3.5. ACONTRATADA devera fornecer ART/RRT de execugao, ou de projeto conforme o caso, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s)
indicado(s) na fase de habilitagdo da empresa, a ART/RRT devera ser emitida logo apds a emissdo da Ordem de Inicio, em formato
definitivo e com as devidas assinaturas.

3.5.1 Todas as Anotagbes de Responsabilidades Técnicas deverdo ser quitadas pela CONTRATADA, e deverdo estar vinculadas a
ART/RRT do érgao Publico, emitida pelo Responsavel Técnico da Obra/Servigos.

3.5.2. As cépias das ART's/RRT’s de todos os servigos projetados executados serdo conferidas e vistadas pelo Gestor Técnico e pela
Comissao de Gestao de Contratos.

3.6. Se decorrer o prazo de 12 meses do contrato, o valor dos servigos a serem executados podera ser reajustado pelo indice INCC,

ou outro que vier a substitui-lo, atualizando-se a planilha orgcamentaria item a item. O reajuste dos valores afetara exclusivamente as

etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso nao decorra de culpa da CONTRATADA.

4 — DA SUBCONTRATAGAO -
4.1. E vedada a subcontratag&o total do objeto deste contrato.
4.2. E vedada a subcontratagdo de mao de obra exclusiva (isolada) — ndo relacionada a um item especifico da planilha orgamentaria.
4.3. A CONTRATADA podera, mediante autorizagdo expressa do CONTRATANTE subcontratar partes da obra relacionadas a itens
especificos da planilha orgamentaria.
4.4. A subcontratagdo sera solicitada prévia e formalmente pela CONTRATADA com a apresentacdo dos seguintes documentos:
justificativa da necessidade da subcontratacdo; razdo social da empresa subcontratada; CNPJ; endereco da mesma; ramo de
atividade; plano de trabalho referente ao relacionamento que mantera com a empresa subcontratada; orgamento com discriminagéo
dos servigos, quantitativos e pregos unitarios, na mesma forma como foi exigida no edital; minuta de contrato de prestagao de servigos,
incluindo o valor total, clausula de comprometimento e ciéncia do teor de todas as clausulas constantes no instrumento contratual
celebrado entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE, clausula de ciéncia que os pagamentos dos servigos e/ou obras executados,
serdo sempre feitos, exclusivamente a CONTRATADA e, demais clausulas usualmente utilizadas nos contratos.
4.5. Autorizada a subcontratagdo, a CONTRATADA devera apresentar os seguintes documentos da subcontratada:

a) Certificado de regularidade fiscal junto ao FGTS;

b) Certidao Negativa de Débito INSS/RFB — Contribuigdes Sociais;

c) Prova de regularidade com as Fazendas Federal (Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Federais), Estadual e Municipal do
domicilio ou sede;

d) Comprovagéo da qualificagéo técnica, de acordo com todas as exigéncias previstas no Edital e Contrato.
4.6. As empresas subcontratadas, no que concerne aos empregados utilizados na obra, estardo sujeitos as mesmas regras e
exigéncias aplicaveis a CONTRATADA, incumbindo a esta Ultima todas as providéncias no sentido do seu cumprimento, inclusive
quanto a documentagao exigivel para o pagamento (definidas nas condigbes de pagamento do edital) e a Anotagdo ou Registro de
Responsabilidade Técnica (CREA/RS ou CAU/RS) relativas aos servigos executados, ficando a critério do CONTRATANTE a
solicitagcdo de outros documentos que julgar necessario.
4.7. Nao sera permitida a paralisagdo dos servigos por parte da CONTRATADA motivada pelo pedido e aguardo da autorizagdo da
subcontratagdo, caso em que serado aplicadas as penalidades contratuais previstas.
4.8. O pedido de subcontratagéo sera analisado pelo Gestor Técnico do Contrato, que avaliara a necessidade da subempreitada, e

conferira toda a documentagéo exigida, autorizando-a ou néo.
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4.8.1. Apds a expedicdo da autorizagao pelo Gestor Técnico, a CONTRATADA devera providenciar a apresentagao do contrato com a

Cic)

subcontratada ao Gestor Técnico, que encaminhara o contrato junto com toda a documentagédo anteriormente apresentada para a
Comissao de Gestédo de Contratos, para analise e aprovagao..

4.8.2. Os servigos referentes a subcontratacdo somente poderao ser iniciados apds a aprovagao do contrato e da documentagéo pela
Comissdo de Gestdo de Contratos.

4.9. Mesmo que a subcontratagédo seja aprovada pelo CONTRATANTE, a responsabilidade direta pela execugéo continuara sendo da
CONTRATADA.

5 — DA SEGURANCA DO TRABALHO -

5.1. Devera a CONTRATADA atender, no que couber, a todas as normas estabelecidas na Portaria n° 3.214/78 do Ministério do
Trabalho e Emprego, incluindo suas alteragdes.

5.2. A CONTRATADA providenciara que todas as medidas de protecédo coletivas necessarias sejam implementadas, bem como,
fornecera e fiscalizara o uso de todos os seus trabalhadores dos equipamentos de protegdo individual corretamente indicados para o
desenvolvimento de suas tarefas, de acordo com a legislagéo especifica.

5.3. Cabe a CONTRATADA acatar as recomendagdes decorrentes de inspec¢des de seguranga e sanar as irregularidades apontadas,
sob pena de adog¢édo de medidas administrativas e disciplinares, inclusive a suspenséo de suas atividades.

5.4. A CONTRATADA devera providenciar a documentagao referente ao cumprimento das Normas de Seguranga do Trabalho, a
exemplo do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO, o qual devera ser elaborado de acordo com os riscos
apresentados a partir de cada etapa de execugéo, Programa de Gerenciamento de Risco — PGR, sera elaborado com base na situagédo
atual do ambiente de trabalho através do inventério de riscos.

5.4.1. Ao final da obra a CONTRATADA devera apresentar o Laudo Técnico das Condi¢des Ambientais do Trabalho — LTCAT, baseado
nos riscos encontrados nos programas.

5.5. A CONTRATADA ¢é responsavel pela observancia das normas de seguranga do trabalho, especialmente o estabelecido na Norma
Reguladora 18 (NR 18) — Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo, instituida pela Portaria n® 3.214/78 do
Ministério do Trabalho e Emprego e suas alteragdes, bem como o cumprimento das disposigdes relativas as condicdes e meio
ambiente de trabalho, determinadas na legislagéo federal, estadual e/ou municipal, especialmente a Instru¢do Normativa n° 03/06, e
outras estabelecidas em negociagdes coletivas de trabalho.

5.6. A CONTRATADA devera cumprir, prontamente, as orientagcdes do Gestor e da Comissdo de Gestéo de Contratos, relacionadas ao
cumprimento das normas de segurancga, feitas formalmente através de notificagdes, que conterdo a informagado do instrumento legal
em que se baseiam.

5.7. Os Gestores poderao suspender qualquer trabalho que evidencie risco iminente que possa ameagar a seguranga de pessoas,
equipamentos, maquinas ou produtos, ou causar danos ao Meio Ambiente, sendo que, na reincidéncia serdo tomadas as providéncias
para aplicagao das sangdes previstas no instrumento contratual.

5.8. A CONTRATADA ¢é responsavel pela aquisicdo e fornecimento de todos os Equipamentos de Protegdo Individual — EPI’s
necessarios para a protegdo de seus trabalhadores, observando as determinagdes previstas na Norma Regulamentadora 6 (NR6),
instituida pela Portaria no 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, Norma Regulamentadora 10 (NR10) Portaria n.° 598, de 07
de dezembro de 2004 do Ministério do Trabalho e Emprego, e suas alteragbes e Norma Regulamentadora 35 (NR35) Portaria n.°
SEPRT n.° 915, de 30 de julho de 2019.

5.9. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho de execugao das obras e
servigos contratados, uso indevido de patentes registradas e, ainda que resulte de caso fortuito e por qualquer causa, a destruicdo ou
danificagdo da obra em construgao, até a definitiva aceitagdo da mesma pelos Gestores, bem como as indenizagbes que possam vir a
ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorrido em via publica.

Obs: As documentagdes apresentadas devem ser referente ao objeto desta contratagdo.
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6 — DA SUSPENSAO E DO CANCELAMENTO DOS SERVIGOS -

6.1. O CONTRATANTE se reserva o direito de, a qualquer tempo, suspender a execu¢do da obra objeto deste contrato, mediante
comunicacgéo escrita @ CONTRATADA. O Termo de Suspensdo da Execugcdo da Obra devera ser instruido com justificativa escrita
encaminhada pelo Gestor Técnico a Comissao de Gestao de Contratos;

6.1.1. A suspenséo, total ou parcial, da execugao da obra pelo CONTRATANTE, tera duragao de até 120 (cento e vinte) dias, podendo
ocorrer, em especial, mas ndo exclusivamente, nas seguintes hipéteses:

a) se assim decidir o CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, como forma de preservar a segura e adequada condugdo da
obra/servigo;

b) caso o CONTRATANTE seja prejudicado, por inadimplemento da CONTRATADA no cumprimento de qualquer de suas obrigagdes,
no ambito do presente contrato, que ndo seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias ou, em prazo maior, conforme eventual acordo entre
as partes;

6.1.2. Os servigos executados até o dia da suspensio da execugdo, ainda ndo pagos, serdo quantificados, de acordo com os termos
do contrato;

6.1.3. Quando a obra ja tiver sido iniciada e for suspensa por culpa exclusiva do CONTRATANTE, podera haver o reembolso a
CONTRATADA dos custos adicionais decorrentes da suspenséo. Para isso, esta devera apresentar ao CONTRATANTE um estudo
indicando as diferentes possibilidades, entre as diversas agdes necessarias, e seus respectivos custos, para analise e possivel escolha
da melhor alternativa pelo CONTRATANTE, incluindo-se:

a) custos relativos a protegao, guarda e estocagem de materiais e equipamentos que ja estdo na obra;

b) custos decorrente de desmobilizagéo e nova mobilizagéo;

6.2. Findo o periodo de suspensédo e autorizado pelo CONTRATANTE o prosseguimento das obras, apds notificacdo e exame das
obras e dos equipamentos afetados pela referida suspensao, devera toda e qualquer deterioragédo, avaria ou perda na obra ou em
equipamentos serem reparadas pela CONTRATADA.

6.3. A partir da data da cientificacdo da CONTRATADA, no Termo de Suspensao da execugdo da obra, e desde que este ndo tenha
sido determinado por culpa da mesma, deve ser interrompida a contagem do prazo de vigéncia do contrato, até que a obra seja
reiniciada;

6.4. O Termo de Reinicio da obra/servigo sera emitido pelo CONTRATANTE, apds eliminados os ébices a regular execugéo contratual,
que motivaram sua suspensdo, com no minimo as seguintes informagdes: identificagdo do processo licitatorio, nimero do contrato,
denominacgdo da empresa CONTRATADA, data da assinatura do contrato inicial, data do termo de inicio da obra, data do término da
vigéncia do contrato, data do termo de suspens&o da obra, nimero de dias faltantes na data da suspensao, numero de dias decorridos
entre a data da suspens&o e a do reinicio, data do reinicio da obra e nova data do vencimento da vigéncia do contrato.

6.4.1. Apos a cientificagdo da CONTRATADA no Termo de Reinicio da obra, deve ser elaborado um termo aditivo de contrato, com o
objetivo de devolugéo e restituicdo de prazo contratual ao executor, pelo prazo correspondente ao periodo de suspensao, para que se
ajuste o prazo a paralisagao ordenada pelo CONTRATANTE.

6.4.2. Nao serdo prorrogados os prazos previstos no cronograma fisico-financeiro de execugéo, nem admitido nenhum reembolso de
custos adicionais, quando a suspensao dos servigos ocorrer por razdes exclusivamente imputaveis 8 CONTRATADA. Neste caso, findo
0 prazo, o objeto da licitagdo devera ser concluido pela CONTRATADA, com a aplicagédo das penalidades contratuais previstas.

a) cabera a CONTRATADA, apés o aviso de suspensao:

a.1) suspender os trabalhos na data e durante o prazo determinado na notificagéo;

a.2) ndo emitir novas ordens ou subcontratos para aquisicdes de materiais e servigos relacionados com o trabalho suspenso.

6.4.3. O cancelamento definitivo dos trabalhos pelo CONTRATANTE determinara de pleno direito, a rescisdo do presente contrato, sem
que assista a CONTRATADA o direito a nenhuma indenizagéo, além da remuneragao dos servigos efetivamente executados;

6.4.4. Ocorrendo a hipdtese acima, a CONTRATADA tera direito a receber o valor dos materiais colocados na obra e ainda nao

aplicados, até a data do cancelamento dos servicos, pelos pregos constantes nas notas fiscais ou comprovante habil de seus custos;
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6.4.5. Rescindido o contrato, a CONTRATADA obriga-se a paralisar os servigos a partir da data da comunicagéo escrita que expedir ou

iy

receber, respondendo por todas as obrigagdes definidas neste contrato que decorrerem dos trabalhos executados.

7 — DA FISCALIZAGAO DA OBRA PELO CONTRATANTE -

7.1. Os servigos serao fiscalizados por profissional legalmente habilitado, especialmente designado, servidor do Municipio, o qual
realizara a sua fungdo com autonomia, assistido pela Comissdo de Gestao de Contratos.

7.2. E assegurado ao Gestor Técnico o direito de ordenar a suspens&o dos servicos e até mesmo a paralisagdo dos mesmos, caso
estes ndo se encontrem em conformidade com as especificagdes técnicas estabelecidas no procedimento licitatério, ou quando a
CONTRATADA n3o cumprir com suas obrigagdes legais, sejam elas descritas neste processo licitatério ou no contrato como
“responsabilidades contratuais” ou intrinsecas e emanantes do exercicio profissional que defluem das normas regulamentadoras da
engenharia e arquitetura em obras de construgéo civil como “responsabilidade legal” e preceitos ético-profissionais.

7.3. O Gestor Técnico do Contrato devera emitir a ART ou a RRT, conforme o caso, de érgdo publico de fiscalizagéo, pois tem
responsabilidade ético-profissional perante o CONTRATANTE, que Ihe incumbiu a obrigagdo de assegurar as boas condigdes da obra
em observancia aos padroes de qualidade esperados, por isso mesmo, a revelagdo oportuna de eventuais defeitos do projeto ou de
sua execugao e, se ndo o fizer, respondera civiimente pela sua falta.

7.4. O Gestor Técnico devera apresentar uma copia desta ART ou RRT de fiscalizagdo a Comissao de Gestédo de Contratos na entrega
da obra, para constar junto aos documentos solicitados a CONTRATADA.

7.5. Ao Gestor Técnico cabera a verificagdo sobre o correto preenchimento, autenticidade e quitagdo das taxas, das Anotacdes de
Responsabilidades Técnicas que serdo apresentadas pela CONTRATADA.

7.6. A fiscalizagédo sera exercida no interesse do CONTRATANTE e nédo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorréncia, nao implica corresponsabilidade do Poder Publico ou
de seus agentes e prepostos.

7.7. O Gestor Técnico encaminhara pedido de notificagdo da CONTRATADA a Comissdo de Gestdo de Contratos, sobre sua
inadimpléncia no cumprimento de obrigagdes previstas neste contrato, determinando sua regularizagéo, ou, sendo o caso, remetendo a
autoridade competente para a abertura de processo.

7.8. O Gestor Técnico fara as aferigdes e elaborara a documentagdo necessaria para a liberagdo de pagamentos, de acordo com as
condi¢des estabelecidas contratualmente.

7.9. O Gestor Técnico recusara os servicos que tenham sido realizados pela CONTRATADA em desacordo com as condi¢des
estabelecidas no presente contrato.

7.10. O Gestor Técnico exigira da CONTRATADA que exclua da equipe designada para a realizagdo dos servigos pessoa por ela
empregada que, a critério deste, comporte-se de maneira indevida, atue com negligéncia, imprudéncia, impericia ou incompeténcia no
desempenho de suas atribuigdes ou, persista em conduta prejudicial a sadde ou a seguranga, no local da execugdo de obras e
servigos, ou ainda, de qualquer forma venha a prejudicar o andamento normal da execugdo da obra, devendo a CONTRATADA
providenciar a sua substituicdo em no maximo 24 (vinte e quatro) horas apds a notificagéo, por outra pessoa que atenda os requisitos

necessarios ao desempenho da respectiva fungao.

8 — DO EMPENHO DA DESPESA -
8.1. No ano em exercicio, as despesas correrdo a conta da seguinte Dotacdo Orgamentaria, constante do Orcamento Anual e, se o
contrato abranger outros exercicios, a cada ano sera expedida nova Nota de Empenho, com as quantidades e valores referentes

aquele exercicio, que sera empenhada na Dotagdo Orgcamentaria correspondente:

03.01.04.121.0003.2010.4.4.90.51.99.00.00

9 — DO VALOR, DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO, REAJUSTE E REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO —
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9.1. O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, o valor global de R$ ( ) sendo R$
( ) para os materiais utilizados e R$ ( ) para a mao de obra empregada, em moeda

corrente nacional.
9.1.2. Os pagamentos serdo efetuados mensalmente conforme etapas do Cronograma Fisico-Financeiro e medigédo realizada para

cada etapa. As etapas dos servicos serdo de 30 (trinta) dias consecutivos.

9.1.2. O pagamento sera efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias apds o recebimento da Nota Fiscal anuida pelos servigos
executados e devidamente comprovados.

9.2. A CONTRATADA devera apresentar mensalmente medi¢do realizada, assinada pelo Responsavel Técnico, acompanhada da
expedicédo de Cronograma Fisico-Financeiro atualizado quando houver adiantamento e/ou atraso nas etapas das execugdes.

9.2.1. A medigdo dos servigos sera executada até o ultimo dia util do més, através de laudo fornecido pelo Gestor Técnico.

9.3. A cada etapa executada, a CONTRATADA devera emitir Nota Fiscal de cobranga, em perfeita obediéncia ao valor, medigao e prazo
estabelecidos no cronograma, a qual sera submetida ao Gestor Técnico para o devido atestado de execugao e a Comissao de Gestao
de Contratos para os devidos procedimentos.

9.4. Para liberagdo dos pagamentos, a CONTRATADA devera apresentar ao Gestor Técnico do Contrato, os seguintes documentos,
conforme o caso:

a) nota fiscal e/ou fatura dos servigos efetivamente executados, de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida somente
Nota Fiscal de Prestagdo de Servigos no valor total da medigao, incluindo material e mao de obra, com as devidas dedugdes, em nome
do Municipio de Erechim, contendo ainda o nimero do empenho correspondente;

b) declaragdo contendo a relagédo dos funcionarios que efetivamente prestaram servico a8 CONTRATANTE, conforme modelo anexo ao
edital, acompanhada da Ficha de Registro de cada funcionario;

c) relatério da Declaragdo Completa e Recibo de Entrega da DCTFWeb; detalhe da guia de FGTS digital; comprovante de recolhimento
do FGTS; comprovante de recolhimento das contribui¢des previdenciarias;

d) comprovante do pagamento dos salarios dos empregados que prestaram servicos a CONTRATADA, preferencialmente através de
comprovante de deposito bancario;

e) comprovante do pagamento dos salarios dos contratados como profissionais especializados encarregados por fungdes técnicas
(engenheiros autbnomos), através de recibo de pagamento;

f) comprovagdo da efetividade dos empregados que prestaram servicos a CONTRATADA, através da apresentagdo dos Relatérios
Ponto, conforme modelo anexo ao Edital, devidamente assinado;

g) comprovagdo da condicdo de empregado mediante cépia da Carteira Profissional assinada pela CONTRATADA, para seus
empregados que prestarem servicos ao CONTRATANTE ou ficha funcional;

h) comprovagéo da condi¢do de auténomo contratado através de cépia do contrato de trabalho ou prestagéo de servigos;

i) comprovagéo da condigdo de associado (cooperativa) mediante copia da ficha de matricula ou da inscrigdo no livro de matricula,
onde conste o nimero de sua inscrigdo, qualificagédo e data de admissao;

j) relatorio Diario de Obras — RDO, relativo ao periodo correspondente ao pagamento corrente, conforme modelo em anexo ao edital,
com todos os campos devidamente preenchidos, datados e assinados pelos responsaveis pela execugédo e pelo Gestor Técnico do
Contrato;

k) documentos referentes aos Programas relacionados a segurancga do trabalho PCMSO e PGR os quais deverao ser elaborados com
base na situagao atual do ambiente de trabalho, através do inventario de riscos.

1) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certiddo Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil — RFB e da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional — PGFN, conforme Portaria MF n°® 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751/14);

m) certificado de Regularidade de Situagdo do FGTS;

n) prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Erechim;

o) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de competéncia do Estado e relativa a sede ou
domicilio da empresa;

p) prova da inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo da Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas.
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9.5 O Gestor Técnico do Contrato devera encaminhar em prazo habil toda a documentagao apresentada pela CONTRATADA, contida
nas alineas “a” a “K”, do item 9.4 a Comissao de Gestédo de Contratos e de forma digital, exceto a Medicéo, a Nota Fiscal, o Relatorio
Diario de Obra, o Relatério Mensal de Efetividade, e a Declaragdo Mensal da Relagédo de Funcionarios em Efetividade, que deverao ser
apresentados de forma impressa e com as devidas assinatura.
9.5.1. Quando houver alteragdo de valores contratuais (aditamentos ou apostilamentos) ou de prorrogagéo de prazo de execugéo, ou,
ainda, qualquer causa que impega a entrega do objeto no prazo avengado, a CONTRATADA devera apresentar o endosso da garantia
de execucao contratual, com vigéncia valida, nos moldes previstos no instrumento convocatorio.
9.6. Para recebimento da ultima parcela, a CONTRATADA devera apresentar a CND da obra e o Habite-se, quando exigivel, ou
Certiddo de lotagdo do imdvel, para fins de averbagdo no Registro de Imdveis. A taxa de emissdo do Habite-se ou a Certiddo da
Construgdo sera isenta de pagamento.
9.6.1. Caso a obra ndo possa ser recebida por algum motivo, como defeitos construtivos ou outros de qualquer espécie, fica a
CONTRATADA responsavel pelos encargos dos servigos que lhe couberem, até que esta possa ser recebida pela Comissao de Gestao
de Contratos e pelo Gestor Técnico.
9.7. Havera retengao previdenciaria nos termos, com repasse dos percentuais ao INSS, assim como, sera retido o Imposto de Renda
na Fonte, conforme legislacéo vigente.
9.7.1. A retengdo NAO sera efetuada para as empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL, que nesta modalidade de tributag&o néo
sofrem a incidéncia na fonte do Imposto de Renda, bem como das empresas imunes ao pagamento de impostos.
9.7.2. Se a CONTRATADA for optante do SIMPLES NACIONAL, devera informar através de Declaracédo firmada por Contador ou
Técnico Contabil, ou ainda, na Nota Fiscal a aliquota de ISSQN a ser recolhida.
9.8. Nos pagamentos efetuados apds a data de vencimento prevista no item 9.1.2, por inadimpléncia comprovada do CONTRATANTE,
desde que tenham sido executados os servigos e a CONTRATADA n&o tenha dado causa ao atraso, o valor a ser pago sera atualizado
financeiramente tendo como base o IPCA — indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo, computados os dias de atraso desde a
data prevista para o pagamento até a data da efetivacdo do pagamento, calculados “pro rata tempore-die’, de acordo com a seguinte
férmula:

AF=[(1 + IPCA/100)Nd/30 - 1] x Vp, sendo:

AF= Atualizagao financeira;

IPCA= indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IBGE);

Nd= Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a data da efetivagao do pagamento;

Vp= Valor da parcela a ser paga.
9.8.1. Em relagéo aos pagamentos, os valores dos reajustes serdo liberados proporcionalmente as medigées do contrato inicial.
9.8.2. Nos casos em que a data prevista para o reajustamento ocorrer durante o periodo de execugéo de uma etapa, o reajuste desta
etapa sera calculado pro rata tempore-die, aplicando-se este reajuste somente para os dias transcorridos depois da data prevista para
o reajustamento.
9.8.3. Os valores contratuais podem ser reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variagdo dos indices indicados no
contrato.
9.8.4. Na concesséo de reajuste de pregos, deverao ser seguidas as seguintes situagées no cumprimento do objeto contratual:
a) atraso por culpa do CONTRATADO:
a1) se houver aumento do indice, prevalece o vigente na data em que deveria ter sido realizado o objeto;
a2) se houver diminuicéo do indice, prevalece o vigente na data em que for executado o objeto;
b) antecipagéo na conclusdo da obra: prevalece o indice vigente na data em que for realizado o objeto;
c) prorrogacéo de contrato: Prevalece o indice vigente no més previsto para o cumprimento do objeto;
d) a realizagédo dos calculos para os reajustamentos financeiros previstos neste contrato serédo de responsabilidade do Gestor Técnico
do Contrato, que os encaminhara a Comissdo de Gestdo de Contratos para a elaboragdo dos aditamentos ou apostilamentos ao
contrato firmado.

9.8.5. A eventual necessidade reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, sera analisado seguindo as seguintes condigdes:
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a) ocorrendo as hipéteses previstas no artigo 6°, da Lei n° 14.133/21, o requerente devera comprovar documentalmente o desequilibrio

contratual. Para que possa ser autorizado o pedido de reequilibrio econdmico-financeiro por parte da CONTRATADA, esta devera
demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custos, a composigdo do novo preco, indicando os fatos imprevisiveis. Na
ocorréncia de fatos previsiveis com consequéncias imprevisiveis, devera apresentar documentos comprobatdérios dos fatos alegados e
ndo se reportar a fatos absolutamente estranhos ao presente contrato. Na andlise da solicitagdo, dentre outros critérios, o
CONTRATANTE podera adotar, além de ampla pesquisa de pregcos em empresas de reconhecido porte mercantil; indices setoriais
especializados; parecer contabil da solicitante e demonstragéo de reais impactos sobre a execugéo do presente termo. Nao serdo
reconhecidos pedidos desacompanhados dos documentos constantes do edital;

b) sendo julgada procedente a revisédo, sera mantido o mesmo percentual diferencial entre os pregcos de mercado e os propostos pelo
licitante a época da realizagéo deste certame licitatorio;

c) durante a andlise do pedido de reequilibrio pela CONTRATANTE, fica a mesma obrigada ao cumprimento do cronograma de
execucdo do objeto contratado nas condigdes pactuadas antes do inicio da andlise do pedido, mas caso ocorra inadimplemento,
caracterizara inexecugéo parcial do termo de contrato, implicando na aplicagdo de sancao prevista no edital e no termo de contrato.
Nao serdo reconhecidos pedidos ndo fundamentados e desacompanhados de documentos que comprovem as alegagdes dos
atos/fatos aludidos no pedido. O lapso de tempo, para a concesséo do reequilibrio, sera contado a partir do protocolo da solicitagdo do
interessado. Sob nenhum pretexto havera reequilibrio econémico-financeiro retroativo;

d) pedidos de reequilibrio de pregos desacompanhados dos documentos constantes do edital ndo serdo analisados;

e) pedido de reequilibrio econdmico-financeiro é procedimento excepcional, ndo se admitindo a sua utilizagéo para corrigir distorgdes
da equagao econdmico-financeira do contrato que sejam decorrentes de pregos propostos durante a licitagdo ou por fatores previstos
no reajustamento (inflagéo);

f) o pedido de reequilibrio econémico-financeiro devera ser protocolado na Comissdo de Gestdo de Contratos, sendo que a analise
sera de responsabilidade do Gestor Técnico do Contrato, que emitira parecer técnico e o devolvera, junto com os demais documentos,
a Comissao de Gestao de Contratos, para a formalizagédo do aditamento contratual, se for o caso.

9.9. O CONTRATANTE, conforme o caso retera a importancia correspondente a 11% (onze por cento) do valor total bruto (ou com as
dedugdes da base de célculo prevista na Lei) da nota fiscal ou fatura de prestagao de servigos, que sera recolhido ao INSS em nome
da CONTRATADA, conforme dispde a legislagéo pertinente a matéria.

10 — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE -

O CONTRATANTE obriga-se a:

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato e com o Processo n°
24825/2026;

10.2. Dar a CONTRATADA as condigdes necessarias a regular execugao do contrato;

10.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos;

10.4. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente ao objeto executado, no prazo, forma e condigdes
estabelecidos no presente Contrato;

10.5. Aplicar ao CONTRATADO sangbes motivadas pela inexecugdo total ou parcial do Contrato e pelas demais infragdes
administrativas sujeitas a fiscalizagdo do CONTRATANTE;

11 — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA -

A CONTRATADA obriga-se a:

11.1. Executar a obra com perfeita observancia aos projetos, planilhas e ao memorial descritivo e demais anexos que fazem parte
integrante do Edital do Pregao Eletrénico n°168/2026

11.2. Indicar um Mestre de Obras/Preposto, por ocasido da expedigdo da Ordem de Inicio dos Servigos, o qual tera amplos poderes de
decisdo, conforme dispde o artigo 118 da Lei Federal n°® 14.133/21, permanecera a disposi¢gao dos Gestores, e sera responsavel, em

horéario integral, pelo recebimento de notificagdes expedidas pela Comissdo de Gestdo de Contratos.
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11.4. Preencher diariamente, por meio do responsavel técnico pela execugao da obra, o “Relatério Diario de Obra — RDO”, conforme
modelo anexo ao edital, o qual devera conter informagdes atualizadas sobre os servigos realizados, condigdes climaticas, efetivo de
pessoal da empresa e eventuais subcontratagdes de empresas ou funcionarios autdnomos, explicitando seus nomes, a fungao de cada
um, os dias e turnos em que trabalharam.

11.4.1. Os Relatérios Diarios de Obra — RDO deverdo ser mantidos no canteiro de obras, atualizados desde o inicio do expediente do
dia para eventuais registros por parte do Gestor Técnico,

11.4.2. Os Relatérios Diarios de Obra — RDO serdo assinados pelo responsavel pela execucéo e entregues semanalmente ao Gestor
Técnico, para visto, sendo que este ficara com uma cépia e devolvera as demais para a CONTRATADA.

11.4.3. E dever da CONTRATADA, na periodicidade fixada, entregar os relatérios ao Gestor Técnico, conforme item 11.4.2.

11.5. Manter no local da obra ou na sede da empresa o controle, através de Relatério Ponto, de todos os funcionarios que prestarem
servigos ao CONTRATANTE, devendo constar no relatério no minimo as informagées e declaragao constantes no Anexo do Edital.
11.6. Apresentar ao Gestor Técnico da obra, apds a assinatura da Ordem de Inicio dos Servigos, um novo cronograma fisico-
financeiro, adequando a data de inicio da obra e o prazo estabelecido no contrato.

11.6.1. No novo cronograma, os periodos e as datas das medi¢des deverao coincidir, para fins de pagamentos das parcelas.

11.6.2. O prazo para a apresentagao do novo cronograma sera de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de assinatura
da Ordem de Inicio dos Servicos ou até o ultimo dia util do més, prevalecendo aquele que vencer primeiro.

11.7. Obter aprovagéo dos projetos nos 6rgdos competentes e na forma exigida em normas legais vigentes, bem como obter todas as
licengas e aprovagdes necessarias aos servigos que contratar, pagando os respectivos emolumentos e as taxas e obedecendo as leis,
aos regulamentos e as posturas referentes aos servigos e a seguranga publica. E obrigada, também, a cumprir quaisquer formalidades
e a pagar, a sua custa, as multas porventura impostas por esses 6rgaos.

11.8. Responsabilizar-se pela guarda, seguranga e protecéo de todas as instalagdes, materiais, equipamentos e ferramentas utilizadas,
até o recebimento provisério da obra.

11.9. Retirar do local da obra, quando notificada pela Comissdo de Gestao de Contratos, todo o material eventualmente rejeitado, bem
como demolir e refazer imediatamente, por sua conta, tudo o que for impugnado, quer em razao de material ou da mao de obra.

11.10. A CONTRATADA devera manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela
assumidas, todas as condi¢des de habilitagéo e qualificagéo exigidas na licitagao.

11.11. Todas as obrigacdes trabalhistas com pessoal, salarios, horas extras, adicionais, Previdéncia Social e outros, que incidam ou
venham a incidir sobre os servigos, serdo por conta da CONTRATADA, cabendo-lhe ainda, inteira responsabilidade por quaisquer
acidentes de que possam vir a ser vitimas seus empregados, quando em servigo, bem como quaisquer danos ou prejuizos porventura
causados a terceiros e ao CONTRATANTE.

11.12. Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, conforme dispde o artigo
125, da Lei Federal n® 14.133/21.

11.13. Permitir o livre acesso dos servidores dos 6rgdos ou entidades publicas contratantes, bem como dos érgéos de controle interno
e externo, a seus documentos e registros contabeis.

11.14. Assumir inteira responsabilidade por todos os prejuizos que venham dolosa ou culposamente prejudicar ao Municipio, quando
da execugao dos servigos.

11.15. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato, da autoridade designada, ou da autoridade superior nos
termos do art. 137, 1l, da Lei n® 14.133/2021.

11.16. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou Gestor do contrato, em total observancia aos termos do artigo 48, paragrafo unico, da
Lei n° 14.133, de 2021.

11.17. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato

11.18. Todos os projetos e servigos mencionados em qualquer documento que integre o presente contrato serdo executados sob
responsabilidade direta e exclusiva da CONTRATADA.

11.19. Todos os materiais e servicos complementares, necessdarios a execugdo dos trabalhos, deverdo ser fornecidos pela
CONTRATADA.
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11.20. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a limpeza geral apds a conclus&o dos servigos, e sinalizagdo da obra de acordo
com as normas de transito vigente e recomendagdes do CONTRATANTE.

11.21. A CONTRATADA indica como responsaveis técnico a/lo XXXXXXXX, Registro no Orgdo Competente n® XXXXXX.

11.22. A substituicdo dos profissionais indicados durante para assumir a responsabilidade técnica pela execugdo da obra/servigo
somente sera admitida, em caso de experiéncia equivalente, devidamente comprovada de acordo com as condi¢gdes do edital, e
dependera de prévia aprovagéo do Gestor Técnico do Contrato.

11.22.1. Salvo caso fortuito ou forga maior, a eventual substituicdo de profissional ndo podera, em nenhuma hipétese, ser alegada
como motivo para a alteragao de quaisquer das condigdes deste contrato, em especial dos prazos contratuais.

11.23. Qualquer duvida em relagdo a obra ou ao cumprimento do contrato devera ser solicitada por escrito para o Gestor Técnico,
sendo que qualquer alteragao de projeto devera ser previamente analisada e autorizada por escrito pelo profissional responsavel pelo

projeto, ficando a cargo deste a adequacgéo dos quantitativos e orgamento dos novos servigos.

12 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO -

12.1. O objeto sera recebido:

a) PROVISORIAMENTE, pelo Gestor Técnico mediante Termo de Recebimento Provisério de Obra/Servigos, circunstanciado, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias contados da comunicagao escrita (Termo de Entrega da Obra), apresentado pela CONTRATADA,;
b) DEFINITIVAMENTE, pela Comissao de Gestao de Contratos e pelo Gestor Técnico, mediante Termo de Recebimento Definitivo de
Obra/Servigos, circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de até 90 (noventa) dias, salvo casos excepcionais,
ou vistoria que comprove a adequagdo aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 140, da Lei n° 14.133/21 e alteragdes.
12.2. Apdés a conclusdo, a CONTRATADA providenciara o Termo de Entrega da Obra/Servigo, com garantia dos principais
componentes da construgdo, e das instalagdes, devidamente assinado e o entregara para o Gestor Técnico e para a Comissdo de
Gestao de Contratos, que vistardo o Termo, sendo que este sera arquivado junto dos demais documentos do processo de execugao da
obra/servigos. A partir dai, dentro do prazo previsto em Lei, o Gestor Técnico e a Comissdo de Gestdo de Contratos tomardo as
providéncias necessarias para a emissdo do Termo de Recebimento Provisério da obra.

12.3. A CONTRATADA devera apresentar ao final da obra e/ou servigos os Certificados de Garantia dos materiais e/ou equipamentos
empregados na execugao da obra, sendo necessaria a entrega das Notas Fiscais dos respectivos produtos para comprovagédo da
origem e da rede credenciada para prestacdo de assisténcia técnica, no que couber, bem como a apresentagéo do Laudo Técnico das
Condigées Ambientais de Trabalho (LTCAT).

12.4. Também devera ser entregue pela CONTRATADA ao final da execugédo da obra e/ou servigos, material impresso denominado
“Manual de manutengdo e conservagao da edificacdo”, com as caracteristicas construtivas, dos materiais utilizados, servigcos e
cronograma de manutengéo da edificacédo, dos sistemas elétricos, hidraulicos, esgoto, logica, entre outras, para servir como fonte de
consulta sobre as instalagées, interruptores, valvulas, materiais de substituigao.

12.5. A Comissao de Gestao de Contratos solicitara a documentagdo junto ao Gestor Técnico, e/ou em outros setores da Prefeitura
Municipal, quando necessario. A seguir podera fazer vistoria no local da execugdo, para verificar as condigbes em que esta se
apresenta e certificar a sua existéncia. Caso sejam encontradas imperfeigées, vicios, defeitos, deficiéncias, falhas, omissdes no servigo
da obra e/ou execugao em desacordo com o contrato, podera recusar total ou parcialmente a obra, servigo ou fornecimento, indicando
quais as etapas ou partes liberadas e quais as sujeitas a corre¢cdes e complementagdes. Neste caso, informara por escrito ao Gestor
Técnico e notificara a CONTRATADA, dando um prazo para as corregdes, compativel com a execugdo. Apds a conclusdo, a
CONTRATADA informara por escrito a Comissao de Gestdo de Contratos, que fara nova vistoria. Havendo aceitagdo, a Comisséo de
Gestao de Contratos comunicara o Gestor Técnico e também, por escrito, a CONTRATADA, para que seja dada continuagédo do
processo de recebimento. Tendo sido verificado que todos os problemas foram sanados, sera emitido o Termo de Recebimento
Definitivo.

12.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da empresa CONTRATADA, pela solidez e seguranga
da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execu¢édo do contrato.

12.7. ACONTRATADA assume, com relagéo a obra, as responsabilidades e prazos previstos no Coédigo Civil Brasileiro.
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12.8. A CONTRATADA respondera, durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, pela solidez e seguranga do objeto do Contrato,

tanto em razédo dos materiais utilizados, como dos servigos prestados, nos termos de que dispde o artigo 618 do Codigo Civil Brasileiro.

13 — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS -

13.1. A aplicagéo de penalidades as licitante e as contratadas reger-se-a conforme o estabelecido no Titulo IV, Capitulo | — Das
Infragdes Administrativas, da Lei n® 14.133/2021.

13.2. Seréo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas descritas no art. 155 da Lei Federal n°® 14.133/21, as seguintes
sangdes:

13.2.1. Adverténcia, aquele que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave art. 156, §2°, da Lei
Federal 14.133/21;

13.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, aquele que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao
interesse coletivo, pelo periodo de um a trés anos;

b) dar causa a inexecucgéo total do contrato, pelo prazo maximo de trés anos;

c) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame, pelo prazo maximo de trés anos;

d) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, pelo prazo maximo de trés anos;

e) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagido exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta, pelo prazo maximo de trés anos;

f) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado, pelo prazo maximo de trés anos;
13.2.2.1. Considera-se inexecugéo total do contrato:

a) recusa injustificada de cumprimento integral da obrigagédo contratualmente determinada;

b) recusa injustificada do adjudicatario em assinar ata de registro de precos, contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administracéo;

13.2.3. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, aquele que:

a) apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou a
execucgao do contrato;

b) fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

c) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

d) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

e) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n° 12.846/2013.

13.2.3.1. As infragbes administrativas previstas nos incisos Il, I, IV, V, VI e VIl do caput do referido artigo que justifiquem a imposigcao
de penalidade mais grave que a sangéao referida no § 4° do Art 155 da Lei Federal 14.133/21, e impedira o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e
maximo de 6 (seis) anos.

13.2.3.2. A aplicagdo da sangao prevista no item 13.2.3 sera aplicada pelo prazo minimo de 3 (irés) anos e maximo de 6 anos (lei traz
pelo prazo minimo de 3 anos e maximo de 6 anos);

13.2.4. Multa, que sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato, e ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento)
nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratagéo direta, e podera ser aplicada ao
responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas no art. 155 da Lei n® 14.133/21, observando-se os seguintes parametros:
a) no caso de inexecugao parcial do contrato, nos termos dos incisos | a Il do art. 155 da Lei n® 14.133/2021, a multa sera de a 5% do
valor do contrato.

b) no caso de inexecugéo total do contrato, conforme prevista no inciso Il do art. 155 da Lei n°® 14.133/2021, a multa sera de 10% do
valor do contrato.

c¢) para infragbes descritas nos incisos IV a VII, do art. 155, da Lei n° 14.133/2021 a multa sera de 5% do valor do contrato.
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d) para as infragdes descritas nos incisos VIl a XI, do art. 155, da Lei n° 14.133/2021 acima, de 10% do valor do contrato.
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e) o atraso na execugéo/entrega do objeto contratado superior a 30 (trinta) dias autoriza o CONTRATANTE a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n® 14.133, de
2021.

13.2.5. Configurado o atraso na entrega/execugdo do objeto, fica estipulado o percentual de 0,25% (vinte e cinco centésimos
percentuais) podendo ser cobrado por dia de atraso, calculado sobre o valor total do item/lote, limitado ao percentual de 20%. A multa
de mora nao impede as demais sangdes previstas nos termos do art. 162, da Lei Federal n° 14.133/2021.

13.3. A aplicagédo das sangbes previstas neste instrumento ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagédo de reparagéo integral do dano
causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133/2021).

13.4. Todas as sangdes previstas neste instrumento poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n°®
14.133/2021).

13.5. As multas devidas e/ou prejuizos causados as instalagdbes do CONTRATANTE, pela CONTRATADA ser&o deduzidos dos valores
a serem pagos, recolhidos em conta especifica em favor da CONTRATANTE, ou cobrados judicialmente.

13.5.1. Se a CONTRATADA néo tiver valores a receber do CONTRATANTE, tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, apds a notificagao
oficial, para recolhimento da multa na forma estabelecida no subitem anterior.

13.6. A aplicagdo de multas, bem com a rescisdo do contrato, ndo impedem que o CONTRATANTE aplique a CONTRATADA as demais
sangdes previstas neste contrato.

13.7. A aplicagdo de quaisquer das sangdes relacionadas neste instrumento sera precedida de processo administrativo, mediante o

qual se garantirdo a ampla defesa e o contraditério.

14 — DOS GESTORES DO CONTRATO -

14.1. Serdo Gestores do presente contrato os membros da Comissao de Gestdo de Contratos nomeados pela Portaria n° 1568/2026,
a servidora MARINA MINGOTTI RIGONI, Arquiteta e Urb. CAU/RS A3222272-1, como Gestora Técnica, o servidor DIOGO ANTONIO
BOLZAN, Eng. Eletricista CREA/RS 243045, como Gestor Técnico, a servidora GIOVANA CORDONE como Gestora Administrativa e a
servidora KAREN PRISCILLA DO SANTOS SILVA, Arquiteta e Urb. CAU/RS A275639-0, como Gestora Técnica Adjunta, nos termos
do Regimento Interno, Ordem de Servigo n° 004/2023 e arts. 10 e 11 do Decreto n°® 9.507, de 21 de setembro de 2018, tendo por
parametro os resultados previstos no contrato, o(s) qual(is) sera(do) responsavel(is) pelo acompanhamento e fiscalizagdo da sua
execucao, procedendo ao registro das ocorréncias e adotando as providéncias necessarias ao seu fiel cumprimento, de acordo com as

legislagdes vigentes.

15 — DA LEGISLAGAO APLICAVEL -

15.1. No caso de surgirem duvidas sobre a inteligéncia das clausulas do presente contrato, tais ddvidas seréo resolvidas com o auxilio
da Legislagéo Civil, aplicavel aos contratos do Direito Privado e, com o apoio do Direito Administrativo Publico, no que diz respeito a
obediéncia dos principios que norteiam a Administragao Municipal.

15.2 A Lei Federal n.° 14.133/2021 e alteragdes regera as hipdteses ndo previstas neste contrato.

16 — DA VINCULAGAO A LICITAGAO -
16.1. O presente instrumento foi lavrado em decorréncia da Licitacdo na Modalidade Pregéo Eletronico n.° 168/2026, o qual vincula-se,
bem como, aos termos da proposta de precos da CONTRATADA, que faz parte integrante desta avenca como se transcrito fosse, e

respectivos anexos do Processo Administrativo n.°24825/2026.

17 — DA COBRANCA JUDICIAL -
17.1. As importancias devidas pela CONTRATADA serdo cobradas através de processo de execugdo, constituindo este Contrato, titulo

executivo extrajudicial, ressalvada a cobranga direta, mediante retengcao ou compensacao de créditos, sempre que possivel.
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18 — DA EXTINGAO DO CONTRATO -
18.1. O presente contrato podera ser extinto, caso se materialize uma, ou mais, das hipéteses contidas no artigo 137, nos
termos dos arts. 138 a 139 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e alteragdes.
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19 — DA PROTEGAO DE DADOS -

19.1. O CONTRATANTE e a CONTRATADA comprometem-se a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o li-
vre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, ga-
rantindo que:

a) o tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com as bases legais previstas nas hipéteses dos artigos 7° e/ou 11 da Lei n.
13.709/2018 (Lei Geral de Protegao de Dados Pessoais - LGPD) as quais se submeterao as contratagdes, e para propositos legitimos,
especificos, explicitos e informados ao titular;

b) o tratamento seja limitado as atividades necessarias ao atingimento das finalidades de execugao da contratacao,

utilizando-os, quando seja ocaso, em cumprimento de obrigacao legal ou regulatéria, no exercicio regular de direito, por determinagéo
judicial ou por requisi¢cdo da Autoridade Nacional de Protegdo de Dados- ANPD;

c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensaveis a execugao contratual, esta sera realizada

mediante prévia aprovagdo do CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA por obter o consentimento dos titulares (salvo
nos casos em gue opere outra hipétese legal de tratamento). Os dados assim coletados s6 poderdo ser utilizados na execugéo do ob-
jeto contratado, e em hipétese alguma poderéo ser compartilhados ou utilizados para outros fins;

19.2. Encerrada a vigéncia do contrato ou ndo havendo mais necessidade de utilizagdo dos dados pessoais, sejam eles sensiveis ou
ndo, a CONTRATADA interrompera o seu tratamento e, no prazo maximo 30 dias, eliminara completamente esses dados (seja em for-

mato digital ou fisico), salvo quando a CONTRATADA tenha que manté-los para o cumprimento de obrigagao legal.
20 — DA ASSINATURA -
20.1. As partes optam em comum acordo pela assinatura eletronica do presente instrumento pelo Portal de Assinaturas da
Prefeitura Municipal de Erechim a qual reputam como valida para todos os fins.
21-DO FORO -
21.1. As partes elegem de comum acordo, o Foro da Comarca de Erechim para a solugéo dos conflitos eventualmente decorrentes da
presente relagédo contratual.
E por estarem, assim, justos e contratados, firmam eletronicamente o presente instrumento as partes abaixo relacionadas,

junto a duas testemunhas:

ERECHIM-RS, __ DE DE 202_.
ALINE DA COSTA - Secretaria Municipal de Administragéo
CONTRATADA - CNPJ n°
JACKSON LUIS ARPINI - Secretario Municipal de Planejamento e Mobilidade Urbana
MARINA MINGOTTI RIGONI - Gestora Técnica

DIOGO ANTONIO BOLZAN - Gestor Técnico
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GIOVANA CORDONE - Gestora Administrativa

KAREN PRISCILLA DO SANTOS SILVA — Gestora Técnica Adjunta
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