

PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cliente:

Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

Objeto:

A presente proposta contempla:

- a) Supervisão e Fiscalização das Obras de Implantação de segmento (1,4km) da ERS-142;*
- b) Relatório de Ensaio das Atividades (Terraplenagem e Pavimentação);*
- c) Laudo Conclusivo para Subsidiar a Aceitação dos Serviços.*

1. ESCOPO DO PROJETO

O produto desta proposta consiste na Supervisão e Fiscalização das Obras de Implantação de segmento (1,4km) da ERS-142; A presente proposta também contempla Relatório de Ensaio para subsidiar o Contratante na Aceitação dos Serviços.

Os produtos (Supervisão, apoio técnico e demais documentos) que contemplam a presente proposta são os seguintes:

- a) Definição com Contratante do Plano de Amostragem para as Obras;*
- b) Supervisão e Acompanhamento de etapa de terraplenagem, liberação do Subleito;*
- c) Supervisão e Acompanhamento da etapa de liberação da Sub-Base;*
- d) Supervisão e Acompanhamento da etapa de liberação da camada de Base;*
- e) Supervisão e Acompanhamento da etapa de liberação da camada de Revestimento;*
- f) Consultoria Técnica referente as etapas de terraplenagem e pavimentação;*
- g) Relatório de Ensaio para subsídio na Aceitação das Etapas de Pavimentação;*
- h) ART referente às matérias desta proposta.*

1.1. Primeira Etapa:

1.1.1. Reunião para definir Plano de Amostragem das Obras.

1.2. Segunda Etapa:

1.2.1. Supervisão das Etapas de Terraplenagem e Pavimentação;

1.2.2. Acompanhamento nas etapas de ensaios e liberação de camadas de Terraplenagem e Pavimentação.

1.3. Terceira Etapa:

1.3.1. Elaboração do Relatório de Ensaio com Laudo Conclusivo para Aceitação dos Serviços;

1.3.2. Entrega da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do Escopo.

2. INVESTIMENTO

2.1. Valor Total do Investimento:

2.1.1. O valor total desta proposta é de **R\$ 40.903,06** (quarente mil, novecentos e três reais e seis centavos), conforme a seguinte divisão:

Produto	Valor
Etapa de Subleito/Terraplenagem	R\$ 8.245,49
Etapa de Sub-Base (Macadame)	R\$ 6.368,27
Etapa de Base (BGS)	R\$ 10.618,74
Etapa de Pavimentação (CBUQ)	R\$ 8.710,15
Relatório e Laudo	R\$ 6.960,42
Total:	R\$ 40.903,06

2.2. Forma de Pagamento:

2.2.1. A seguir apresentamos um quadro resumo da forma de pagamento de cada etapa da presente proposta:

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO	
Etapa	Valor
Na assinatura do contrato	R\$ 15.000,00
Na Conclusão do Subleito	R\$ 6.000,00
Na Conclusão da Sub-Base	R\$ 8.000,00
Na Conclusão da Base	R\$ 8.000,00
Na entrega do Relatório Final	R\$ 3.903,06
Total:	R\$ 40.903,06

3. PRAZOS DE EXECUÇÃO DAS ETAPAS:

- 3.1. As etapas por se tratar de supervisão de obras, ficam condicionadas andamento dos serviços;
- 3.2. A data da reunião para definição do Plano de Amostragem das Obras deve ser definida em comum acordo entre contratante e contratada.

4. NÃO FAZEM PARTE DESSA PROPOSTA:

- 4.1. Acompanhamento diário das obras;
- 4.2. Caminhão para Ensaio de Viga Benkelman;
- 4.3. Projetos de Misturas como Base de Brita Graduada e CBUQ.



RDC PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 46.875.848/0001-65

5. ENTREGA DO PRODUTO:

- 5.1. O Produto desta proposta consiste na Supervisão e na Consultoria Técnica conforme definido no escopo;
- 5.2. Os Relatórios de Acompanhamento de Engenharia serão entregues impressos e em cópia digital no formato "PDF".

A validade dessa proposta é de 10 dias corridos.

Ijuí/RS, 26 de novembro de 2025.

Emanuel C. Dallabrida

Engenheiro Civil
CREA-RS 229091

Mauricio Osmari Cordero

Engenheiro Civil
CREA-RS 200878