

MARIO RUDINEI SANTOS RIBAS LTDA

CNPJ nº 27.221.568/0001-99

Rua 15 DE Maio, 1204 – Bairro Centro – Porto Xavier - RS

Email: kaiserelis@gmail.com - marioribas012@gmail.com

Telefone/Fax: (55) 9 9664-2522 - (55) 9 9923-1578

ANEXO III

PROPOSTA COMERCIAL

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO TIPO DE MENOR PREÇO POR ITEM

Município: São Paulo das Missões - RS.

Resp. Técnico: Aline Hauser


ITEM	Discriminação	Valor Global
01	Contratação de empresa para a prestação de serviços de mão-de-obra, com fornecimento e transporte de material, para execução do projeto que visa a pavimentação com pedras irregulares em trecho da estrada rural da Linha Lavina, interior de São Paulo das Missões/RS, num total de 419,96m ² , conforme Termo de Convênio FPE 1307/2023 e Processo nº 23/1500-0011765-8.	R\$ 21.019,08 (Vinte e um mil e dezenove reais e oito centavos).

Validade da proposta, não inferior a **180 (cento e oitenta) dias**.

Declaramos que:

- Temos conhecimento e cumprimos plenamente os requisitos de habilitação previstas no edital.
- Nos responsabilizamos pela execução das obras e/ou serviços e pela fiel observância das especificações técnicas.

Porto Xavier, 25 de fevereiro de 2026.


MÁRIO RUDINEI SANTOS RIBAS LTDA
CPF: 616.202.460-15
SÓCIO ADMINISTRADOR

27.221.568/0001-99
MARIO RUDINEI
SANTOS RIBAS LTDA
Rua 15 de Maio nº 1204 - Centro
CEP: 98.995-000 - Porto Xavier-RS




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DAS MISSÕES

Orçamento Global

Obra:		Pavimentação com pedras irregulares										ago-24	
Município:		São Paulo das Missões										BDI 27%	
Endereço:		Linha Lavina											
Planilha Orçamentária													
Item	Cód.SINAPI	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor Unitário sem BDI (R\$)	Valor Unitário com BDI (R\$)	Valor Equipamento (R\$)	Valor Material (R\$)	Valor Mão de Obra (R\$)	Valor Recurso (R\$)	Valor Contrapartida (R\$)	Valor Total (R\$)	
1.0		Serviços Preliminares								45,50	0,00	45,50	
1.1	Comp. 03	Locação de pavimentação	m	69,99441	0,51	0,65		7,70	38,50	45,50	-	45,50	
2.0		Pavimentação								13.257,48	7.716,10	20.973,58	
2.1	93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m. AF_02/2021	m³	1,574874	81,42	103,40		45,31	118,16	162,84	-	162,84	
2.2	Comp. 05	Assentamento guia meio-fio pré moldado 100x15x10cm	m	139,98882	16,76	21,28		2.616,39	512,36	2.978,96	-	2.978,96	
2.3	Comp. 04	Execução de pavimento com pedras poliédricas e rejuntamento com pó de pedra	m²	419,96646	33,43	42,46	970,12	11.213,10	5.938,33	10.115,68	7.716,10	17.831,78	
Total Geral										13.302,98	7.716,10	21.019,08	

Assinatura Rubineu S. Dantas
27.221.568/0001-99
MARIO RUDINEI
SANTOS RIBAS LTDA
Rua 15 de Maio n° 1204 - Centro
CEP: 98.995-000 - Porto Xavier-RS



Prefeitura Municipal de São Paulo das Missões
Cronograma Físico - Financeiro Global

Obra: Pavimentação com pedras irregulares

Local: Linha Lavina

Área: 419,96646m²

	Item	Descrição dos Serviços	Valor	%/ Total	Mês 01	Mês 02	TOTAL PARCIAL
Físico	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	45,50	0,22%	100,00%		100,00%
Recurso			45,50		45,50		45,50
Contrapartida			0,00		0,00		0,00
Financeiro Total					45,50		45,50
Físico	2	PAVIMENTAÇÃO	20.973,58	99,78%	50,00%	50,00%	100,00%
Recurso			13.257,48		6.628,74	6.628,74	13.257,48
Contrapartida			7.716,10		3.858,05	3.858,05	7.716,10
Financeiro Total					10.486,79	10.486,79	20.973,58
Físico Geral			21.019,08	100,00%	50,11%	49,89%	100,00%
Financeiro Geral					10.532,29	10.486,79	21.019,08

Agência Rudinei & Filhos
27.221.568/0001-99
MARIO RUDINEI
SANTOS RIBAS LTDA
Rua 15 de Maio n° 1204 - Centro
CEP: 98.995-000 - Porto Xavier-RS

Nº do contrato:			
Tomador:		MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DAS MISSÕES	
Município:		SÃO PAULO DAS MISSÕES	

Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:			
<u>Tipo de obra:</u>	Construção de Rodovias e Ferrovias		Obras que se enquadram no tipo escolhido: Para o tipo de obra "Construção de Rodovias e Ferrovias" enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
Alternativa mais adequada para a Administração Pública:	com desoneração		
BDI ABAIXO PODE SER ACEITO	OK		
27,00%			
			OBSERVAÇÕES
<u>Parâmetro</u>	<u>%</u>	<u>Verificação</u>	Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. <u>Apresentar declaração informando o percentual de ISS incidente sobre esta obra, considerando a base de cálculo prevista na legislação municipal.</u> As tabelas que apresentam os limites foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei nº 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a mesma deve considerar a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, será somada a alíquota de 4,5% no item impostos. $BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$ Onde: AC: taxa de administração central; S: taxa de seguros; R: taxa de riscos; G: taxa de garantias; DF: taxa de despesas financeiras; L: taxa de lucro/remuneração; I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).
<u>Administração Central</u> Mín: 3,80% Máx: 4,67%	3,81%	OK	
<u>Seguros e Garantias</u> Mín: 0,32% Máx: 0,74%	0,35%	OK	
<u>Riscos</u> Mín: 0,50% Máx: 0,97%	0,50%	OK	
<u>Despesas Financeiras</u> Mín: 1,02% Máx: 1,21%	1,05%	OK	
<u>Lucro</u> Mín: 6,64% Máx: 8,69%	6,70%	OK	
<u>Impostos: PIS</u>	0,65%	OK	
<u>Impostos: COFINS</u>	3,00%	OK	
<u>Impostos: ISS (mun.)</u>	3,00%	OK	
<u>Regime de desoneração (4,5%)</u>	4,50%	OK	

Declaramos que será adotado o regime com desoneração de tributação da folha de pagamento, para a elaboração do orçamento relativo às obras do presente contrato de repasse, por se tratar da opção mais adequada para a administração pública.

Mário Rudinei Santos Ribas


27.221.568/0001-99
MARIO RUDINEI
SANTOS RIBAS LTDA
 Rua 15 de Maio nº 1204 - Centro
 CEP: 98.995-000 - Porto Xavier-RS

ENC. GRANDE DO SUL

VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,02%	8,33%	11,02%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não incide	1,55%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,56%	8,74%	11,56%	8,74%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	48,08%	18,42%	48,08%	18,42%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,59%	3,47%	4,59%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	2,26%	1,71%	2,26%	1,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,55%	1,93%	2,55%	1,93%
C5	Indenização Adicional	0,39%	0,29%	0,39%	0,29%
C	Total	9,90%	7,48%	9,90%	7,48%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,08%	3,09%	17,69%	6,78%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,29%	0,41%	0,31%
D	Total	8,47%	3,38%	18,10%	7,09%
TOTAL(A+B+C+D)		83,25%	45,68%	112,88%	69,79%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET


27.221.568/0001-99
MARIO RUDINEI
SANTOS RIBAS LTDA
 Rua 15 de Maio nº 1204 - Centro
 CEP: 98.995-000 - Porto Xavier-RS