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IPURB  

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO 

LAUDO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 

 

 

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO  

    A presente JUSTIFICATIVA tem o objetivo de atender o dispositivo 

legal que respalde a contratação direta, por emergência, de empresa para 

promover a finalização do Campo de Futebol do Ouro Verde e proporcionar o 

pleno funcionamento da circulação viária no local. 

   Ao caso em comento, aplica-se a hipótese preconizada no art. 75, 

Inciso VIII da Lei 14.133/21. É de se inferir das transcrições acima que a dispensa 

de licitação, prevista no art. 75 da Lei 14.133/21, só deve ocorrer por razões de 

emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de 

atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a 

continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, 

equipamentos e outros bens, públicos ou particulares. 

 O local foi seriamente atingido pelos grandes volumes de chuvas 

ocorridas em Maio de 2024, a enchente atingiu uma residência e foi necessária 

a abertura de uma vala pela Secretaria de Obras - SMVOP, no ponto mais baixo, 

que passou no Campo de Futebol do Ouro Verde, com posterior instalação de 

rede pluvial de 2000MM e caixas de concreto armado, ligando a rede pluvial da 

Rua Callisto Orestes Sganzerla à Rua  Nelino Domênico Carini, com posterior 

canalização até o córrego existente. 

 Por medida de segurança e a circulação viária do local é necessária a 

repavimentação das vias atingidas pela obra, sendo colocados os meio-fios, 

construção de caixas coletoras e reconstrução do campo de futebol com 

drenagem, passeios, gramado e cercamento, além do talude ser refeito com 

muro de gabião e plantio de grama. Em anexo fotos para demonstrar o 

ocorrido: 
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Fotos de Junho/2024: 

Rua Nelino Domênico Carini – ponto mais baixo: 

  

   

 

Rua Callisto Oreste Sganzerla – ponto mais alto: 
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Fotos de Julho/2024: 
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CONCLUSÃO    

   Diante dos fatos apresentados, do atual estado do local e após o 

período de chuvas extremas que o município passou, percebe-se presente uma 

série de condições que justificam a contratação emergencial para conclusão 

dessa obra, podendo ser citadas algumas: 

- Segurança viária do local, necessita a conclusão dos serviços de 

repavimentação viária e passeios; 

- Segurança dos alunos e funcionários, com estruturas comprometidas e 

restos de entulho de obra que pode representar riscos significativos para 

a segurança de todos que frequentam o local. 

- Condições insalubres: os entulhos presentes no local podem colaborar 

para proliferação de insetos ou outras pragas, condições insalubres que 

possam afetar a saúde dos alunos e funcionários; 
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- Prevenção de danos maiores: Às vezes, problemas menores podem se 

transformar em grandes problemas se não forem abordados 

rapidamente. A conclusão dos trabalhos de reconstrução do campo e 

pavimentação viária, de forma emergencial pode ser justificada para 

evitar danos maiores e mais dispendiosos no futuro; 

- Infiltrações: após o período de fortes chuvas que o município passou, 

constatou-se que, em virtude de a obra de drenagem, houveram danos a 

estrutura esportiva existente e caso não se termine essa obra 

rapidamente novas patologias poderão surgir e dificultar ainda mais a 

finalização; 

  Diante da análise criteriosa das circunstâncias emergenciais que 

afetam diretamente a segurança, o bem-estar e o ambiente dos alunos e 

funcionários, concluímos que a dispensa de licitação para a contratação 

emergencial dessa obra é essencial e justificada. Os problemas identificados, 

demandam uma resposta imediata para garantir a segurança, a saúde e o pleno 

funcionamento das atividades educacionais. 

  Ao dispensar a licitação, estamos agindo de acordo com o 

interesse público, priorizando a resolução rápida e eficaz dos desafios 

enfrentados. Esta medida permitirá a contratação ágil de empresas capacitadas 

para realizar as obras necessárias, minimizando os riscos de agravamento dos 

problemas e garantindo a continuidade do processo educativo sem 

interrupções. 

  Ressaltamos que todas as etapas deste processo foram conduzidas com 

transparência e responsabilidade, buscando assegurar a utilização eficiente dos 

recursos públicos e o cumprimento das normas legais aplicáveis. A decisão de 

dispensar a licitação foi tomada com base em critérios objetivos e 

fundamentada na urgência e na necessidade premente de intervenção. 
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    Por fim, comprometemo-nos a acompanhar de perto todas as 

fases da reforma, garantindo que os trabalhos sejam executados conforme as 

especificações técnicas estabelecidas e que os resultados alcançados atendam 

plenamente às expectativas da comunidade escolar. Esta ação demonstra nosso 

compromisso inabalável com a segurança, a qualidade e o sucesso do ambiente 

educacional em nossa instituição. 

    Desse modo, resta justificada a contratação direta por dispensa de 

licitação em questão, tendo por objeto contratação emergencial de empresa 

especializada para fornecer e prestar os serviços elencados na planilha 

orçamentária, memorial descritivo e projetos, mediante dispensa de licitação, 

nos termos do art. 75, Inciso VIII da Lei 14.133/21 e em plena atenção as 

exigências dispostas nessa legislação.  

  As empresas escolhidas para fornecer orçamento para este 

processo são empresas que possuem capacidade compatíveis com os serviços 

necessários. Já temos históricos no município de empresas que se recusaram a 

retornarem com orçamentos solicitados, pois não querem prestar serviços ao 

município alegando morosidade e burocracias nas contratações, logo, 

trabalhamos com os orçamentos de empresas que se interessam pelo serviço. 

    Como demonstrado no processo, o critério de menor preço deve 

presidir a escolha como regra geral, e o meio de aferi-lo está em juntar ao 

processo, propostas compatíveis com o estipulado pelo poder público. 

Ressaltamos que a planilha orçamentária que originou as propostas das 

empresas, foi elaborada com preços iguais ou menores que a Tabela SINAPI.  

  Em relação ao preço ainda, serão verificados se os mesmos estão 

compatíveis com a realidade do mercado e abaixo da planilha P.O. elaborada 

pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano. 
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VALORES 

   Para proporcionar essa contratação, elaborou-se planilha orçamentária 

com Base SINAPI/julho 2024, sendo o valor estimado do P.O. de R$ 451.394,14, 

podendo ser contratado um valor menor dependendo das cotações de 

mercado, como pode ser visualizado nas planilhas em anexo ao processo. 

 

Bento Gonçalves, 31 de julho de 2024. 

 

 

 

 


		2024-09-13T14:45:58-0300
	Simão Carraro - Eng. Civil CREA 158.747




