ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE GUAPORE

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAGAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
MUNICiPIO DE GUAPORE
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE

OBRA: Construgdao de Cercamento em Muros de Perimetro e Portdes de Acesso no
Centro de Informacdes e Apoio ao Turista - Guaporé-RS

DEFINICAO DO OBJETO;

O presente termo tem por objeto a aquisicdo/contratacio de empresa
especializada na prestacdo de servigos de OBRA: Construcdo de Cercamento em Muros
de Perimetro e Portdes de Acesso no Centro de Informacbes e Apoio ao Turista -
Guaporé-RS

Consiste a contratacdo, em obras de engenharia, de execucdo e instalacdo de
gradil metalico sob os muros de perimetro, portdes de acesso (basculantes e de correr)
com estruturas em metalon e lambris metdlicos, e demais servicos complementares
previstos no projeto arquiteténico e na planilha orcamentdria, com fornecimento de
materiais, mao de obra e demais insumos necessarios a completa execugao da obra,
conforme especificagdes técnicas e normas vigentes.

FUNDAMENTAGCAO/ NECESSIDADE DA CONTRATAGAO;

A contratacdo se baseia nos projetos e estudos elaborados e/ou contratados
por essa municipalidade na finalidade de atender ao objeto de forma eficaz visando a
maior agilidade ao atendimento da necessidade levantada assim como a maior
economicidade aos cofres publicos. execu¢do e instalacdo de gradil metdlico sob os
muros de perimetro, portdes de acesso (basculantes e de correr) com estruturas em
metalon e lambris metalicos, e demais servicos complementares previstos no projeto
arquitetonico e na planilha orcamentaria, com fornecimento de materiais, mao de obra
e demais insumos necessarios a completa execucdo da obra, conforme especificacdes
técnicas e normas vigentes.

DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATAGAO NO PLANO DE CONTRATAGOES
ANUAL
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N3o existe previsdo lancada junto ao Plano de Contratacdes Anual deste Municipio,
sendo uma necessidade levantada apds o encaminhamento do mesmo.

DESCRIGAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO

A solucdo proposta visa a contratacdo de empresa especializada conforme

definicdo supra conforme as seguintes especificacdes: execucdao do objeto dentro do
prazo pela empresa e dentro dos parametros técnicos e legais que garantam a
gualidade e integridade do produto final. O terreno onde estd implantado o Centro de
InformacGes e Apoio ao Turista de Guaporé-RS carece de um cercamento fisico
adequado, o que compromete a seguranca patrimonial, controle de acesso e
preservacdo do espaco publico. A auséncia de barreiras perimetrais facilita o ingresso
ndo autorizado de pessoas e veiculos, expde a estrutura a riscos de vandalismo e
dificulta o uso ordenado do local.
Dessa forma, torna-se necessdria a execuc¢ao de obra de construgdo de cercamento, a
fim de garantir a prote¢do das instalagdes, delimitacdo do espaco e a qualificagdo do
ambiente urbano, conforme especificacdes técnicas constantes no projeto e
orgamento.

REQUISITOS DA CONTRATAGAO

A contratacdo devera ser realizada no Empreitada por Preco Global através da
modalidade licitatdria adequada ao tipo de servico, tratando-se de servico comum de
engenharia. Os interessados na participagdo do certame deverdo apresentar, nos
termos do ART 62 da Lei Federal 14.133/2021, no minimo:

Certificado de Inscricdo e Regularidade da PESSOA JURIDICA junto a entidade
profissional competente; Obs.: Caso a licitante vencedora apresente o Certificado de
Inscricdo e Regularidade junto ao CREA o qual ndo seja da circunscricdo do Estado do
Rio Grande do Sul, deverda o mesmo receber o visto do CREA/RS conforme Resolugdo
n2. 1.121/19, artigo 142., CONFEA.

Certificado de Inscricio e Regularidade do PROFISSIONAL RESPONSAVEL
TECNICO DA LICITANTE, junto a entidade profissional competente, em nome da Pessoa
Juridica licitante; Obs.: Caso a licitante vencedora apresente o Certificado de Inscricdo e
Regularidade junto ao CREA o qual ndo seja da circunscri¢ao do Estado do Rio Grande
do Sul, deverd o mesmo receber o visto do CREA/RS conforme Resolu¢do n2. 1007/03,
artigo 32., CONFEA.
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ATESTADO (s) DE CAPACIDADE TECNICA, do Responsavel Técnico da licitante,
devidamente registrado no respectivo Conselho, acompanhado da respectiva Certidao
de Acervo Técnico — CAT, comprovando a execuc¢do de servicos compativeis com o
objeto licitado, nos termos do artigo 67, inciso Il e §§ 12 e 22 da Lei n? 14.133/2021.
Vedado o somatdrio de atestados.

Comprovacdo de que a empresa licitante possui o maquinario e mao de obra
especializada para execucao do objeto, com indicacdo expressa do Responsavel Técnico
pela execucao.

A CONTRATADA devera prestar garantia sob a modalidade pretendida, no valor
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, conforme disposi¢cdo do art.
98, da Lei n.2 14.133/21, alcancando as hipdteses contidas no art. 96, do mesmo
Diploma Legal.

As disciplinas especificas que demandam cuidados especiais ou profissionais
diversos para a correta execucao, deverao apresentar laudo técnico com Anotacdo de
Responsabilidade Técnica. Poderdo ser solicitados outros laudos cabiveis a
CONTRATADA.

MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO (DEFINIGAO DOS OBJETIVOS DO CONTRATO)

Deverdo ser executados os servicos em estrita observancia aos parametros
indicados nos memoriais descritivos e no cronograma fisico financeiro, também deverd
observar o ambiente em que o servico sera executado de forma a evitar o
impedimento/transtorno ou potenciais riscos materiais e humanos que possam estar
vinculados a execucdo do objeto, apenas apds sanados devera ser dado o inicio efetivo
QA0S Servigos.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

A gestdo e fiscalizacdo do contrato serdo executadas pelos agentes nomeados
em conformidade com a legislagao municipal, nos termos do Art. 92 XVIII da Lei Federal
N° 14.133/2021. Especificamente a equipe de gestdo do contrato definida em:

Gestor: Cassio Valdimir Filipin
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Fiscal: David Antonio Casteli Caletti Araquiteto e Urbanista CAU-RS
A121665-1

Suplente: Gean Carlos de Oliveira | Engenheiro Civil | CREA-RS 231857

CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

As medicdes e pagamentos serdo executados de acordo com o cronograma
fisico e financeiro do contrato de forma unitaria ou percentual conforme previsao.

O pagamento serd efetuado a empresa contratada, apds a apresentacdo da nota
fiscal correspondente, de acordo com o cronograma fisico-financeiro, juntamente com
as informacgdes do FGTS Digital e DCTFweb do més anterior referente ao pessoal ligado
a obra com comprovante de quitacao.

A Ultima Parcela referentes aos eventos finais do Cronograma, sera liberada da
seguinte forma: 80% do valor apds a emissao da Nota Fiscal e 20% do valor apods a
apresentacdo da Certiddo Conjunta da Receita Federal do Brasil (RFB) e da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) da obra contratada.

A CONTRATADA devera fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida
sem rasura, e em letra bem legivel, o nimero do Cadastro Nacional da Obra junto ao
INSS (CNO).

Ademais deverao ser observadas as condigdes previstas no Art 50 da Lei Federal
N° 14.133/2021.

FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

O futuro contratado sera selecionado mediante processo licitatério dentro da
modalidade adequada de acordo com a Lei Federal N° 14.133/2021.

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO E ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Estima-se para a contratacdo almejada o montante global de RS 103.216,17
conforme planilha orcamentaria, e base de dados Sinapi 04/2025

A estimativa das quantidades estd esmiugada na planilha orgamentaria prevista,
bem como referidas junto a memdaria de calculo, composi¢ées, memorial descritivo e
projetos anexos.
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Devem ser respeitados 0s prazos e quantitativos previstos em projeto, sendo
gue a alteracdo, substituicdo ou adaptacdo de qualquer parte do objeto devera ser
previamente aceita e registrada pelo fiscal do servico.

ADEQUACAO ORCAMENTARIA

O dispéndio financeiro decorrente da contratacdo ora pretendida decorrerd de
dotacdo orcamentdria especifica indicada pelo setor contabil.

ANALISE DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO E SOLUGCAO A
CONTRATAR

A analise de mercado realizada demonstra a existéncia de diversas op¢des de
fornecedores e solugbes tecnoldgicas compativeis com as necessidades do projeto,
garantindo competitividade e qualidade na execugdo. A escolha do tipo de contratacdo
foi fundamentada na busca por otimizar recursos, assegurar a conformidade técnica e
garantir a entrega dentro do prazo estabelecido.

A solucdo contratada foi selecionada considerando fatores como qualidade dos
tipos de materiais e servigos, prazos de execugao e custos envolvidos. Essa abordagem
visa assegurar que a obra seja realizada de forma eficiente, segura e sustentavel,
atendendo as expectativas de qualidade e funcionalidade, além de promover a melhor
relacdo custo-beneficio para o projeto.

Essa justificativa reforca o compromisso com a transparéncia e a eficiéncia na
gestdo de obras de engenharia, buscando sempre a melhor solu¢do para o sucesso do
empreendimento.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

Nos termos do art. 47, inciso Il, da Lei Federal n2 14.133/2021, as licitacGes
atenderdo ao principio do parcelamento, quando tecnicamente vidvel e
economicamente vantajoso. Na aplicacdo deste principio, o § 12 do mesmo art. 47
estabelece que deverdo ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a
Administracdo de varios contratos frente as vantagens da reducdo de custos, com
divisdo do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliacdo da competicdo e de evitar
a concentracdo de mercado.
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Em vista disto, o principio do parcelamento ndo devera ser aplicado a presente
contratacdo, tendo em vista que eventual divisdo do objeto geraria perda de economia
de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalizacdo
contratual frente a falta de padronizagao e uniformizagao.

Ademais, a existéncia de mais de uma empresa contratada poderia trazer uma
série de transtornos quanto a eventual responsabilizacdo por eventuais sinistros
ocorridos.

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E
DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS

Pretende-se, com o presente processo licitatério, assegurar a selecdo da
proposta apta a gerar a contratacdo mais vantajosa para o Municipio.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isondmico entre os licitantes, bem
como a justa competicdo, bem como evitar contratagdo com sobrepreco ou com prego
manifestamente inexequivel e superfaturamento na execug¢do do contrato.

A contratacdo decorrente do presente processo licitatério exigira da contratada
o cumprimento das boas praticas de sustentabilidade, contribuindo para a
racionalizacdo e otimizacdo do uso dos recursos, bem como para a reducdo dos
impactos ambientais.

A implementacdo do projeto busca alcancar resultados que promovam a
maxima eficiéncia na utilizacdo dos recursos disponiveis, garantindo uma obra de alta
qualidade com custos controlados. Através de uma gestao eficiente, planejamento
detalhado e escolha de solugdes tecnolégicas adequadas, espera-se reduzir
desperdicios, otimizar o uso de materiais e mao de obra, além de minimizar atrasos e
custos adicionais. Esse foco na economicidade visa ndo apenas a reduc¢ao de despesas,
mas também a valorizacdo da obra a ser realizada. Assim, o projeto pretende gerar
beneficios econdmicos significativos, garantindo o melhor aproveitamento dos
recursos financeiros, materiais e humanos, contribuindo para o sucesso e a viabilidade
da obra.

PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO PREVIAMENTE A
CELEBRACAO DO CONTRATO
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Para a contratacdo pretendida ndo havera necessidade de providéncias prévias no
ambito da Administracao.

DESCRIGCAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

Possivel dano ao meio ambiente deve ser afastado ou mitigado no sentido de
promover um adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento.
Especialmente quando a solugdo apontada é a constru¢cdo de uma obra, devem ser
estudadas as normas estabelecidas no art. 45 da Lei n? 14.133/2021. Especificamente
para as obras de engenharia sdo impactos diretos a geracdao de residuos sélidos da
construcdo civil, os quais cabera sob responsabilidade da contratada a coleta e correto
descarte dos mesmos.

POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Com base na justificativa e nas especificagcdes técnicas constantes neste Estudo
Técnico Preliminar e seus anexos, e na existéncia de planejamento orgamentario para
subsidiar esta contratacdo, declaramos que a contratacdo é vidvel, atendendo aos
padrdes e precos de mercado.

Guaporé, 25/07/2025

David Antonio Casteli Caletti | Arquiteto e Urbanista | CAU-RS A121665-1
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