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DEFINICAO DO OBJETO;

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo analisar a viabilidade
técnica e administrativa da revitalizagdo no Autédromo Municipal, cujas intervenc¢des
compreendem o fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas
e todos os insumos necessarios a perfeita execucdo dos servicos.

Os servigos deverdo ser executados conforme especificages técnicas constantes
no Termo de Referéncia, memorial descritivo, planilha or¢amentdria e cronograma
fisico-financeiro, observando as normas técnicas aplicaveis e boas praticas da
engenharia.

Os servigos previstos contemplam as demoli¢gdes das estruturas existentes dos
boxes e espaco de eventos, bem como a construcdo de novo complexo em estrutura de
concreto pré-moldado, compreendendo as instala¢des elétricas, hidrossanitarias, PPCI,
SPDA, acabamentos e acessérios. A edificacdo projetada possui drea construida de

7.454,32m?,

FUNDAMENTACAO/ NECESSIDADE DA CONTRATACAO;

A contratagdo justifica-se pela necessidade de melhoria das condigGes estruturais
e operacionais da infraestrutura existente no Autédromo Municipal, garantindo
condicOes adequadas de uso, seguranca operacional e ampliacdo das possibilidades de
utilizacdo dos espacos.
A execucdo da estrutura apresenta beneficios tangiveis ao municipio tais como:

e Viabilizar a implantacao de estruturas mais tecnolégicas e durdveis;
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e Assegurar a seguranca dos usudrios e transeuntes;

e Explorar o potencial turistico do Autddromo Municipal, ampliando o escopo de
atividades passiveis de serem desenvolvidas no local.

Dessa forma, a intervencdo visa preservar o patrimonio publico, proporcionar

melhores condig¢des de utilizagao do espago destinado a eventos e atividades esportivas.

DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATAGAO NO PLANO DE CONTRATAGOES
ANUAL

A presente contratacdo nao consta do Plano de Contrata¢des Anual do Municipio,
tendo em vista que sua necessidade decorreu de fato superveniente a elaboragdo e
aprovacgao do referido instrumento de planejamento.

O empreendimento serd viabilizado mediante recursos financeiros provenientes
do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Turismo do
Estado — SETUR/RS, no ambito do Programa Avangar, cuja disponibilizacdo ocorreu apds
a consolidacdo do Plano de Contrata¢gdes Anual do Municipio. Em razdo da natureza
vinculada do repasse e da necessidade de observancia dos prazos estabelecidos no
instrumento de transferéncia voluntdria, tornou-se necessaria a adog¢ao das providéncias
administrativas destinadas a execucdo da obra, ainda que a contratacdo ndo estivesse
originalmente prevista no planejamento anual.

A Administragdo Municipal providenciara o0s recursos necessarios a
complementac¢do da contrapartida financeira de sua responsabilidade, observadas as
disponibilidades orcamentarias e financeiras, de forma a assegurar a integral execugdo
do objeto.

A auséncia de previsdao especifica no Plano de Contratacdes Anual nado
compromete a legitimidade da contratacdo, por tratar-se de demanda superveniente
devidamente motivada, vinculada ao recebimento de recursos externos com destinagado

especifica, cuja oportunidade de captacdo atende ao interesse publico e estd em
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consonancia com o planejamento estratégico do Municipio voltado ao fortalecimento

da infraestrutura turistica, esportiva e de eventos.

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solugdo contempla:

1.

4.
5.

Demolicao de estrutura em concreto armado, remog¢ao de entulho e adequada
destinacado dos residuos gerados.

Construcdo de estrutura de concreto pré moldado com area total de 7.454,32m?,
inclusive instalacdes elétricas, hidrossanitarias, PPCl, SPDA, revestimentos e
acabamentos para ampla utilizagdo do espaco.

Execugdo de 2.369,28m? de pavimentacdo asfaltica.

Apresentac¢do do controle tecnoldgico do concreto e demais materiais utilizados;

Entrega técnica de “as built”.

Vida util estimada do empreendimento: a edificacdo devera apresentar vida util

compativel com aquela prevista nas normas técnicas brasileiras aplicaveis aos sistemas

construtivos empregados, especialmente as normas da ABNT, desde que observadas as

condi¢bes normais de utilizacdo, operacao e manutencao preventiva e corretiva pelo

Municipio, conforme manual de uso, operacdo e manutencdo a ser entregue pela

contratada ao término da obra.

A contratada respondera pela qualidade dos servicos executados e pela solidez

e seguranca da obra durante o prazo legal previsto no art. 618 da Lei n2 10.406/2002

(Cédigo Civil), sem prejuizo das garantias previstas no art. 140 da Lei Federal n?

14.133/2021, permanecendo responsavel pela correcdo de vicios, defeitos construtivos,

falhas de execucdo e demais inconformidades constatadas durante os prazos legais de

garantia e responsabilidade, observados os respectivos prazos prescricionais e

decadenciais aplicaveis.

REQUISITOS DA CONTRATACAO
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A contratagdo devera ocorrer mediante processo licitatério, nos termos da Lei

Federal n? 14.133/2021, na modalidade aplicavel a contratacdo de servicos comuns de

engenharia.

A empresa contratada deverd atender, no minimo, aos seguintes requisitos:

possuir registro da pessoa juridica junto a conselho profissional competente;
possuir responsavel técnico habilitado, com registro no respectivo conselho
profissional;

comprovar capacidade técnico-profissional, mediante apresentacdo de
atestados de capacidade técnica acompanhados de Certidao de Acervo Técnico
— CAT, em nome do técnico apontado como responsavel pela execucdo,
compativeis com o objeto da contratacgao.

comprovar capacidade técnico-operacional, mediante apresentacdo de
atestados de capacidade técnica, emitida em nome do CNPJ da empresa licitante,

compativeis com o objeto da contratagao.

Caso o registro da empresa ou do profissional responsavel técnico seja proveniente

de outra jurisdicdo, deverd ser providenciado o visto no conselho vinculado na

jurisdicao do RS até a data de inicio da execuc¢ao dos servigos.

MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO (DEFINICAO DOS OBJETIVOS DO CONTRATO)

Os servicos deverdo ser executados conforme as especificacbes técnicas

constantes no Termo de Referéncia, projetos e demais documentos que integram o

processo de contratacdo, visando a execucdo integral da obra, com observancia dos

padrdes de qualidade, seguranca, desempenho e dos prazos estabelecidos.

A empresa contratada sera responsavel pelo fornecimento de materiais,

equipamentos, ferramentas e mao de obra especializada, necessdrios a execugdo
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completa da obra, a qual devera observar as normas técnicas da ABNT, as boas praticas

de engenharia e as orientag¢des de fiscalizacdo.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

A gestdo e fiscalizacdo do contrato serdo realizadas por servidor ou comissdao designada
pela Administracdo Municipal, conforme previsto na Lei Federal n2 14.133/2021.
Compete a fiscalizacdo: acompanhar a execucdo dos servicos; verificar a conformidade
dos materiais empregados; avaliar a qualidade da execugdo, validar medi¢Bes e
relatérios técnicos apresentados; assegurar o cumprimento das especificacdes técnicas

do contrato.

CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

As medicOes dos servicos executados serdo realizadas pela fiscalizacdo do
contrato, observando-se a planilha orcamentdria e o eventograma integrante do
processo licitatorio.

As medicGes ocorrerdo com base nos servicos efetivamente executados,
verificados e aceitos pela fiscalizacdo, podendo ser realizadas por etapas, eventos ou
outros critérios compativeis com a natureza dos servigos previstos no cronograma fisico-
financeiro.

Ao final de cada etapa de execucdo, a CONTRATADA apresentara a medicao
prévia dos servicos executados, instruida com planilha de medi¢cao, meméria de cdlculo
detalhada, relatério de execucdo, Didrio de Obra atualizado, registros fotograficos,
laudos técnicos, ensaios tecnoldgicos, controles tecnoldgicos e demais documentos
eventualmente exigidos pela fiscalizacdo para comprovacdo da conformidade dos
servicos executados.

A fiscalizacdo podera, a qualquer tempo, solicitar ensaios complementares,

inspecOes, relatdrios técnicos, certificados de conformidade, laudos especializados ou
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quaisquer outros documentos necessarios a verificacdo da qualidade dos materiais
empregados, da conformidade dos servigos executados e do atendimento as normas
técnicas, aos projetos e as especifica¢cdes contratuais.

Quando aplicavel, a CONTRATADA devera elaborar e apresentar os projetos e
desenhos "as built", refletindo fielmente as condicdes efetivamente executadas,
constituindo documentacgao obrigatéria para o recebimento definitivo da obra.

Do Pagamento

O pagamento sera efetuado mediante aprovacao da medicdo pela fiscalizagao,
observadas as etapas previstas no cronograma fisico-financeiro, apds a apresentacado da
Nota Fiscal correspondente e da documentagdo comprobatdria da regularidade das
obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e fundidrias relativas a mao de obra empregada
na execucao do objeto.

Juntamente do Cadastro Nacional de Obras — CNO, a CONTRATADA devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, os relatérios do FGTS Digital e da DCTFWeb
vinculados ao respectivo CNO, acompanhados dos respectivos comprovantes de
recolhimento.

Na hipdtese de abertura do Cadastro Nacional de Obras — CNO durante o
primeiro més de execucao da obra, bem como nas situa¢cdes em que, por forca da
legislacdao aplicdvel, ndo houver tempo habil para vinculacdo dos empregados ao
respectivo cadastro ou para o fechamento da folha de pagamento correspondente, o
pagamento da respectiva medicdo podera ser realizado mediante comprovacdo da
regularidade das obrigacOes trabalhistas, previdenciadrias e fundiarias vinculadas ao
CNPJ da CONTRATADA, sem prejuizo da posterior apresentacdo da documentacdo
vinculada ao CNO.

Considerando que parte do objeto compreende a fabricacdo industrial de
elementos estruturais pré-fabricados nas instalacdes da prépria CONTRATADA, a
comprovacdo da regularidade trabalhista e previdenciaria referente a essas atividades

poderd ser realizada mediante apresentacdo dos relatdrios do FGTS Digital e da
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DCTFWeb vinculados ao CNPJ da empresa, relativamente aos empregados efetivamente
envolvidos na fabricagdo dos respectivos elementos estruturais, sem prejuizo da
obrigatoriedade quanto ao CNO da obra, caso essa igualmente esteja em andamento.

Para efeito de pagamento das medicdes, deverdo ser observadas todas as
disposicoes da legislacdo trabalhista, previdencidria e tributaria aplicdveis, inclusive
quanto as retengdes legais, recolhimentos obrigatérios e demais exigéncias fiscais
incidentes sobre a contratacao.

A liberacdo da ultima parcela do contrato, correspondente aos eventos finais

previstos no cronograma fisico-financeiro, observara os seguintes critérios:
| — liberacdao de 80% (oitenta por cento) do valor da medi¢do apds a aprovagdo dos
servicos executados pela fiscalizacdo e emissdao da correspondente Nota Fiscal;
Il — liberacdo dos 20% (vinte por cento) restantes apds a apresentacdo da Certiddo
Negativa de Débitos do Cadastro Nacional de Obras — CNO, ou da documentagao
equivalente prevista para os casos legalmente dispensados, bem como da
documentacgado técnica necessaria ao encerramento contratual.

O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data
de recebimento da nota fiscal ou documento fiscal equivalente, devidamente emitido
e acompanhado da documentacdo exigivel, apds o ateste e a aprovacdo da respectiva
medic¢do, condicionado a efetiva disponibilizacao, ao Municipio, dos recursos
financeiros provenientes do repasse do Estado do Rio Grande do Sul destinados ao

custeio da parcela correspondente.

Ultrapassado o prazo de pagamento estabelecido, uma vez atendidas as
condicBes nele previstas, eventual atraso imputdvel a Administracdo ficarad sujeito a

atualizacdo monetdaria (INCC) e aos encargos moratdrios cabiveis.

Do Recebimento do Objeto
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O recebimento do objeto observara as disposi¢oes da Lei Federal n2 14.133/2021
e ocorrera nas seguintes etapas:

I - Recebimento das Etapas Executadas (MedigGes)

Cada etapa executada serd submetida a fiscalizagdao contratual, que verificara
sua conformidade com os projetos executivos, memoriais descritivos, especificacdes
técnicas, cronograma fisico-financeiro e demais documentos da contratacgao.

Estando os servicos em conformidade, serd emitido o respectivo Boletim de
Medicdo, documento que servird de base para o processamento do pagamento da
parcela correspondente, ndo caracterizando aceitacdo definitiva dos servicos
executados.

Il - Recebimento Provisério

Concluida integralmente a execucdo do objeto, a fiscalizacdo realizard vistoria
geral da obra, verificando o cumprimento das obriga¢des contratuais, a execuc¢ao
integral dos servicos e a aptidao da edificacdo para sua utilizac3do.

Constatada a conclusao da obra e inexistindo pendéncias impeditivas, sera emitido
o Termo de Recebimento Provisério, condicionado a apresentacdo da documentacdo
técnica, administrativa, trabalhista e previdenciaria exigida contratualmente, incluindo,
guando aplicavel:

e documentacao relativa ao Cadastro Nacional de Obras — CNO;

e projetos "as built";

e manuais de operagao, uso e manutengao;

e laudos técnicos, ensaios e controles tecnoldgicos;

e ART, RRT ou TRT de encerramento, quando exigiveis;

e demais documentos previstos no Edital, no Contrato ou solicitados pela

fiscalizacdo.

A emissdao do Termo de Recebimento Provisério ndo exonera a CONTRATADA da

responsabilidade pela correcdo de defeitos, vicios construtivos ou imperfeicdes

eventualmente constatados.
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Il - Recebimento Definitivo

O recebimento definitivo serd formalizado apds o decurso do prazo necessario
para verificacdo do adequado funcionamento da edificacdo, da qualidade dos servicos
executados e do integral cumprimento das obriga¢des contratuais, observado o
disposto no art. 140 da Lei Federal n2 14.133/2021.

Para sua formalizacdo, a CONTRATADA devera comprovar o atendimento de
todas as exigéncias legais, técnicas, trabalhistas, previdenciarias e fiscais pertinentes a
contratagao, incluindo a apresentacao da Certiddo Negativa de Débitos do Cadastro
Nacional de Obras — CNO, quando exigivel, ou da documentacdo equivalente nos casos
de dispensa legal, bem como quaisquer outros documentos técnicos ou administrativos
necessarios ao encerramento contratual.

Verificada a regularidade da documentacdo e inexistindo pendéncias técnicas,
serd emitido o Termo de Recebimento Definitivo da Obra, sem prejuizo das garantias
legais, da responsabilidade pela solidez e seguranca da obra e das demais
responsabilidades da CONTRATADA previstas na legislacdao e no Contrato.

A emissdo dos Boletins de Medicdo, do Termo de Recebimento Provisdrio ou do
Termo de Recebimento Definitivo ndo implica aceitacdo de servigcos executados em
desconformidade com o contrato, permanecendo a CONTRATADA responsavel pela
correcdo de vicios, defeitos, imperfei¢des ou inconformidades constatadas durante os
prazos legais e contratuais de garantia.

Caso sejam constatadas irregularidades, defeitos, vicios construtivos ou servicos
executados em desacordo com os projetos, especificagdes técnicas ou demais
documentos contratuais, a fiscalizacdo poderd determinar a imediata correcdo dos
servicos, suspendendo a aprovacdao da medicdo ou o pagamento da parcela
correspondente até a completa regularizacdo das pendéncias, sem prejuizo da aplicacdo

das penalidades previstas no Edital, no Contrato e na legislacdo aplicavel.
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Ademais deverao ser observadas, quando aplicdveis, as condi¢Ges previstas no
Art 50 da Lei Federal N° 14.133/2021, quanto a comprova¢do do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas e do FGTS.

FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

O futuro contratado serd selecionando mediante licitacdo, na modalidade
Concorréncia, na forma eletrénica, com execucao indireta, sob o regime de empreitada
por preco global e critério de julgamento pelo menor preco global, observadas as

disposi¢des da Lei Federal n® 14.133/2021.

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO E ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Estima-se para a contratacdo almejada o montante global de RS 13.001.672,91
(Treze milhdes, um mil, seiscentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos),
conforme planilha orcamentaria elaborada com base na tabela SINAPI/RS.

A estimativa das quantidades esta detalhada na planilha orcamentaria, bem
como referidas junto a memdria de cdlculo, composicdes de custo, no memorial
descritivo e nos projetos anexos, que fundamentam os quantitativos previstos para a
execucao da obra.

Devem ser respeitados os prazos e quantitativos previstos em projeto, sendo que
a alteragdo, substituicdo ou adaptacdao de qualquer parte do objeto devera ser

previamente aceita e registrada pelo fiscal do servico.

ADEQUACAO ORCAMENTARIA

O dispéndio financeiro decorrente da contratacdo ora pretendida decorrera de

dotacdo orcamentaria especifica indicada pelo setor contabil.
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JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO E SOLUGAO A CONTRATAR

A abrangéncia do escopo do projeto revela a existéncia de diversas opgbes de
fornecedores aptos a execucdo do projeto, garantindo competitividade e qualidade na
execucdo. A escolha do tipo de contratacdo foi fundamentada na busca por otimizar
recursos, assegurar a conformidade técnica e garantir a entrega dentro do prazo
estabelecido.

A solucdo adotada foi selecionada considerando fatores como qualidade dos
tipos de materiais e servigos, prazos de execugao e custos envolvidos. Essa abordagem
visa assegurar que a obra seja realizada de forma eficiente, segura e sustentdvel,
atendendo as expectativas de qualidade e funcionalidade, além de promover a melhor

relacdo custo-beneficio para o projeto.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

Nos termos do art. 47, inciso I, da Lei Federal n? 14.133/2021, as licitacGes
atenderdo ao principio do parcelamento, quando tecnicamente vidvel e
economicamente vantajoso. Na aplicacdo deste principio, o § 12 do mesmo art. 47
estabelece que deverdo ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a
Administracdo de varios contratos frente as vantagens da reducdo de custos, com divisao
do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliagdo da competicdo e de evitar a
concentracao de mercado.

Em vista disto, o principio do parcelamento n3do devera ser aplicado a presente
contratacdo, tendo em vista que eventual divisdo do objeto geraria perda de economia
de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalizagdo

contratual frente a falta de padronizacdo e uniformizagao.
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Ademais, a existéncia de mais de uma empresa contratada poderia trazer uma
série de transtornos quanto a eventual responsabilizagcdo por vicios, falhas construtivas
ou sinistros ocorridos uma vez que grande parte dos trabalhos demanda execucdo

paralela.

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E
DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS

Pretende-se, com o presente processo licitatério, assegurar a selecdo da proposta
apta a gerar a contratagdao mais vantajosa para o Municipio.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isondmico entre os licitantes, bem
como a justa competi¢ao, bem como evitar contratagao com sobre-pre¢o ou com prego
manifestamente inexequivel e superfaturamento na execu¢ao do contrato.

A contratacdo decorrente do presente processo licitatorio exigira da contratada
o cumprimento das boas praticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionaliza¢ao
e otimizacdo do uso dos recursos, bem como para a reducdo dos impactos ambientais.

A implementacao do projeto busca promover a utilizacao eficiente dos recursos
publicos, assegurando a execucdo da obra com qualidade, observancia dos prazos,
controle dos custos e atendimento as especificagcdes técnicas, contribuindo para a
adequada conservacdo do patrimonio publico e para a ampliacdo da funcionalidade do

Autédromo Municipal.

PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO PREVIAMENTE A
CELEBRACAO DO CONTRATO

N3o serdo necessarias medidas adicionais no ambito da administracao publica

para a contratac¢do do servigo.
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DESCRIGCAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

Possivel dano ao meio ambiente deve ser afastado ou mitigado no sentido de
promover um adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento.
Especialmente quando a solucdo apontada é a construcdo de uma obra, devem ser
observadas as normas estabelecidas no art. 45 da Lei n? 14.133/2021.

Especificamente para as obras de engenharia sdo impactos diretos a geracdo de
residuos sdlidos da construgao civil, os quais serdo de responsabilidade da contratada,

gue devera promover a coleta e o correto descarte dos mesmos.

POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Com base na justificativa e nas especificagdes técnicas constantes neste Estudo
Técnico Preliminar e seus anexos, e na existéncia de planejamento orcamentario para
subsidiar esta contratacao, declaramos que a contratacao é vidvel, atendendo aos

padroes e precos de mercado.

Guaporé, Outubro de 2026

ODAIR ANDRE ROSSETTO

Prefeito Municipal



