

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 33/2026**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2569/2026**  
**FORMA DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL**  
**REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**

Torna-se público que o MUNICÍPIO DE TORRES/RS, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda - Diretoria de Compras e Licitações, sediado na rua José Antônio Picoral, nº 79, Centro, nesta cidade de Torres/RS, realizará licitação, na modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 33/2026**, do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, autorizado no Processo Administrativo nº 2569/2026, tendo por finalidade a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PINHEIRO MACHADO - ETAPA 2**, nos termos da Lei nº 14.133/2021, da Lei Complementar nº 123/2006 e da Lei Municipal nº 4.721/2014, Decreto Municipal nº 197/2025, e demais legislações aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste edital.

O encaminhamento das propostas de preços poderá ser feito **das 18h do dia 19/05/2026 até às 13h59min do dia 30/06/2026, horários de Brasília/DF, no portal eletrônico [www.bllcompras.org.br](http://www.bllcompras.org.br).**

**A sessão de disputa de preços iniciará às 14h do dia 30/06/2026.**

## **1. DO OBJETO**

**1.1.** O objeto da presente licitação é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PINHEIRO MACHADO - ETAPA 2**, a ser executada em regime de empreitada por preço global, e conforme condições e especificações técnicas, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**1.2.** A licitação será realizada em grupo único, formado por 01 (um) item, conforme tabela constante no Projeto Básico/Termo de Referência/Memorial Descritivo, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens da planilha orçamentária que o compõem.

## **2. DA PARTICIPAÇÃO**

**2.1.** Poderá participar desta licitação qualquer empresa legalmente constituída, especializada no ramo, desde que satisfaça às exigências deste edital e que esteja devidamente cadastradas no site [www.bllcompras.org.br](http://www.bllcompras.org.br).

**2.2.** Não poderão disputar a licitação ou participar da execução do contrato, direta ou

indiretamente:

**2.2.1.** pessoa jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

**2.2.2.** aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;

**2.2.3.** empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404/1976, concorrendo entre si;

**2.2.4.** pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

**2.2.5.** agente público do órgão licitante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.

**2.3.** Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato.

**2.4.** A participação no certame dar-se-á por meio de encaminhamento de proposta de preço, nas datas e horários previstos neste edital, e dos documentos de habilitação, quando solicitados, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

**2.4.1.** Quaisquer informações poderão ser solicitadas por meio do endereço eletrônico [gerlicitacao@torres.rs.gov.br](mailto:gerlicitacao@torres.rs.gov.br).

**2.5.** Este edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra:

**2.5.1.** No Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

**2.5.2.** Na plataforma BLLCOMPRAS, pelo site [www.bllcompras.org.br](http://www.bllcompras.org.br);

**2.5.3.** No site oficial do Município de Torres, no endereço eletrônico [www.torres.rs.gov.br](http://www.torres.rs.gov.br), no [menu Licitações e Contratos](#);

**2.5.4.** Solicitando-se pelo e-mail [gerlicitacao@torres.rs.gov.br](mailto:gerlicitacao@torres.rs.gov.br).



### 3. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

**3.1.** Caso haja interesse na apresentação de esclarecimento e impugnação ao edital, deverá ser enviado para a Agente de Contratação, em até **03 (três) dias úteis** anteriores à data fixada para abertura da sessão pública do certame, nos termos do art. 164 da Lei Federal nº 14.133/2021, por meio do sistema eletrônico, em campo próprio para tanto, devidamente assinado e com identificação de quem a apresentou e a assinou para que, assim, possa ser protocolado junto ao protocolo da Prefeitura Municipal de Torres.

**3.2.** O Agente de Contratação responderá aos pedidos de esclarecimentos e impugnação no prazo de **03 (três) dias úteis**, nos termos art. 164 da Lei Federal nº 14.133/2021, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

**3.3.** A impugnação não possui efeito suspensivo, sendo que caberá ao Agente de Contratação, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo acima estipulado.

**3.4.** A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

**3.5.** Não serão reconhecidas às impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo preponente.

**3.6.** Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para dia e horário estabelecido pela Administração, os quais serão publicados nos mesmos meios legais deste edital.

**3.7.** As decisões referentes a este processo licitatório, as intimações, atas, respostas as impugnações e aos recursos e serão publicadas no site da Prefeitura de Torres, no endereço eletrônico [www.torres.rs.gov.br](http://www.torres.rs.gov.br): *MENU – LICITAÇÕES – CATEGORIA – ATAS E RESPOSTAS*.

### 4. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA

**4.1.** Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste certame deverão dispor de um cadastro prévio, adquirindo *login* e senhas pessoais (intransferíveis), obtidas no portal [www.bllcompras.org.br](http://www.bllcompras.org.br).

**4.2.** As empresas licitantes deverão credenciar representante legal para atuação no Sistema de Pregão Eletrônico, mediante apresentação de documento hábil que comprove poderes para formular lances e praticar os demais atos inerentes ao certame.

**4.3.** É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, não cabendo à Prefeitura Municipal de Torres - Rio Grande do Sul e ao Portal do BLL - Bolsa de Licitações e Leilões, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

**4.3.1.** O credenciamento junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal do licitante e de seu representante pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Concorrência Eletrônica.

**4.4.** O credenciado deve comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

**4.5.** O *login* e a senha poderão ser utilizados em qualquer processo licitatório, salvo quando cancelados por solicitação do credenciado, por iniciativa deste município e da BLL, devidamente justificada.

## **5. DO ENVIO DAS PROPOSTAS**

**5.1.** Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

**5.2.** Os fornecedores credenciados interessados em participar da Concorrência Eletrônica, deverão enviar suas propostas de preços, utilizando, para tanto, exclusivamente, o sistema eletrônico, **sendo consideradas inválidas as propostas e documentos apresentados por quaisquer outros meios.**

**5.3.** O representante credenciado observará as condições do Edital, observará as exigências previstas e condicionantes do objeto do certame, manifestará, em campo próprio do sistema, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação prevista neste edital e encaminhará, exclusivamente por meio do sistema, a proposta inicial, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, sendo que a etapa de inserção da proposta inicial será encerrada com a abertura da sessão pública (etapa de lances).

**5.3.1.** Não será aceito, em hipótese alguma, proposta inicial posterior a data e horário estipulados no preâmbulo do edital.

**5.4.** A empresa licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

**5.5.** Caberá à empresa licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua

desconexão.

**5.6.** Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá preencher o campo **PREÇO GLOBAL**, encontrado na tela, com o preço unitário proposto para cada um dos itens especificados, conforme Planilha de Custos, no Anexo I deste Edital, **com 02 (duas) casas após a vírgula**.

**5.7.** A apresentação dos documentos/propostas implica, obrigatoriedade, na aceitação do estipulado em edital e do cumprimento das disposições nele contido, em especial com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários e ou a prestação dos serviços em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

**5.8.** Nos preços cotados na proposta deverão estar incluídos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, fretes, inclusive o ICMS, os quais deverão ser os praticados na data da abertura da proposta e de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o Município de Torres.

**5.9.** O proponente terá oportunidade de rever as condições de sua proposta, a qual poderá ser retirada ou substituída **até a abertura da sessão pública**, desde que não tenha encerrado o período de tempo previsto para o encaminhamento desta.

**5.9.1.** Uma vez encerrado o tempo previsto, o sistema não permitirá a alteração ou encaminhamento de nova proposta.

**5.9.2.** Após a abertura das propostas, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Agente de Contratação/Pregoeiro.

**5.10.** Não serão aceitos protocolos como forma de documento habilitatório.

**5.11.** Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará a desclassificação da proposta, razão pela qual os licitantes não poderão encaminhar propostas com timbre ou logomarca da empresa, assinatura ou carimbo de sócios ou outra informação que possa levar a sua identificação, até que se encerre a etapa de lances.

## **6. DA ABERTURA E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS**

**6.1.** O Agente de Contratação/Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**.

**6.1.1.** Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

**6.1.1.1.** A proposta inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração deverá observar o item 10.13.

- 6.1.2.** Na hipótese prevista no subitem **6.2.1.** deste Edital, a Administração poderá oportunizar ao licitante que comprove a exequibilidade da sua proposta, e, não havendo comprovação suficiente neste sentido, desclassificá-lo-á em razão da inexecutabilidade apurada.
- 6.1.3.** A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada.
- 6.2.** Serão desclassificadas as propostas que:
- 6.2.1.** Contiverem vícios insanáveis;
  - 6.2.2.** Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;
  - 6.2.3.** Apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;
  - 6.2.4.** Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
  - 6.2.5.** Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.
- 6.3.** A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada.
- 6.4.** Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.
- 6.5.** As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e o agente de contratação dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
- 6.6.** O prazo de validade da proposta comercial não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias consecutivos, contados da data marcada para abertura das propostas.
- 6.6.1.** Em caso de omissão do licitante, considerar-se-á o prazo mínimo exigido.
- 6.7.** O licitante só será identificado após o encerramento da etapa de lances.

## **7. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO**

### ***Do reajuste***

- 7.1.** Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, considerando as planilhas referenciais.
- 7.2.** Após o interregno de um ano, conforme solicitação do Contratado, os preços iniciais

serão reajustados, mediante a aplicação do Índice Nacional de Custo da Construção – INCC, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

**7.3.** Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

**7.4.** No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a Administração Pública pagará à Contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

**7.5.** Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

**7.6.** Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto, ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

**7.7.** Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

**7.8.** O reajuste será realizado por apostilamento.

### ***Da revisão***

**7.9.** A revisão contratual poderá ocorrer quando, após a celebração do contrato, sobrevierem fatos que alterem as condições originalmente pactuadas, observadas as hipóteses previstas na legislação aplicável, especialmente:

**7.9.1.** Fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis;

**7.9.2.** Ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados;

**7.9.3.** Situações decorrentes de atos legítimos da Administração Pública que, embora alheios à vontade das partes, impactem na execução do contrato.

**7.10.** A revisão será realizada por apostilamento.

### ***Do prazo de resposta***

**7.11.** Os requerimentos de reajuste ou revisão deverão ser devidamente instruídos pelo interessado com documentos comprobatórios das alegações formuladas, os quais serão analisados pela Administração no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período mediante justificativa formal do servidor responsável pela análise do processo.

## 8. DA SESSÃO DE DISPUTA E DA FASE COMPETITIVA

- 8.1.** A partir do horário previsto neste edital, terá início a sessão pública do Concorrência Eletrônica, com a divulgação das propostas de preço recebidas e em perfeita consonância com as especificações e condições da execução detalhadas pelo edital.
- 8.2.** Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
- 8.3.** Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação.
- 8.4.** Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.
- 8.5.** O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 8.6.** Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.
- 8.7.** Serão considerados intermediários os lances iguais ou superiores ao menor já ofertado.
- 8.8.** Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Administração **poderá** admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
- 8.9.** Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate. Como critério do desempate, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às ME's/EPP's, será assegurada preferência de contratação para as beneficiárias que tiverem seu enquadramento comprovado conforme exigido na documentação para habilitação.
- 8.10.** Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor.
- 8.11.** Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
- 8.11.1.** A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.

**8.11.2.** Se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais às demais ME's/EPP's remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 8.10., a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item.

**8.11.3.** No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 8.10., será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. Este sorteio será realizado automaticamente pelo sistema eletrônica da plataforma BLL, sem interferência do agente de contratação.

**8.12.** Se não houver licitante que atenda ao item 8.9. e seus subitens, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

**8.12.1.** Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

**8.12.2.** Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual serão ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações decorrentes de outras contratações;

**8.12.3.** Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

**8.12.4.** Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

**8.13.** Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

**8.13.1.** Empresas estabelecidas no território do Estado do Rio Grande do Sul;

**8.13.2.** Empresas brasileiras;

**8.13.3.** Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

**8.13.4.** Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009.

## **9. DO MODO DE DISPUTA**

**9.1.** Será adotado o modo de disputa **aberto e fechado**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

- 9.2.** A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará quinze minutos, improrrogáveis.
- 9.3.** Encerrado o prazo do item **9.2.**, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
- 9.4.** Encerrada a recepção dos lances, com o decurso do prazo do item **9.3.**, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 9.5.** Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o item **9.4.**, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
- 9.6.** Encerrados os prazos estabelecidos nos itens **9.4.** e **9.5.**, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
- 9.7.** Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos itens **9.4.** e **9.5.**, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto no item **9.6.**
- 9.8.** Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 9.9.** Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:
- 9.9.1.** disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
  - 9.9.2.** avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
  - 9.9.3.** desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
  - 9.9.4.** desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

**9.10.** Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

**9.10.1.** Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>);

**9.10.2.** Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).

**9.11.** O envio da proposta atualizada, juntamente com a planilha de custos, adequada ao último lance ofertado, da licitante provisoriamente vencedora, deverá ser exclusivamente via sistema, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após encerrada a sessão de disputa, devendo ainda ser consideradas as seguintes observações:

**9.12.** O envio da proposta atualizada deverá contemplar as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com o detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

**9.13.** Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas.

**9.14.** Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

**9.15.** Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

**9.16.** Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, o agente de contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

**9.17.** Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso.

## 10. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

**10.1.** Encerrada a fase de julgamento das propostas, o licitante provisoriamente vencedor deverá apresentar os documentos de habilitação e a proposta, assim como a planilha de custos (quando previsto), adequada ao último lance ofertado, através do sistema eletrônico, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos campos respectivos de cada documento exigido no certame, bem como no campo “documentos complementares”, caso haja necessidade.

**10.2.** Os documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos artigos 66 a 69 da Lei nº 14.133/2021, conforme segue.

### 10.3. Para habilitação jurídica:

**10.3.1.** Registro comercial no caso de empresa individual;

**10.3.2.** Ato constitutivo (estatuto ou contrato social integral com suas alterações ou alteração consolidada), em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresariais; no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores; ou

**10.3.3.** Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civil, com indicação dos sócios responsáveis pela administração.

### 10.4. Para habilitação fiscal, social e trabalhista:

**10.4.1.** Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

**10.4.2.** Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos **Federais** e à Dívida Ativa da União, de acordo com o art. 68, inciso III, abrangendo as contribuições sociais previstas nas alíneas ‘a’ a ‘d’ do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212/91;

**10.4.3.** Prova de regularidade com a **Fazenda Estadual** do domicílio fiscal do licitante;

**10.4.4.** Prova de regularidade com a **Fazenda Municipal** do domicílio fiscal do licitante;

**10.4.5.** Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

**10.4.6.** Certidão de Regularidade junto à Justiça do Trabalho – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

**10.4.7. Declaração** do licitante que cumpre com o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

**10.4.8. Declaração** de visita técnica de acordo com o art. 63 da Lei nº 14.133/21 (a visita técnica é facultativa, entretanto a declaração é obrigatória).

**10.4.8.1.** Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de



execução é recomendável para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

**10.4.8.2.** Caso os licitantes optem por realizar vistoria prévia, a Administração deverá disponibilizar data e horário diferentes para os eventuais interessados.

## **10.5. Para habilitação econômico-financeira:**

**10.5.1. Certidão negativa em matéria falimentar** expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou emitida via internet dentro do prazo de validade informado no corpo da certidão que comprove regularidade perante a comarca da sede do licitante.

**10.5.2. Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado de Exercício** referentes aos 2 (dois) últimos exercícios sociais, registrados na junta comercial ou órgão equivalente, demonstrando que o licitante atende índice igual ou superior a 1,0 em pelo menos 2 (dois) dos 3 (três) indicadores estabelecidos abaixo, nos 2 (dois) últimos exercícios sociais:

**10.5.2.1.** Índice de Liquidez Corrente (ILC);

**10.5.2.2.** Índice de Liquidez Geral (ILG);

**10.5.2.3.** Índice de solvência Geral (ISG).

**10.5.3. Caso não atenda o estabelecido no item 11.5.2.**, o licitante poderá apresentar **Capital** ou **Patrimônio Líquido** de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor da contratação para fins de obtenção da sua classificação econômico-financeira, nos termos do §2º do art. 2º do Decreto Municipal nº 197/2025.

**10.5.4.** Os documentos referidos no subitem **11.5.2.** limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

**10.5.5.** As empresas constituídas no exercício financeiro da licitação poderão apresentar o Balanço de Abertura.

**10.5.6.** Os documentos referidos no subitem **11.5.2.** e **11.5.3.** serão avaliados pela Comissão designada pela Portaria nº 640/2024.

## **10.6. Para habilitação técnica**

**10.6.1.** Registro ou Inscrição da licitante e do Profissional Responsável na entidade profissional competente CREA e/ou CAU, comprovada mediante apresentação de certificado ou certidão expedida pela entidade do Estado de origem da empresa licitante.

**10.6.2.** Para comprovação da capacidade técnico-operacional, a licitante deve apresentar atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, acompanhados das respectivas Certidão(ões) de Acervo Técnico (CATs), que demonstrem a capacidade operacional da empresa na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto da presente licitação.

**10.6.3.** Para comprovação da capacidade técnico-profissional, a licitante deve comprovar que possui, na data de abertura das propostas, profissional de nível superior legalmente habilitado, com vínculo profissional formal, detentor de Certidão(ões) de Acervo Técnico (CATs), expedida(s) pelo conselho profissional competente, que demonstrem experiência anterior do responsável técnico indicado na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto da presente licitação.

**10.6.3.1.** Certidão de registro de pessoa física emitida pelo conselho profissional competente da jurisdição do domicílio do profissional responsável técnico da licitante, detentor da CAT apresentada, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação.

**10.6.3.1.1.** Esta certidão será dispensada caso o nome do profissional conste como responsável técnico na certidão de registro de pessoa jurídica da licitante.

**10.6.3.2.** A prova de a empresa possuir no quadro permanente profissional de nível superior será feita, em se tratando de sócio da empresa, por intermédio da apresentação do contrato social e no caso de empregado, mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou contrato de prestação de serviços.

**10.6.4.** O(s) atestado(s) e certidão(ões) em que constar(em) simultaneamente acervo técnico da licitante e do profissional indicado como responsável técnico, se aproveitará(ão) a ambos.

**10.6.5.** Não serão aceitos Atestados e/ou Certidões de Acervos parciais, referente à obras e/ou serviços em andamento.

**10.6.6.** As empresas sediadas fora do estado do Rio Grande do Sul (RS), deverão apresentar certidão com visto para participação em licitações emitida pelo CREA/RS.

**10.6.7.** Os atestados referenciados acima serão avaliados por um dos responsáveis técnicos da Diretoria de Projetos e Captação de Recursos.

## 10.7. Demais declarações:

**10.7.1. Declaração** de idoneidade da empresa e de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação;

**10.7.2. Declaração** de cumprimento aos requisitos de habilitação e cumprimento do art. 63 da Lei nº 14.133/2021;

**10.7.3. Declaração** em atendimento à reserva de cargos, conforme regramento previsto no inciso IV do art. 63 da Lei nº 14.133/2021;

**10.7.4. Declaração** firmada pelo representante da empresa ou pelo técnico responsável (técnico contábil ou contador), sob as penalidades da lei para comprovação de que a licitante é beneficiária da Lei Complementar nº 123 (ME, EPP ou MEI) caso se enquadre nessa modalidade;

**10.7.4.1.** A apresentação da declaração a que se refere o subitem 10.7.4. é obrigatória para a empresa se beneficiar das prerrogativas concedidas pela Lei Complementar nº 123/2006.

**10.7.4.2.** O fornecedor enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º da Lei n.º 14.133/2021.

**10.7.4.3.** A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que possua alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua habilitação condicionada ao envio de nova documentação, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias úteis, prazo que poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

**10.7.5. Declaração** de que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta;

**10.7.6. Declaração** de que a licitante não extrapola a receita bruta máxima admitida pela norma, para o referido enquadramento, considerando as demais contratações públicas realizadas no ano-calendário da licitação, atendendo ao disposto no art. 4º, § 2º, da Lei nº 14.133/2021.

**10.7.7. Declaração** de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

**10.7.8. Declaração** de que o licitante dispõe de pessoal técnico, de instalações e do aparelhamento adequado e disponíveis para a realização do objeto da presente licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

**10.7.9. Declaração** de que não possui vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, bem como deles não ser cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

### ***Documentação complementar para a assinatura do contrato***

**10.8.** Certificado ou certidão expedida pela entidade do Estado de origem da empresa com visto para participação em licitações emitida pelo CREA/RS, para as empresas situadas fora do Estado do Rio Grande do Sul.

**10.9.** Apresentação de garantia para execução da obra no valor correspondente a **5% (cinco por cento)** do valor contratado, cabendo ao contratado optar por uma das seguintes modalidades:

**10.9.1.** Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

**10.9.2.** Seguro-garantia;

**10.9.3.** Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.

**10.10.** A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

**10.11.** A garantia somente será exigida para assinatura do contrato.

**10.12.** Caso a licitante não preste a garantia ou a faça através de título da dívida pública em desacordo com o que determina o dispositivo legal indicado, decairá do direito à contratação.

**10.13.** Será exigida **garantia adicional** do licitante vencedor cuja **proposta seja inferior a 85%** (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei nº 14.133/2021.

## **Observações**

**10.14.** Os documentos exigidos para habilitação deverão ser anexados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada.

**10.14.1.** Os documentos apresentados com assinatura digital, que não possuírem *link* ou código verificador de autenticidade, serão submetidos à diligência do Agente de Contratação/Pregoeiro e da equipe de apoio.

**10.14.2.** A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

**10.15.** Caso as certidões não tragam consignada a data de validade, será considerado o prazo de 90 (noventa) dias a partir da data de expedição.

**10.16.** Não será admitida a substituição ou apresentação de novos documentos, salvo se, por interesse da Administração, decida-se realizar diligência para complementação necessária a apurar fatos existentes à época da abertura do certame.

**10.17.** Para atender às declarações exigidas neste Edital, a licitante poderá utilizar seu modelo de declaração próprio, no entanto SUGERIMOS que utilize o modelo de Declaração Conjunta disponibilizado, conforme Anexo IV deste Edital, a qual deve ser assinada pelo licitante responsável, na tentativa de minimizar possíveis equívocos.

**10.18.** Sob pena de **inabilitação**, todos os documentos anexados para habilitação deverão estar:

**10.18.1.** Em nome do licitante, com número do CNPJ e endereço respectivo;

**10.18.2.** Em nome da sede (matriz), se o licitante for a sede (matriz);

**10.18.3.** Em nome da filial, se o licitante for a filial, salvo aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente forem emitidos somente em nome da sede (matriz).

**10.19.** Não se aceitará, portanto, que alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial ou empresa da qual a licitante seja sucessora por qualquer processo de alteração societária.

**10.20.** O descumprimento das exigências previstas nos subitens anteriores implicará a **inabilitação** do licitante.

**10.21.** Havendo superveniência de fato impeditivo, fica o licitante obrigado a declará-lo, sob as penalidades legais cabíveis.

**10.22.** A apresentação da proposta por parte do licitante significa o pleno conhecimento e sua integral concordância com as cláusulas deste edital.

**10.23.** O Agente de Contratação reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos anexados, fixando-lhes prazo para atendimento.

**10.24.** Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

**10.25.** Caso a empresa classificada como vencedora não anexe a documentação exigida, no todo ou em parte, ou ainda, apresente algum documento sem autenticação ou fora do prazo de validade, mesmo após o prazo de diligência, **será inabilitada, podendo a ela ser aplicada as penalidades previstas na legislação que rege o procedimento.**

**10.26.** Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação/Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

## **11. DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS E DO PAGAMENTO**

**11.1.** O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Município, por meio de transferência eletrônica bancária, conforme [Decreto Municipal nº 64/2025](#), em conta-corrente indicada pela Contratada, à vista do documento fiscal apresentado pela contratada, devendo estar devidamente atestadas pelo setor e servidor responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, em até 30 (trinta) dias após apresentação das faturas/notas fiscais.

**11.2.** Não será efetuado o pagamento de entrega em desacordo com a proposta, sem justificativa.

**11.3.** Junto às Notas Fiscais a licitante vencedora deverá obrigatoriamente apresentar Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais, Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS, sem as quais fica impossibilitada a efetivação da liquidação do pagamento.

**11.3.1.** Nas Notas Fiscais deverá ser obrigatoriamente discriminado, sob pena de devolução da respectiva nota, o valor do Imposto de Renda explícito no corpo da Nota Fiscal, independentemente de valor.

**11.3.1.1.** Em caso de isenção deverá ser anexado documento legal comprovando o motivo da isenção.

**11.4.** Na hipótese de haver atraso no pagamento pelo ente público, os valores serão corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – IPCA.

**11.5.** As Notas Fiscais, documentos fiscais, faturas ou recibos emitidos em favor do Município de Torres/RS deverão conter as observâncias das regras de retenção dispostas no [Decreto Municipal nº 152/2022](#), sob pena de não aceitação e devolução pelo município.

**11.6.** A Administração Pública disporá do prazo de até 3 (três) dias úteis para ultimar o devido atesto.

**11.6.1.** Documentos de cobrança rejeitados por erros ou incorreções em seu preenchimento serão formalmente enviados ao contratado no prazo máximo de 04 (quatro) dias úteis, contados da datada sua apresentação.

**11.6.2.** Os documentos de cobrança, escoimados das causas que motivaram a rejeição, deverão ser apresentados no prazo de 03 (três) dias úteis.

**11.7.** Em caso de rejeição da Nota Fiscal e/ou Fatura, motivada por erro ou incorreção, o prazo de pagamento correspondente a **30 (trinta) dias** passará a ser contado a partir da data de reapresentação.

**11.8.** A Administração Pública não fará nenhum pagamento à Contratada enquanto pendente a liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

**11.9.** O pagamento será realizado em parcelas de acordo com medições feitas em cada período, conforme Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela Administração Pública.

**11.10.** Deverá constar na Nota Fiscal o número da Nota de Empenho e do Contrato.

**11.11.** A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome do **MUNICÍPIO DE TORRES**.

## **12. DO PREÇO**

**12.1.** O preço deverá ser fixo e equivalente ao de mercado na data da apresentação da proposta.

**12.2.** Deverá ser informado preço unitário e total de cada item, em conformidade com o **Anexo I** deste edital.

**12.3.** Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), bem como qualquer despesa acessória e/ou necessária, não especificada neste edital.

## **13. DO PRAZO DE EXECUÇÃO**

**13.1.** A execução, sob responsabilidade da contratada, deverá seguir as especificações do Termo de Referência, Projetos e Memorial, bem como as planilhas.

**13.2.** O prazo de execução dos serviços será de acordo com o Termo de Referência, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme previsto no Cronograma de Obras.

**13.3.** A obra será realizada na Praça Pinheiro Machado, no Município de Torres/RS.

**13.4.** A Administração receberá a obra e/ou serviços, após a constatação de que está de acordo com os documentos referenciais:

**13.4.1. Provisoriamente**, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado;

**13.4.2. Definitivamente**, em 90 (noventa) dias, por servidor designado pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.

**13.5.** O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra objeto da licitação que originou o presente Contrato, e nem ético profissional pela perfeita execução do mesmo, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo Contrato.

**13.6.** O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

**13.7.** O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da obra, ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessária.

**13.8.** Os serviços poderão ser prestados de segunda a sábado das 7h às 18h, sendo imprescindível a empresa contratada formalizar ao gestor do contrato qual será seu horário regular de expediente, bem como encaminhar expediente ao fiscal do contrato, toda vez que necessitar trabalhar em horário diverso do informado no horário habitual de trabalho.

## **14. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES**

**14.1.** Pelo cometimento das infrações administrativas prevista no art. 155, a Administração Pública aplicará as sanções previstas no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, garantida o exercício do contraditório e da ampla defesa.

**14.2.** Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, o Contratado que:

**14.2.1.** Der causa à inexecução parcial do contrato;

**14.2.2.** Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

**14.2.3.** Der causa à inexecução total do contrato;

**14.2.4.** Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

**14.2.5.** Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

**14.2.6.** Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

**14.2.7.** Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

**14.2.8.** Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;

**14.2.9.** Fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

**14.2.10.** Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

**14.2.11.** Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;

**14.2.12.** Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.

**14.3.** Nos termos do § 9º do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021, a aplicação das sanções previstas não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública, sendo as penas de natureza civil (cláusula penal) compensatórias das perdas e danos sofridos pela Administração, conforme art. 917, do Código Civil.

**14.4.** As penas pecuniárias e demais sanções contratuais serão atualizadas monetariamente pelo IPCA vigente, ou outro índice que venha a substituir, bem como a incidência de juros de mora de 0,5% sobre o montante total devido.

### **Advertência**

**14.5.** A advertência será aplicada exclusivamente nos casos em que a CONTRATADA der causa à inexecução parcial do contrato, quando, considerando as circunstâncias do art. 156, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, não se justificar a imposição de penalidade mais grave, a teor do art. 156, § 2º, da Lei nº 14.133/2021.

### **Multa**

**14.6.** As multas aplicadas à CONTRATADA não serão inferiores a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor global do contrato, aplicáveis a todas as hipóteses do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, conforme previsão do art. 156, §3º da mesma lei, tendo como parâmetro as seguintes diretrizes:

**14.6.1. Multa moratória** de 2% (dois por cento) do valor total do contrato, por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o limite de 4 (quatro) dias, após o qual será considerado inexecução parcial do contrato;

**14.6.2. Multa moratória** de 5% (cinco por cento) por dia, a partir do quinto dia de atraso injustificado, sobre o valor total do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento);

**14.6.3. Multa compensatória** de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

**14.7.** O atraso injustificado superior a 30 dias autoriza a Administração Pública a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inc. I do art. 137 da Lei Federal nº 14.133/21.

**14.8.** A aplicação da multa não impede que a Administração Pública aplique outras sanções, nos termos do art. 156, § 7º, da Lei nº 14.133/2021.

**14.9.** No processo de aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, como previsto no art. 157 da Lei nº 14.133/2021.

**14.10.** Aplicada a sanção pecuniária, após regular processo administrativo, será o valor deduzido de eventuais pagamentos devido pela Administração à contratada penalizada, bem como descontada de eventual garantia prestada ou cobrada judicialmente.

### **Impedimento de licitar e contratar**

**14.11.** Na ocorrência das infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII, do art. 155, da Lei nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, aplicar-se-á a sanção de impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo aplicador da sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, conforme disciplina do art. 156, inc. III e § 4º, da Lei nº 14.133/2021.

**14.12.** A aplicação da sanção de impedimento de licitar e de contratar dar-se-á mediante instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de no mínimo 2 (dois) servidores estáveis, e respeitará as diretrizes procedimentais existentes no art. 158, da Lei nº 14.133/2021.

### **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**

**14.13.** Na ocorrência das infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII, do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, bem como nas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de

impedimento de licitar e contratar, aplicar-se-á a pena de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, previsto no art. 156, inc. IV, da Lei nº 14.133/2021, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, conforme disciplina do art. 156, § 5º, da Lei nº 14.133/2021.

**14.14.** A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar dar-se-á mediante instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de no mínimo 2 (dois) servidores estáveis, e respeitará as diretrizes procedimentais existentes no art. 158, da Lei nº 14.133/2021, bem como do art. 156, § 6º, da Lei nº 14.133/2021.

## **15. DOS RECURSOS E DOS PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO**

**15.1.** Dos atos da Administração Pública decorrentes deste edital, cabem:

**15.1.1. Recurso**, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de:

**15.1.1.1.** Ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;

**15.1.1.2.** Julgamento das propostas;

**15.1.1.3.** Ato de habilitação ou inabilitação de licitante;

**15.1.1.4.** Anulação ou revogação da licitação;

**15.1.1.5.** Extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administração.

**15.1.2. Pedido de reconsideração**, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação, relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico.

**15.2.** Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nos itens 16.1.1.2. e 16.1.1.3., serão observadas as seguintes disposições:

**15.2.1.** A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais previsto no item 16.1.1. será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.

**15.2.1.1.** A manifestação deverá realizada exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

**15.2.2.** A apreciação dar-se-á em fase única.

**15.3.** O recurso de que trata o item 16.1.1. será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3

(três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

**15.4.** O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento.

**15.5.** O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.

**15.6.** O encaminhamento das razões do recurso e de eventuais contrarrazões pelos licitantes, será realizado, por meio do sistema eletrônico, em campo próprio para tanto devidamente assinado e com identificação de quem apresentou e assinou o recurso ou a contrarrazão.

**15.7.** Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

**15.8.** Da aplicação das sanções de advertência, multa, e impedimento de licitar e contratar caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.

**15.8.1.** O recurso de que trata o item 16.8. será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

**15.9.** Da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

**15.10.** O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

**15.10.1.** Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente será auxiliada pelo órgão de assessoramento jurídico, que deverá dirimir dúvidas e subsidiá-la com as informações necessárias.

**15.11.** Os recursos e os pedidos de reconsideração interpostos fora do prazo não serão conhecidos.



## **16. DA REABILITAÇÃO DAS LICITANTES**

**16.1.** É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a autoridade que aplicou a penalidade, desde que atendido, cumulativamente, os requisitos disciplinados no art. 163, da Lei nº 14.133/2021.

## **17. DOS ATOS LESIVOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LEI Nº 12.846/2013**

**17.1.** Além das infrações administrativas previstas na Lei nº 14.133/2021, constituem-se em atos lesivos à Administração Pública, no tocante a licitações, conforme art. 5º, inc. IV, da Lei nº 12.846/2013:

**17.1.1.** Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

**17.1.2.** Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

**17.1.3.** Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

**17.1.4.** Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

**17.1.5.** Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

**17.1.6.** Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

**17.1.7.** Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública.

## **18. DOS CRIMES LICITATÓRIOS**

**18.1.** De acordo com o Código Penal Brasileiro, a licitante está sujeita aos seguintes crimes:

**18.1.1.** Art. 337-F. Frustrar ou fraudar, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, o caráter competitivo do processo licitatório:

*Pena - reclusão, de 4 (quatro) anos a 8 (oito) anos, e multa.*

**18.1.2.** Art. 337-L. Fraudar, em prejuízo da Administração Pública, licitação ou contrato dela decorrente, mediante:



I - entrega de mercadoria ou prestação de serviços com qualidade ou em quantidade diversas das previstas no edital ou nos instrumentos contratuais;

II - fornecimento, como verdadeira ou perfeita, de mercadoria falsificada, deteriorada, inservível para consumo ou com prazo de validade vencido;

III - entrega de uma mercadoria por outra;

IV - alteração da substância, qualidade ou quantidade da mercadoria ou do serviço fornecido;

V - qualquer meio fraudulento que torne injustamente mais onerosa para a Administração Pública a proposta ou a execução do contrato:

*Pena - reclusão, de 4 (quatro) anos a 8 (oito) anos, e multa.*

**18.1.3.** Art. 337-I. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de processo licitatório:

*Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa.*

**18.1.4.** Art. 337-J. Devassar o sigilo de proposta apresentada em processo licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo:

*Pena - detenção, de 2 (dois) anos a 3 (três) anos, e multa.*

**18.1.5.** Art. 337-K. Afastar ou tentar afastar licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo:

*Pena - reclusão, de 3 (três) anos a 5 (cinco) anos, e multa, além da pena correspondente à violência.*

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar em razão de vantagem oferecida.

**18.2.** Conforme art. 337-P do Código Penal Brasileiro, a pena de multa cominada aos crimes licitatórios seguirá a metodologia de cálculo prevista no Código e não poderá ser inferior a 2% (dois por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta.

## **19. DO ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO**

**19.1.** Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:

**19.1.1.** Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

**19.1.2.** Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;

**19.1.3.** Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;

**19.1.4.** Adjudicar o objeto e homologar a licitação.

## **20. DO FORO**

**20.1.** Fica eleito o Foro da Comarca de Torres/RS para solucionar as questões atinentes a esta licitação ou a atos dela decorrentes, não prevalecendo qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

## **21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**21.1.** Os prazos mencionados neste edital, bem como nas respectivas propostas, somente terão início e término em dia de expediente na Prefeitura Municipal de Torres, e serão sempre considerados em dias corridos, salvo se outra forma for prevista.

**22.1.1.** Para efeito de aplicação do previsto neste subitem, os prazos indicados para quaisquer atos do procedimento licitatório, inclusive o da validade das propostas, serão considerados prorrogados para o primeiro dia útil subsequente, se recaírem em data em que não haja expediente na Prefeitura Municipal de Torres, desde que não haja comunicação do Agente de Contratação/Pregoeiro de data diversa.

**22.2.** Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

**22.3.** A Administração Pública se reserva no direito de anular ou revogar, a qualquer tempo, a presente licitação, sem que disto decorra qualquer direito aos licitantes, observado o disposto no parágrafo único do art. 148, da Lei nº 14.133/2021.

**22.3.1.** A nulidade do processo licitatório induzirá à dos atos decorrentes.

**22.4.** É facultado ao Agente de Contratação/Pregoeiro, ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

**22.5.** Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Agente de Contratação/Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.

**22.6.** O Agente de Contratação/Pregoeiro reserva-se no direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar necessário.

**22.7.** O Agente de Contratação/Pregoeiro poderá subsidiar-se em pareceres emitidos por técnicos ou especialistas no assunto objeto desta licitação;

**22.8.** As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

**22.9.** O resultado da licitação será divulgado no sítio eletrônico [www.torres.rs.gov.br](http://www.torres.rs.gov.br), no link Licitações e Contratos - Prefeitura Municipal de Torres.

**22.10.** Respeitados os prazos legais e os direitos dos licitantes, o Agente de Contratação/Pregoeiro, a qualquer tempo, antes da abertura das propostas, poderá, motivadamente, proceder a alterações concernentes à licitação ora regulada, por sua iniciativa, disponibilizando no sistema as informações necessárias e determinando, ainda, quando necessário, o adiamento do recebimento e/ou da abertura das propostas.

**22.11.** Os casos omissos, serão resolvidos pelo Agente de Contratação/Pregoeiro, observada a legislação aplicável e mediante motivação nos autos.

**22.12.** Para informações complementares de natureza técnica, os interessados deverão entrar em contato com a Secretaria Municipal de Planejamento e Participação Cidadã pelo endereço eletrônico [gerprojetos@torres.rs.gov.br](mailto:gerprojetos@torres.rs.gov.br) e/ou [ger.engenharia@torres.rs.gov.br](mailto:ger.engenharia@torres.rs.gov.br).

**22.13.** A Administração Pública e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, conforme prevê a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709/2018.

**22.14.** Fazem parte integrante deste edital:

**22.14.1. Anexo I** – Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência; Projeto Básico: Especificações dos Serviços; Planilha Orçamentária; Cronograma Físico-Financeiro; Modelo de Proposta Comercial - Descrição dos quantitativos e características;

**22.14.2. Anexo II** – Modelo de proposta comercial e descrição dos itens;

**22.14.3. Anexo III** – Minuta de Contrato;

**22.14.4. Anexo IV** – Modelo de Declaração Conjunta.

Torres/RS, 18 de maio 2026.

**MARIA CLARICE BROVEDAN**  
Secretária de Fazenda  
Portaria nº 228/2026



## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 100/2026

### Informações Gerais

**Órgão Requerente:** Secretaria Municipal de Planejamento e Participação Cidadã

**Diretoria:** Diretoria de Captação de Recursos e Projetos

**Objeto:** Revitalização Praça Pinheiro Machado- Etapa 2 - Setor Cancha de Bocha. A=262m<sup>2</sup>

**Processo Administrativo:** 2569/2026

### 1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A contratação é necessária em razão da atual cancha de bocha da Praça Pinheiro Machado encontrar-se em más condições. Além disso, o atual espaço será ocupado pela implantação de uma nova pista de skate, sendo necessária a construção de nova cancha em outro local mais adequado, ainda dentro da mesma praça. Além da construção da Cancha de Bocha completa em Alvenaria, o serviço engloba o paisagismo ao redor dela ( passeio em concreto armado, revestimento interno em madeira, bancos de alvenaria com assento também em madeira, lixeira, vegetação, postes de iluminação, drenagem pluvial da cancha, marcador de pontuação, espaço em forma de armário para guardar os materiais do jogo de bocha).

### 2. PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

A contratação não se encontra prevista no Plano de Contratações Anual, pois se trata de demanda não prevista no planejamento do ente público, razão pela qual se solicitou a inserção da demanda no instrumento de planejamento pelo Memorando nº: 222/2025

### 3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação deverá atender aos requisitos mínimos necessários à adequada execução das obras de requalificação das praças públicas, observando-se:

- I - Execução dos serviços em conformidade com os projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronogramas e demais documentos técnicos que compõem o processo;
- II - Atendimento às normas técnicas vigentes aplicáveis à construção civil, acessibilidade, instalações elétricas e segurança, especialmente aquelas expedidas pela ABNT;
- III - Utilização de materiais compatíveis com as especificações constantes nos documentos técnicos e referências de custos adotadas;
- IV - Cumprimento do prazo estabelecido no cronograma físico-financeiro;
- V - Observância das normas de segurança do trabalho e da legislação ambiental pertinente.

Para fins de habilitação, deverão ser exigidos apenas os requisitos de qualificação técnica e econômico-financeira estritamente necessários à comprovação de capacidade para execução de obra de natureza e porte compatíveis com o objeto, nos termos da Lei nº 14.133/2021, vedadas exigências que restrinjam indevidamente a competitividade.

### 4. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE E VALORES

A pesquisa de preços foi feita com base em planilha Sicro ou Sinapi. Ela será anexada ao Estudo Técnico Preliminar

#### 4.1. Memória de Cálculo das Quantidades e Justificativas

SERVIÇOS PRELIMINARES

Área base da obra

A área considerada para compactação e implantação corresponde a:

134,00 m<sup>2</sup> (conforme item 1.1.9 da planilha)

Escavação mecanizada



Quantidade: 70,00 m<sup>3</sup>

Critério de cálculo:

Área da cancha x profundidade média de regularização do solo

Estimativa média de escavação compatível com regularização e drenagem periférica.

Transporte de material

Transporte DMT adicional: 950,00 m<sup>3</sup>xkm

Baseado na distância média de descarte multiplicada pelo volume escavado.

**ESTRUTURA DA CANCHA (ALVENARIA)**

Escavação manual

Quantidade: 8,00 m<sup>3</sup>

Referente às fundações corridas das paredes laterais.

Alvenaria de blocos 14 cm

Quantidade: 34,00 m<sup>2</sup>

Critério:

Perímetro da cancha x altura média das paredes laterais.

Cinta de amarração

Quantidade: 55,00 m

Corresponde ao perímetro estrutural superior da alvenaria.

Grauteamento:

Quantidade: 0,60 m<sup>3</sup>

Volume calculado conforme pontos estruturais grauteados.

Revestimento em madeira (eucalipto):

Quantidade: 50,00 m<sup>2</sup>

Calculado pela área externa da alvenaria:

Perímetro x altura de revestimento.

**PISO DE AREIA:**

Lastro em brita

Quantidade: 3,50 m<sup>3</sup>

Critério:

Área da cancha x espessura de 10 cm.

Areia média:

Quantidade: 3,50 m<sup>3</sup>





Areia fina:

Quantidade: 1,50 m<sup>3</sup>

Volumes compatíveis com camadas de regularização e acabamento.

**PASSEIO EM CONCRETO ARMADO**

Área do passeio:

Quantidade: 70,00 m<sup>2</sup>

Critério:

Faixa de circulação no entorno da cancha.

Espessura do concreto:

6 cm (conforme composição)

Volume implícito no quantitativo da composição estrutural.

**BANCOS EM CONCRETO:**

Escavação

1,50 m<sup>3</sup>

Alvenaria

14,00 m<sup>2</sup>

Lajes de concreto dos assentos dos bancos

0,60 m<sup>3</sup>

Assento em madeira

6,00 m<sup>2</sup>

Dimensionamento baseado em:

3 bancos com medidas 4,10m x 0,50m.

**VEGETAÇÃO**

Grama

16,50 m<sup>2</sup>

Área remanescente de recomposição paisagística, decorrentes das escavações e da obra em si.

Moreia (Diets bicolor)

42 unidades

Plantio linear ao longo do perímetro paisagístico.

**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

Postes decorativos

3 unidades



Luminárias LED

3 unidades

Eletroduto

45 metros

Cabo 4mm<sup>2</sup>

166 metros

Dimensionamento conforme traçado elétrico e distâncias entre postes.

DRENO FRANCÊS

Dreno espinha de peixe

41 metros

Tubo PVC DN100

9 metros

Sistema dimensionado para captação periférica e conexão à rede pluvial existente.

Fundamentação Técnica:

As quantidades foram obtidas a partir:

Do projeto arquitetônico

Do projeto de drenagem

Do projeto elétrico

Da planilha orçamentária SINAPI (data base 01/2026)

Composições próprias quando necessário

Encargos sociais SINAPI RS

A metodologia adotada observa critérios técnicos usuais de medição de obras públicas, garantindo precisão, rastreabilidade e compatibilidade orçamentária.

#### **4.2. Memória de Cálculo dos Valores**

O valor estimado foi obtido mediante:

Utilização prioritária de composições SINAPI - RS;

Composições próprias referenciadas em códigos SINAPI quando necessário;

Cotações formais para itens não constantes em banco oficial (ex.: poste duplo T, moreias, portinholas, lixeira);

Aplicação de BDI de 23,21% sobre os custos diretos;



Encargos sociais oficiais do SINAPI para o Estado do RS;

Arredondamento a duas casas decimais, conforme padrão CAIXA.

A fórmula aplicada em todos os itens foi:

Preço Total = Quantidade × Preço Unitário (com BDI)

Consolidação por Grupos

□ 1. Serviços Preliminares

R\$ 11.861,59

Inclui:

2 placas de obra (1,80 m<sup>2</sup> cada);

Escavação mecanizada (70 m<sup>3</sup>);

Transporte (950 m<sup>3</sup>×km);

Aterro manual (25 m<sup>3</sup>);

Compactação (134 m<sup>2</sup>);

Remoção de poste existente;

Nova entrada de energia;

Poste concreto duplo T.

□ 2. Cancha em Alvenaria

R\$ 24.532,41

Inclui:

Escavação manual (8 m<sup>3</sup>);

Embasamento com pedra grês;

Alvenaria estrutural (34 m<sup>2</sup>);

Cinta de amarração (55 m);

Grauteamento (0,60 m<sup>3</sup>);

Armação em aço CA-50 (35 kg);

Revestimento interno madeira (50 m<sup>2</sup>);

Pinturas imunizante e verniz;

Pintura em concreto aparente;



Placar oficial.

□ 3. Piso de Areia

R\$ 1.577,25

Composto por:

Lastro brita (3,50 m<sup>3</sup>);

Areia média (3,50 m<sup>3</sup>);

Areia fina (1,50 m<sup>3</sup>);

Transporte;

Reaterro compactado.

□ 4. Portinholas de Madeira

R\$ 1.185,85

Inclui:

2 unidades de portinholas em eucalipto aparelhado;

Pintura imunizante e verniz;

Alizar;

Ferrolhos;

Cadeados.

□ 5. Passeio em Concreto Armado

R\$ 12.176,29

Inclui:

Lastro granular (3,50 m<sup>3</sup>);

Concreto armado FCK 30 MPa (70 m<sup>2</sup>);

Acabamento polido;

Transporte complementar.

□ 6. Bancos em Concreto com Assento em Madeira

R\$ 9.616,32

Composto por:

Escavação e lastro;



Embasamento;

Alvenaria (14 m<sup>2</sup>);

Fôrmas;

Concreto FCK 25 MPa;

Tela soldada CA-60;

Assentos em madeira (6 m<sup>2</sup>);

Pinturas;

Lixeira integrada.

□ 7. Vegetação

R\$ 3.090,45

Inclui:

16,50 m<sup>2</sup> de grama batatais;

42 unidades de moreia (Dietes bicolor).

□ 8. Instalações Elétricas

R\$ 9.628,45

Inclui:

Assentamento de postes (3 un.);

Postes decorativos (3 un.);

Luminárias LED (3 un.);

Caixas elétricas;

Eletroduto (45 m);

Cabos 4 mm<sup>2</sup> (166 m);

Relé fotoelétrico;

Sistema de aterramento;

Disjuntor DIN.

□ 9. Dreno Francês

R\$ 4.528,94

Inclui:





41 m de dreno espinha de peixe;

Caixa enterrada 0,6x0,6;

Tubo PVC DN100 (9 m);

Joelhos de conexão.

## 5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

ANÁLISE DAS SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS DISPONÍVEIS

SOLUÇÃO A - CANCHA DE BOCHA TOTALMENTE EM MADEIRA

Execução integral da cancha com estrutura em madeira tratada, incluindo:

Estrutura lateral em madeira;

Contenções estruturais em madeira;

Elementos de apoio e fixação;

Bancos também em madeira;

Sistema de fixação metálico.

Análise Técnica

Durabilidade:

Madeira exposta em ambiente externo (praça pública, litoral) sofre ação de:

Umidade;

Radiação solar;

Ataque biológico (fungos, cupins);

Oxidação de fixadores.

Mesmo com tratamento autoclave, a vida útil estrutural é significativamente inferior à alvenaria.

Manutenção:

Necessidade de reaplicação periódica de verniz/protetor;

Substituição de peças deterioradas;

Possível empenamento e fissuração;

Maior frequência de intervenções corretivas.

Desempenho Estrutural:

Menor rigidez estrutural;

Maior suscetibilidade a deformações;





Maior vulnerabilidade a vandalismo.

Conclusão da Solução A:

Embora tecnicamente viável, apresenta:

Vida útil reduzida;

Maior custo de manutenção ao longo do tempo;

Maior risco de degradação precoce;

Maior impacto orçamentário futuro para conservação.

**SOLUÇÃO B - CANCHA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO COM REVESTIMENTO INTERNO EM MADEIRA (Solução Adotada)**

Execução com:

Fundação e embasamento estrutural;

Alvenaria em blocos de concreto estrutural;

Cinta de amarração;

Sistema de drenagem;

Revestimento interno em madeira;

Bancos estruturais em concreto com assento em madeira.

Análise Técnica

Durabilidade Estrutural:

Estrutura em concreto e alvenaria possui vida útil elevada (décadas);

Alta resistência à umidade e intempéries;

Baixa suscetibilidade a ataques biológicos;

Elevada estabilidade dimensional.

Manutenção:

Estrutura principal praticamente sem manutenção;

Manutenção restrita ao revestimento interno em madeira;

Substituição pontual de tábuas quando necessário;

Intervenções simples e de baixo impacto estrutural.

Desempenho Estrutural:

Maior rigidez;



Melhor comportamento frente a cargas laterais;

Menor deformação;

Melhor resistência a atos de vandalismo.

Ciclo de Vida:

Estrutura com potencial de durar gerações;

Redução significativa de intervenções estruturais;

Sustentabilidade pelo menor consumo futuro de recursos públicos.

#### JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA

A solução em alvenaria estrutural com revestimento interno em madeira apresenta-se como a alternativa tecnicamente mais vantajosa porque:

Garante elevada durabilidade estrutural;

Minimiza intervenções futuras;

Reduz custos de manutenção ao longo do ciclo de vida;

Oferece maior segurança e robustez;

Mantém qualidade estética por meio do revestimento interno;

É adequada ao ambiente externo e às condições climáticas locais;

Representa melhor aplicação de recursos públicos sob o princípio da eficiência.

Conclui-se que a solução adotada proporciona maior vida útil, menor manutenção estrutural e melhor desempenho global da edificação, atendendo plenamente ao interesse público.

#### 6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

A solução adotada consiste na construção de uma nova cancha de bocha em alvenaria estrutural de blocos de concreto, com revestimento interno em madeira, sistema de drenagem adequado e a sua integração paisagística, a ser implantada em novo local da Praça Pinheiro Machado.

A solução contempla:

Estrutura Principal:

Fundação e embasamento compatíveis com as cargas da alvenaria;

Paredes laterais executadas em blocos de concreto estrutural;

Cinta de amarração superior para estabilidade estrutural;

Grauteamento e armaduras conforme necessidade técnica.

A estrutura em alvenaria garante elevada durabilidade, estabilidade dimensional e resistência às intempéries, sendo



adequada para uso permanente em espaço público externo.

Revestimento Interno:

Revestimento das faces internas da cancha em madeira aparelhada;

Tratamento imunizante e aplicação de verniz marítimo;

Fixação adequada à estrutura de alvenaria de blocos de concreto.

O revestimento interno em madeira mantém as características técnicas e funcionais exigidas para a prática da modalidade, permitindo manutenção pontual apenas do acabamento, sem comprometer a estrutura principal.

Sistema de Piso:

Camada de lastro em brita;

Camada de areia média;

Camada de areia fina para acabamento;

Compactação adequada do subleito.

Essa composição assegura desempenho técnico adequado, estabilidade e drenagem superficial eficiente.

Sistema de Drenagem:

Execução de dreno francês tipo “espinha de peixe”;

Tubulação perfurada envolta em brita e manta geotêxtil;

Conexão à rede pluvial existente.

O sistema visa evitar acúmulo de água, preservar a estabilidade do solo e aumentar a vida útil da estrutura.

Passeio e Acessibilidade:

Execução de passeio em concreto armado no entorno da cancha;

Acabamento polido;

Concordância com inclinações existentes;

Atendimento às condições de acessibilidade.

Mobiliário Urbano:

Bancos estruturais em concreto armado;

Assentos em madeira tratada;

Lixeira integrada ao conjunto.

A solução adota estrutura permanente em concreto, reduzindo manutenção futura.



Instalações Elétricas:

Instalação de postes decorativos;

Luminárias em LED;

Sistema de eletrodutos enterrados;

Dispositivo de proteção elétrica.

Garante utilização segura do espaço no período noturno.

Características da Solução:

Tecnologia construtiva amplamente dominada pelo mercado local;

Alta durabilidade estrutural;

Baixa manutenção estrutural ao longo do tempo;

Manutenção restrita aos revestimento interno em madeira, manutenção das portinholas de madeira quando houver danos; demão periódica quando houver necessidade da resina para proteção e estética;

Integração com o projeto urbanístico da praça;

Adequação ao uso contínuo e coletivo.

Conclusão:

A solução adotada combina robustez estrutural, eficiência técnica, baixa necessidade de manutenção e longa vida útil, representando alternativa adequada para equipamento público permanente, em conformidade com os princípios da eficiência, sustentabilidade e interesse público.

## **7. PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

Não haverá o parcelamento da contratação, nos termos da justificativa apresentada abaixo.

### **Justificativa para o não parcelamento**

Não haverá parcelamento da contratação, uma vez que se trata de obra única e integrada, cujos serviços são tecnicamente interdependentes (estrutura, drenagem, revestimentos, instalações elétricas e paisagismo). O fracionamento do objeto poderia comprometer a responsabilidade técnica, gerar conflitos de execução, aumentar custos administrativos de fiscalização e reduzir a eficiência contratual. Assim, a contratação por preço global mostra-se técnica e economicamente mais vantajosa.

## **8. RESULTADOS PRETENDIDOS**

A contratação da construção da nova cancha de bocha na Praça Pinheiro Machado tem como objetivo alcançar os seguintes resultados:

Requalificação do Espaço Público, proporcionando, aos usuários, uma cancha de bocha da melhor qualidade possível, com integração paisagística. A cancha atual é bastante utilizada, é um encontro social dos usuários, a nova cancha neste nível de qualidade trará mais alegria em um espaço humanizado, convidando ao uso da praça:

Compatibilizar a nova cancha com a implantação da futura nova pista de skate;

Melhorar a funcionalidade e organização das áreas de uso da praça.



#### Durabilidade e Sustentabilidade da Estrutura:

Implantar solução construtiva adequada ao uso, em alvenaria estrutural de blocos de concreto, revestida internamente em tábuas de madeira, com elevada vida útil;

Reduzir intervenções estruturais futuras;

Garantir resistência às intempéries e às condições climáticas locais;

Minimizar custos de manutenção ao longo do tempo.

#### Melhoria das Condições de Uso:

Proporcionar superfície adequada à prática da modalidade;

Garantir sistema de drenagem eficiente;

Disponibilizar iluminação adequada para uso noturno, podendo-se jogar à noite;

Oferecer mobiliário urbano compatível (bancos e lixeira).

#### Segurança e Acessibilidade:

Executar passeio próprio da cancha em concreto armado com acabamento adequado. Os usuários poderão ficar assistindo ao jogo sem interferir na circulação do passeio da praça, com bancos com assento em madeira, confortáveis para sentar;

Integrar a cancha às circulações existentes ( rampas laterais se adaptam à topografia da praça;

Reduzir riscos de acidentes;

Atender às normas de segurança e boas práticas construtivas.

#### Eficiência Administrativa:

Adotar solução estrutural de baixa manutenção;

Reduzir necessidade de reformas frequentes;

Garantir melhor aplicação dos recursos públicos sob o princípio da eficiência.

#### Conclusão:

Pretende-se entregar equipamento público permanente, durável, funcional e integrado ao projeto urbanístico da praça, capaz de atender à comunidade por longo período, com reduzida necessidade de manutenção estrutural e adequada segurança aos usuários.

## 9. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A Administração deverá adotar providências prévias.

### Detalhamento das providências

Detalhamento das providências:

I - Designação formal de gestor e fiscal do contrato, com atribuições definidas nos termos da Lei nº 14.133/2021;

II - Verificação da disponibilidade orçamentária e emissão da respectiva reserva de dotação;

III - Conferência e consolidação dos projetos técnicos, planilhas orçamentárias e cronogramas que integrarão o edital;

- IV - Inserção do procedimento nos sistemas oficiais de controle e acompanhamento;  
V - Providências relacionadas à emissão da ordem de início, após assinatura do contrato.

Não há necessidade de capacitação técnica específica adicional, tampouco de adequações físicas ou tecnológicas na estrutura administrativa, considerando que a Secretaria competente já possui atribuição regimental para acompanhamento e fiscalização de obras públicas.

## 10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não há contratações correlatas e/ou interdependentes associadas a esta demanda.

## 11. IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS

Haverá impactos ambientais

Nº	Descrição do Impacto Ambiental	Medida Mitigadora
1	Geração de resíduos da construção civil	Destinação adequada dos resíduos conforme legislação vigente, com transporte para local devidamente licenciado
2	Emissão temporária de poeira durante serviços de escavação e movimentação de solo	Umidificação do solo quando necessário e organização do canteiro para reduzir dispersão de partículas
3	Emissão de ruído decorrente do uso de equipamentos	Restrição das atividades aos horários permitidos pela legislação municipal
4	Movimentação de Solo	Controle da área de escavação, compactação adequada do solo, implantação de sistema de drenagem, reposição e recomposição paisagística após conclusão da obra.
5	Restrição parcial de circulação nas proximidades da obra	Sinalização visível e adequada, isolamento completo da área de obra com tela tipo tapume, organização do canteiro de obras evitando ocupação desnecessária de áreas adjacentes.

## 12. ANÁLISE DE RISCOS

Foram identificados os principais riscos que podem impactar a fase de licitação e a execução contratual, conforme descrito abaixo:

Risco 1 - Desinteresse ou baixa competitividade no certame

- Possíveis causas: condições de mercado, capacidade operacional das empresas locais, simultaneidade de outros certames.
- Efeitos esperados: redução da competitividade ou eventual fracasso da licitação.
- Medidas preventivas: Elaboração de orçamento com base no SINAPI atualizado e cotações locais, ampla divulgação do edital, adoção de exigências de habilitação compatíveis com o porte da obra;

Risco 2 - Atraso na execução da obra

- Possíveis causas: condições climáticas adversas, dificuldades logísticas, atraso no fornecimento de materiais.
- Efeitos esperados: prorrogação de prazo contratual.
- Medidas preventivas: definição de cronograma físico-financeiro compatível com a natureza da obra, acompanhamento sistemático pelo fiscal do contrato, aplicação das penalidades previstas em caso de inadimplemento injustificado.

Risco 3 - Variação de custos de insumos durante a execução

- Possíveis causas: oscilações de mercado em materiais da construção civil.
- Efeitos esperados: solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro.
- Medidas preventivas: utilização de planilhas referenciais oficiais na estimativa inicial e aplicação das regras legais de reequilíbrio, quando devidamente comprovado.



#### Risco 4 - Inconformidades técnicas na execução

- Possíveis causas: falhas construtivas, descumprimento de especificações técnicas.
- Efeitos esperados: necessidade de refazimento de serviços ou aplicação de sanções contratuais.
- Medidas preventivas: exigência de responsável técnico habilitado, fiscalização permanente da obra, medições periódicas e verificação da conformidade com os projetos.

#### Risco 5 - Interferência na circulação de usuários durante a execução

- Possíveis causas: execução em área urbana ativa.
- Efeitos esperados: transtornos temporários à população.
- Medidas preventivas: sinalização adequada das frentes de obra, isolamento das áreas em execução e planejamento das etapas construtivas.

#### Conclusão da Análise de Riscos

Os riscos identificados são inerentes à execução de obras públicas de engenharia em área urbana consolidada e encontram-se dentro de patamar administrável, podendo ser mitigados por meio de planejamento adequado, fiscalização eficiente e aplicação das disposições contratuais pertinentes.

### 13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Declaro que existe viabilidade técnica e operacional para a contratação da solução pretendida, assim como o objeto do presente Estudo Técnico Preliminar é o mais adequado à necessidade identificada para essa demanda.

**Secretário do Planejamento**  
Gestor Responsável

**Rafael Fonseca da Silva**  
Servidor Responsável



## TERMO DE REFERÊNCIA Nº 97/2026

### Informações Gerais

**Órgão Requerente:** Secretaria Municipal de Planejamento e Participação Cidadã

**Diretoria:** Diretoria de Captação de Recursos e Projetos

**Objeto:** Revitalização Praça Pinheiro Machado- Etapa 2 - Setor Cancha de Bocha. A=262m<sup>2</sup>

**Processo Administrativo:** 2569/2026

**Natureza da Contratação:** Serviços

Esse processo deverá ser realizado para Contratação.

**ETP Vinculado:** ETP 100/2026

### 1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES

#### 1.1. Definição do objeto

Constitui objeto da presente contratação a execução de obra de engenharia para Etapa 2 da Revitalização da Praça Pinheiro Machado, em Torres RS: Setor da Construção de Cancha de Bocha em Alvenaria com Paisagismo. A cancha terá revestimento interno em madeira, piso de areia, drenagem em dreno francês, placar de bocha em madeira, armário interno com portinholas para guardar os acessórios do jogo,. Paisagismo do entorno da cancha: passeio em concreto armado, bancos e lixeira, postes de iluminação, plantio de mudas de arbusto moréia. No Município de Torres/RS, conforme projeto executivo, memorial descritivo e planilha orçamentária.

#### 1.2. Natureza do objeto

O objeto é de natureza comum, tendo em vista que pode ser objetivamente descrito.

O(s) item(ns) não se classifica(m) como bem de luxo, nos termos do art. 4º, Inc. II, do Decreto Municipal 175/2022.

#### 1.3. Quantitativo

A pesquisa de preços do ETP 100/2026 foi feita com base em planilha Sicro ou Sinapi. Os quantitativos detalhados e a metodologia de cálculo constam no referido ETP. A respectiva planilha será anexada ao processo.

#### 1.4. Prazo do contrato

O contrato terá vigência de 12 meses.

O contrato poderá ser prorrogado, nos termos do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

### 2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação encontra-se fundamentada no Estudo Técnico Preliminar nº 100/2026, elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Participação Cidadã.

A contratação é necessária em razão da atual cancha de bocha da Praça Pinheiro Machado encontrar-se em más condições. Além disso, o atual espaço será ocupado pela implantação de uma nova pista de skate, sendo necessária a construção de nova cancha em outro local mais adequado, ainda dentro da mesma praça. Além da construção da Cancha de Bocha em Alvenaria, o serviço engloba o paisagismo ao redor dela (passeio em concreto armado, revestimento interno em madeira, bancos de alvenaria com assento também em madeira, lixeira, vegetação, postes de iluminação, drenagem pluvial da cancha, marcador de pontuação, espaço em forma de armário para guardar os materiais do jogo de bocha). A bocha na atual cancha deteriorada já é um esporte muito utilizado na praça, e a requalificação deste espaço no novo local, humanamente planejado, trará uma qualidade de uso muito grande á praça, contribuindo para a revitalização deste importante espaço público.

Tais condições impactam diretamente a segurança, acessibilidade, funcionalidade e adequada fruição dos espaços públicos pela coletividade.

O Estudo Técnico Preliminar analisou as alternativas disponíveis, concluindo pela contratação de empresa especializada para execução integral das obras, solução que se mostrou tecnicamente viável, operacionalmente adequada e compatível com a



estrutura administrativa municipal.

A contratação está alinhada às atribuições do Município quanto à gestão, manutenção e qualificação de equipamentos públicos urbanos, observando os princípios da legalidade, eficiência e interesse público

### **3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO**

A solução adotada consiste na construção de uma nova cancha de bocha em alvenaria estrutural de blocos de concreto, com revestimento interno em madeira, sistema de drenagem adequado e a sua integração paisagística, a ser implantada em novo local da Praça Pinheiro Machado.

A solução contempla:

Estrutura Principal:

Fundação e embasamento compatíveis com as cargas da alvenaria;

Paredes laterais executadas em blocos de concreto estrutural;

Cinta de amarração superior para estabilidade estrutural;

Grauteamento e armaduras conforme necessidade técnica.

A estrutura em alvenaria garante elevada durabilidade, estabilidade dimensional e resistência às intempéries, sendo adequada para uso permanente em espaço público externo.

Revestimento Interno:

Revestimento das faces internas da cancha em madeira aparelhada;

Tratamento imunizante e aplicação de verniz marítimo;

Fixação adequada à estrutura de alvenaria de blocos de concreto.

O revestimento interno em madeira mantém as características técnicas e funcionais exigidas para a prática da modalidade, permitindo manutenção pontual apenas do acabamento, sem comprometer a estrutura principal.

Sistema de Piso:

Camada de lastro em brita;

Camada de areia média;

Camada de areia fina para acabamento;

Compactação adequada do subleito.

Essa composição assegura desempenho técnico adequado, estabilidade e drenagem superficial eficiente.

Sistema de Drenagem:

Execução de dreno francês tipo “espinha de peixe”;

Tubulação perfurada envolta em brita e manta geotêxtil;

Conexão à rede pluvial existente.



O sistema visa evitar acúmulo de água, preservar a estabilidade do solo e aumentar a vida útil da estrutura.

#### Passeio e Acessibilidade:

Execução de passeio em concreto armado no entorno da cancha;

Acabamento polido;

Concordância com inclinações existentes;

Atendimento às condições de acessibilidade.

#### Mobiliário Urbano:

Bancos estruturais em concreto armado;

Assentos em madeira tratada;

Lixeira integrada ao conjunto.

A solução adota estrutura permanente em concreto, reduzindo manutenção futura.

#### Instalações Elétricas:

Instalação de postes decorativos;

Luminárias em LED;

Sistema de eletrodutos enterrados;

Dispositivo de proteção elétrica.

Garante utilização segura do espaço no período noturno.

#### Características da Solução:

Tecnologia construtiva amplamente dominada pelo mercado local;

Alta durabilidade estrutural;

Baixa manutenção estrutural ao longo do tempo;

Manutenção restrita aos revestimento interno em madeira, manutenção das portinholas de madeira quando houver danos; demão periódica quando houver necessidade da resina para proteção e estética;

Integração com o projeto urbanístico da praça;

Adequação ao uso contínuo e coletivo.

#### Conclusão:

A solução adotada combina robustez estrutural, eficiência técnica, baixa necessidade de manutenção e longa vida útil, representando alternativa adequada para equipamento público permanente, em conformidade com os princípios da eficiência, sustentabilidade e interesse público.

#### 4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação deverá atender aos requisitos mínimos necessários à adequada execução das obras de requalificação das praças públicas, observando-se:

- I - Execução dos serviços em conformidade com os projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronogramas e demais documentos técnicos que compõem o processo;
- II - Atendimento às normas técnicas vigentes aplicáveis à construção civil, acessibilidade, instalações elétricas e segurança, especialmente aquelas expedidas pela ABNT;
- III - Utilização de materiais compatíveis com as especificações constantes nos documentos técnicos e referências de custos adotadas;
- IV - Cumprimento do prazo estabelecido no cronograma físico-financeiro;
- V - Observância das normas de segurança do trabalho e da legislação ambiental pertinente.

Para fins de habilitação, deverão ser exigidos apenas os requisitos de qualificação técnica e econômico-financeira estritamente necessários à comprovação de capacidade para execução de obra de natureza e porte compatíveis com o objeto, nos termos da Lei nº 14.133/2021, vedadas exigências que restrinjam indevidamente a competitividade.

#### 5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A execução do objeto ocorrerá conforme os projetos técnicos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e cronogramas físico-financeiros que integram o processo.

A contratada deverá executar integralmente os serviços previstos, observando as normas técnicas aplicáveis, a legislação vigente e as orientações da fiscalização designada pela Administração.

O acompanhamento da execução será realizado por gestor e fiscal formalmente designados, que verificarão a conformidade dos serviços com os documentos técnicos e com o cronograma estabelecido.

##### a) Prazo de Execução

O prazo de execução da obra será de 4 meses, contados a partir da emissão da Ordem de Início dos Serviços, conforme cronograma físico-financeiro constante no processo.

Eventual prorrogação poderá ocorrer nas hipóteses previstas na Lei nº 14.133/2021, mediante justificativa formal e aprovação da Administração.

##### b) Local de Execução

Os serviços serão executados no seguinte local:

- Praça Pinheiro Machado – Município de Torres/RS, local conforme o projeto arquitetônico;

##### c) Prazo de Garantia

Os serviços executados deverão possuir garantia mínima conforme previsto na legislação civil aplicável às obras de engenharia, especialmente quanto à solidez e segurança da obra.

Durante o período de garantia, a contratada será responsável pela correção de eventuais vícios ou defeitos decorrentes de execução inadequada, sem ônus adicional para a Administração.

##### d) Recebimento do Objeto

O objeto será recebido:

I - Provisoriamente, pelo fiscal do contrato, mediante vistoria e verificação da conformidade dos serviços executados com o projeto e especificações técnicas;

II - Definitivamente, após o decurso do prazo de observação ou após a verificação da adequação do objeto, mediante termo circunstanciado emitido pela Administração, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

O recebimento definitivo não exime a contratada da responsabilidade por vícios ocultos ou defeitos constatados posteriormente.

##### e) Infrações e Sanções Administrativas

O descumprimento das obrigações contratuais sujeitará a contratada às sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e no instrumento convocatório, podendo incluir:

- Advertência;
- Multa;



- Impedimento de licitar e contratar;
- Declaração de inidoneidade, nos casos cabíveis.

As sanções serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

## 6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal requerente, por meio de fiscal designado por Portaria, cuja responsabilidade será de:

- a) Monitorar a execução contratual;
- b) Avaliar a qualidade da execução dos serviços, verificando a adequação do serviço prestado com às necessidades do município;
- c) Atestar a execução dos serviços para fins de pagamento.

## 7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Critérios de medição

A medição será realizada por meio de:

- a) Ateste do fiscal de contrato: O fiscal de contrato será responsável por verificar e atestar o quantitativo dos materiais efetivamente recebidos, conforme as especificações previstas neste Termo de Referência.
- b) Fiscalização e aprovação: A medição será submetida à aprovação da Secretaria Municipal requerente, que atestará o cumprimento das quantidades e especificações contratuais, garantindo a conformidade com o planejamento efetuado.
- c) Emissão da Nota Fiscal: A medição final será formalizada por meio da emissão de Nota Fiscal, que deverá conter o quantitativo, a qual será atestada pelo fiscal de contrato, sendo, na sequência submetida à aprovação da Secretaria Municipal requerente, que atestará a conformidade dos quantitativos recebidos, por seu gestor e fiscal de contrato.

Critérios de pagamento

O pagamento da Nota Fiscal será realizado pela Tesouraria Municipal, por meio de transferência eletrônica bancária, conforme as diretrizes estabelecidas no Decreto Municipal nº 64/2025.

Os pagamentos serão efetuados de acordo com a execução do objeto, observando-se os seguintes critérios:

- a) Aprovação e ateste: A Nota Fiscal somente seguirá para pagamento após a aprovação e ateste da Secretaria Municipal requerente, responsável pela fiscalização e verificação do cumprimento das obrigações contratuais.
- b) Cronograma de pagamento: O pagamento será realizado em conformidade com o cronograma de pagamento a fornecedores estabelecido pela Secretaria Municipal da Fazenda, com datas previstas para os dias 5, 15 e 25 de cada mês. O prazo máximo para pagamento será de 30 dias a partir da apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada.
- c) Documentação necessária: Para efetivação do pagamento, a contratada deverá apresentar as Notas Fiscais contendo obrigatoriamente:
  - o Número do empenho;
  - o Número do contrato;
  - o Número da conta bancária;
  - o Declaração de Optante pelo Simples (quando aplicável), informando o respectivo enquadramento, assinada pelo contador e pelo responsável legal da empresa.
- d) Condições para pagamento: A contratada deverá estar em dia com todas as obrigações trabalhistas, como INSS e FGTS, para que o pagamento seja processado. A falta de regularidade nessas obrigações poderá resultar na suspensão do pagamento até a regularização.
- e) Correção monetária: Em caso de atraso no pagamento por parte do município, será aplicado o índice de correção monetária IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, conforme previsto em lei.

Observações fiscais: As Notas Fiscais deverão conter as observâncias das regras de retenção dispostas no Decreto Municipal nº 152/2022, que recepciona a Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, sendo que a não observância dessas regras poderá resultar a não aceitação e devolução dos documentos pelo município.

## 8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

A forma de seleção do fornecedor será por meio de Licitação, na modalidade Concorrência.

O critério de seleção será o de Menor preço global.

## **Justificativa técnica para a escolha global:**

Critério de julgamento: Menor preço global

A presente contratação tem natureza de obra de engenharia, consistindo na construção de cancha de bocha e sua ambientação paisagística, dentro da Praça Pinheiro Machado, compreendendo serviços de terraplenagem, drenagem, alvenaria de bloco de concreto, cinta de concreto armado, instalações elétricas e acabamentos, com fornecimento de materiais e mão de obra especializada.

Nos termos do art. 6º, inciso XII, da Lei nº 14.133/2021, trata-se de obra que demanda responsabilidade técnica formal, emissão de ART/RRT e execução conforme projeto e memorial descritivo.

Considerando:

A natureza do objeto (obra de engenharia);

A necessidade de ampla competitividade;

A contratação sob regime de empreitada por preço global;

A vedação ao fracionamento indevido do objeto;

A busca pela proposta mais vantajosa à Administração;

justifica-se a adoção da modalidade Concorrência, na forma eletrônica, por ser a modalidade adequada às contratações de obras e serviços de engenharia, conforme dispõe a Lei nº 14.133/2021.

Justificativa do critério: Menor preço global

O critério de julgamento por menor preço global mostra-se tecnicamente adequado porque:

O objeto encontra-se integralmente definido em projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária;

A execução exige integração técnica entre os serviços, não sendo recomendável o parcelamento;

O regime adotado é o de empreitada por preço global, o que exige responsabilidade integral da contratada;

Permite maior controle da Administração quanto ao custo total da obra;

Evita desequilíbrio contratual decorrente de propostas fragmentadas por itens.

Assim, o critério de menor preço global assegura:

Economicidade;

Eficiência administrativa;

Simplificação da fiscalização;

Mitigação de riscos contratuais.

Dessa forma, a modalidade e o critério escolhidos atendem ao interesse público, à viabilidade técnica e à legislação vigente.



## 9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A pesquisa de preços foi feita com base em planilha Sicro ou Sinapi. Ela integra o ETP 100/2026 e será anexada ao processo.

### 9.1. Memória de cálculo

O valor estimado foi obtido mediante:

Utilização prioritária de composições SINAPI - RS;

Composições próprias referenciadas em códigos SINAPI quando necessário;

Cotações formais para itens não constantes em banco oficial (ex.: poste duplo T, moreias, portinholas, lixeira);

Aplicação de BDI de 23,21% sobre os custos diretos;

Encargos sociais oficiais do SINAPI para o Estado do RS;

Arredondamento a duas casas decimais, conforme padrão CAIXA.

A fórmula aplicada em todos os itens foi:

Preço Total = Quantidade × Preço Unitário (com BDI)

Consolidação por Grupos

□ 1. Serviços Preliminares

R\$ 11.861,59

Inclui:

2 placas de obra (1,80 m<sup>2</sup> cada);

Escavação mecanizada (70 m<sup>3</sup>);

Transporte (950 m<sup>3</sup>×km);

Aterro manual (25 m<sup>3</sup>);

Compactação (134 m<sup>2</sup>);

Remoção de poste existente;

Nova entrada de energia;

Poste concreto duplo T.

□ 2. Cancha em Alvenaria

R\$ 24.532,41

Inclui:

Escavação manual (8 m<sup>3</sup>);

Embasamento com pedra grês;



Alvenaria estrutural (34 m<sup>2</sup>);

Cinta de amarração (55 m);

Grauteamento (0,60 m<sup>3</sup>);

Armação em aço CA-50 (35 kg);

Revestimento interno madeira (50 m<sup>2</sup>);

Pinturas imunizante e verniz;

Pintura em concreto aparente;

Placar oficial.

□ 3. Piso de Areia

R\$ 1.577,25

Composto por:

Lastro brita (3,50 m<sup>3</sup>);

Areia média (3,50 m<sup>3</sup>);

Areia fina (1,50 m<sup>3</sup>);

Transporte;

Reaterro compactado.

□ 4. Portinholas de Madeira

R\$ 1.185,85

Inclui:

2 unidades de portinholas em eucalipto aparelhado;

Pintura imunizante e verniz;

Alizar;

Ferrolhos;

Cadeados.

□ 5. Passeio em Concreto Armado

R\$ 12.176,29

Inclui:

Lastro granular (3,50 m<sup>3</sup>);



Concreto armado FCK 30 MPa (70 m<sup>2</sup>);

Acabamento polido;

Transporte complementar.

□ 6. Bancos em Concreto com Assento em Madeira

R\$ 9.616,32

Composto por:

Escavação e lastro;

Embasamento;

Alvenaria (14 m<sup>2</sup>);

Fôrmas;

Concreto FCK 25 MPa;

Tela soldada CA-60;

Assentos em madeira (6 m<sup>2</sup>);

Pinturas;

Lixeira integrada.

□ 7. Vegetação

R\$ 3.090,45

Inclui:

16,50 m<sup>2</sup> de grama batatais;

42 unidades de moreia (Diets bicolor).

□ 8. Instalações Elétricas

R\$ 9.628,45

Inclui:

Assentamento de postes (3 un.);

Postes decorativos (3 un.);

Luminárias LED (3 un.);

Caixas elétricas;

Eletroduto (45 m);



Cabos 4 mm<sup>2</sup> (166 m);

Relé fotoelétrico;

Sistema de aterramento;

Disjuntor DIN.

□ 9. Dreno Francês

R\$ 4.528,94

Inclui:

41 m de dreno espinha de peixe;

Caixa enterrada 0,6x0,6;

Tubo PVC DN100 (9 m);

Joelhos de conexão.

## 10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A dotação orçamentária a ser usada é a 1745 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

## CONCLUSÃO

Declaro que existe viabilidade técnica e operacional para a contratação da solução pretendida, assim como o objeto do presente Termo de Referência é o mais adequado à necessidade identificada para essa demanda.

**Secretário do Planejamento**  
Gestor Responsável

**Rafael Fonseca da Silva**  
Servidor Responsável



## ANEXO I

### CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 33/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2569/2026

#### CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PINHEIRO MACHADO - ETAPA 2

O projeto disponibilizado deve conter os seguintes documentos, parte integrante da proposta:

- a) Planilha Orçamentária;
- b) Memorial Descritivo;
- c) Cronograma Físico Financeiro;
- d) Detalhamento do BDI;
- e) Detalhamento de Encargos sociais;
- f) Projeto Arquitetônico e Complementares.

O projeto será disponibilizado aos interessados, gratuitamente, pela **Diretoria de Captação de Recurso e Projetos**, situada à rua José Antônio Picoral, 79, 4º andar, bairro Centro, Torres, da seguinte forma:

- a) Para vistas, em cópia plotada;
- b) Para aquisição, em cópia eletrônica no formato PDF, mediante fornecimento de Pen Drive pelo interessado;

#### Observações

Os interessados em adquirir a cópia eletrônica deverão solicitá-la antecipadamente, pelo telefone **(51) 326-9150**, ramal **228** ou pelo e-mail [gerprojetos@torres.rs.gov.br](mailto:gerprojetos@torres.rs.gov.br) e/ou [ger.engenharia@torres.rs.gov.br](mailto:ger.engenharia@torres.rs.gov.br).

É de responsabilidade da empresa interessada adquirir programa de informática atualizado capaz de ler a versão informada pelo Município de Torres.

**ANEXO II**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 33/2026  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2569/2026**

**MODELO DE PROPOSTA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE  
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PINHEIRO MACHADO - ETAPA 2**

Item	Especificação	Un	Qtd	Preço Unit. Máximo	Preço Total
01	Contratação de empresa especializada para execução da obra de <b>revitalização da Praça Pinheiro Machado</b> - etapa 2 - setor cancha de bocha, com área de 262 m <sup>2</sup> .	Un	01	R\$ 86.543,77	R\$ 86.543,77
				<b>TOTAL</b>	R\$

Razão social:

CNPJ:

Endereço completo:

Responsável para contato:

Telefone:

E-mail:

**Dados bancários da empresa**

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

A Contratada obriga-se, na forma estabelecida no Edital de Licitação **CONCORRÊNCIA nº 33/2026**, bem como de acordo com a proposta apresentada.

Regime de Execução: **EMPREITADA POR PEÇO GLOBAL.**

Localização da obra: Torres/RS.

O prazo de execução dos serviços será de acordo com o estabelecido no Termo de Referência, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme previsto no Cronograma de Obras.

A proposta deverá ter validade mínima de **90 (noventa) dias** a partir da data de recebimento e abertura dos envelopes de proposta e documentação, excluindo-se o diade início e incluindo-se o do final. Caso este prazo não esteja expressamente indicado, o mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento.

A responsabilidade pelo recolhimento/destinação dos resíduos e ou entulhos resultantes da obra será da empresa Contratada.

Município/UF, em xx de xxxxxxxx de 2026.

Carimbo e assinatura do representante da empresa

## ANEXO III

**CONTRATO Nº XXX/2026**

**CONCORRÊNCIA Nº 33/2026**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXXX/2026**

Contrato de prestação de serviços celebrado entre o **MUNICÍPIO DE TORRES** e a empresa XXXXXXXXXXXXX, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

### CONTRATANTE

O **MUNICÍPIO DE TORRES**, sediado na rua José Antônio Picoral, 79, Centro, Torres/RS, CEP 95560-000, inscrito no CNPJ nº 87.876.801/0001-01, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, DELCI BEHENCK DIMER, brasileiro, residente e domiciliado na cidade de Torres-RS, inscrito no CPF sob nº 519.041.\*\*\*-\*\*, com competência para assinar Contratos.

### CONTRATADA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, empresa situada na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bairro XXXXXXXXXXXXXXX, Município de XXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, representada neste ato pelo Sr. XXXXXXXXXXXXXXX, portador do CPF nº XXXXXXXXXXXXXXX com poderes para representar a firma nos termos instrumento de mandato.

As partes acima identificadas têm entre si, justo e avençado, celebrado por força deste instrumento, o presente Contrato, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e posteriores alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir.

### 1. CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. O objeto deste instrumento de contrato é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PINHEIRO MACHADO - ETAPA 2**, a ser executado em regime de empreitada por preço global, conforme condições e especificações técnicas, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Item	Especificação	Un	Qtd	Preço Unit.	Preço Total
01	Contratação de empresa especializada para execução da obra de revitalização da Praça Pinheiro Machado - etapa 2 - setor cancha de bocha, com área de 262 m <sup>2</sup> .	Un	01	R\$	R\$
				<b>Total</b>	<b>R\$</b>

**1.2.** Aplica-se ao presente contrato, como se nele estivessem integralmente transcritos, os documentos, a seguir relacionados, de cujo inteiro teor e forma as partes declaram, expressamente, ter pleno conhecimento:

**1.2.1.** Processo administrativo nº 2569/2026;

**1.2.2.** Edital de Licitação da **Concorrência Eletrônica nº 33/2026**;

**1.2.3.** Planilha Orçamentária; Memorial Descritivo; Cronograma Físico Financeiro; Detalhamento do BDI; Detalhamento de Encargos sociais; Projeto Arquitetônico e Complementares;

**1.2.4.** Proposta Comercial, datada de \_\_\_\_/\_\_\_\_/2026.

## **2. CLÁUSULA SEGUNDA: DO FUNDAMENTO LEGAL**

**2.1.** O presente contrato é decorrente da licitação na modalidade **Concorrência Eletrônica nº 33/2026**, forma de julgamento **MENOR PREÇO GLOBAL**, realizada com base na Lei Federal nº 14.133/2021.

## **3. CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO AJUSTADO**

**3.1.** Pela execução dos serviços pertinentes ao objeto deste Contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R\$ **xxxxxx**, mediante apresentação de medições mensais. **Nota de Empenho nº xxx/xxxx**.

## **4. CLÁUSULA QUARTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**4.1.** As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta da dotação orçamentária de código reduzido 1745.

## **5. CLÁUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO**

**5.1.** A Administração Pública poderá ampliar ou reduzir quantitativamente o objeto desta licitação, respeitada a limitação prevista no art. 125 da Lei nº 14.133/2021, hipótese em que se fará o reajustamento correspondente e proporcional ao seu preço, desde que mantidas as

condições gerais da proposta original.

**5.2.** O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Município, por meio de transferência eletrônica bancária, conforme Decreto Municipal nº 64/2025, em conta-corrente indicada pela Contratada, à vista do documento fiscal apresentado pela contratada, devendo estar devidamente atestadas pelo setor e servidor responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, em até 30 (trinta) dias após apresentação das faturas/notas fiscais.

**5.3.** Não será efetuado o pagamento da entrega que for considerado em total desacordo com a contratação e que vier a causar transtorno para a Administração Pública.

**5.4.** Junto às Notas Fiscais a licitante vencedora deverá obrigatoriamente apresentar Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais, Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS, sem as quais fica impossibilitada a efetivação da liquidação do pagamento.

**5.4.1.** Nas Notas Fiscais deverá ser obrigatoriamente discriminado, sob pena de devolução da respectiva nota, o valor do Imposto de Renda explícito no corpo da Nota Fiscal, independentemente de valor.

**5.4.2.** Em caso de isenção deverá ser anexado documento legal comprovando o motivo da isenção.

**5.5.** Na hipótese de haver atraso no pagamento pelo ente público, os valores serão corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IPCA.

**5.6.** As Notas Fiscais, documentos fiscais, faturas ou recibos emitidos em favor do Município de Torres/RS deverão conter as observâncias das regras de retenção dispostas no Decreto Municipal nº 152/2022, sob pena de não aceitação e devolução pelo município.

**5.7.** A Administração Pública disporá do prazo de até 3 (três) dias úteis para ultimar o devido atesto.

**5.7.1.** Documentos de cobrança, rejeitados por erros ou incorreções em seu preenchimento, serão formalmente enviados ao contratado no prazo máximo de 04 (quatro) dias úteis, contados da datada sua apresentação.

**5.7.2.** Os documentos de cobrança, escoimados das causas que motivaram a rejeição, deverão ser apresentados num prazo máximo de 03 (três) dias úteis.

**5.8.** Em caso de rejeição da Nota Fiscal e/ou Fatura, motivada por erro ou incorreção, o prazo de pagamento correspondente a **30 (trinta) dias** passará a ser contado a partir da data de reapresentação.

- 5.9.** O município não fará nenhum pagamento à Contratada enquanto pendente a liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
- 5.10.** Os preços serão reajustados pelo INCC – Índice Nacional de Custo da Construção, ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo, ou, na ausência de substituto, pela média simples dos principais índices econômicos, com data-base vinculada à data do orçamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos.
- 5.11.** O pagamento será realizado em parcelas de acordo com medições feitas em cada período, conforme Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela Administração Pública.
- 5.12.** Deverá constar na Nota Fiscal o número da Nota de Empenho e do Contrato.
- 5.13.** A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome do **MUNICÍPIO DE TORRES**.
- 5.14.** A Administração Pública poderá paralisar e/ou suspender o pagamento por descumprimento de normas de segurança.

## **6. CLÁUSULA SEXTA: DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO**

### ***Do reajuste***

- 6.1.** Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, considerando as planilhas referenciais.
- 6.2.** Após o interregno de um ano, conforme solicitação do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação do Índice Nacional de Custo da Construção – INCC, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
- 6.3.** Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 6.4.** No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a Administração Pública pagará à Contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
- 6.5.** Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
- 6.6.** Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto, ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
- 6.7.** Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

**6.8.** O reajuste será realizado por apostilamento.

### ***Da revisão***

**6.9.** A revisão contratual poderá ocorrer quando, após a celebração do contrato, sobrevierem fatos que alterem as condições originalmente pactuadas, observadas as hipóteses previstas na legislação aplicável, especialmente:

**6.9.1.** Fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis;

**6.9.2.** Ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados;

**6.9.3.** Situações decorrentes de atos legítimos da Administração Pública que, embora alheios à vontade das partes, impactem na execução do contrato;

**6.10.** A revisão será realizada por apostilamento.

### ***Do prazo de resposta***

**6.11.** Os requerimentos de reajuste ou revisão deverão ser devidamente instruídos pelo interessado com documentos comprobatórios das alegações formuladas, os quais serão analisados pela Administração no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período mediante justificativa formal do servidor responsável pela análise do processo.

## **7. CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

**7.1.** Para garantir o cumprimento do objeto a **Administração Pública** se obriga a:

**7.1.1.** Efetuar o pagamento na forma convencionada na Cláusula Quinta do presente instrumento, dentro do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades previstas;

**7.1.2.** Disponibilizar o local da obra;

**7.1.3.** Promover condições para a execução contratual objeto deste contrato;

**7.1.4.** Assegurar livre acesso das pessoas credenciadas pela CONTRATADA para execução dos serviços;

**7.1.5.** Disponibilizar à CONTRATADA todos os dados, projetos, especificações técnicas, licenças e instruções complementares, indispensáveis para a execução do objeto.

**7.1.6.** Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato, que deverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas conforme art. 140 da Lei 14.133/2021;



- 7.1.7. Realização de vistoria semanal pelo técnico responsável pela fiscalização junto ao técnico responsável pela contratada;
- 7.1.8. Controlar e acompanhar toda a execução deste contrato;
- 7.1.9. Designar gestor operacional para acompanhamento do contrato;
- 7.1.10. Fiscalizar a execução dos serviços, por representante habilitado da CONTRATANTE, a fim de determinar a regularização de serviços previamente executados em desacordo com o Projeto e Memorial Descritivo aprovado, bem como submeter à autoridade competente, ações que ultrapassem a sua competência;
- 7.1.11. Fiscalizar o andamento da obra enfatizando os prazos de execução e marcos contratuais definidos no Cronograma Físico-Financeiro, podendo ser readequado, conforme a necessidade da Administração Pública, no decorrer do contrato;
- 7.1.12. Acompanhar e fiscalizar as condições de habilitação e qualificação da CONTRATADA.
- 7.1.13. Notificar a CONTRATADA imediatamente sobre as faltas e defeitos observados na execução do Contrato;
- 7.1.14. Publicar o extrato do contrato e de seus aditivos, se ocorrerem, nos meios de divulgação oficial dos atos processuais e administrativos do Município de Torres.
- 7.1.15. Realizar no máximo 01 (uma) medição mensal com data acordada entre o contratado e técnico responsável pela fiscalização;
- 7.1.16. Emitir Ordens de Serviço com antecedência mínima de 5 (cinco) dias consecutivos a data de início;
- 7.1.17. Analisar, através da Equipe de Fiscalização designada, os Boletins de Medição Mensais emitidos pela CONTRATADA, baseados nas avaliações dos serviços executados, demonstrando quantidades de serviços executados no período, para posterior desembolso por parte da CONTRATANTE, contendo assinatura do responsável técnico da CONTRATADA e fiscal da obra designado pela CONTRATANTE.

## **8. CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

- 8.1. Para a execução dos serviços a CONTRATADA se obriga a:
  - 8.1.1. Executar, conforme o Termo de Referência e projetos, os serviços de acordo com as especificações aprovadas e de acordo com a melhor técnica e com os projetos e especificações fornecidos pela CONTRATANTE, cuidando, ainda, em adotar soluções técnicas que conduzam a economicidade dos serviços e a funcionalidade de seu resultado;

- 8.1.2.** Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos serviços tão econômicos quanto possíveis, sem descuidar em nenhuma hipótese da segurança e qualidade da obra;
- 8.1.3.** Executar, de maneira precípua, os serviços apresentados no Projeto e Memorial Descritivo, de forma que a obra seja concluída de acordo com as especificações;
- 8.1.4.** Efetuar os serviços em estrita observância do Memorial Descritivo, Projeto Arquitetônico e Planilha Orçamentária e demais anexos do Processo;
- 8.1.5.** Retificar todo e qualquer trabalho que não obedeça aos elementos especificados no projeto e demais disposições contratuais, bem como reparos e correções, com desembolso pela CONTRATADA;
- 8.1.6.** Zelar pela execução dos serviços com qualidade e perfeição;
- 8.1.7.** Providenciar, junto ao CAU/CREA, todas as Anotações ou Registros de Responsabilidade Técnica (ART's/ RRT's) referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, sob pena de retenção de medição, bem como a respectiva CNO;
- 8.1.8.** Manter projetos, cadernos de encargos, memoriais descritivos, ART's, alvarás e qualquer licença e/ou autorização, presente no canteiro de obras e que seja de fácil acesso para a fiscalização de obras e contratos;
- 8.1.9.** Manter no canteiro de obras um jogo de projetos impressos e demais elementos que interessem aos serviços contratados;
- 8.1.10.** Atender prontamente às recomendações regulares da fiscalização;
- 8.1.11.** Para fechamento da medição mensal a contratada deverá estar com os Relatórios de Diário de Obras (RDO) atualizados junto ao técnico responsável pela fiscalização;
- 8.1.12.** Abrir "Diário de Obras", mantendo-o devidamente atualizado durante a execução da obra e presente no canteiro de obras que seja de fácil acesso para a fiscalização;
- 8.1.13.** Manter profissional técnico devidamente habilitado no CREA/CAU, aceito pela CONTRATANTE, para responder sobre os aspectos inerentes ao objeto e assinar, em nome da empresa CONTRATADA, instruções técnicas e planilhas de medição;
- 8.1.14.** Providenciar o cadastro da empresa, assim como de um responsável técnico, na plataforma Transferegov, a fim de realizar os acompanhamentos e medições da execução do objeto;
- 8.1.15.** Efetuar, permanentemente, controle tecnológico dos materiais, componentes, processos e equipamentos, bem como da qualidade da obra e serviços executados,

através de empresa especializada, a ser aprovada pela Fiscalização;

**8.1.16.** Administrar com zelo e probidade a execução dos serviços, respeitando com absoluto rigor o orçamento aprovado e evitando a prática de atos e a adoção de medidas que resultem em elevação de custos dos serviços, inclusive no que respeita à arrematação, seleção, contratação e administração de mão-de-obra necessária à realização dos serviços;

**8.1.17.** Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenças, greves, faltas ao serviço e demissões, sob pena de aplicação das sanções cabíveis;

**8.1.18.** Utilizar mão de obra especializada em cumprimento às normas técnicas pertinentes, fornecendo a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho – SSMT do MTE, bem como cumprir todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho;

**8.1.19.** Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz;

**8.1.20.** Fornecer uma relação das pessoas que trabalham na obra, para o recebimento de cada parcela, acompanhado de comprovante de pagamentos previdenciários e trabalhistas de cada colaborador. Para as pessoas não constantes nas relações subsequentes, deverá ser apresentada a respectiva rescisão, caso não comprovado que continua na empresa em outra atividade;

**8.1.21.** Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juízo da fiscalização, seja inconveniente aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos serviços;

**8.1.22.** Manter permanentemente nos locais de realização dos serviços um representante com plenos poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente à CONTRATANTE;

**8.1.23.** Manter técnico devidamente habilitado e capacitado, exclusivamente no local, horário e nos dias de prestação dos serviços, o qual será responsável pela supervisão e acompanhamento, bem como sanar dúvidas e tratar de quaisquer assuntos relacionados à execução do objeto;

**8.1.24.** Adquirir e fornecer Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) e Equipamentos de Proteção Individual (EPI), a todos os empregados, bem como orientá-los quanto à necessidade e à obrigatoriedade de seu uso em serviço;

**8.1.25.** Disponibilizar as ferramentas e os materiais necessários à realização dos

serviços;

**8.1.26.** Manter equipamentos e demais materiais necessários à prestação dos serviços em bom estado de funcionamento;

**8.1.27.** Adotar critérios de sustentabilidade (ambiental, econômica e social) durante todo o período de execução do objeto;

**8.1.28.** Respeitar e cumprir todas as recomendações estabelecidas nas licenças ambientais emitidas pelos órgãos competentes;

**8.1.29.** Cumprir o previsto nos Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive Normas de Concessionárias de Serviços Públicos;

**8.1.30.** Cumprir as Normas Regulamentadoras – NRs estabelecidas nos documentos referenciais;

**8.1.31.** Adotar todas as práticas necessárias no fornecimento do serviço e estar em dia com todas as obrigações, seja da ordem fiscal, financeira, logística ou sustentável, ou outra que por ventura necessitar de acordo com as leis que regem este tipo de transação.

**8.1.32.** Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, as incorreções do objeto, caso se verifiquem vícios ou defeitos resultantes da execução ou de materiais e peças utilizados;

**8.1.33.** Responsabilizar-se por quaisquer danos/ônus causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente contrato;

**8.1.34.** Assumir toda a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, responsabilizando-se, ainda, por qualquer dano ocorrido em decorrência da má realização destes serviços, causados tanto ao CONTRATANTE como a terceiros;

**8.1.35.** Arcar com toda e qualquer responsabilidade civil, trabalhista e previdenciária decorrente de acidente de trabalho, eximindo a CONTRATANTE de qualquer ônus;

**8.1.36.** Responsabilizar-se por atrasos ou prejuízos decorrentes da suspensão dos trabalhos quando não acatar a legislação básica vigente na época, no que se referir à Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho;

**8.1.37.** Manter a regularidade fiscal, inclusive do recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS ao município do local de Prestação do Serviço durante toda execução do Contrato;

**8.1.38.** Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação técnica



exigidas no edital da Concorrência Nº 33/2026, inclusive aquelas relativas às especificações;

**8.1.39.** Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste instrumento;

**8.1.40.** Responder pelo custo dos serviços, ora contratados, contemplando salários de pessoal, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais.

**8.1.41.** Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do Contrato;

**8.1.42.** Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE;

**8.1.43.** Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste contrato;

**8.1.44.** Manter atualizado o endereço do correio eletrônico;

**8.1.45.** Respeitar os prazos previstos no projeto básico;

**8.1.46.** Entregar a obra completamente limpa;

**8.1.47.** Manter as áreas circundantes à obra totalmente limpas e seguras e observar todas as condições de segurança, higiene, medicina e meio ambiente do trabalho, de acordo com as Normas Regulamentadoras (NR's) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), incluindo o uso de uniforme;

**8.1.48.** Fornecer mensalmente os atestados de qualidade dos materiais e serviços aplicados na execução das obras em questão, atendendo ao recomendado nas Normas Brasileiras, além das normas ambientais vigentes e as exigências de contrato, inclusive executando ensaios referentes às obras e serviços, a fim de comprovar ou confirmar tal qualidade, a critério da fiscalização;

**8.1.49.** Efetuar permanentemente as obras e serviços de controle tecnológico dos materiais, componentes, processos e equipamentos, bem como da qualidade das obras e serviços executados, através de empresa especializada, a ser aprovada pela Fiscalização;

**8.1.50.** Responsabilizar-se por todo o custo despendido do fornecimento de material, mão de obra, equipamentos, bem como as obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, até o recebimento definitivo do objeto.

**8.2.** As obras ou serviços executados com vícios ou defeitos, em virtude de ação ou omissão involuntária, negligência, imperícia, imprudência ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, serão refeitos sob exclusiva e integral responsabilidade da Contratada, sem ônus para o Município de Torres, sem implicar alterações do prazo

contratual.

## 9. CLÁUSULA NONA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO

9.1. A execução dos serviços será efetuada conforme estabelecido no Termo de Referência, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme previsto no Cronograma de Obras.

9.2. A obra será realizada na Praça Pinheiro Machado, no Município de Torres/RS.

9.3. A Administração receberá a obra e/ou serviço estando de acordo com o estipulado no edital e anexos:

9.3.1. **Provisoriamente**, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado.

9.3.2. **Definitivamente**, em 90 (noventa) dias, por servidor designado pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.

9.4. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra objeto da licitação que originou o presente Contrato, e nem ético profissional pela perfeita execução do mesmo, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo Contrato.

9.5. O recebimento definitivo pela Administração Pública não eximirá o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

9.6. O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da obra, ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessária.

## 10. CLÁUSULA DÉCIMA: DA VIGÊNCIA E DAS ALTERAÇÕES

10.1. O contrato terá vigência de **xx/xx/2026 e findará em xx/xx/202x.**

10.2. O contrato poderá ser prorrogado nos termos do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

10.3. O contrato poderá ser alterado nos casos previstos nos artigos 124 a 136 da Lei nº 14.133/21, podendo, ainda, extinguir-se antes, caso ocorra a execução total do objeto.

## **11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DA FISCALIZAÇÃO**

**11.1.** A fiscalização dos serviços será executada por servidor da **Secretaria Municipal de Planejamento e Participação Cidadã**, devidamente designado como fiscal de contrato por Portaria, além da fiscalização técnica por meio de engenheiro indicado pela mesma Secretaria, com Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA/CAU, que deverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas e notificar a Contratada, imediatamente sobre as faltas e defeitos observados na execução do Contrato.

**11.2.** Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, a Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços por meio de fiscais formalmente designados, podendo para isso:

**11.2.1.** Ordenar ao preposto da Contratada a substituição, no prazo de um dia, do empregado da contratada que embaraçar ou dificultar a fiscalização;

**11.2.2.** Comunicar, por escrito, a Contratada, sobre falhas ou irregularidades constatadas no fornecimento/prestação do serviço objeto deste Contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias, bem como sobre a aplicação de eventuais penalidades, garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa;

**11.2.3.** Verificar a conformidade da execução dos serviços prestados;

**11.2.4.** Examinar a documentação da contratada relativa ao pessoal empregado para a execução dos serviços, podendo exigir a apresentação dos comprovantes de atendimento as obrigações trabalhistas e previdenciárias correspondentes.

**11.2.4.1.** O não cumprimento das solicitações de documentação ou informações por parte da contratada poderá ensejar sanções.

**11.3.** A ação da fiscalização não exonera a licitante vencedora de suas responsabilidades contratuais.

**11.4.** A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa vencedora do certame, pelos danos causados à Administração ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

**11.5.** A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Administração, não elide nem diminui a responsabilidade da empresa quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, que não implica corresponsabilidade da Administração ou do servidor designado para a fiscalização.

**11.6.** A fiscalização da execução dos serviços abrange todos os procedimentos constantes relativos às metas definidas no Termo de Referência ou Contrato, sob pena de glosa da

respectiva fatura quando do não cumprimento.

**11.7.** A fiscalização também poderá ocorrer de forma concomitante com os fiscais do referido contrato, bem como por meio de outros órgão de fiscalização, como Controle Interno e Ministério do Turismo.

## **12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**12.1.** Pelo cometimento das infrações administrativas prevista no art. 155, a Administração Pública aplicará as sanções previstas no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, garantida o exercício do contraditório e da ampla defesa.

**12.2.** Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, o Contratado que:

**12.2.1.** Der causa à inexecução parcial do contrato;

**12.2.2.** Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

**12.2.3.** Der causa à inexecução total do contrato;

**12.2.4.** Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

**12.2.5.** Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

**12.2.6.** Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

**12.2.7.** Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

**12.2.8.** Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;

**12.2.9.** Fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

**12.2.10.** Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

**12.2.11.** Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;

**12.2.12.** Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da lei nº 12.846/2013.

**12.3.** Nos termos do § 9º do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021, a aplicação das sanções previstas não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública, sendo as penas de natureza civil (cláusula penal), compensatórios das perdas e danos sofridos pela Administração, conforme art. 917, do Código Civil.

**12.4.** As penas pecuniárias e demais sanções contratuais serão atualizadas

monetariamente pelo IPCA vigente, ou outro índice que venha a substituir, bem como a incidência de juros de mora de 0,5% sobre o montante total devido.

## **Advertência**

**12.5.** A advertência será aplicada exclusivamente nos casos em que a CONTRATADA der causa à inexecução parcial do contrato, quando, considerando as circunstâncias do art. 156, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, não se justificar a imposição de penalidade mais grave, a teor do art. 156, § 2º, da Lei nº 14.133/2021.

## **Multa**

**12.6.** As multas aplicadas à CONTRATADA não serão inferiores a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor global do contrato, aplicáveis a todas as hipóteses do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, conforme previsão do art. 156, §3º da mesma lei, tendo como parâmetro as seguintes diretrizes:

**12.6.1. Multa moratória** de 2% (dois por cento) do valor total do contrato, por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o limite de 4 (quatro) dias, após o qual será considerado inexecução parcial do contrato;

**12.6.2. Multa moratória** de 5% (cinco por cento) por dia, a partir do quinto dia de atraso injustificado, sobre o valor total do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento),

**12.6.3. Multa compensatória** de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

**12.7.** O atraso injustificado superior a 30 dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inc. I do art. 137 da Lei nº 14.133/21.

**12.8.** A aplicação da multa não impede que a Administração Pública aplique outras sanções, nos termos do art. 156, § 7º, da Lei nº 14.133/2021.

**12.9.** No processo de aplicação da multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, como previsto no art. 157 da Lei nº 14.133/2021.

**12.10.** Aplicada a sanção pecuniária, após regular processo administrativo, será o valor deduzido de eventuais pagamentos devido pela Administração à contratada penalizada, bem como descontada de eventual garantia prestada ou cobrada judicialmente.



### **Impedimento de licitar e contratar**

**12.11.** Na ocorrência das infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII, do art. 155, da Lei nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, aplicar-se-á a sanção de impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo aplicador da sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, conforme disciplina do art. 156, inc. III e § 4º, da Lei nº 14.133/2021.

**12.12.** A aplicação da sanção de impedimento de licitar e de contratar dar-se-á mediante instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de no mínimo 2 (dois) servidores estáveis, e respeitará as diretrizes procedimentais existentes no art. 158, da Lei nº 14.133/2021.

### **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**

**12.13.** Na ocorrência das infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII, do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, bem como nas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, aplicar-se-á a pena de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, previsto no art. 156, inc. IV, da Lei nº 14.133/2021, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, conforme disciplina do art. 156, § 5º, da Lei nº 14.133/2021.

**12.14.** A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar dar-se-á mediante instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de no mínimo 2 (dois) servidores estáveis, e respeitará as diretrizes procedimentais existentes no art. 158, da Lei nº 14.133/2021, bem como do art. 156, § 6º, da Lei nº 14.133/2021.

## **13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS**

**13.1.** Os recursos e os pedidos de reconsideração produzirão efeito suspensivo ao ato ou decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente, a teor do art. 168, da Lei nº 14.133/2021.

**13.2.** Da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar (art. 156, incs. I, II e III da Lei nº 14.133/2021), caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da intimação, conforme previsão do art. 166, da Lei nº 14.133/2021.

**13.3.** O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à

autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

**13.4.** Da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar (art. 156, inc. IV, da Lei nº 14.133/2021), caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contados do recebimento, conforme art. 167, da Lei nº 14.133/2021.

#### **14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA REABILITAÇÃO**

**14.1.** É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a autoridade que aplicou a penalidade, desde que atendido, cumulativamente, os requisitos disciplinados no art. 163, da Lei nº 14.133/2021.

#### **15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA RESCISÃO CONTRATUAL**

**15.1.** A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, conforme o disposto nos artigos 137 e 138, da Lei nº 14.133/21, sendo que a rescisão também poderá ocorrer de acordo com o exposto no artigo 139 da Lei nº 14.133/21, cujo direito do contratante a contratada declara conhecer, conforme dispõe o artigo 92 desta mesma Lei.

**15.2.** Fica conferida à Administração Pública as seguintes prerrogativas:

**15.2.1.** Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado;

**15.2.2.** Extingui-lo, unilateralmente, nos casos especificados na Lei nº 14.133/2021;

**15.2.3.** Fiscalizar sua execução;

**15.2.4.** Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

**15.2.5.** Ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis e utilizar pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato nas hipóteses de:

**15.2.5.1.** Risco à prestação de serviços essenciais;

**15.2.5.2.** Necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, inclusive após extinção do contrato.

#### **16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA PROTEÇÃO DE DADOS**

**16.1.** As partes comprometem-se a tratar dados pessoais conforme a Lei Federal n.

13.709/2018, garantindo finalidades legítimas, segurança, sigilo e rastreabilidade.

**16.2.** Cabe à Contratada utilizar os dados exclusivamente para a execução do contrato, obter consentimento quando necessário, vedar seu compartilhamento indevido, eliminar os dados ao término da vigência, salvo obrigação legal em contrário, comunicar incidentes à contratante em até 24 horas, cooperar no atendimento a titulares e autoridades, bem como na elaboração de relatório de impacto quando solicitado, sendo eventuais responsabilidades apuradas nos termos contratuais e legais.

## **17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS**

**17.1.** Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

## **18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA MATRIZ DE RISCO**

**18.1.** Serão considerados riscos previstos e presumíveis execução deste Contrato, conforme apresentado na tabela constante ao **ANEXO I** deste Contrato.

## **19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**19.1.** A Administração Pública não se responsabilizará, em hipótese alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros decorrentes de tributos indevidamente recolhidos ou erroneamente calculados por parte da contratada.

**19.2.** Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a data de entrega dos documentos de habilitação e das propostas, cuja base de cálculo seja o preço proposto, implicarão na revisão dos preços, em igual medida, para maior ou para menor, conforme o caso. A alteração ou criação de tributos de repercussão indireta, assim como encargos trabalhistas, não repercutirão nos preços contratados.

**19.3.** Durante a vigência do contrato, caso o Município de Torres venha a se beneficiar da isenção de impostos, deverá informar a contratada, para que esta possa cumprir todas as obrigações acessórias atinentes à isenção.

**19.4.** Ficará a Contratada com a responsabilidade de comunicar, imediatamente e por escrito, ao Município de Torres, tão logo sejam do seu conhecimento, os procedimentos fiscais, ainda que de caráter interpretativo, os quais possam ter reflexos financeiros sobre o contrato.

**19.5.** Após a data da assinatura do contrato, o Município de Torres poderá desclassificar a contratada tida como vencedora, se vier a ter conhecimento comprovado de fato ou circunstância que

a desabone, anterior ou posterior ao julgamento, procedendo à adjudicação do objeto desta licitação à outra licitante, obedecendo à ordem de classificação.

**19.6.** A contratada é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e documentos apresentados em qualquer fase da licitação. Na hipótese de se constatar a imprecisão ou falsidade das informações e/ou dos documentos apresentados pela licitante, poderá o Município de Torres a qualquer tempo, desclassificá-la ou rescindir o contrato suscrito.

**19.7.** O edital que norteou o presente contrato e seus anexos, bem como a proposta da licitante vencedora, farão parte integrante deste instrumento contratual, independentemente de sua transcrição.

**19.8.** Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente na Prefeitura Municipal de Torres.

**19.9.** É vedada a subcontratação total ou parcial ou terceirização do objeto do presente contrato, não sendo permitida, outrossim, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a sua fusão, cisão ou incorporação.

**19.10.** Fazem parte integrante deste contrato, naquilo em que não lhe contrariar expressamente, aos quais a Contratada está plenamente vinculada:

**19.10.1.** O Processo Licitatório nº 33/2026;

**19.10.2.** A proposta de preço da Contratada.

## **20. CLÁUSULA VIGÉSIMA: DO FORO**

**20.1.** As partes aqui contratadas elegem o foro da Comarca de Torres, para dirimir eventuais dúvidas que possam surgir na execução deste contrato.

Torres, xx de xxxxxxxx de 2026.

\_\_\_\_\_  
DELCI DIMER BEHENCK  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
**NOME DA EMPRESA**  
Nome do representante  
CPF:



## MATRIZ DE RISCOS Nº 68/2026

### 1. INFORMAÇÕES GERAIS DO DOCUMENTO

**Órgão Requerente:** Secretaria Municipal de Planejamento e Participação Cidadã

**Diretoria:** Diretoria de Captação de Recursos e Projetos

**Objeto:** Revitalização Praça Pinheiro Machado- Etapa 2 - Setor Cancha de Bocha. A=262m<sup>2</sup>

**Processo Administrativo:** 2569/2026

**ETP Vinculado ao Documento:** ETP 100/2026

### 2. ITENS DE RISCO (7)

#### Risco Item #1

<b>Risco</b>	Desinteresse ou baixa competitividade no certame.
<b>Causas e Consequências</b>	Causas: orçamento estimado inadequado, exigências excessivas de habilitação ou baixa atratividade do objeto. Consequências: licitação deserta ou com poucos participantes, atraso na contratação e necessidade de republicação do edital.
<b>Probabilidade</b>	Pouco provável
<b>Impacto</b>	Alto
<b>Prioridade</b>	Moderada
<b>Ação Proposta</b>	Mitigar
<b>Ações de Mitigação/Contingência</b>	Mitigação: elaboração de orçamento com base no SINAPI atualizado; exigências de habilitação compatíveis; ampla divulgação do edital. Contingência: revisão técnica do orçamento e republicação do edital, se necessário.
<b>Responsável pela Ação</b>	Contratante

#### Risco Item #2

<b>Risco</b>	Atraso na execução da obra.
<b>Causas e Consequências</b>	Causas: falhas de planejamento da contratada, baixa mobilização ou condições climáticas adversas. Consequências: prorrogação contratual e atraso na entrega do equipamento público.
<b>Probabilidade</b>	Pouco provável
<b>Impacto</b>	Moderado
<b>Prioridade</b>	Moderada
<b>Ação Proposta</b>	Mitigar

<b>Ações de Mitigação/Contingência</b>	Mitigação: exigência de cronograma físico-financeiro; fiscalização contínua; acompanhamento de medições. Contingência: aplicação de penalidades contratuais, notificação formal e eventual reprogramação do cronograma.
<b>Responsável pela Ação</b>	Contratado

**Risco Item #3**

<b>Risco</b>	Execução com qualidade técnica inadequada.
<b>Causas e Consequências</b>	Causas: descumprimento de especificações ou falhas executivas. Consequências: necessidade de refazimento de serviços, aumento de prazo e possível aplicação de sanções.
<b>Probabilidade</b>	Pouco provável
<b>Impacto</b>	Alto
<b>Prioridade</b>	Moderada
<b>Ação Proposta</b>	Mitigar
<b>Ações de Mitigação/Contingência</b>	Mitigação: acompanhamento por fiscal técnico habilitado; exigência de ART/RRT; controle de execução conforme projeto. Contingência: determinação de refazimento dos serviços, retenção de pagamentos e aplicação de sanções administrativas.
<b>Responsável pela Ação</b>	Contratante e Contratado

**Risco Item #4**

<b>Risco</b>	Problemas de drenagem ou infiltração.
<b>Causas e Consequências</b>	Causas: execução inadequada do dreno ou falha de compactação. Consequências: acúmulo de água e comprometimento do piso da cancha.
<b>Probabilidade</b>	Pouco provável
<b>Impacto</b>	Moderado
<b>Prioridade</b>	Moderada
<b>Ação Proposta</b>	Mitigar
<b>Ações de Mitigação/Contingência</b>	Mitigação: execução conforme projeto; fiscalização da compactação e declividades. Contingência: correção pontual do sistema de drenagem e readequação das áreas afetadas.
<b>Responsável pela Ação</b>	Contratante e Contratado

**Risco Item #5**

<b>Risco</b>	Interferência na circulação de usuários durante a execução.
--------------	---

<b>Causas e Consequências</b>	Causas: isolamento da área de obra e movimentação de materiais. Consequências: restrição temporária do uso da praça.
<b>Probabilidade</b>	Muito provável
<b>Impacto</b>	Baixo
<b>Prioridade</b>	Moderada
<b>Ação Proposta</b>	Mitigar
<b>Ações de Mitigação/Contingência</b>	Mitigação: isolamento adequado da área, sinalização visível e organização do canteiro. Contingência: readequação do fluxo de pedestres e ajuste do cronograma das etapas mais impactantes.
<b>Responsável pela Ação</b>	Contratado

**Risco Item #6**

<b>Risco</b>	Interferências no local (redes/obstáculos/solo imprevisível)
<b>Causas e Consequências</b>	infraestrutura existente não mapeada; obstáculos superficiais - paralisação pontual, mudança de método, atraso.
<b>Probabilidade</b>	Pouco provável
<b>Impacto</b>	Moderado
<b>Prioridade</b>	Moderada
<b>Ação Proposta</b>	Mitigar
<b>Ações de Mitigação/Contingência</b>	vistoria técnica prévia; locação cuidadosa; comunicação imediata à fiscalização ao identificar interferência.
<b>Responsável pela Ação</b>	Contratante e Contratado

**Risco Item #7**

<b>Risco</b>	Segurança do trabalho e segurança de pedestres no entorno
<b>Causas e Consequências</b>	alta de isolamento/sinalização, canteiro desorganizado - acidentes, paralisação, responsabilização.
<b>Probabilidade</b>	Pouco provável
<b>Impacto</b>	Moderado
<b>Prioridade</b>	Moderada
<b>Ação Proposta</b>	Mitigar



<b>Ações de Mitigação/Contingência</b>	plano de sinalização; isolamento; EPIs; limpeza diária; rotas seguras para pedestres.
<b>Responsável pela Ação</b>	Contratado

**Secretário Planejamento**  
Gestor Responsável

**Rafael Fonseca da Silva**  
Servidor Responsável



## ANEXO IV

### CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 33/2026

### PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2569/2026

## CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PINHEIRO MACHADO - ETAPA 2

### MODELO

Ao Município de Torres

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n.º 33/2026

### DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX, sediada à rua endereço completo, por meio de seu representante legal, Sr. (a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CPF XXX.XXX.XXX-XX, (cargo que ocupa na empresa), sob as penas da lei e sob pena das sanções administrativas cabíveis, em cumprimento ao instrumento convocatório da licitação supracitada, até a presente data, **DECLARA:**

- a) que não possui no quadro funcional pessoas **menores de 18 (dezoito) anos** em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, em cumprimento ao art. 7º, Inc. XXXIII, da Constituição Federal de 1988.
- b) que **inexistem fatos impeditivos** para sua habilitação para o presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- c) que não se encontra cumprindo penalidade de **inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública**, em relação a qualquer das esferas Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, conforme art. 156 da Lei nº 14133/2021.
- d) nos termos da legislação de regência, **SER:**
  - ( ) Microempresa;
  - ( ) Empresa de Pequeno Porte;
  - ( ) Microempreendedor Individual;
  - ( ) Sociedade Cooperativa;
  - ( ) Agricultor Familiar;



( ) Demais.

- e) que sua proposta econômica compreende a **integralidade dos custos** para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.
- f) que **cumpra os requisitos** de habilitação em cumprimento ao art. 63 da Lei nº 14.133/2021;
- g) conforme os termos do art. 63, Inc. IV, da Lei nº 14.133/2021, e do art. 93 da Lei nº 8.213/1991, que:

( ) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social;

**OU**

( ) possui número de funcionários inferior ao previsto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991, estando assim dispensada de cumprir a exigência de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social.

- h) que **não extrapola a receita bruta máxima** admitida pela norma, para o referido enquadramento, considerando as demais contratações públicas realizadas no ano-calendário da licitação, atendendo ao disposto no art. 4º, § 2º, da Lei nº 14.133/2021.
- i) que tomou **conhecimento de todas as informações** e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
- j) que **conhece o local** e as condições de realização do serviço.
- k) que não possui **vínculo de natureza técnica**, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, bem como deles não ser cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.
- l) na qualidade de proponente, que **possui disponibilidade**, caso venha a vencer o certame, de executar o objeto de acordo com a quantidade e especificações constantes no Edital e seus Anexos.
- m) conforme art. 67, inc VI, da Lei 14.133/2021, que:

( ) efetuou a vistoria no local onde serão executados os serviços, acompanhados por servidor da Prefeitura Municipal de Torres, que nos forneceu todos os esclarecimentos e informações necessárias, dirimindo, desta forma, todas as dúvidas, estando, portanto, cientes de todas as medidas necessárias à perfeita e completa execução dos serviços.

**OU**

( ) **NÃO** efetuou a vistoria no local onde serão executados os serviços, posto que, dispensamos por manifesta vontade, aceitando-o nas condições que se apresentar, bastando-nos nos esclarecimentos e informações concedidos pela Secretaria Municipal de Planejamento e Participação Cidadã, a qual dirimiui todas as dúvidas, estando-nos, portanto, cientes de todas as medidas necessárias à perfeita e completa execução dos serviços.

- n) que **dispõe de pessoal técnico**, de instalações e do aparelhamento adequado e disponíveis para a realização do objeto da presente licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

Município/UF, em xx de xxxxxxxxx de 2026.

Carimbo e assinatura do representante da empresa

Assinatura do Responsável Contábil

Nº CRC: