
 

 

 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 253/2026  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13181/2026 

FORMA DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL 

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

 

Torna-se público que o MUNICÍPIO DE TORRES/RS, por meio da Secretaria Municipal da 

Fazenda - Diretoria de Compras e Licitações, sediada na rua José Antônio Picoral, nº 79, 

Centro, nesta cidade de Torres/RS, realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA 

ELETRÔNICA n° 253/2026, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, autorizado no Processo 

Administrativo n° 13181/2026, tendo por finalidade a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS SOLÁRIOS DA EMEI GENTE 

MIÚDA, nos termos da Lei nº 14.133/2021, da Lei Complementar n° 123/2006 e da Lei 

Municipal n° 4.721/2014, Decreto Municipal nº 197/2025, e demais legislações aplicáveis e, 

ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste edital. 

O encaminhamento das propostas de preços poderá ser feito das 19h do dia 02/10/2026 até 

às 13h59min do dia 10/11/2026, horários de Brasília/DF, no portal eletrônico 

www.bllcompras.org.br. 

 

A sessão de disputa de preços iniciará às 14h do dia 10/11/2026. 

 

EMENDA DE BANCADA Nº 110/2025 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS SOLÁRIOS DA EMEI GENTE MIÚDA, a ser 

executada em regime de empreitada por preço global, e conforme condições e 

especificações técnicas, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será realizada em grupo único, formado por 01 (um) item, conforme tabela 

constante no Projeto Básico/Termo de Referência/Memorial Descritivo, devendo o licitante 

oferecer proposta para todos os itens da planilha orçamentária que o compõem. 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderá participar desta licitação qualquer empresa legalmente constituída, 

especializada no ramo, desde que satisfaça às exigências deste edital e que esteja 

devidamente cadastradas no site www.bllcompras.org.br. 

2.2. Não poderão disputar a licitação ou participar da execução do contrato, direta ou 

http://www.bll.org.br/
http://www.bllcompras.org.br/


 

 

 

 

indiretamente: 

2.2.1. pessoa jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 

participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

2.2.2. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 

agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na 

gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar 

expressamente do edital de licitação; 

2.2.3. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 

6.404/1976, concorrendo entre si; 

2.2.4. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do 

edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de 

trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo 

ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

2.2.5. agente público do órgão licitante, devendo ser observadas as situações que 

possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou 

emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria. 

2.3. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de 

dirigente do órgão contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou 

atue na fiscalização ou na gestão do contrato. 

2.4. A participação no certame dar-se-á por meio de encaminhamento de proposta de 

preço, nas datas e horários previstos neste edital, e dos documentos de habilitação, quando 

solicitados, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

2.5. Este edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra: 

2.5.1. No Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); 

2.5.2. Na plataforma BLLCOMPRAS, pelo site www.bllcompras.org.br; 

2.5.3. No site oficial do Município de Torres, no endereço eletrônico 

www.torres.rs.gov.br, no menu Licitações e Contratos; 

2.5.4. Solicitando-se pelo e-mail gerlicitacao@torres.rs.gov.br. 

 

3. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

3.1. Os pedidos de esclarecimentos e/ou as impugnações ao presente Edital deverão ser 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm
http://www.sfa.rs.cnm.org.br/
https://torres.rs.gov.br/prefeitura/licitacoes/
mailto:gerlicitacao@torres.rs.gov.br


 

 

 

 

encaminhados ao Agente de Contratação, em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada 

para a abertura da sessão pública do certame, nos termos do art. 164 da Lei nº 14.133/2021. 

3.1.1. Qualquer pessoa poderá apresentar pedido de esclarecimento ou impugnação pelo 

campo próprio da BLL ou pelo e-mail gerlicitacao@torres.rs.gov.br, com identificação 

e meio de contato do requerente, sem exigência de cadastro como licitante. Os 

recursos do certame observarão o procedimento próprio previsto neste edital. 

3.2. A resposta será divulgada em sítio eletrônico oficial em até 3 (três) dias úteis do 

recebimento, limitada ao último dia útil anterior à abertura, podendo o agente de contratação 

solicitar subsídios aos responsáveis pelos documentos. 

3.3. A impugnação não possui efeito suspensivo, sendo que caberá ao Agente de 

Contratação, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir 

sobre a impugnação no prazo acima estipulado. 

3.4. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

3.5. Serão apreciados os pedidos tempestivos apresentados por pessoa identificada, 

observado o art. 164 da Lei nº 14.133/2021. Defeito formal sanável de identificação ou 

representação poderá ser esclarecido, sem prejuízo do prazo legal. Os recursos 

administrativos observarão legitimidade e prazos próprios. 

3.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para dia e horário 

estabelecido pela Administração, os quais serão publicados nos mesmos meios legais deste 

edital. 

3.7. As decisões referentes a este processo licitatório, as intimações, atas, respostas as 

impugnações e aos recursos e serão publicadas no site da Prefeitura de Torres, no endereço 

eletrônico www.torres.rs.gov.br: MENU – LICITAÇÕES – CATEGORIA – ATAS E 

RESPOSTAS. 

 

4. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA 

4.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste certame 

deverão dispor de um cadastro prévio, adquirindo login e senhas pessoais (intransferíveis), 

obtidas no portal www.bllcompras.org.br. 

4.2. As empresas licitantes deverão credenciar representante legal para atuação no 

Sistema de Concorrência Eletrônica, mediante apresentação de documento hábil que 

comprove poderes para formular lances e praticar os demais atos inerentes ao certame. 

4.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 

http://www.torres.rs.gov.br/
http://www.bllcompras.org.br/


 

 

 

 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, assumindo como firmes 

e verdadeiras suas propostas e seus lances, não cabendo à Prefeitura Municipal de Torres - 

Rio Grande do Sul e ao Portal do BLL - Bolsa de Licitações e Leilões, a responsabilidade por 

eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

4.3.1. O credenciamento junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal 

do licitante e de seu representante pelos atos praticados e a presunção de capacidade 

técnica para realização das transações inerentes ao Concorrência Eletrônica. 

4.4. O credenciado deve comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para 

imediato bloqueio de acesso. 

4.5. O login e a senha poderão ser utilizados em qualquer processo licitatório, salvo 

quando cancelados por solicitação do credenciado, por iniciativa deste município e da BLL, 

devidamente justificada. 

 

5. DO ENVIO DAS PROPOSTAS 

5.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de 

propostas e lances e de julgamento. 

5.2. Os fornecedores credenciados interessados em participar da Concorrência Eletrônica, 

deverão enviar suas propostas de preços, utilizando, para tanto, exclusivamente, o sistema 

eletrônico, sendo consideradas inválidas as propostas e documentos apresentados por 

quaisquer outros meios. 

5.3. O representante credenciado observará as condições do edital, observará as 

exigências previstas e condicionantes do objeto do certame, manifestará, em campo próprio 

do sistema, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação prevista neste 

edital e encaminhará, exclusivamente por meio do sistema, a proposta inicial com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 

sessão pública, sendo que a etapa de inserção da proposta inicial será encerrada com a 

abertura da sessão pública (etapa de lances). 

5.3.1. Não será aceito, em hipótese alguma, proposta inicial posterior a data e horário 

estipulados no preâmbulo do edital. 

5.4. A empresa licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 

seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 

lances. 

5.5. Caberá à empresa licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 



 

 

 

 

desconexão. 

5.6. Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá preencher o campo 

PREÇO GLOBAL, encontrado na tela, com o preço unitário proposto para cada um dos itens 

especificados, conforme Planilha de Custos,  no Anexo I deste Edital, com 02 (duas) casas 

após a vírgula. 

5.7. A apresentação dos documentos/propostas implica, obrigatoriedade, na aceitação do 

estipulado em edital e do cumprimento das disposições nele contido, em especial com o que 

dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto 

licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e 

utensílios necessários e ou a prestação dos serviços em quantidades e qualidades 

adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

5.8. Nos preços cotados na proposta deverão estar incluídos todos os valores incidentes, 

tais como taxas, impostos, fretes, inclusive o ICMS, os quais deverão ser os praticados na 

data da abertura da proposta e de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o 

Município de Torres. 

5.9. O proponente terá oportunidade de rever as condições de sua proposta, a qual poderá 

ser retirada ou substituída até a abertura da sessão pública, desde que não tenha 

encerrado o período de tempo previsto para o encaminhamento desta. 

5.9.1. Uma vez encerrado o tempo previsto, o sistema não permitirá a alteração ou 

encaminhamento de nova proposta. 

5.9.2. Após a abertura das propostas, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Agente de Contratação/Pregoeiro. 

5.10. Não serão aceitos protocolos como forma de documento habilitatório. 

5.11. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará a desclassificação da 

proposta, razão pela qual os licitantes não poderão encaminhar propostas com timbre ou 

logomarca da empresa, assinatura ou carimbo de sócios ou outra informação que possa 

levar a sua identificação, até que se encerre a etapa de lances. 

 

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

6.1. O Agente de Contratação/Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério 

tipo MENOR PREÇO GLOBAL. 

6.1.1. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 

75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. 

6.1.1.1. A proposta inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela 
Administração deverá observar o item 10.13. 



 

 

 

 

6.1.2. Na hipótese prevista no subitem 6.1.1. deste Edital, a Administração poderá 

oportunizar ao licitante que comprove a exequibilidade da sua proposta, e, não havendo 

comprovação suficiente neste sentido, desclassificá-lo-á em razão da inexequibilidade 

apurada. 

6.1.3. A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das 

propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada. 

6.2. Serão desclassificadas as propostas que: 

6.2.1. Contiverem vícios insanáveis; 

6.2.2. Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital; 

6.2.3. Apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento 

estimado para a contratação; 

6.2.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela 

Administração; 

6.2.5. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, 

desde que insanável. 

6.3. A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em 

relação à proposta mais bem classificada. 

6.4. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem 

previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for 

conflitante com o instrumento convocatório. 

6.5. As propostas serão ordenadas pelo sistema e o agente de contratação dará início à 

fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

6.6. O prazo de validade da proposta comercial não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias 

consecutivos, contados da data marcada para abertura das propostas. 

6.6.1. Em caso de omissão do licitante, considerar-se-á o prazo mínimo exigido. 

 

7. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

Do reajuste 

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano 

contado da data do orçamento estimado, considerando as planilhas referenciais. 

7.2. Após o interregno de um ano, conforme solicitação do Contratado, os preços iniciais 

serão reajustados, mediante a aplicação do Índice Nacional de Custo da Construção – INCC, 



 

 

 

 

exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado 

a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a Administração 

Pública pagará à Contratada a importância calculada pela última variação conhecida, 

liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. 

7.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o 

definitivo. 

7.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto, ou de qualquer 

forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 

determinado pela legislação então em vigor. 

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 

Da revisão 

7.9. A revisão contratual poderá ocorrer quando, após a celebração do contrato, 

sobrevierem fatos que alterem as condições originalmente pactuadas, observadas as 

hipóteses previstas na legislação aplicável, especialmente: 

7.9.1. Fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 

incalculáveis; 

7.9.2. Ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados; 

7.9.3. Situações decorrentes de atos legítimos da Administração Pública que, embora 

alheios à vontade das partes, impactem na execução do contrato. 

7.10. A revisão será realizada por apostilamento. 

 

Do prazo de resposta 

7.11. Os requerimentos de reajuste ou revisão deverão ser devidamente instruídos pelo 

interessado com documentos comprobatórios das alegações formuladas, os quais serão 

analisados pela Administração no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período 

mediante justificativa formal do servidor responsável pela análise do processo. 

 

 



 

 

 

 

8. DA SESSÃO DE DISPUTA E DA FASE COMPETITIVA 

8.1. A partir do horário previsto neste edital, terá início a sessão pública do Concorrência 

Eletrônica, com a divulgação das propostas de preço recebidas e em perfeita consonância 

com as especificações e condições da execução detalhadas pelo edital. 

8.2. Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu 

recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

8.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as 

regras de aceitação. 

8.4. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, 

vedada a identificação do detentor do lance. 

8.5. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

8.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e 

registrado primeiro. 

8.7. Serão considerados intermediários os lances iguais ou superiores ao menor já 

ofertado. 

8.8. Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta 

classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Administração 

poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 

8.9. Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate. Como 

critério do desempate, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, que 

estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado 

às ME’s/EPP’s, será assegurada preferência de contratação para as beneficiárias que 

tiverem seu enquadramento comprovado conforme exigido na documentação para 

habilitação.  

8.10. Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas 

situações em que as propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou superiores 

em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor. 

8.11. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

8.11.1.  A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via 

sistema para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela 

considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do 

certame. 



 

 

 

 

8.11.2. Se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova 

proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às 

demais ME’s/EPP’s remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 

8.10. (CE 253/2026), a apresentação de nova proposta, no prazo previsto no subitem 

8.11.1. 

8.11.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 

8.10. (CE 253/2026), será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 

que primeiro poderá apresentar melhor oferta. Este sorteio será realizado 

automaticamente pelo sistema eletrônico da plataforma BLL, sem interferência do 

agente de contratação. 

8.12. Se não houver licitante que atenda ao item 8.9. e seus subitens, serão utilizados os 

seguintes critérios de desempate, nesta ordem: 

8.12.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 

proposta em ato contínuo à classificação; 

8.12.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual serão ser 

utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações 

decorrentes de outras contratações; 

8.12.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres 

no ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

8.12.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme 

orientações dos órgãos de controle. 

8.13. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, 

sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por: 

8.13.1. Empresas estabelecidas no território do Estado do Rio Grande do Sul; 

8.13.2. Empresas brasileiras; 

8.13.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 

País; 

8.13.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 

12.187/2009. 

 

9. DO MODO DE DISPUTA 

9.1. Será adotado o modo de disputa aberto e fechado, em que os licitantes apresentarão 

lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

9.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará quinze minutos, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12187.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12187.htm


 

 

 

 

improrrogáveis. 

9.3. Encerrado o prazo do item 9.2., o sistema encaminhará o aviso de fechamento 

iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente 

determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada. 

9.4. Encerrada a recepção dos lances, com o decurso do prazo do item 9.3., o sistema 

abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas 

com valores até dez por cento superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em 

até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

9.5. Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o item 9.4., os 

autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 

três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o 

encerramento do prazo. 

9.6. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 9.4. e 9.5., o sistema ordenará os 

lances em ordem crescente de vantajosidade. 

9.7. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 9.4. e 9.5., 

haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de três, na 

ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que 

será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto no 

item 9.6. 

9.8. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir 

por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente 

decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio 

eletrônico utilizado para divulgação. 

9.9. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação verificará se o licitante 

provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no 

certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.9.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); 

9.9.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-

Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 

9.10. O envio da proposta atualizada, juntamente com a planilha de custos, adequada ao 

último lance ofertado, da licitante provisioriamente vencedora, deverá ser exclusivamente via 

sistema, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após encerrada a sessão de disputa, 

devendo ainda  ser consideradas as seguintes observações: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


 

 

 

 

9.11. O envio da proposta atualizada deverá contemplar as planilhas com indicação dos 

quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem 

como com o detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos 

Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, 

admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, 

exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e 

para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. 

9.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 

proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, 

desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar 

com todos os custos da contratação. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas. 

9.13. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível 

esse regime. 

9.14. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, 

poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área 

especializada no objeto. 

9.15. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às 

exigências para habilitação, o agente de contratação examinará a proposta subsequente e 

assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que 

atenda ao edital. 

9.16. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será 

declarado vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso. 

 

10. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

10.1. Encerrada a fase de julgamento das propostas, o licitante provisoriamente vencedor 

deverá apresentar os documentos de habilitação e a proposta adequada ao último lance 

ofertado, assim como a planilha de custos, através do sistema eletrônico, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, nos campos respectivos de cada documento exigido no certame, bem 

como no campo “documentos complementares”, caso haja necessidade. 

10.2. Os documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante 

de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos 

artigos 66 a 69 da Lei nº 14.133/2021, conforme segue. 

10.3. Para habilitação jurídica: 

10.3.1. Registro comercial no caso de empresa individual;  



 

 

 

 

10.3.2. Ato constitutivo (estatuto ou contrato social integral com suas alterações ou 

alteração consolidada), em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades empresariais; no caso de sociedades por ações, acompanhados de 

documentos de eleição de seus administradores; ou 

10.3.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civil, com indicação dos 

sócios responsáveis pela administração. 

 

10.4. Para habilitação fiscal, social e trabalhista: 

10.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

10.4.2. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União, de acordo com o art. 68, inciso III, abrangendo as contribuições sociais 

previstas nas alíneas ‘a’ a ‘d’ do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212/91; 

10.4.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio fiscal do licitante; 

10.4.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio fiscal do licitante; 

10.4.5. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS); 

10.4.6. Certidão de Regularidade junto à Justiça do Trabalho – Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas - CNDT; 

10.4.7. Declaração do licitante que cumpre com o disposto no inciso XXXIII do art. 7º 

da Constituição Federal; 

 

10.5. Para habilitação econômico-financeira: 

10.5.1. Certidão negativa em matéria falimentar expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica ou emitida via internet dentro do prazo de validade informado no 

corpo da certidão que comprove regularidade perante a comarca da sede do licitante. 

10.5.2. Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado de Exercício referentes 

aos 2 (dois) últimos exercícios sociais, registrados na junta comercial ou órgão 

equivalente, demonstrando que o licitante atende índice igual ou superior a 1,0 em pelo 

menos 2 (dois) dos 3 (três) indicadores estabelecidos abaixo, nos 2 (dois) últimos 

exercícios sociais: 

10.5.2.1. Índice de Liquidez Corrente (ILC); 

10.5.2.2. Índice de Liquidez Geral (ILG); 

10.5.2.3. Índice de solvência Geral (ISG). 



 

 

 

 

10.5.3. Caso não atenda o estabelecido no item 10.5.2., o licitante poderá apresentar 

Capital ou Patrimônio Líquido de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor estimado 

da contratação para fins de obtenção da sua classificação econômico-financeira, nos 

termos do §2º do art. 2º do Decreto Municipal nº 157/2025. 

10.5.4. Os documentos referidos no subitem 10.5.2. limitar-se-ão ao último exercício no 

caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 

10.5.4.1. As empresas constituídas no exercício financeiro da licitação 

poderão apresentar o Balanço de Abertura. 

10.5.5. Os documentos referidos no subitem 10.5.2. serão avaliados pela Comissão 

designada pela Portaria nº 640/2024. 

 

10.6. Para habilitação técnica 

10.6.1. Registro ou Inscrição da licitante e do Profissional Responsável na entidade 

profissional competente CREA e/ou CAU, comprovada mediante apresentação de 

certificado ou certidão expedida pela entidade do Estado de origem da empresa 

licitante. 

10.6.2. A capacidade técnico-operacional da licitante será comprovada por atestado(s) 

ou certidão(ões) emitido(s) por contratante pessoa jurídica de direito público ou privado, 

em nome da licitante, que demonstre(m) a execução de serviços similares, de 

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. Será aceita a 

documentação de acervo operacional emitida pelo conselho profissional competente, 

quando aplicável e conforme suas normas, sem exigir CAT técnico-profissional como 

documento obrigatório de acervo próprio da pessoa jurídica.  

10.6.3. Para comprovação da capacidade técnico-profissional, a licitante indicará 

profissional legalmente habilitado e registrado no conselho competente, detentor de 

atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 

características semelhantes, acompanhado da certidão de acervo exigível segundo as 

normas do respectivo conselho. 

10.6.3.1. Certidão de registro de pessoa física emitida pelo conselho profissional 

competente da jurisdição do domicílio do profissional responsável técnico da 

licitante, detentor da CAT apresentada, com validade na data de recebimento dos 

documentos de habilitação. 

10.6.3.1.1. Esta certidão será dispensada caso o nome do profissional 

conste como responsável técnico na certidão de registro de pessoa 

jurídica da licitante.  

10.6.3.2. Na habilitação, a disponibilidade do profissional indicado poderá ser 



 

 

 

 

demonstrada por vínculo societário ou contratual existente ou por declaração de 

compromisso de futura contratação, acompanhada da anuência expressa do 

profissional. Quando a indicação se basear em contratação futura, sua 

formalização e a apresentação do registro de responsabilidade técnica da 

execução serão comprovadas antes do início da atividade técnica correspondente. 

10.6.4. O(s) atestado(s) e certidão(ões) em que constar(em) simultaneamente acervo 

técnico da licitante e do profissional indicado como responsável técnico, se 

aproveitará(ão) a ambos. 

10.6.5. Serão admitidos atestados e certidões relativos a obras ou contratos ainda em 

andamento quanto aos serviços ou etapas efetivamente executados e concluídos, 

desde que o documento permita verificar as características e, quando exigidos, os 

quantitativos comprovados. Não serão computados serviços meramente previstos, 

iniciados ou não comprovadamente executados. 

10.6.6. Os atestados referenciados acima serão avaliados por um responsável 

técnico do Setor de Projetos da Secretaria Municipal de Educação. 

 

10.7. Demais declarações: 

10.7.1. Declaração de idoneidade da empresa e de inexistência de fatos 

supervenientes impeditivos da qualificação; 

10.7.2. Declaração de cumprimento aos requisitos de habilitação e cumprimento do 

art. 63 da Lei nº 14.133/2021; 

10.7.3. Declaração em atendimento à reserva de cargos, conforme regramento 

previsto no inciso IV do art. 63 da Lei nº 14.133/2021; 

10.7.4. Declaração firmada pelo representante da empresa ou pelo técnico 

responsável (técnico contábil ou contador), sob as penalidades da lei para 

comprovação de que a licitante é beneficiária da Lei Complementar nº 123 (ME, EPP ou 

MEI) caso se enquadre nessa modalidade; 

10.7.4.1. A apresentação da declaração a que se refere o subitem 10.7.4. é 

obrigatória para a empresa se beneficiar das prerrogativas concedidas pela Lei 

Complementar nº 123/2006. 

10.7.4.2. O fornecedor enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre 

os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123/2006, 

estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 

49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º da Lei n.º 14.133/2021. 



 

 

 

 

10.7.4.3. A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que possua alguma 

restrição na comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua 

habilitação condicionada ao envio de nova documentação, que comprove a sua 

regularidade, em 5 (cinco) dias úteis, prazo que poderá ser prorrogado uma única 

vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo 

interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

10.7.5. Declaração de que a proposta econômica compreende a integralidade dos 

custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal 

de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de 

trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da 

proposta; 

10.7.6. Declaração de que a licitante não extrapola a receita bruta máxima admitida 

pela norma, para o referido enquadramento, considerando as demais contratações 

públicas realizadas no ano-calendário da licitação, atendendo ao disposto no art. 4°, § 

2°, da Lei nº 14.133/2021. 

10.7.7. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações 

e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

10.7.8. Declaração de que o licitante dispõe de pessoal técnico, de instalações e do 

aparelhamento adequado e disponíveis para a realização do objeto da presente 

licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos. 

10.7.9. Declaração de que não possui vínculo de natureza técnica, comercial, 

econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 

contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na 

fiscalização ou na gestão do contrato, bem como deles não ser cônjuge, companheiro 

ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.  

10.7.10. Declaração de visita técnica de acordo com o art. 63 da Lei nº 14.133/21 (a 

visita técnica é facultativa, entretanto a declaração é obrigatória). 

10.7.10.1. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do 

local de execução é recomendável para o conhecimento pleno das condições e 

peculiaridades do objeto a ser contratado, o responsável técnico da empresa deve 

atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de 

realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia. 

10.7.10.2. Caso os licitantes optarem por realizar vistoria prévia, a 

Administração deverá disponibilizar data e horário diferentes para os eventuais 

interessados. 

 



 

 

 

 

Documentação complementar para a assinatura do contrato 

10.8. Certificado ou certidão expedida pela entidade do Estado de origem da empresa com 

visto para participação em licitações emitida pelo CREA/RS, para as empresas situadas fora 

do Estado do Rio Grande do Sul. 

10.9. Apresentação de garantia para execução da obra no valor correspondente a 1% (um 

por cento) do valor contratado, cabendo ao contratado optar por uma das seguintes 

modalidades: 

10.9.1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, 

conforme definido pelo Ministério da Economia; 

10.9.1.1. Na hipótese de opção pela caução em dinheiro, o valor deverá ser 

depositado em conta bancária específica da Prefeitura Municipal de Torres. 

BANCO BANRISUL - NOME: P M TORRES CAUÇÃO - CONTA: 04.042639.0-4 

- AGENCIA: 0955 

10.9.2. Seguro-garantia; 

10.9.3. Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente 

autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil. 

10.10. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do 

contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, 

atualizada monetariamente. 

10.11. A garantia somente será exigida para assinatura do contrato. 

10.12. Caso a licitante não preste a garantia ou a faça através de título da dívida pública em 

desacordo com o que determina o dispositivo legal indicado, decairá do direito à contratação. 

10.13. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta seja inferior a 

85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença 

entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de 

acordo com a Lei nº 14.133/2021. 

 

Observações 

10.14. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia 

simples, por meio eletrônico, ou por qualquer outro meio expressamente admitido pela 

Administração, observado o disposto na Lei nº 14.133/2021. 



 

 

 

 

10.14.1. A Administração poderá, a qualquer tempo, solicitar a apresentação dos 

documentos originais ou promover diligência para verificação da autenticidade das 

informações e dos documentos apresentados, nos termos dos arts. 12, 64 e 70 da Lei 

nº 14.133/2021. 

10.14.2. Havendo fundada dúvida quanto à autenticidade de documento 

apresentado, poderá ser exigida a comprovação de sua autenticidade, sem prejuízo da 

realização das diligências cabíveis.  

10.15. Caso as certidões não tragam consignada a data de validade, será considerado o 

prazo de 90 (noventa) dias a partir da data de expedição. 

10.16. Após a entrega da documentação de habilitação, sua substituição ou apresentação de 

documento novo somente será admitida em diligência nas hipóteses do art. 64 da Lei nº 

14.133/2021: complementação de informações sobre documentos apresentados para apurar 

condição existente no momento pertinente, ou atualização de documento cuja validade 

expirou após o recebimento das propostas. Erros ou falhas que não alterem a substância e a 

validade jurídica poderão ser sanados mediante decisão fundamentada e registrada. 

10.17. Para atender às declarações exigidas neste Edital, a licitante poderá utilizar seu 

modelo de declaração próprio, no entanto SUGERIMOS que utilize o modelo de Declaração 

Conjunta disponibilizado, conforme Anexo IV deste Edital, a qual deve ser assinada pelo 

licitante responsável, na tentativa de minimizar possíveis equívocos. 

10.18. Sob pena de inabilitação, todos os documentos anexados para habilitação deverão 

estar: 

10.18.1. Em nome do licitante, com número do CNPJ e endereço respectivo; 

10.18.2. Em nome da sede (matriz), se o licitante for a sede (matriz); 

10.18.3. Em nome da filial, se o licitante for a filial, salvo aqueles documentos que, pela 

própria natureza, comprovadamente forem emitidos somente em nome da sede 

(matriz). 

10.19. Não se aceitará, portanto, que alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial 

ou empresa da qual a licitante seja sucessora por qualquer processo de alteração societária. 

10.20. Havendo superveniência de fato impeditivo, fica o licitante obrigado a declará-lo, sob 

as penalidades legais cabíveis. 

10.21. A apresentação da proposta por parte do licitante significa o pleno conhecimento e sua 

integral concordância com as cláusulas deste edital. 

10.22. O Agente de Contratação reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer 

tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos anexados, 

fixando-lhes prazo para atendimento. 



 

 

 

 

10.23. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema 

com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada 

em ata. 

10.24. A ausência ou desconformidade da documentação será examinada à luz dos itens 

10.14 e 10.16, com verificação de autenticidade e saneamento quando legalmente cabíveis. 

Persistindo falta de requisito de habilitação ou vício insanável após a oportunidade 

procedimental pertinente, o licitante será inabilitado, mediante decisão motivada, sem 

prejuízo da apuração separada de eventual infração administrativa. 

10.25. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às 

exigências para habilitação, o Agente de Contratação/Pregoeiro examinará a proposta 

subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma 

proposta que atenda ao edital. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS E DO PAGAMENTO  

11.1. O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Município, por meio de transferência 

eletrônica bancária, conforme Decreto Municipal nº 64/2025, em conta-corrente indicada pela 

Contratada, à vista do documento fiscal apresentado pela contratada, devendo estar 

devidamente atestadas pelo setor e servidor responsável pela fiscalização e 

acompanhamento da execução do contrato, em até 30 (trinta) dias após apresentação das 

faturas/notas fiscais. 

11.2. Não será efetuado o pagamento de entrega em desacordo com a proposta, sem 

justificativa. 

11.3. A Administração verificará, em cada pagamento, a manutenção das condições de 

habilitação da contratada, mediante consulta aos meios oficiais ou solicitação dos 

documentos pertinentes. Irregularidade constatada será registrada e comunicada à 

contratada para esclarecimento ou regularização e adoção das providências cabíveis; não 

impedirá, por si só, a liquidação e o pagamento de etapa regularmente executada e 

aprovada. Permanecem as exigências fiscais da nota previstas nos subitens 11.3.1 e 

11.3.1.1. 

11.3.1. Nas Notas Fiscais deverá ser obrigatoriamente discriminado, sob pena de 

devolução da respectiva nota, o valor do Imposto de Renda explícito no corpo da Nota 

Fiscal, independentemente de valor. 

11.3.1.1. Em caso de isenção deverá ser anexado documento legal comprovando 

o motivo da isenção. 

11.4. Na hipótese de haver atraso no pagamento pelo ente público, os valores serão 

corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – IPCA. 

https://leismunicipais.com.br/a/rs/t/torres/decreto/2025/7/64/decreto-n-64-2025-dispoe-sobre-a-obrigatoriedade-pelo-municipio-de-torres-de-realizacao-de-pagamentos-via-eletronica-e-da-outras-providencias


 

 

 

 

11.5. As Notas Fiscais, documentos fiscais, faturas ou recibos emitidos em favor do 

Município de Torres/RS deverão conter as observâncias das regras de retenção dispostas 

no Decreto Municipal nº 152/2022, sob pena de não aceitação e devolução pelo município. 

11.6. A Administração Pública disporá do prazo de até 3 (três) dias úteis para ultimar o 

devido atesto.  

11.6.1. Documentos de cobrança rejeitados por erros ou incorreções em seu 

preenchimento serão formalmente enviados ao contratado no prazo máximo de 04 

(quatro) dias úteis, contados da data da sua apresentação. 

11.6.2. Os documentos de cobrança, escoimados das causas que motivaram a 

rejeição, deverão ser apresentados no prazo de 03 (três) dias úteis. 

11.7. Em caso de rejeição da Nota Fiscal e/ou Fatura, motivada por erro ou incorreção, o 

prazo de pagamento correspondente a 30 (trinta) dias passará a ser contado a partir da data 

de reapresentação. 

11.8. Obrigações financeiras da contratada decorrentes de sanções ou danos serão 

apuradas e cobradas pelos procedimentos legais e contratuais. Eventual compensação ou 

retenção de créditos observará fundamento legal, valor apurado e decisão motivada, 

assegurada a defesa quando cabível, sem suspensão indiscriminada de todo pagamento 

devido. 

11.9. O pagamento será realizado em parcelas de acordo com medições feitas em cada 

período, conforme Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela Administração Pública. 

11.10. Deverá constar na Nota Fiscal o número da Nota de Empenho e do Contrato. 

11.11. A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome do MUNICÍPIO DE TORRES. 

 

12. DO PREÇO 

12.1. O preço deverá ser fixo e equivalente ao de mercado na data da apresentação da 

proposta. 

12.2. Deverá ser informado preço unitário e total de cada item, em conformidade com o 

Anexo I deste edital. 

12.3. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos 

(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), bem como qualquer 

despesa acessória e/ou necessária, não especificada neste edital. 

 

13. DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

13.1. A execução, sob responsabilidade da contratada, deverá seguir as especificações do 

Termo de Referência, Projetos e Memorial, bem como as planilhas. 

https://leismunicipais.com.br/a1/rs/t/torres/decreto/2022/16/152/decreto-n-152-2022-recepciona-a-interpretacao-conforme-a-constituicao-federal-do-art-64-da-lei-federal-n-9430-de-27-de-dezembro-de-1996-do-art-15-da-lei-federal-n-9249-de-26-de-dezembro-de-1995-e-tambem-da-instrucao-normativa-da-receita-federal-do-brasil-n-1234-de-11-de-janeiro-de-2012-para-fins-de-irrf-nas-contratacoes-de-bens-e-na-prestacao-de-servicos-realizadas-pelo-municipio-de-torres-rs?q=Decreto%20Municipal%20n%BA%20152%2F2022


 

 

 

 

13.2. O prazo de execução dos serviços será de acordo com o Termo de Referência, a 

contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme previsto no Cronograma de Obras. 

13.3. A obra será realizada na Rua Ídio Kuwer Feltes, nº 150, Bairro Igra Sul - Município de 

Torres/RS. 

13.4. A Administração receberá a obra e/ou serviços, após a constatação de que está de 

acordo com os documentos referenciais: 

13.4.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 

comunicação escrita do Contratado; 

13.4.2. Definitivamente, em 90 (noventa) dias, por servidor designado pela autoridade 

competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do 

prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 

contratuais. 

13.5. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 

segurança da obra objeto da licitação que originou o presente Contrato, e nem ético 

profissional pela perfeita execução do mesmo, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou 

pelo Contrato. 

13.6. O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o projetista ou o consultor da 

responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto. 

13.7. O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo 

mínimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos 

materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da obra, ficará responsável pela 

reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessária. 

 

14. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

14.1. Pelo cometimento das infrações administrativas previstas no art. 155, a Administração 

Pública aplicará as sanções previstas no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, garantida o 

exercício do contraditório e da ampla defesa. 

14.2. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, o Contratado que: 

14.2.1. Der causa à inexecução parcial do contrato; 

14.2.2. Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 

administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

14.2.3. Der causa à inexecução total do contrato; 

14.2.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 



 

 

 

 

14.2.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 

devidamente justificado; 

14.2.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

14.2.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação 

sem motivo justificado; 

14.2.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou 

prestar declaração falsa durante a licitação ou execução do contrato; 

14.2.9. Fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

14.2.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

14.2.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação; 

14.2.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013. 

14.3. Nos termos do § 9º do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021, a aplicação das 

sanções previstas não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do 

dano causado à Administração Pública, sendo as penas de natureza civil (cláusula penal) 

compensatórias das perdas e danos sofridos pela Administração, conforme art. 917, do 

Código Civil. 

14.4. As penas pecuniárias e demais sanções contratuais serão atualizadas 

monetariamente pelo IPCA vigente, ou outro índice que venha o substituir, bem como a 

incidência de juros de mora de 0,5% sobre o montante total devido. 

 

Advertência 

14.5. A advertência será aplicada exclusivamente nos casos em que a CONTRATADA der 

causa à inexecução parcial do contrato, quando, considerando as circunstâncias do art. 156, 

§ 1°, da Lei nº 14.133/2021, não se justificar a imposição de penalidade mais grave, a teor do 

art. 156, § 2°, da Lei nº 14.133/2021. 

 

Multa 

14.6. As multas aplicadas à CONTRATADA não serão inferiores a 0,5% (cinco décimos por 

cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor global do contrato, aplicáveis a todas as 

hipóteses do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, conforme previsão do art. 156, §3º da mesma 

lei, tendo como parâmetro as seguintes diretrizes: 

14.6.1. Multa moratória de 2% (dois por cento) do valor total do contrato, por dia de 

atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o limite de 4 (quatro) dias, após o 



 

 

 

 

qual será considerado inexecução parcial do contrato; 

14.6.2. Multa moratória de 5% (cinco por cento) por dia, a partir do quinto dia de 

atraso injustificado, sobre o valor total  do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento); 

14.6.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, 

no caso de inexecução total do objeto. 

14.7. O atraso injustificado superior a 30 dias autoriza a Administração Pública a promover a 

rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 

conforme dispõe o inc. I do art. 137 da Lei Federal nº 14.133/21. 

14.8. A aplicação da multa não impede que a Aministração Pública aplique outras sanções, 

nos termos do art. 156, § 7º, da Lei nº 14.133/2021. 

14.9. No processo de aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, como previsto no art. 157 da Lei 

nº 14.133/2021. 

14.10. Aplicada a sanção pecuniária, após regular processo administrativo, será o valor 

deduzido de eventuais pagamentos devido pela Administração à contratada penalizada, bem 

como descontada de eventual garantia prestada ou cobrada judicialmente. 

 

Impedimento de licitar e contratar 

14.11. Na ocorrência das infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII, 

do art. 155, da Lei nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais 

grave, aplicar-se-á a sanção de impedimento de licitar e contratar no âmbito da 

Administração Pública direta e indireta do ente federativo aplicador da sanção, pelo prazo 

máximo de 3 (três) anos, conforme disciplina do art. 156, inc. III e § 4°, da Lei nº 

14.133/2021. 

14.12. A aplicação da sanção de impedimento de licitar e de contratar dar-se-á mediante 

instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 

no mínimo 2 (dois) servidores estáveis, e respeitará as diretrizes procedimentais existentes 

no art. 158, da Lei nº 14.133/2021. 

 

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar 

14.13. Na ocorrência das infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII, 

do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, bem como nas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do 

mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de 

impedimento de licitar e contratar, aplicar-se-á a pena de declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar, previsto no art. 156, inc. IV, da Lei nº 14.133/2021, que impedirá o 



 

 

 

 

responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de 

todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, 

conforme disciplina do art. 156, § 5°, da Lei nº 14.133/2021. 

14.14. A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar dar-se-á 

mediante instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão 

composta de no mínimo 2 (dois) servidores estáveis, e respeitará as diretrizes 

procedimentais existentes no art. 158, da Lei nº 14.133/2021, bem como do art. 156, § 6°, da 

Lei nº 14.133/2021. 

 

15. DOS RECURSOS E DOS PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO 

15.1. Dos atos da Administração Pública decorrentes deste edital, cabem: 

15.1.1. Recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de 

lavratura da ata, em face de: 

15.1.1.1. Ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou 

de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento; 

15.1.1.2. Julgamento das propostas; 

15.1.1.3. Ato de habilitação ou inabilitação de licitante; 

15.1.1.4. Anulação ou revogação da licitação; 

15.1.1.5. Extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da 

Administração. 

15.1.2. Pedido de reconsideração, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de 

intimação, relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico. 

15.2. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nos itens 15.1.1.2. e 15.1.1.3., 

serão observadas as seguintes disposições: 

15.2.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de 

preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais previsto no item 15.1.1. 

será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação. 

15.2.1.1. A manifestação deverá realizada exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico. 

15.2.2. A apreciação dar-se-á em fase única. 

15.3. O recurso de que trata o item 15.1.1. será dirigido à autoridade que tiver editado o ato 

ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 

(três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual 

deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento 



 

 

 

 

dos autos. 

15.4. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de 

aproveitamento. 

15.5. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na 

data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso. 

15.6. O encaminhamento das razões do recurso e de eventuais contrarrazões pelos 

licitantes, será realizado, por meio do sistema eletrônico, em campo próprio para tanto 

devidamente assinado e com identificação de quem apresentou e assinou o recurso ou a 

contrarrazão. 

15.7. Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses. 

15.8. Da aplicação das sanções de advertência, multa, e impedimento de licitar e contratar 

caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação. 

15.8.1. O recurso de que trata o item 15.8. será dirigido à autoridade que tiver proferido 

a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir 

sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos 

autos. 

15.9. Da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar caberá 

apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, 

contado do seu recebimento. 

15.10. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

15.10.1. Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente será auxiliada pelo 

órgão de assessoramento jurídico, que deverá dirimir dúvidas e subsidiá-la com as 

informações necessárias. 

15.11. Os recursos e os pedidos de reconsideração interpostos fora do prazo não serão 

conhecidos. 

 

16. DA REABILITAÇÃO DAS LICITANTES  

16.1. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a autoridade que aplicou a 

penalidade, desde que atendido, cumulativamente, os requisitos disciplinados no art. 163, da 

Lei nº 14.133/2021. 

 



 

 

 

 

17. DOS ATOS LESIVOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LEI Nº 12.846/2013 

17.1. Além das infrações administrativas previstas na Lei nº 14.133/2021, constituem-se em 

atos lesivos à Administração Pública, no tocante a licitações, conforme art. 5º, inc. IV, da Lei 

nº 12.846/2013: 

17.1.1. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, 

o caráter competitivo de procedimento licitatório público; 

17.1.2. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento 

licitatório público; 

17.1.3. Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de 

vantagem de qualquer tipo; 

17.1.4. Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 

17.1.5. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de 

licitação pública ou celebrar contrato administrativo; 

17.1.6. Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações 

ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização 

em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos 

contratuais; 

17.1.7. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados 

com a administração pública. 

 

18. DOS CRIMES LICITATÓRIOS 

18.1. De acordo com o Código Penal Brasileiro, a licitante está sujeita aos seguintes crimes: 

18.1.1. Art. 337-F. Frustrar ou fraudar, com o intuito de obter para si ou para outrem 

vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, o caráter competitivo do 

processo licitatório: 

Pena - reclusão, de 4 (quatro) anos a 8 (oito) anos, e multa. 

18.1.2. Art. 337-L. Fraudar, em prejuízo da Administração Pública, licitação ou contrato 

dela decorrente, mediante: 

I - entrega de mercadoria ou prestação de serviços com qualidade ou em quantidade 

diversas das previstas no edital ou nos instrumentos contratuais; 

II - fornecimento, como verdadeira ou perfeita, de mercadoria falsificada, deteriorada, 

inservível para consumo ou com prazo de validade vencido; 

III - entrega de uma mercadoria por outra; 



 

 

 

 

IV - alteração da substância, qualidade ou quantidade da mercadoria ou do serviço 

fornecido; 

V - qualquer meio fraudulento que torne injustamente mais onerosa para a 

Administração Pública a proposta ou a execução do contrato: 

Pena - reclusão, de 4 (quatro) anos a 8 (oito) anos, e multa. 

18.1.3. Art. 337-I. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de 

processo licitatório: 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa. 

18.1.4. Art. 337-J. Devassar o sigilo de proposta apresentada em processo licitatório ou 

proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo: 

Pena - detenção, de 2 (dois) anos a 3 (três) anos, e multa. 

18.1.5. Art. 337-K. Afastar ou tentar afastar licitante por meio de violência, grave 

ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo: 

Pena - reclusão, de 3 (três) anos a 5 (cinco) anos, e multa, além da pena 

correspondente à violência. 

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar em razão 

de vantagem oferecida. 

18.2. Conforme art. 337-P do Código Penal Brasileiro, a pena de multa cominada aos 

crimes licitatórios seguirá a metodologia de cálculo prevista no Código e não poderá ser 

inferior a 2% (dois por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação 

direta. 

 

19. DO ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO 

19.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos 

administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá: 

19.1.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 

19.1.2. Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 

19.1.3. Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de 

terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável; 

19.1.4. Adjudicar o objeto e homologar a licitação. 

 

20. DO FORO 

20.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Torres/RS para solucionar as questões atinentes a 



 

 

 

 

esta licitação ou a atos dela decorrentes, não prevalecendo qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1. Os prazos mencionados neste edital, bem como nas respectivas propostas, somente 

terão início e término em dia de expediente na Prefeitura Municipal de Torres, e serão 

sempre considerados em dias corridos, salvo se outra forma for prevista. 

21.1.1. Para efeito de aplicação do previsto neste subitem, os prazos indicados para 

quaisquer atos do procedimento licitatório, inclusive o da validade das propostas, serão 

considerados prorrogados para o primeiro dia útil subsequente, se recaírem em data em 

que não haja expediente na Prefeitura Municipal de Torres, desde que não haja 

comunicação do Agente de Contratação/Pregoeiro de data diversa. 

21.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 

explicitamente disposto em contrário. 

21.3. A autoridade competente poderá revogar a licitação por motivo de conveniência e 

oportunidade decorrente de fato superveniente devidamente comprovado ou anulá-la por 

ilegalidade insanável, mediante decisão motivada e observados os procedimentos e efeitos 

previstos nos arts. 71 e 147 a 150 da Lei nº 14.133/2021. 

21.3.1. A nulidade do processo licitatório induzirá à dos atos decorrentes. 

21.4. É facultado ao Agente de Contratação/Pregoeiro, ou à autoridade superior, em 

qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo. 

21.5. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 

fazê-lo no prazo determinado pelo Agente de Contratação/Pregoeiro, sob pena de 

desclassificação/inabilitação. 

21.6. O Agente de Contratação/Pregoeiro reserva-se no direito de solicitar o original de 

qualquer documento, sempre que julgar necessário. 

21.7. O Agente de Contratação/Pregoeiro poderá subsidiar-se em pareceres emitidos por 

técnicos ou especialistas no assunto objeto desta licitação; 

21.8. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

21.9.  O resultado da licitação será divulgado no sítio eletrônico www.torres.rs.gov.br, no link 

Licitações e Contratos - Prefeitura Municipal de Torres. 



 

 

 

 

21.10. Respeitados os prazos legais e os direitos dos licitantes, o Agente de 

Contratação/Pregoeiro, a qualquer tempo, antes da abertura das propostas, poderá, 

motivadamente, proceder a alterações concernentes à licitação ora regulada, por sua 

iniciativa, disponibilizando no sistema as informações necessárias e determinando, ainda, 

quando necessário, o adiamento do recebimento e/ou da abertura das propostas. 

21.11.  Os casos omissos serão resolvidos pelo Agente de Contratação/Pregoeiro, observada 

a legislação aplicável e mediante motivação nos autos. 

21.12. Para informações complementares de natureza técnica, os interessados deverão 

entrar em contato com a Secretaria Municipal de Planejamento e Participação Cidadã pelo 

endereço eletrônico sme.arquitetura@torres.rs.gov.br  

21.13. As informações complementares referentes ao presente Edital poderão ser obtidas 

mediante solicitação encaminhada ao endereço eletrônico gerlicitacao@torres.rs.gov.br, 

sendo prestadas pelo Agente de Contratação/Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio, designados 

pela Portaria nº 604/2026, sem prejuízo da observância dos prazos, formas e procedimentos 

específicos previstos neste Edital para pedidos de esclarecimentos, impugnações e demais 

atos do certame. 

21.14. A Administração Pública e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos 

fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da 

pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, 

conforme prevê a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei n° 13.709/2018. 

21.15. Fazem parte integrante deste edital: 

21.15.1. Anexo I – Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência; Projeto Básico: 

Especificações dos Serviços; Planilha Orçamentária; Cronograma Físico-Financeiro; 

Modelo de Proposta Comercial - Descrição dos quantitativos e características; 

21.15.2. Anexo II – Modelo de proposta comercial e descrição dos itens; 

21.15.3. Anexo III – Minuta de Contrato; 

21.15.4. Anexo IV – Modelo de Declaração Conjunta; 

21.15.5. Anexo V – Modelo de Declaração de vistoria. 

 

Torres/RS, 01 de outubro de 2026. 

 

 

MARIA CLARICE BROVEDAN 

Secretária de Fazenda 

Portaria nº 228/2026

mailto:sme.arquitetura@torres.rs.gov.br


ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 309/2026

Informações Gerais

Órgão Requerente: Secretaria Municipal de Educação
Diretoria: Diretoria Administrativa
Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de reforma e ampliação dos solários EMEI Gente Miúda

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
A presente contratação tem por finalidade promover a ampliação e a reforma dos solários da Escola Municipal de Educação
Infantil  Gente  Miúda,  visando  proporcionar  ambientes  externos  mais  seguros,  funcionais  e  adequados  às  atividades
pedagógicas e recreativas desenvolvidas com as crianças.
Verificou-se,  por  meio  de  levantamento  técnico  e  elaboração  dos  projetos,  que  os  solários  existentes  apresentam
deficiências  construtivas,  como  irregularidades  nos  pisos,  necessidade  de  melhoria  do  sistema  de  drenagem  pluvial,
desgaste de elementos de fechamento e portões, além da insuficiência da área destinada ao Solário 05, comprometendo as
condições de uso, segurança e durabilidade dos espaços.
Para solucionar essas necessidades,  faz-se necessária a execução de obra contemplando a ampliação do Solário 05,
implantação de sistema de drenagem, execução de estruturas em concreto armado, instalação de elementos vazados
(cobogós), substituição de portões metálicos, regularização das bases, execução de contrapiso autonivelante e instalação de
piso emborrachado em todos os solários, além dos serviços complementares indispensáveis à conclusão da intervenção.
As quantidades dos serviços foram definidas com base nos projetos arquitetônicos, levantamento das condições existentes,
memorial descritivo e respectivas memórias de cálculo, garantindo compatibilidade entre as necessidades identificadas e a
solução proposta.
A intervenção contribuirá para a melhoria da infraestrutura escolar, proporcionando maior segurança aos usuários, redução
dos custos de manutenção, aumento da vida útil das instalações e adequação dos ambientes às normas técnicas aplicáveis,
assegurando condições adequadas para o desenvolvimento das atividades educacionais e de recreação.
A contratação também contempla a utilização de recursos provenientes de emenda impositiva, além de recursos próprios da
educação, o que reforça o interesse público na melhoria da infraestrutura escolar e na qualificação dos espaços educativos.

2. PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL
A contratação não se encontra prevista no Plano de Contratações Anual,  pois  se trata de demanda não prevista no
planejamento do ente público, razão pela qual se solicitou a inserção da demanda no instrumento de planejamento pelo
Memorando nº: 8.882/2026

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
A contratação deverá contemplar empresa especializada na execução de obras civis, com capacidade técnica e operacional
para a realização de serviços de regularização, ampliação e implantação de solários na EMEI Gente Miúda, incluindo a
instalação de piso em borracha.
A contratação deverá atender aos seguintes requisitos:
Execução  da  obra  em estrita  conformidade  com os  projetos  técnicos,  memorial  descritivo,  planilha  orçamentária  e
cronograma físico-financeiro.
Realização  de  serviços  de  execução  de  reforma,  ampliação  e  implantação  de  solários  com  piso  emborrachado,
contemplando intervenções estruturais áreas existentes.
Emprego de materiais novos, de primeira qualidade, em conformidade com as normas técnicas vigentes, admitindo-se
equivalentes apenas mediante aprovação prévia da fiscalização.
Observância das normas da ABNT aplicáveis, das normas de acessibilidade e segurança do trabalho, da legislação municipal
pertinente e da Lei nº 14.133/2021.
Comprovação de qualificação técnica da contratada, com responsável técnico habilitado e emissão da respectiva ART/RRT.
Responsabilidade integral  da  contratada pelo  fornecimento  de  materiais,  mão de  obra,  equipamentos  e  ferramentas
necessários à execução.
A visita técnica ao local da execução do objeto será facultativa, considerando que os projetos, memoriais descritivos,



especificações técnicas,  planilha orçamentária e demais documentos que integram o processo licitatório disponibilizam os
elementos necessários para o conhecimento das condições de execução da obra.
A  Administração  possibilitará  aos  interessados  que  desejarem  realizar  vistoria  prévia  o  acesso  ao  local,  mediante
agendamento em datas e horários previamente definidos.
O licitante que optar por não realizar a visita técnica deverá apresentar declaração formal, assinada pelo responsável
técnico, de que possui pleno conhecimento das condições e peculiaridades do local da execução do objeto, não podendo
alegar  posteriormente  desconhecimento  dessas  condições  para  justificar  alterações  contratuais  ou  custos  adicionais,
ressalvadas  as  hipóteses  previstas  na  legislação.
Adoção de medidas de segurança, com utilização obrigatória de EPI/EPC e isolamento da área de intervenção.
Destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil, conforme legislação vigente.
Observância das condições específicas do ambiente litorâneo, com emprego de técnicas e materiais compatíveis, visando à
durabilidade da edificação.
Submissão  à  fiscalização  da  Administração,  com  obrigação  de  correção,  sem  ônus  adicional,  de  quaisquer  serviços
executados  em  desacordo  com  as  especificações.

4. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE E VALORES

A pesquisa de preços foi feita com base em planilha Sicro ou Sinapi. Ela será anexada ao Estudo Técnico Preliminar

4.1. Memória de Cálculo das Quantidades e Justificativas

As  quantidades  previstas  para  a  contratação  foram  definidas  com  base  em  levantamentos  técnicos  realizados  in  loco,
considerando  as  condições  existentes  dos  solários  da  EMEI  Gente  Miúda.
Foram realizadas medições, estudos e análise dos projetos técnicos, do memorial descritivo e das respectivas memórias de
cálculo,  de  modo  a  identificar  os  serviços  necessários  à  reforma,  adequação  e  ampliação  dos  solários,  incluindo  a
implantação  de  piso  emborrachado.
Os quantitativos  estimados refletem as  necessidades identificadas na unidade escolar  e  deverão guardar  compatibilidade
com o projeto técnico, o memorial descritivo, a planilha orçamentária e as respectivas memórias de cálculo que integram o
processo.
Além disso, a planilha confirma que os quantitativos foram estruturados por unidade de medida — principalmente m², m, kg,
m³ e unidade — conforme a natureza de cada serviço.

4.2. Memória de Cálculo dos Valores

A estimativa dos custos da contratação foi elaborada com base nos quantitativos levantados e nos preços unitários de
referência utilizados na Planilha Orçamentária.
Para a composição do orçamento foram utilizados os referenciais do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil – SINAPI, com data-base abril de 2026 e localidade de referência Porto Alegre/RS, conforme indicado na
Planilha Orçamentária.
Foram também utilizadas composições próprias, devidamente identificadas na Planilha Orçamentária como Composição 001
– Administração Local; Composição 002 – Locação da Obra; Composição 004 – Concretagem FCK 30 MPa; e Composição 005
– Limpeza Final Manual.
A Planilha Orçamentária considera BDI de 22,23% e informa a utilização dos encargos sociais do SINAPI correspondentes à
Unidade da Federação indicada.
O orçamento detalhado, as composições, as memórias de cálculo e os demais documentos que fundamentam a estimativa
de custos integram o processo licitatório em documentos próprios.
O valor total estimado da contratação não será apresentado neste Estudo Técnico Preliminar, permanecendo o orçamento
detalhado nos documentos próprios que integram o processo.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO
Para  atendimento  da  necessidade  identificada  na  EMEI  Gente  Miúda,  foram  analisadas  alternativas  de  intervenção
considerando as condições existentes dos solários, as necessidades de segurança, funcionalidade, conforto e adequação dos
espaços, bem como os aspectos técnicos e econômicos relacionados à execução e à manutenção da solução.
Foram consideradas as seguintes alternativas:



a)  Manutenção  da  estrutura  existente,  sem  intervenção:  alternativa  descartada,  uma  vez  que  não  solucionaria  as
irregularidades existentes nos pisos,  as  deficiências  do sistema de drenagem, o  desgaste dos elementos construtivos e  a
insuficiência  da  área  do  Solário  05.  Além  disso,  a  manutenção  da  situação  atual  não  atenderia  integralmente  às
necessidades  de  segurança,  funcionalidade  e  adequação  dos  espaços.

b) Reforma parcial dos solários: alternativa que contemplaria apenas intervenções pontuais nos problemas existentes. Foi
considerada  insuficiente,  pois  não  atenderia  de  forma  integral  às  necessidades  identificadas,  podendo  resultar  na
permanência de problemas construtivos e na necessidade de novas intervenções futuras, com consequente aumento dos
custos de manutenção e menor aproveitamento dos recursos públicos.

c)  Reforma  e  ampliação  dos  solários  existentes,  com  implantação  de  piso  emborrachado:  alternativa  considerada
tecnicamente mais adequada, por permitir o aproveitamento da estrutura existente, solucionar de forma integrada as
deficiências  identificadas  e  atender  à  necessidade  de  ampliação  do  Solário  05.  A  solução  também  proporciona  melhores
condições de segurança, conforto, funcionalidade e durabilidade dos espaços.

Na análise econômica, foi considerado o custo global da solução, abrangendo não apenas a execução inicial, mas também a
necessidade de manutenção e a vida útil dos elementos empregados. O aproveitamento das estruturas existentes reduz a
necessidade de  intervenções  mais  amplas  e  evita  a  substituição  desnecessária  de  elementos  que  ainda  podem ser
aproveitados, contribuindo para a racionalização dos recursos públicos.
Quanto à durabilidade e à manutenção, a solução escolhida contempla a adequação dos sistemas construtivos existentes e
a utilização de materiais compatíveis com a finalidade dos espaços e com as condições de uso da unidade escolar, buscando
reduzir a necessidade de intervenções corretivas recorrentes.

Sob  o  aspecto  funcional  e  pedagógico,  a  reforma  e  ampliação  possibilitará  a  qualificação  dos  espaços  utilizados  pelas
crianças para atividades recreativas e pedagógicas, solucionando as deficiências existentes e ampliando a área disponível
no Solário 05.

Diante da análise técnica e econômica das alternativas consideradas, conclui-se que a reforma e ampliação dos solários
existentes, com implantação de piso emborrachado, constitui a solução mais adequada e vantajosa para a Administração,
por apresentar melhor relação entre adequação técnica, aproveitamento da estrutura existente, durabilidade, necessidade
de manutenção, segurança dos usuários e atendimento integral à necessidade identificada.

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
A solução proposta consiste na execução de obra de reforma e ampliação dos solários da EMEI Gente Miúda, com adequação
das estruturas existentes e implantação de piso em borracha.
A intervenção contempla a melhoria dos espaços externos utilizados para atividades pedagógicas e recreativas, garantindo
condições adequadas de segurança, conforto e funcionalidade para as crianças atendidas pela unidade.
A  solução  inclui  a  requalificação  das  áreas  existentes,  com  ajustes  estruturais  necessários  e  a  instalação  de  piso  em
borracha, material adequado para ambientes infantis por suas propriedades de absorção de impacto e maior segurança em
situações de queda.
Dessa forma, a solução visa atender de forma integral a necessidade identificada, promovendo a qualificação dos espaços
escolares e contribuindo para o desenvolvimento das atividades pedagógicas ao ar livre.

7. PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO
Não haverá o parcelamento da contratação, nos termos da justificativa apresentada abaixo.

Justificativa para o não parcelamento

Considera-se inviável o parcelamento da presente contratação, uma vez que o objeto refere-se à execução de obra de
reforma e ampliação dos solários da EMEI Gente Miúda, com serviços tecnicamente integrados e interdependentes.
O fracionamento do objeto poderia comprometer a compatibilidade entre as etapas da obra, prejudicar a padronização dos
serviços  e  gerar  riscos  à  adequada  execução  técnica,  além  de  aumentar  os  custos  e  a  complexidade  da  fiscalização
contratual.
Dessa forma, a contratação será realizada de forma global, garantindo a melhor coordenação dos serviços, a eficiência na
execução e a obtenção de maior vantajosidade para a Administração Pública.



8. RESULTADOS PRETENDIDOS
Com a execução da presente contratação, espera-se a regularização e ampliação dos solários da EMEI Gente Miúda,
proporcionando espaços adequados, seguros e funcionais para o desenvolvimento de atividades pedagógicas e recreativas
ao ar livre.
A implantação do piso emborrachado visa reduzir riscos de acidentes, especialmente quedas, garantindo maior segurança
às crianças e contribuindo para um ambiente escolar mais protegido e apropriado à educação infantil.
A  melhoria  da  infraestrutura  dos  solários  permitirá  a  ampliação  e  qualificação  das  práticas  pedagógicas,  promovendo
melhores  condições  para  o  desenvolvimento  integral  das  crianças.
Sob o aspecto da economicidade,  a solução busca aproveitar  as estruturas existentes que apresentam condições de
utilização, evitando intervenções ou substituições desnecessárias e reduzindo a necessidade de manutenções corretivas
futuras.
Pretende-se,  ainda,  assegurar  o  melhor  aproveitamento  dos  recursos  humanos,  materiais  e  financeiros  disponíveis,
mediante a execução integrada dos serviços previstos, com adequada coordenação das etapas da obra, racionalização dos
materiais empregados e redução da necessidade de intervenções posteriores.
Dessa forma, os resultados pretendidos estão relacionados à melhoria da infraestrutura escolar, à promoção da segurança e
qualidade dos espaços, à ampliação das possibilidades de uso pedagógico e ao emprego eficiente dos recursos públicos.

9. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
A Administração deverá adotar providências prévias.

Detalhamento das providências

Para a adequada instrução da contratação, foram elaborados os documentos técnicos necessários à caracterização do
objeto, compreendendo os projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro.
Antes do início da execução da obra, deverão ser verificadas e, quando cabíveis, providenciadas as licenças, autorizações e
aprovações necessárias à execução do objeto, conforme manifestação do setor técnico competente.
Deverá  ser  verificada  a  necessidade  de  licenciamento  de  obras,  licenciamento  ambiental  e  elaboração  do  Plano  de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, observada a legislação aplicável. Caso seja constatada a dispensa
de algum desses documentos, esta deverá ser devidamente justificada e registrada nos autos.
As providências relacionadas aos projetos, licenças, autorizações, licenciamento ambiental e gerenciamento de resíduos
serão  verificadas  e  conduzidas  pelo  setor  técnico  competente,  especialmente  pela  área  de  Engenharia,  conforme  suas
atribuições.  A  designação  e  o  acompanhamento  da  fiscalização  ficarão  sob  responsabilidade  da  Secretaria  Municipal  de
Educação, por meio dos servidores formalmente designados para essa finalidade.
As providências e documentos necessários à execução deverão ser juntados ao processo ou ter sua localização indicada nos
autos, conforme forem sendo providenciados, observando-se o momento adequado para sua obtenção antes do início da
respectiva etapa da obra.

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Não há contratações correlatas e/ou interdependentes associadas a esta demanda.

11. IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS
Haverá impactos ambientais

Nº Descrição do Impacto Ambiental Medida Mitigadora

1
A  execução  da  obra  poderá  gerar  impactos
ambientais pontuais, tais como geração de resíduos
da  construção  civil,  emissão  de  poeira,  ruídos  e
interferências temporárias no entorno.

A gestão e destinação dos resíduos da construção civil
deverá  observar  a  legislação  ambiental  aplicável  e,
quando  ex ig íve l ,  as  d ispos ições  do  P lano  de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC,
com destinação ambientalmente adequada por empresa
ou local devidamente autorizado/licenciado.

12. ANÁLISE DE RISCOS
A contratação para execução de obras de reforma e ampliação dos solários da EMEI Gente Miúda, com implantação de piso



em borracha, envolve riscos típicos de obras de engenharia, os quais devem ser considerados para adequada gestão
contratual.
Incompatibilidade entre projeto e condições reais do local: pode gerar ajustes durante a execução e eventuais aditivos.
Estimativa inadequada de quantitativos: pode impactar custo e prazo da obra.
Atrasos no cronograma físico-financeiro devido a condições climáticas ou disponibilidade de materiais.
Baixa qualidade na execução dos serviços, caso não haja rigor na fiscalização.
Não conformidade dos materiais, especialmente do piso em borracha, com as especificações técnicas.
Oscilações de preços de insumos durante a execução, podendo impactar custos indiretos.
Necessidade de ajustes contratuais decorrentes de variações não previstas em projeto.
Interferência das obras no funcionamento da unidade escolar, exigindo planejamento adequado de execução.
Riscos à segurança durante a execução, demandando cumprimento rigoroso das normas de segurança do trabalho.
Medidas de mitigação:
* Elaboração de projeto técnico detalhado e memorial descritivo preciso.
* Fiscalização contínua da obra por equipe técnica designada.
* Exigência de qualificação técnica da contratada.
* Adoção de cronograma de execução compatível com o calendário escolar.
* Controle rigoroso da qualidade dos materiais e serviços executados.
Dessa  forma,  a  adequada identificação  e  mitigação  dos  riscos  contribuem para  a  eficiência,  segurança  e  regularidade  da
execução contratual.

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO
Declaro que existe viabilidade técnica e operacional para a contratação da solução pretendida, assim como o objeto do
presente Estudo Técnico Preliminar é o mais adequado à necessidade identificada para essa demanda.

Rosa Maria Lummertz
Gestor Responsável

Lilian Selau Santos Martins
Servidor Responsável



TERMO DE REFERÊNCIA Nº 302/2026

Informações Gerais

Órgão Requerente: Secretaria Municipal de Educação
Diretoria: Diretoria Administrativa
Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de reforma e ampliação dos solários EMEI Gente Miúda
Natureza da Contratação: Serviços
Esse processo deverá ser realizado para Contratação.

ETP Vinculado: ETP 309/2026

1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES

1.1. Definição do objeto
Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para execução de obra de ampliação e reforma dos
solários da Escola Municipal de Educação Infantil Gente Miúda, compreendendo a ampliação do Solário 05, execução de
sistema de drenagem pluvial, estruturas em concreto armado, instalação de elementos vazados (cobogós), substituição de
portões  metálicos,  regularização  dos  pisos  existentes,  execução  de  contrapiso  autonivelante,  instalação  de  piso
emborrachado  em todos  os  solários,  além dos  serviços  complementares,  fornecimento  de  materiais,  mão  de  obra,
equipamentos  e  limpeza  final  da  obra,  conforme  projetos,  memorial  descritivo,  planilha  orçamentária,  cronograma  físico-
financeiro e demais documentos técnicos que integram o processo licitatório.

1.2. Natureza do objeto
O objeto é de natureza comum, tendo em vista que pode ser objetivamente descrito.

O(s) item(ns) não se classifica(m) como bem de luxo, nos termos do art. 4º, Inc. II, do Decreto Municipal 175/2022.

1.3. Quantitativo
A pesquisa de preços do ETP 309/2026 foi feita com base em planilha Sicro ou Sinapi. Os quantitativos detalhados e a
metodologia de cálculo constam no referido ETP. A respectiva planilha será anexada ao processo.

1.4. Prazo do contrato
O contrato terá vigência de 12 meses.

O contrato poderá ser prorrogado, nos termos do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
A presente contratação fundamenta-se na necessidade de promover a ampliação e a reforma dos solários da Escola
Municipal  de  Educação  Infantil  Gente  Miúda,  visando  adequar  os  espaços  destinados  às  atividades  recreativas  e
pedagógicas às condições de segurança, funcionalidade, acessibilidade e conforto exigidas para o atendimento das crianças
da educação infantil.
A  necessidade  foi  identificada  a  partir  de  levantamento  técnico  realizado  no  local,  que  constatou  a  existência  de
irregularidades nos pisos, deficiência no sistema de drenagem pluvial, desgaste de elementos construtivos, necessidade de
substituição  de  portões  danificados  e  insuficiência  da  área  destinada  ao  Solário  05.  Em  razão  dessas  condições,  foram
elaborados  projetos,  memorial  descritivo,  planilha  orçamentária  e  memórias  de  cálculo  que  definiram  os  serviços
necessários  para  a  solução  dos  problemas  identificados.
A solução proposta contempla a execução integrada dos serviços de ampliação, drenagem, estruturas em concreto armado,
regularização das superfícies, instalação de piso emborrachado, substituição de portões e demais serviços complementares,
proporcionando  maior  segurança  aos  usuários,  melhoria  das  condições  de  uso  dos  espaços  externos,  redução  da
necessidade de manutenções corretivas e aumento da vida útil da infraestrutura escolar.
A contratação está alinhada ao interesse público e ao planejamento da Administração Municipal para a manutenção e
melhoria da infraestrutura das unidades escolares, sendo viabilizada com recursos provenientes de emenda impositiva e de



recursos próprios da educação. A intervenção contribuirá para oferecer ambientes adequados ao desenvolvimento das
atividades educacionais, assegurando melhores condições de permanência, recreação e bem-estar às crianças atendidas
pela rede municipal de ensino.
A contratação observará as disposições da Lei nº 14.133/2021, bem como as normas técnicas aplicáveis à execução de
obras de engenharia, garantindo a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração e a adequada execução do
objeto contratado.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
A solução proposta consiste na contratação de empresa especializada para execução de obra de ampliação e reforma dos
solários da Escola Municipal de Educação Infantil Gente Miúda, contemplando todos os serviços necessários à adequação da
infraestrutura existente, de forma a proporcionar ambientes seguros, funcionais e apropriados às atividades desenvolvidas
pela comunidade escolar.
A intervenção compreende a ampliação do Solário 05, com execução de fundações,  estruturas em concreto armado,
fechamento parcial em elementos vazados (cobogós), instalação de portão metálico e demais serviços estruturais. Também
contempla a implantação de sistema de drenagem pluvial, visando garantir o adequado escoamento das águas e evitar
alagamentos e deterioração das áreas externas.
Nos solários existentes serão executados serviços de regularização das superfícies, mediante contrapiso autonivelante,
eliminando irregularidades e proporcionando base adequada para a instalação do revestimento final. Em todos os solários
será instalado piso emborrachado, proporcionando maior segurança, conforto e redução do risco de acidentes durante as
atividades recreativas das crianças.
A  solução  inclui,  ainda,  a  substituição  de  portões  danificados,  limpeza  final  da  obra  e  todos  os  serviços  complementares
necessários à perfeita execução do objeto, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e demais insumos.
A execução integrada de todos os serviços é tecnicamente necessária, considerando a interdependência entre as etapas
construtivas e a necessidade de garantir a qualidade, a durabilidade e o adequado funcionamento da infraestrutura ao final
da obra.
Dessa forma, a solução adotada atende às necessidades identificadas no levantamento técnico, assegura maior eficiência
na execução contratual e proporciona a adequada utilização dos espaços destinados às atividades da educação infantil.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação da empresa especializada para execução da obra de ampliação e reforma dos solários da Escola Municipal de
Educação Infantil Gente Miúda deverá observar requisitos técnicos, legais e administrativos indispensáveis à adequada
execução do objeto.
A empresa licitante deverá comprovar capacidade técnico-operacional compatível com as características e a complexidade
do  objeto,  mediante  apresentação  da  documentação  admitida  pela  Lei  nº  14.133/2021,  especialmente  atestados  ou
certidões  que  comprovem  a  execução  de  serviços  compatíveis  com  aqueles  de  maior  relevância  técnica  ou  valor
significativo da contratação, quando exigidos no edital.
Deverá  ser  indicada  a  disponibilidade  de  profissional  legalmente  habilitado  para  atuar  como  responsável  técnico  pela
execução dos serviços, com registro no conselho profissional competente, devendo ser apresentada a respectiva Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART) ou documento equivalente, na forma da legislação aplicável. A comprovação do vínculo
profissional observará o momento e a forma estabelecidos no edital e na legislação vigente.
A execução dos serviços deverá atender integralmente às normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), às legislações vigentes aplicáveis à construção civil, às normas de segurança do trabalho, especialmente aquelas
relacionadas  à  proteção em ambientes  escolares,  bem como às  exigências  constantes  no  projeto  básico,  memoriais
descritivos e demais documentos técnicos da contratação.
Os  materiais  a  serem  utilizados  deverão  ser  novos,  de  primeira  qualidade,  compatíveis  com  as  especificações  técnicas
previstas,  sendo  vedada  a  utilização  de  materiais  reciclados  ou  recondicionados  que  não  atendam aos  padrões  de
desempenho, segurança e durabilidade exigidos.
A  contratada  deverá  garantir  a  execução  de  todos  os  serviços  com mão de  obra  qualificada,  equipamentos  adequados  e
observância  rigorosa  ao  cronograma  físico-financeiro  estabelecido,  responsabilizando-se  pela  organização  do  canteiro  de
obras, limpeza, segurança e sinalização durante todo o período de execução.
Deverá ser  assegurada a garantia  mínima dos serviços executados,  conforme legislação aplicável  e  normas técnicas
pertinentes, incluindo a reparação de eventuais vícios construtivos identificados após a entrega da obra.
Também constitui requisito da contratação o cumprimento das exigências ambientais e de sustentabilidade aplicáveis à



obra, incluindo a correta destinação de resíduos da construção civil, conforme legislação vigente.
Por fim, a empresa contratada deverá apresentar toda a documentação necessária à habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e
econômico-financeira,  nos  termos  da  Lei  nº  14.133/2021,  assegurando  sua  regularidade  para  contratação  com  a
Administração  Pública.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A execução do objeto será realizada de forma indireta, sob regime de empreitada por preço global, conforme os projetos,
memoriais descritivos, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro integrantes da contratação.
A  contratada  deverá  executar  integralmente  os  serviços  previstos,  observando  as  especificações  técnicas,  os  projetos  e
demais  documentos  que  integram  o  processo,  responsabilizando-se  pelo  fornecimento  de  mão  de  obra,  materiais,
equipamentos e demais insumos necessários à adequada execução do objeto.
A execução e a medição dos serviços observarão as etapas e os critérios estabelecidos no projeto, na planilha orçamentária
e no cronograma físico-financeiro, considerando os serviços efetivamente executados e aceitos pela fiscalização.
Será exigida garantia  contratual  de 1% (um por  cento)  do valor  inicial  do contrato,  na forma do art.  96 da Lei  nº
14.133/2021, observadas as modalidades previstas no §1º do referido artigo e as condições estabelecidas no edital e no
contrato.
Na hipótese de opção pela modalidade seguro-garantia, será observado o prazo mínimo de 1 (um) mês, contado da data de
homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, conforme art. 96, §3º, da Lei nº 14.133/2021.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal requerente, por meio de fiscal designado
por Portaria, cuja responsabilidade será de:
a) Monitorar a execução contratual;
b)  Avaliar  a  qualidade  da  execução  dos  serviços,  verificando  a  adequação  do  serviço  prestado  com  às  necessidades  do
município;
c) Atestar a execução dos serviços para fins de pagamento.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
Critérios de medição
A medição será realizada por meio de:
a)  Ateste  do  fiscal  de  contrato:  O  fiscal  de  contrato  será  responsável  por  verificar  e  atestar  o  quantitativo  dos  materiais
efetivamente recebidos, conforme as especificações previstas neste Termo de Referência.

b) Fiscalização e aprovação: A medição será submetida à aprovação da Secretaria Municipal requerente, que atestará o
cumprimento das quantidades e especificações contratuais, garantindo a conformidade com o planejamento efetuado.
c)  Emissão  da  Nota  Fiscal:  A  medição  final  será  formalizada  por  meio  da  emissão  de  Nota  Fiscal,  que  deverá  conter  o
quantitativo,  a  qual  será  atestada  pelo  fiscal  de  contrato,  sendo,  na  sequência  submetida  à  aprovação  da  Secretaria
Municipal  requerente,  que  atestará  a  conformidade  dos  quantitativos  recebidos,  por  seu  gestor  e  fiscal  de  contrato.

Critérios de pagamento
O pagamento da Nota Fiscal  será realizado pela Tesouraria Municipal,  por meio de transferência eletrônica bancária,
conforme as diretrizes estabelecidas no Decreto Municipal nº 64/2025.
Os pagamentos serão efetuados de acordo com a execução do objeto, observando-se os seguintes critérios:
a) Aprovação e ateste: A Nota Fiscal somente seguirá para pagamento após a aprovação e ateste da Secretaria Municipal
requerente, responsável pela fiscalização e verificação do cumprimento das obrigações contratuais.
b)  Cronograma de  pagamento:  O  pagamento  será  realizado  em conformidade  com o  cronograma de  pagamento  a
fornecedores estabelecido pela Secretaria Municipal da Fazenda, com datas previstas para os dias 5, 15 e 25 de cada mês.
O prazo máximo para pagamento será de 30 dias a partir da apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada.
c) Documentação necessária: Para efetivação do pagamento, a contratada deverá apresentar as Notas Fiscais contendo
obrigatoriamente:
o Número do empenho;
o Número do contrato;
o Número da conta bancária;



o Declaração de Optante pelo Simples (quando aplicável), informando o respectivo enquadramento, assinada pelo contador
e pelo responsável legal da empresa.
d) Condições para pagamento: A contratada deverá estar em dia com todas as obrigações trabalhistas, como INSS e FGTS,
para que o pagamento seja processado.  A falta de regularidade nessas obrigações poderá resultar  na suspensão do
pagamento até a regularização.
e) Correção monetária: Em caso de atraso no pagamento por parte do município, será aplicado o índice de correção
monetária IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, conforme previsto em lei.
Observações fiscais: As Notas Fiscais deverão conter as observâncias das regras de retenção dispostas no Decreto Municipal
nº 152/2022, que recepciona a Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, sendo que a não observância dessas regras poderá
resultar a não aceitação e devolução dos documentos pelo município.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
A forma de seleção do fornecedor será por meio de Licitação, na modalidade Concorrência.

O critério de seleção será o de Menor preço global.

Justificativa técnica para a escolha do critério:
A contratação será realizada por meio de Concorrência Eletrônica, nos termos da Lei nº 14.133/2021, em razão do objeto se
tratar de obra de engenharia e do valor estimado da contratação.
O critério de julgamento adotado será o menor preço global, considerando a necessidade de execução integrada dos
serviços, garantindo eficiência, economicidade e seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A pesquisa de preços foi feita com base em planilha Sicro ou Sinapi. Ela integra o ETP 309/2026 e será anexada ao processo.

9.1. Memória de cálculo
A  memória  de  cálculo  da  presente  contratação  foi  elaborada  com base  no  levantamento  quantitativo  dos  serviços
necessários à execução da obra de reforma e ampliação dos solários da EMEI Gente Miúda, considerando as medições
realizadas no local e os elementos constantes dos projetos e memoriais técnicos que integram o processo.
Os  quantitativos  previstos  foram  definidos  a  partir  das  características  e  dimensões  apresentadas  nos  projetos,  sendo  os
respectivos serviços e quantidades consolidados na planilha orçamentária da contratação.
Para a composição dos custos foram utilizadas as referências da Tabela SINAPI, data-base abril de 2026, para o Estado do
Rio Grande do Sul, bem como as composições próprias constantes da planilha orçamentária, quando necessárias.
Sobre  os  custos  dos  serviços  foram aplicados  os  encargos  e  o  BDI  de  22,23%,  conforme demonstrado  na  planilha
orçamentária.
Compõem os documentos da contratação a planilha orçamentária e o projeto, que constituem a base para a definição dos
quantitativos e da estimativa da contratação, assegurando a rastreabilidade dos valores e a compatibilidade entre os
documentos técnicos e orçamentários que instruem o processo.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A dotação orçamentária a ser usada é a As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos do
SALÁRIO, EDUCAÇÃO E MDE.

CONCLUSÃO
Declaro que existe viabilidade técnica e operacional para a contratação da solução pretendida, assim como o objeto do
presente Termo de Referência é o mais adequado à necessidade identificada para essa demanda.



Rosa Maria Lummertz
Gestor Responsável

Lilian Selau Santos Martins
Servidor Responsável



 

 

 

 

ANEXO I 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 253/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13181/2026 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS 

SOLÁRIOS DA EMEI GENTE MIÚDA 

O projeto disponibilizado deve conter os seguintes documentos, parte  integrante da proposta: 

a) Planilha Orçamentária; 

b) Memorial Descritivo; 

c) Cronograma Físico Financeiro; 

d) Detalhamento do BDI; 

e) Detalhamento de Encargos sociais; 

f) Projeto Arquitetônico e Complementares. 

 

O projeto será disponibilizado aos interessados, gratuitamente, pela Diretoria Administrativa 

e de Programas, Setor de Projetos da Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua 

José Antônio Picoral, 79, 7º andar, bairro Centro, Torres, da seguinte forma: 

Para vistas, em cópia plotada; 

a) Para aquisição, em cópia eletrônica no formato PDF, mediante fornecimento de Pen 

Drive pelo interessado; 

 

Observações 

Os interessados em adquirir a cópia eletrônica deverão solicitá-la         antecipadamente, pelo 

telefone (51) 326-9150, 607 e/ou 638, ou ainda pelo e-mail sme.arquitetura@torres.rs.gov.br  

É de responsabilidade da empresa interessada adquirir programa de informática atualizado 

capaz de ler a versão informada pelo Município de Torres. 

 

  



 

 

 

 

ANEXO II 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 253/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13181/2026 

MODELO DE PROPOSTA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS 

SOLÁRIOS DA EMEI GENTE MIÚDA 

Item Especificação Un Qtd 
Preço Unit. 

Máximo Preço Total  

01 

Contratação de empresa especializada para 

ampliação e reforma dos solários da EMEI 

GENTE MIÚDA 
Un 01 R$ 146.112,95  

TOTAL R$  

Razão social: 

CNPJ: 

Endereço completo:  

Responsável para contato:  

Telefone: 

E-mail: 

 

Dados bancários da empresa 

Banco: 

Agência: 

Conta Corrente: 

A Contratada obriga-se, na forma estabelecida no Edital de Licitação CONCORRÊNCIA nº 

253/2026, bem como de acordo com a proposta apresentada. 

Regime de Execução: EMPREITADA POR PEÇO GLOBAL. 

Localização da obra: Rua Ídio Kuwer Feltes, nº 150, Igra Sul, Torres/RS. 

O prazo de execução dos serviços será de acordo com o estabelecido no Termo de 

Referência, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme previsto no Cronograma 

de Obras. 

A proposta deverá ter validade mínima de 90 (noventa) dias. Caso este prazo não esteja 

expressamente indicado, o mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento. 

A responsabilidade pelo recolhimento/destinação dos resíduos e ou entulhos resultantes da 

obra será da empresa Contratada. 

Município/UF, em xx de xxxxxxxxx de 2026. 

Carimbo e assinatura do representante da empresa 



 

 

 

 

ANEXO III 

CONTRATO Nº XXX/2026 

CONCORRÊNCIA Nº 253/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXXX/2026 

Contrato de prestação de serviços celebrado entre 

o MUNICÍPIO DE TORRES e a empresa 

XXXXXXXXXXXX, nos termos da Lei n° 

14.133/2021. 

 

CONTRATANTE 

O MUNICÍPIO DE TORRES, sediado na rua José Antônio Picoral, 79, Centro, Torres/RS, 

CEP 95560-000, inscrito no CNPJ n° 87.876.801/0001-01, representado neste ato pelo 

Prefeito Municipal, DELCI BEHENCK DIMER, brasileiro, residente e domiciliado na cidade de 

Torres-RS, inscrito no CPF sob n° 519.041.***-**, com competência para assinar Contratos. 

 

CONTRATADA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, empresa situada na XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bairro 

XXXXXXXXXXXXX, Município de XXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, representada neste ato pelo Sr. XXXXXXXXXXXXXXX, portador 

do CPF nº XXXXXXXXXXXXX com poderes para representar a firma nos termos instrumento 

de mandato. 

 

As partes acima identificadas têm entre si, justo e avençado, celebrado por força deste 

instrumento, o presente Contrato, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e posteriores 

alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1. O objeto deste instrumento de contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS SOLÁRIOS DA EMEI GENTE 

MIÚDA, a ser executado em regime de empreitada por preço global, conforme condições e 

especificações técnicas, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 

 

Item Especificação Un Quant. Preço Unit.  Preço Total 



 

 

 

 

01 

Contratação de empresa especializada 

para ampliação e reforma dos solários da 

EMEI GENTE MIÚDA 

Un 01 R$ R$ 

Total R$ 

1.2. Aplica-se ao presente contrato, como se nele estivessem integralmente transcritos, os 

documentos, a seguir relacionados, de cujo inteiro teor e forma as partes declaram, 

expressamente, ter pleno conhecimento:  

1.2.1. Processo administrativo n° 13181/2026; 

1.2.2. Edital de Licitação da Concorrência Eletrônica nº 253/2026; 

1.2.3. Planilha Orçamentária; Memorial Descritivo; Cronograma Físico Financeiro; 

Detalhamento do BDI; Detalhamento de Encargos sociais; Projeto Arquitetônico e 

Complementares; 

1.2.4. Proposta Comercial, datada de ____/____/2026. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA: DO FUNDAMENTO LEGAL 

2.1. O presente contrato é decorrente da licitação na modalidade Concorrência 

Eletrônica nº 253/2026, forma de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, realizada com 

base na Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO AJUSTADO 

3.1. Pela execução dos serviços pertinentes ao objeto deste Contrato, a CONTRATANTE 

pagará à CONTRATADA a importância de R$ xxxxxx, mediante apresentação de medições 

mensais, conforme Nota de Empenho Nº xxxx/2026. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta da dotação orçamentária 

de código reduzido 744-44905191. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO 

5.1. A Administração Pública poderá ampliar ou reduzir quantitativamente o objeto desta 

licitação, respeitada a limitação prevista no art. 125 da Lei nº 14.133/2021, hipótese em que 

se fará o reajustamento correspondente e proporcional ao seu preço, desde que mantidas as 

condições gerais da proposta original. 

5.2. O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Município, por meio de transferência 

eletrônica bancária, conforme Decreto Municipal nº 64/2025, em conta-corrente indicada pela 



 

 

 

 

Contratada, à vista do documento fiscal apresentado pela contratada, devendo estar 

devidamente atestadas pelo setor e servidor responsável pela fiscalização e 

acompanhamento da execução do contrato, em até 30 (trinta) dias após apresentação das 

faturas/notas fiscais. 

5.3. Não será efetuado o pagamento da entrega que for considerado em total desacordo 

com a contratação e que vier a causar transtorno para a Administração Pública. 

5.4. A Administração verificará, em cada pagamento, a manutenção das condições de 

habilitação da contratada, mediante consulta aos meios oficiais ou solicitação dos 

documentos pertinentes. Irregularidade constatada será registrada e comunicada à 

contratada para esclarecimento ou regularização e adoção das providências cabíveis; não 

impedirá, por si só, a liquidação e o pagamento de etapa regularmente executada e 

aprovada. Permanecem as exigências fiscais da nota previstas nos subitens 5.4.1 e 5.4.2. 

5.4.1. Nas Notas Fiscais deverá ser obrigatoriamente discriminado, sob pena de 

devolução da respectiva nota, o valor do Imposto de Renda explícito no corpo da Nota 

Fiscal, independentemente de valor. 

5.4.2. Em caso de isenção deverá ser anexado documento legal comprovando o 

motivo da isenção. 

5.5. Na hipótese de haver atraso no pagamento pelo ente público, os valores serão 

corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IPCA. 

5.6. As Notas Fiscais, documentos fiscais, faturas ou recibos emitidos em favor do 

Município de Torres/RS deverão conter as observâncias das regras de retenção dispostas 

no Decreto Municipal nº 152/2022, sob pena de não aceitação e devolução pelo município. 

5.7. A Administração Pública disporá do prazo de até 3 (três) dias úteis para ultimar o 

devido atesto.  

5.7.1. Documentos de cobrança, rejeitados por erros ou incorreções em seu 

preenchimento, serão formalmente enviados ao contratado no prazo máximo de 04 

(quatro) dias úteis, contados da data da sua apresentação. 

5.7.2. Os documentos de cobrança, escoimados das causas que motivaram a 

rejeição, deverão ser apresentados num prazo máximo de 03 (três) dias úteis. 

5.8. Em caso de rejeição da Nota Fiscal e/ou Fatura, motivada por erro ou incorreção, o 

prazo de pagamento correspondente a 30 (trinta) dias passará a ser contado a partir da data 

de reapresentação. 

5.9. Obrigações financeiras da contratada decorrentes de sanções ou danos serão 

apuradas e cobradas pelos procedimentos legais e contratuais. Eventual compensação ou 

retenção de créditos observará fundamento legal, valor apurado e decisão motivada, 

assegurada a defesa quando cabível, sem suspensão indiscriminada de todo pagamento 

devido. 



 

 

 

 

5.10. O reajuste dos preços observará exclusivamente as condições, o índice INCC, a data-

base e o procedimento estabelecidos na cláusula sétima deste contrato. 

5.11. O pagamento será realizado em parcelas de acordo com medições feitas em cada 

período, conforme Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela Administração Pública. 

5.12. Deverá constar na Nota Fiscal o número da Nota de Empenho e do Contrato. 

5.13. A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome do MUNICÍPIO DE TORRES. 

5.14. A Administração Pública poderá paralisar e/ou suspender o pagamento por 

descumprimento de normas de segurança. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA: DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

6.1. A contratada obriga-se a prestar, para a assinatura do contrato, garantia de execução 

no percentual de 1% (um por cento) do valor contratado, em uma das modalidades previstas 

no art. 96, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, devendo mantê-la atualizada e válida durante toda a 

vigência contratual. A garantia prestada será liberada ou restituída após a fiel execução do 

contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA: DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

Do reajuste 

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano 

contado da data do orçamento estimado, considerando as planilhas referenciais. 

7.2. Após o interregno de um ano, conforme solicitação do Contratado, os preços iniciais 

serão reajustados, mediante a aplicação do Índice Nacional de Custo da Construção – INCC, 

exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado 

a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a Administração 

Pública pagará à Contratada a importância calculada pela última variação conhecida, 

liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. 

7.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o 

definitivo. 

7.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto, ou de qualquer 

forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 

determinado pela legislação então em vigor. 

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 



 

 

 

 

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 

Da revisão 

7.9. A revisão contratual poderá ocorrer quando, após a celebração do contrato, 

sobrevierem fatos que alterem as condições originalmente pactuadas, observadas as 

hipóteses previstas na legislação aplicável, especialmente: 

7.9.1. Fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 

incalculáveis; 

7.9.2. Ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados; 

7.9.3. Situações decorrentes de atos legítimos da Administração Pública que, embora 

alheios à vontade das partes, impactem na execução do contrato; 

7.10. A revisão será realizada por termo aditivo. 

 

Do prazo de resposta 

7.11. Os requerimentos de reajuste ou revisão deverão ser devidamente instruídos pelo 

interessado com documentos comprobatórios das alegações formuladas, os quais serão 

analisados pela Administração no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período 

mediante justificativa formal do servidor responsável pela análise do processo. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Para garantir o cumprimento do objeto a Administração Pública se obriga a: 

8.1.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada na Cláusula Quinta do presente 

instrumento, dentro do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades previstas; 

8.1.2. Disponibilizar o local da obra; 

8.1.3. Promover condições para a execução contratual objeto deste contrato; 

8.1.4. Assegurar livre acesso das pessoas credenciadas pela CONTRATADA para 

execução dos serviços; 

8.1.5. Disponibilizar à CONTRATADA todos os dados, projetos, especificações 

técnicas, licenças e instruções complementares, indispensáveis para a execução do 

objeto. 

8.1.6. Designar gestor e fiscais competentes para acompanhar a execução contratual, 



 

 

 

 

registrar as ocorrências e determinar ou encaminhar as providências cabíveis, conforme 

o art. 117 da Lei nº 14.133/2021; 

8.1.7. Realização de vistoria semanal pelo técnico responsável pela fiscalização junto 

ao técnico responsável pela contratada; 

8.1.8. Controlar e acompanhar toda a execução deste contrato; 

8.1.9. Designar gestor operacional para acompanhamento do contrato; 

8.1.10. Fiscalizar a execução dos serviços, por representante habilitado da 

CONTRATANTE, a fim de determinar a regularização de serviços previamente 

executados em desacordo com o Projeto e Memorial Descritivo aprovado, bem como 

submeter à autoridade competente, ações que ultrapassarem a sua competência; 

8.1.11. Fiscalizar o andamento da obra enfatizando os prazos de execução e marcos 

contratuais definidos no Cronograma Físico-Financeiro, podendo ser readequado, 

conforme a necessidade da Administração Pública, no decorrer do contrato; 

8.1.12. Acompanhar e fiscalizar as condições de habilitação e qualificação da 

CONTRATADA. 

8.1.13. Notificar a CONTRATADA imediatamente sobre as faltas e defeitos observados 

na execução do Contrato; 

8.1.14. Publicar o extrato do contrato e de seus aditivos, se ocorrerem, nos meios de 

divulgação oficial dos atos processuais e administrativos do Município de Torres. 

8.1.15. Realizar no máximo 01 (uma) medição mensal com data acordada entre o 

contratado e técnico responsável pela fiscalização; 

8.1.16. Emitir Ordens de Serviço com antecedência mínima de 5 (cinco) dias 

consecutivos a data de início; 

8.1.17. Analisar, através da Equipe de Fiscalização designada, os Boletins de Medição 

Mensais emitidos pela CONTRATADA, baseados nas avaliações dos serviços executados, 

demonstrando quantidades de serviços executados no período, para posterior desembolso 

por parte da CONTRATANTE, contendo assinatura do responsável técnico da 

CONTRATADA e fiscal da obra designado pela CONTRATANTE. 

 

9. CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Para a execução dos serviços a CONTRATADA se obriga a: 

9.1.1. Executar, conforme o Termo de Referência e projetos, os serviços de acordo 

com as especificações aprovadas e de acordo com a melhor técnica e com os projetos 

e especificações fornecidos pela CONTRATANTE, cuidando, ainda, em adotar soluções 

técnicas que conduzam a economicidade dos serviços e a funcionalidade de seu 



 

 

 

 

resultado; 

9.1.2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos serviços tão econômicos 

quanto possíveis, sem descuidar em nenhuma hipótese da segurança e qualidade da 

obra; 

9.1.3. Executar, de maneira precípua, os serviços apresentados no Projeto e Memorial 

Descritivo, de forma que a obra seja concluída de acordo com as especificações; 

9.1.4. Efetuar os serviços em estrita observância do Memorial Descritivo, Projeto 

Arquitetônico e Planilha Orçamentária e demais anexos do Processo; 

9.1.5. Retificar todo e qualquer trabalho que não obedeça aos elementos 

especificados no projeto e demais disposições contratuais, bem como reparos e 

correções, com desembolso pela CONTRATADA; 

9.1.6. Zelar pela execução dos serviços com qualidade e perfeição; 

9.1.7. Providenciar, junto ao CAU/CREA, todas as Anotações ou Registros de 

Responsabilidade Técnica (ART’s/ RRT’s) referentes ao objeto do contrato e 

especialidades pertinentes, sob pena de retenção de medição, bem como a respectiva 

CNO; 

9.1.8. Manter projetos, cadernos de encargos, memoriais descritivos, ART’s, alvarás e 

qualquer licença e/ou autorização, presente no canteiro de obras e que seja de fácil 

acesso para a fiscalização de obras e contratos; 

9.1.9. Manter no canteiro de obras um jogo de projetos impressos e demais elementos 

que interessem aos serviços contratados; 

9.1.10. Atender prontamente às recomendações regulares da fiscalização; 

9.1.11. Para fechamento da medição mensal a contratada deverá estar com os 

Relatórios de Diário de Obras (RDO) atualizados junto ao técnico responsável pela 

fiscalização; 

9.1.12. Abrir “Diário de Obras”, mantendo-o devidamente atualizado durante a 

execução da obra e presente no canteiro de obras que seja de fácil acesso para a 

fiscalização; 

9.1.13. Manter profissional técnico devidamente habilitado no CREA/CAU, aceito pela 

CONTRATANTE, para responder sobre os aspectos inerentes ao objeto e assinar, em 

nome da empresa CONTRATADA, instruções técnicas e planilhas de medição; 

9.1.14. Efetuar, permanentemente, controle dos materiais, componentes, processos e 

equipamentos, bem como da qualidade da obra e serviços executados, através de 

empresa especializada, a ser aprovada pela Fiscalização; 

9.1.15. Administrar com zelo e probidade a execução dos serviços, respeitando com 



 

 

 

 

absoluto rigor o orçamento aprovado e evitando a prática de atos e a adoção de 

medidas que resultem em elevação de custos dos serviços, inclusive no que respeita à 

arregimentação, seleção, contratação e administração de mão-de-obra necessária à 

realização dos serviços; 

9.1.16. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem 

interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenças, greves, faltas ao 

serviço e demissões, sob pena de aplicação das sanções cabíveis; 

9.1.17. Utilizar mão de obra especializada em cumprimento às normas técnicas 

pertinentes, fornecendo a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção 

Individual – EPI, exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho – 

SSMT do MTE, bem como cumprir todas as normas sobre medicina e segurança do 

trabalho; 

9.1.18. Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em 

outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da 

Previdência Social e para aprendiz; 

9.1.19. Fornecer uma relação das pessoas que trabalham na obra, para o recebimento 

de cada parcela, acompanhado de comprovante de pagamentos previdenciários e 

trabalhistas de cada colaborador. Para as pessoas não constantes nas relações 

subsequentes, deverá ser apresentada a respectiva rescisão, caso não comprovado 

que continua na empresa em outra atividade; 

9.1.20. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juízo 

da fiscalização, seja inconveniente aos interesses da CONTRATANTE relativamente 

aos serviços; 

9.1.21. Manter permanentemente nos locais de realização dos serviços um 

representante com plenos poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente à 

CONTRATANTE; 

9.1.22. Manter técnico devidamente habilitado e capacitado, exclusivamente no local, 

horário e nos dias de prestação dos serviços, o qual será responsável pela supervisão e 

acompanhamento, bem como sanar dúvidas e tratar de quaisquer assuntos 

relacionados à execução do objeto; 

9.1.23. Adquirir e fornecer Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) e Equipamentos 

de Proteção Individual (EPI), a todos os empregados, bem como orientá-los quanto à 

necessidade e à obrigatoriedade de seu uso em serviço; 

9.1.24. Disponibilizar as ferramentas e os materiais necessários à realização dos 

serviços; 

9.1.25. Manter equipamentos e demais materiais necessários à prestação dos serviços 



 

 

 

 

em bom estado de funcionamento; 

9.1.26. Adotar critérios de sustentabilidade (ambiental, econômica e social) durante 

todo o período de execução do objeto; 

9.1.27. Respeitar e cumprir todas as recomendações estabelecidas nas licenças 

ambientais emitidas pelos órgãos competentes; 

9.1.28. Cumprir o previsto nos Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, 

Estaduais e Municipais, inclusive Normas de Concessionárias de Serviços Públicos; 

9.1.29. Cumprir as Normas Regulamentadoras – NRs estabelecidas nos documentos 

referenciais; 

9.1.30.  Adotar todas as práticas necessárias no fornecimento do serviço e estar em dia 

com todas as obrigações, seja da ordem fiscal, financeira, logística ou sustentável, ou 

outra que por ventura necessitar de acordo com as leis que regem este tipo de 

transação. 

9.1.31. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, 

as incorreções do objeto, caso se verifiquem vícios ou defeitos resultantes da execução 

ou de materiais e peças utilizados; 

9.1.32. Responsabilizar-se por quaisquer danos/ônus causados diretamente à 

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 

presente contrato; 

9.1.33. Assumir toda a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços 

que efetuar, responsabilizando-se, ainda, por qualquer dano ocorrido em decorrência 

da má realização destes serviços, causados tanto ao CONTRATANTE como a 

terceiros; 

9.1.34. Arcar com toda e qualquer responsabilidade civil, trabalhista e previdenciária 

decorrente de acidente de trabalho, eximindo a CONTRATANTE de qualquer ônus; 

9.1.35. Responsabilizar-se por atrasos ou prejuízos decorrentes da suspensão dos 

trabalhos quando não acatar a legislação básica vigente na época, no que se referir à 

Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho; 

9.1.36. Manter a regularidade fiscal, inclusive do recolhimento do Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza – ISS ao município do local de Prestação do Serviço 

durante toda execução do Contrato; 

9.1.37. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução deste instrumento; 

9.1.38. Responder pelo custo dos serviços, ora contratados, contemplando salários de 

pessoal, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais. 



 

 

 

 

9.1.39. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do Contrato; 

9.1.40. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 

CONTRATANTE; 

9.1.41. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre 

todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de tomar 

conhecimento em razão da execução do objeto deste contrato; 

9.1.42. Manter atualizado o endereço do correio eletrônico; 

9.1.43. Respeitar os prazos previstos no projeto básico; 

9.1.44. Entregar a obra completamente limpa; 

9.1.45. Manter as áreas circundantes à obra totalmente limpas e seguras e observar 

todas as condições de segurança, higiene, medicina e meio ambiente do trabalho, de 

acordo com as Normas Regulamentadoras (NR’s) do Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE), incluindo o uso de uniforme; 

9.1.46. Fornecer mensalmente os atestados de qualidade dos materiais e serviços 

aplicados na execução das obras em questão, atendendo ao recomendado nas Normas 

Brasileiras, além das normas ambientais vigentes e as exigências de contrato, inclusive 

executando ensaios referentes às obras e serviços, a fim de comprovar ou confirmar tal 

qualidade, a critério da fiscalização; 

9.1.47. Responsabilizar-se por todo o custo despendido do fornecimento de material, 

mão de obra, equipamentos, bem como as obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, até 

o recebimento definitivo do objeto. 

9.2. As obras ou serviços executados com vícios ou defeitos, em virtude de ação ou 

omissão involuntária, negligência, imperícia, imprudência ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior, serão refeitos sob exclusiva e integral responsabilidade 

da Contratada, sem ônus para o Município de Torres, sem implicar alterações do prazo 

contratual. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

10.1. A execução dos serviços será efetuada conforme estabelecido no Termo de 

Referência, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme previsto no Cronograma 

de Obras. 

10.2. A obra será realizada na Rua Ídio Kuwer Feltes, nº 150, Bairro Igra Sul - 

Município de Torres/RS. 

10.3. A Administração receberá a obra e/ou serviço estando de acordo com o estipulado no 

edital e anexos: 



 

 

 

 

10.3.1.  Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 

comunicação escrita do Contratado. 

10.3.2. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências 

contratuais, em até 90 (noventa) dias contados da assinatura do termo de 

recebimento provisório, após a observação e as verificações técnicas necessárias, 

ressalvado o tempo destinado à correção de inconformidades formalmente apontadas 

à contratada. 

10.4. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez 

e segurança da obra objeto da licitação que originou o presente Contrato, e nem ético 

profissional pela perfeita execução do mesmo, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou 

pelo Contrato. 

10.5. O recebimento definitivo pela Administração Pública não eximirá o projetista ou o 

consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto. 

10.6. O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo 

mínimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos 

materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da obra,  ficará responsável pela 

reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessária. 

 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA VIGÊNCIA E DAS ALTERAÇÕES 

11.1. O presente contrato terá vigência a partir da data de xx/xx/2026 e findará em 

xx/xx/xxxx (12 meses), podendo ser prorrogado na forma do art. 111 da Lei n° 14.133/21 e 

poderá ser alterado nos casos previstos nos artigos 124 a 136 da mesma lei, podendo 

extinguir-se antes, caso ocorra a execução total do objeto, sem prejuízo, desde que haja 

interesse da Administração, com a apresentação das devidas justificativas. 

11.2. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão com as consequências 

contratuais e as previstas em lei ou regulamento, conforme o disposto nos artigos 137 e 138, 

da Lei n° 14.133/21, sendo que a rescisão também poderá ocorrer de acordo com o exposto 

no artigo 139, da Lei n° 14.133/21, cujo direito do CONTRATANTE a CONTRATADA declara 

reconhecer, conforme dispõe o art. 92 desta mesma lei. 

11.3. Tratando-se de contratação por escopo predefinido, se a obra não for concluída no 

prazo inicial de vigência, este será automaticamente prorrogado nos termos do art. 111 da 

Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo do registro da situação, da atualização motivada do 

cronograma e da apuração das causas do atraso. 



 

 

 

 

11.4. Se a não conclusão decorrer de culpa da contratada, ela será constituída em mora, 

sujeita às sanções cabíveis; a Administração poderá optar pela extinção contratual, mediante 

procedimento motivado, adotando as medidas legais para continuidade da obra. 

11.4.1. A extinção por outras hipóteses legais observará os arts. 137 a 139 da Lei nº 

14.133/2021 e as cláusulas deste contrato, asseguradas as garantias procedimentais 

cabíveis. 

11.5. A contratação poderá ser extinta antes de cumpridas as obrigações nela estipuladas, 

ou antes do prazo fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, 

bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

11.5.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

11.6. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não 

ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o objeto. 

11.7. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser 

formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

11.8. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido de: 

11.8.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

11.8.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

11.8.3. Indenizações e multas. 

11.9. A extinção contratual não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 

econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo 

indenizatório. 

11.10. A contratação poderá ser extinta caso se constate que o Contratado mantém vínculo 

de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 

órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na 

licitação, ou atue na fiscalização ou na gestão contratuais, ou que deles seja cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. 

11.11. Fica conferida à Administração, em relação a este contrato, as prerrogativas de: 

11.11.1. Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de 

interesse público, respeitados os direitos do contratado; 

11.11.2. Extingui-lo, unilateralmente, nos casos especificados nesta Lei; 

11.11.3. Fiscalizar sua execução; 

11.11.4. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 



 

 

 

 

11.11.5. Ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis e utilizar pessoal e 

serviços vinculados ao objeto do contrato nas hipóteses de: 

11.11.5.1. Risco à prestação de serviços essenciais; 

11.11.5.2. Necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas 

contratuais pelo contratado, inclusive após extinção do contrato. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA FISCALIZAÇÃO 

12.1. A fiscalização dos serviços será executada por servidor da Secretaria Municipal de 

Educação, devidamente designado como fiscal de contrato por Portaria, além da fiscalização 

técnica por meio de engenheiro indicado pela Secretaria de Planejamento e Participação 

Cidadã, com Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA/CAU, que deverá anotar em 

registro próprio, todas as ocorrências verificadas e notificar a Contratada, imediatamente 

sobre as faltas e defeitos observados na execução do Contrato. 

12.2. Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de 

todos os serviços, a Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma 

restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização 

sobre os serviços por meio de fiscais formalmente designados, podendo para isso: 

12.2.1. Ordenar ao preposto da Contratada a substituição, no prazo de um dia, do 

empregado da contratada que embaraçar ou dificultar a fiscalização; 

12.2.2. Comunicar, por escrito, a Contratada, sobre falhas ou irregularidades 

constatadas no fornecimento/prestação do serviço objeto deste Contrato, para que 

sejam adotadas as medidas corretivas necessárias, bem como sobre a aplicação de 

eventuais penalidades, garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa; 

12.2.3. Verificar a conformidade da execução dos serviços prestados; 

12.2.4. Examinar a documentação da contratada relativa ao pessoal empregado para a 

execução dos serviços, podendo exigir a apresentação dos comprovantes de 

atendimento as obrigações trabalhistas e previdenciárias correspondentes. 

12.2.4.1. O não cumprimento das solicitações de documentação ou informações 

por parte da contratada poderá ensejar sanções. 

12.3. A ação da fiscalização não exonera a licitante vencedora de suas responsabilidades 

contratuais. 

12.4. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

empresa vencedora do certame, pelos danos causados à Administração ou a terceiros, 

resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou 

prepostos. 



 

 

 

 

12.5. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Administração, não elide nem 

diminui a responsabilidade da empresa quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas 

entre as partes, responsabilizando esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de 

imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, que não 

implica corresponsabilidade da Administração ou do servidor designado para a fiscalização. 

12.6. A fiscalização da execução dos serviços abrange todos os procedimentos constantes 

relativos às metas definidas no Termo de Referência ou Contrato, sob pena de glosa da 

respectiva fatura quando do não cumprimento. 

12.7. A fiscalização também poderá ocorrer de forma concomitante com os fiscais do 

referido contrato, bem como por meio de outros órgão de fiscalização, como Controle Interno 

e demais órgãos pertinentes. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. Pelo cometimento das infrações administrativas prevista no art. 155, a Administração 

Pública aplicará as sanções previstas no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, garantida o 

exercício do contraditório e da ampla defesa. 

13.2. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, o Contratado que: 

13.2.1. Der causa à inexecução parcial do contrato; 

13.2.2. Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 

administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

13.2.3. Der causa à inexecução total do contrato; 

13.2.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

13.2.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 

devidamente justificado; 

13.2.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

13.2.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação 

sem motivo justificado; 

13.2.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou 

prestar declaração falsa durante a licitação ou execução do contrato; 

13.2.9. Fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

13.2.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

13.2.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação; 



 

 

 

 

13.2.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da lei nº 12.846/2013. 

13.3. Nos termos do § 9º do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021, a aplicação das 

sanções previstas não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do 

dano causado à Administração Pública, sendo as penas de natureza civil (cláusula penal), 

compensatórios das perdas e danos sofridos pela Administração, conforme art. 917, do 

Código Civil. 

13.4. As penas pecuniárias e demais sanções contratuais serão atualizadas 

monetariamente pelo IPCA vigente, ou outro índice que venha o substituir, bem como a 

incidência de juros de mora de 0,5% sobre o montante total devido. 

 

Advertência 

13.5. A advertência será aplicada exclusivamente nos casos em que a CONTRATADA der 

causa à inexecução parcial do contrato, quando, considerando as circunstâncias do art. 156, 

§ 1°, da Lei nº 14.133/2021, não se justificar a imposição de penalidade mais grave, a teor do 

art. 156, § 2°, da Lei nº 14.133/2021. 

 

Multa 

13.6. As multas aplicadas à CONTRATADA não serão inferiores a 0,5% (cinco décimos por 

cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor global do contrato, aplicáveis a todas as 

hipóteses do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, conforme previsão do art. 156, §3º da mesma 

lei, tendo como parâmetro as seguintes diretrizes: 

13.6.1. Multa moratória de 2% (dois por cento) do valor total do contrato, por dia de 

atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o limite de 4 (quatro) dias, após o 

qual será considerado inexecução parcial do contrato; 

13.6.2. Multa moratória de 5% (cinco por cento) por dia, a partir do quinto dia de 

atraso injustificado, sobre o valor total  do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento),  

13.6.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, 

no caso de inexecução total do objeto. 

13.7. O atraso injustificado superior a 30 dias autoriza a Administração a promover a 

rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 

conforme dispõe o inc. I do art. 137 da Lei nº 14.133/21. 

13.8. A aplicação da multa não impede que a Administração Pública aplique outras sanções, 

nos termos do art. 156, § 7º, da Lei nº 14.133/2021. 



 

 

 

 

13.9. No processo de aplicação da multa, será facultada a defesa do interessado no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, como previsto no art. 157 da Lei 

nº 14.133/2021. 

13.10. Aplicada a sanção pecuniária, após regular processo administrativo, será o valor 

deduzido de eventuais pagamentos devido pela Administração à contratada penalizada, bem 

como descontada de eventual garantia prestada ou cobrada judicialmente. 

 

Impedimento de licitar e contratar 

13.11. Na ocorrência das infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII, 

do art. 155, da Lei nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais 

grave, aplicar-se-á a sanção de impedimento de licitar e contratar no âmbito da 

Administração Pública direta e indireta do ente federativo aplicador da sanção, pelo prazo 

máximo de 3 (três) anos, conforme disciplina do art. 156, inc. III e § 4°, da Lei nº 

14.133/2021. 

13.12. A aplicação da sanção de impedimento de licitar e de contratar dar-se-á mediante 

instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 

no mínimo 2 (dois) servidores estáveis, e respeitará as diretrizes procedimentais existentes 

no art. 158, da Lei nº 14.133/2021. 

 

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar 

13.13. Na ocorrência das infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII, 

do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, bem como nas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do 

mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de 

impedimento de licitar e contratar, aplicar-se-á a pena de declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar, previsto no art. 156, inc. IV, da Lei nº 14.133/2021, que impedirá o 

responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de 

todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, 

conforme disciplina do art. 156, § 5°, da Lei nº 14.133/2021. 

13.14. A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar dar-se-á 

mediante instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão 

composta de no mínimo 2 (dois) servidores estáveis, e respeitará as diretrizes 

procedimentais existentes no art. 158, da Lei nº 14.133/2021, bem como do art. 156, § 6°, da 

Lei nº 14.133/2021. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 



 

 

 

 

14.1. Os recursos e os pedidos de reconsideração produzirão efeito suspensivo ao ato ou 

decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente, a teor do art. 

168, da Lei nº 14.133/2021. 

14.2. Da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar 

(art. 156, incs. I, II e III da Lei nº 14.133/2021), caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, contados da data da intimação, conforme previsão do art. 166, da Lei nº 14.133/2021. 

14.3. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão recorrida, que, se não a 

reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à 

autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias 

úteis, contado do recebimento dos autos. 

14.4. Da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar (art. 

156, inc. IV, da Lei nº 14.133/2021), caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá 

ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação, e decidido no 

prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contados do recebimento, conforme art. 167, da Lei nº 

14.133/2021. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA REABILITAÇÃO 

15.1. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a autoridade que aplicou a 

penalidade, desde que atendido, cumulativamente, os requisitos disciplinados no art. 163, da 

Lei nº 14.133/2021. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA RESCISÃO CONTRATUAL 

16.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão com as consequências 

contratuais e as previstas em lei ou regulamento, conforme o disposto nos artigos 137 e 138, 

da Lei n° 14.133/21, sendo que a rescisão também poderá ocorrer de acordo com o exposto 

no artigo 139 da Lei n° 14.133/21, cujo direito do contratante a contratada declara conhecer, 

conforme dispõe o artigo 92 desta mesma Lei. 

16.2. Fica conferida à Administração Pública as seguintes prerrogativas: 

16.2.1. Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse 

público, respeitados os direitos do contratado; 

16.2.2. Extingui-lo, unilateralmente, nos casos especificados na Lei nº 14.133/2021; 

16.2.3. Fiscalizar sua execução; 

16.2.4. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 

16.2.5. Ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis e utilizar pessoal e serviços 



 

 

 

 

vinculados ao objeto do contrato nas hipóteses de: 

16.2.5.1. Risco à prestação de serviços essenciais; 

16.2.5.2. Necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais 

pelo contratado, inclusive após extinção do contrato. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA PROTEÇÃO DE DADOS 

17.1. As partes comprometem-se a tratar dados pessoais conforme a Lei Federal n. 

13.709/2018, garantindo finalidades legítimas, segurança, sigilo e rastreabilidade. 

17.2. Cabe à Contratada utilizar os dados exclusivamente para a execução do contrato, 

obter consentimento quando necessário, vedar seu compartilhamento indevido, eliminar os 

dados ao término da vigência, salvo obrigação legal em contrário, comunicar incidentes à 

contratante em até 24 horas, cooperar no atendimento a titulares e autoridades, bem como 

na elaboração de relatório de impacto quando solicitado, sendo eventuais responsabilidades 

apuradas nos termos contratuais e legais. 

 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS 

18.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas 

na Lei nº 14.133/2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e 

princípios gerais dos contratos. 

 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DA MATRIZ DE RISCO 

19.1. Serão considerados riscos previstos e presumíveis execução deste Contrato, 

conforme apresentado na tabela constante ao ANEXO I deste Contrato. 

 

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

20.1. A Administração Pública não se responsabilizará, em hipótese alguma, por quaisquer 

penalidades ou gravames futuros decorrentes de tributos indevidamente recolhidos ou 

erroneamente calculados por parte da contratada. 

20.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a data de 

entrega dos documentos de habilitação e das propostas, cuja base de cálculo seja o preço 

proposto, implicarão na revisão dos preços, em igual medida, para maior ou para menor, 

conforme o caso. A alteração ou criação de tributos de repercussão indireta, assim como 

encargos trabalhistas, não repercutirão nos preços contratados. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm


 

 

 

 

20.3. Durante a vigência do contrato, caso o Município de Torres venha a se beneficiar da 

isenção de impostos, deverá informar a contratada, para que esta possa cumprir todas as 

obrigações acessórias atinentes à isenção. 

20.4. Ficará a Contratada com a responsabilidade de comunicar, imediatamente e por 

escrito, ao Município de Torres, tão logo sejam do seu conhecimento, os procedimentos 

fiscais, ainda que de caráter interpretativo, os quais possam ter reflexos financeiros sobre o 

contrato. 

20.5. Após a data da assinatura do contrato, o Município de Torres  poderá desclassificar a 

contratada tida como vencedora, se vier a ter conhecimento comprovado de fato ou 

circunstancia que a desabone, anterior ou posterior ao julgamento, procedendo à 

adjudicação do objeto desta licitação à outra licitante, obedecendo à ordem de classificação. 

20.6. A contratada responde pela veracidade dos documentos e informações apresentados. 

Constatada falsidade ou irregularidade relevante, a Administração adotará as providências 

previstas em lei após a apuração cabível. Eventual contratação de remanescente observará 

os pressupostos e o procedimento do art. 90 da Lei nº 14.133/2021. 

20.7. O edital que norteou o presente contrato e seus anexos, bem como a proposta da 

licitante vencedora, farão parte integrante deste instrumento contratual, independentemente 

de sua transcrição. 

20.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente na 

Prefeitura Municipal de Torres. 

20.9. É vedada a transferência integral do objeto contratual e a cessão da posição 

contratual sem autorização legal e administrativa. A execução de atividade auxiliar 

especializada poderá ser autorizada previamente pela Administração, nos limites e condições 

expressamente definidos no edital e no TR, permanecendo a contratada integralmente 

responsável pela obra. Quando houver subcontratação de parcela do objeto, a capacidade 

técnica da subcontratada será comprovada e examinada nos termos do art. 122, § 1º, da Lei 

nº 14.133/2021. Alterações societárias serão avaliadas conforme as cláusulas 11.6 e 11.7, 

preservadas a capacidade de execução e as condições de contratação. 

20.10. Fazem parte integrante deste contrato, naquilo em que não lhe contrariar 

expressamente, aos quais a Contratada está plenamente vinculada: 

20.10.1. O Processo Licitatório nº 253/2026; 

20.10.2. A proposta de preço da Contratada. 

 



 

 

 

 

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DO FORO 

21.1. As partes aqui contratadas elegem o foro da Comarca de Torres, para dirimir eventuais 

dúvidas que possam surgir na execução deste contrato. 

 

Torres, xx de xxxxxxxxx de 2026. 

 

 

 

_____________________________ 

DELCI DIMER BEHENCK 

Prefeito Municipal 

 

 

 

_____________________________ 

NOME DA EMPRESA  

Nome do representante 

CPF:  



MATRIZ DE RISCOS Nº 223/2026

1. INFORMAÇÕES GERAIS DO DOCUMENTO
Órgão Requerente: Secretaria Municipal de Educação
Diretoria: Diretoria Administrativa
Objeto: Execução de obras de reforma e ampliação dos solários EMEI Gente Miúda
ETP Vinculado ao Documento: ETP 309/2026

2. ITENS DE RISCO (4)

Risco Item #1

Risco Atraso na execução da obra

Causas e Consequências Falta de planejamento da contratada, baixa produtividade, atrasos de fornecimento
Descumprimento de cronograma e prejuízo às atividades escolares

Probabilidade Pouco provável

Impacto Alto

Prioridade Moderada

Ação Proposta Mitigar

Ações de
Mitigação/Contingência

Exigência  de  cronograma  físico-financeiro,  fiscalização  contínua  e  aplicação  de
sanções  contratuais

Responsável pela Ação Contratante e Contratado

Risco Item #2

Risco Inadequação técnica da execução

Causas e Consequências Falhas na mão de obra ou interpretação incorreta do projeto
Retrabalho, comprometimento da qualidade da obra

Probabilidade Pouco provável

Impacto Alto

Prioridade Moderada

Ação Proposta Mitigar

Ações de
Mitigação/Contingência

Exigência de responsável técnico, ART e acompanhamento da fiscalização

Responsável pela Ação Contratado



Risco Item #3

Risco Tentativa de redução de custos pela contratada

Causas e Consequências Uso de materiais de baixa qualidade
Redução da durabilidade e segurança da obra

Probabilidade Pouco provável

Impacto Alto

Prioridade Moderada

Ação Proposta Mitigar

Ações de
Mitigação/Contingência

Aprovação prévia de materiais e fiscalização rigorosa

Responsável pela Ação Contratante e Contratado

Risco Item #4

Risco Interferências climáticas

Causas e Consequências Chuvas intensas durante a execução
Atrasos e dificuldades na execução de etapas externas

Probabilidade Provável

Impacto Moderado

Prioridade Alta

Ação Proposta Mitigar

Ações de
Mitigação/Contingência

Planejamento  de  etapas  críticas  e  reprogramação  de  cronograma  quando
necessário

Responsável pela Ação Contratante e Contratado

Rosa Maria Lummertz
Gestor Responsável

Lilian Selau Santos Martins
Servidor Responsável



 

 

 

 

ANEXO IV 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 253/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13181/2026 

 

MODELO 

Ao Município de Torres 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n° 253/2026 

 

DECLARAÇÃO CONJUNTA 

 

A empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX, sediada à rua 

(endereço completo), por meio de seu representante legal, Sr. (a) XXXXXXXXXXXXXXXXX, 

CPF XXX.XXX.XXX-XX, (cargo que ocupa na empresa), sob as penas da lei e sob pena das 

sanções administrativas cabíveis, em cumprimento ao instrumento convocatório da licitação 

supracitada, até a presente data, DECLARA: 

a) que não possui no quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, em 

cumprimento ao art. 7º, Inc. XXXIII, da Constituição Federal de 1988. 

b) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação para o presente processo 

licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

c) que não se encontra cumprindo penalidade de inidoneidade para licitar e contratar 

com a Administração Pública, em relação a qualquer das esferas Federal, Estadual, 

Municipal e no Distrito Federal, conforme art. 156 da Lei nº 14133/2021. 

d) nos termos da legislação de regência, SER: 

(  ) Microempresa; 

(  ) Empresa de Pequeno Porte; 

(  ) Microempreendedor Individual; 

(  ) Sociedade Cooperativa; 

(  ) Agricultor Familiar; 

(  ) Demais. 

e) que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, 



 

 

 

 

nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e 

nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta. 

f) que cumpre os requisitos de habilitação em cumprimento ao art. 63 da Lei nº 

14.133/2021; 

g) conforme os termos do art. 63, Inc. IV, da Lei n° 14.133/2021, e do art. 93 da Lei nº 

8.213/1991, que: 

(  ) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e 

para reabilitado da Previdência Social; 

OU 

( ) possui número de funcionários inferior ao previsto no art. 93 da Lei nº 

8.213/1991, estando assim dispensada de cumprir a exigência de reserva de 

cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social. 

h) que não extrapola a receita bruta máxima admitida pela norma, para o referido 

enquadramento, considerando as demais contratações públicas realizadas no ano-

calendário da licitação, atendendo ao disposto no art. 4°, § 2°, da Lei nº 14.133/2021. 

i) que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o 

cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme art. 67, inc VI, da Lei 

14.133/2021. 

j) que não possui vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente 

público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do 

contrato, bem como deles não ser cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. 

k) na qualidade de proponente, que possui disponibilidade, caso venha a vencer o 

certame, de executar o objeto de acordo com a quantidade e especificações 

constantes no Edital e seus Anexos. 

l) que dispõe de pessoal técnico, de instalações e do aparelhamento adequado e 

disponíveis para a realização do objeto da presente licitação, bem como da 

qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos 

trabalhos. 

Município/UF, em xx de xxxxxxxxx de 2026. 

 

 

Carimbo e assinatura do representante da empresa  



 

 

 

 

ANEXO V 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 253/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13181/2026 

 

MODELO 

Ao Município de Torres 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n° 253/2026 

 

 

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 

A empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX, sediada à rua 

(endereço completo), por meio de seu responsável técnico, Sr. (a) 

XXXXXXXXXXXXXXXXX, CPF XXX.XXX.XXX-XX, sob as penas da lei e sob pena das 

sanções administrativas cabíveis, em cumprimento ao instrumento convocatório da licitação 

supracitada, conforme  art. 63, § 3º, da Lei 14.133/2021, DECLARA que: 

 

(   ) efetuou a vistoria no local onde serão executados os serviços, acompanhados 

por servidor da Prefeitura Municipal de Torres, que nos forneceu todos os 

esclarecimentos e informações necessárias, estando, portanto, cientes de todas 

as medidas necessárias à perfeita e completa execução dos serviços. 

OU 

(   ) NÃO efetuou a vistoria no local onde serão executados os serviços, posto que, 

dispensamos por manifesta vontade, aceitando-o nas condições que se 

apresentar, bastando-nos nos esclarecimentos e informações concedidos pela 

Secretaria Municipal de Planejamento e Participação Cidadã, estando-nos, 

portanto, cientes de todas as medidas necessárias à perfeita e completa execução 

dos serviços. 

 

Município/UF, em xx de xxxxxxxxx de 2026. 

 

 

Carimbo e assinatura do responsável técnico  


