AVISO DE RETIFICAÇÃO AOS EDITAIS

CONCORRÊNCIAS ELETRÔNICAS Nº 0075/2026, 0082/2026, 0083/2026, 0095/2026, 0096/2026 E 0097/2026.

A Subsecretaria da Administração Central de Licitações – CELIC, no uso de suas atribuições, torna pública a presente **RETIFICAÇÃO** aos editais das Concorrências Eletrônicas abaixo relacionadas, relativamente ao risco "Alterações tributárias (R25):

1. **Concorrência Eletrônica nº 0075/2026**, Processo Administrativo SEI nº **26/0804-9000584-5**, destinada à implantação do Centro Regional de Gestão Integrada de Riscos e Desastres – CRGIRD de **Pelotas**, com construção e homologação de heliponto;
2. **Concorrência Eletrônica nº 0082/2026**, Processo Administrativo SEI nº **26/0804-9000569-1**, destinada à implantação do Centro Regional de Gestão Integrada de Riscos e Desastres – CRGIRD de **Lajeado**, com construção e homologação de heliponto;
3. **Concorrência Eletrônica nº 0083/2026**, Processo Administrativo SEI nº **26/0804-9000582-9**, destinada à implantação do Centro Regional de Gestão Integrada de Riscos e Desastres – CRGIRD de **Santa Maria**, com construção e homologação de heliponto;
4. **Concorrência Eletrônica nº 0095/2026**, Processo Administrativo nº **26/0804-9001087-3**, destinada à implantação do Centro Regional de Gestão Integrada de Riscos e Desastres – CRGIRD de **Passo Fundo**, com construção e homologação de heliponto;
5. **Concorrência Eletrônica nº 0096/2026,** Processo Administrativo nº **26/0804-9001088-1**, destinada à implantação do Centro Regional de Gestão Integrada de Riscos e Desastres – CRGIRD de Santo Ângelo, com construção e homologação de heliponto; e
6. **Concorrência Eletrônica nº 0097/2026,** Processo Administrativo nº **26/0804-9000583-7**, destinada à implantação do Centro Regional de Gestão Integrada de Riscos e Desastres – CRGIRD de Caxias do Sul, com construção e homologação de heliponto.

Nas Matrizes de Riscos integrantes dos respectivos instrumentos convocatórios, no item "5. MATRIZ DE RISCOS", na linha referente ao risco "Alterações tributárias (R25)", fica retificada a responsabilidade pelo risco nos seguintes termos:

ONDE SE LÊ:

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Mitigação	Risco residual	Alocação de Responsabilidade pelo Risco
Alterações tributárias (R25)	Mudanças tributárias alterando os custos da obra.	2	1	Adequada gestão orçamentária e financeira pelo Contratado.	Alteração da carga tributária incidente sobre o construtor.	Risco exclusivo do contratado. Risco remunerado pela Contingência técnica.

Risco: Alterações tributárias (R25)

Descrição: Mudanças tributárias alterando os custos da obra.

.

LEIA-SE:

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Mitigação	Risco residual	Alocação de Responsabilidade pelo Risco
Alterações tributárias (R25)	Mudanças tributárias alterando os custos da obra.	2	1	Adequada gestão orçamentária e financeira pelo Contratado.	Alteração da carga tributária incidente sobre o construtor.	Risco da contratante, nos termos do art. 134 da Lei nº 14.133/2021.

O risco **"Alterações tributárias (R25)"** deixa de ser remunerado pela contingência técnica.

A alteração promovida restringe-se à alocação da responsabilidade pelo risco R25 e à exclusão de sua remuneração pela contingência técnica, permanecendo **inalterados os orçamentos de referência, as datas de abertura das sessões públicas e as demais disposições dos editais e de seus anexos.**

Porto Alegre, 04/11/2026

Jairo Peres de Oliveira
Diretor Substituto do Departamento de Licitações Centralizadas - DELIC/CELIC

Renata Manera Fortes
Diretora do Departamento de Licitações Centralizadas – DELIC/CELIC

gov.br
Documento assinado digitalmente
RENATA MANERA FORTES
Data: 04/11/2026 14:55:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br