



Sistema de Gestão de Obras

Usuário: 36503081 Tag Greve

Unidade: 365 - SP/MS/CRS03

Selecione um módulo:

Módulo Projetos ▼

Projetos

Terceirização

Composições

Composições Ref

Insumos Ref

Orçamento

Tabela de Referência

Fonte de Referência

Unidades de Medida

Edição Elaboração de Projeto

Número: SEAPI/2025/00950 - Estabelecimento: Inspeção Veterinária e Zootécnica

Dados da Demanda **Gerentes de Projeto**

Salvar
Pesquisar...
Fechar
Arquitetura
Elétrico
Estrutural
Hidrossanitário

PPCI
Orçamento
Desembolso
Famílias
Encaminhamentos

Impressão

Número	Dias	Valor Mínimo	Valor Máximo
<u>1</u>	30	5,00 %	15,00 %
<u>2</u>	60	5,00 %	15,00 %
<u>3</u>	90	5,00 %	15,00 %
<u>4</u>	120	10,00 %	20,00 %
<u>5</u>	150	10,00 %	20,00 %
<u>6</u>	180	10,00 %	20,00 %
<u>7</u>	210	10,00 %	20,00 %
<u>8</u>	240	10,00 %	20,00 %
<u>9</u>	270	5,00 %	15,00 %
<u>10</u>	300	5,00 %	15,00 %
<u>11</u>	330	5,00 %	15,00 %
<u>12</u>	360	5,00 %	15,00 %



Grupo/Item	Nº Item	Código de Referência	Fonte de Referência	Data de Referência	Descrição do Item	Qtz.	Unid.	Preço	Estimativa	% BDI	% Encargos	Família	Pr. Unit. Material (R\$)	Pr. Unit. Mão de Obra (R\$)
GRUPO	1				ADMINISTRAÇÃO LOCAL				1.120.020,68					
ITEM	1.1	COMP-0001	PRÓPRIA	01/07/2025	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	und	112020,7	1.120.020,68	23,54%	112,84%		73.392,50	1.046.628,18
GRUPO	2				SERVIÇOS INICIAIS				132.562,51					
ITEM	2.1.1	COMP-0001	PRÓPRIA	01/07/2025	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1	und	25846,81	25.846,81	23,54%	112,84%		20.992,19	4.854,62
ITEM	2.1.2	103889	SINAPI	01/07/2025	FORNIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA	4,5	m²	567,48	2.553,06	23,54%	112,84%		527,47	40,01
ITEM	2.1.3	96459	SINAPI	01/07/2025	GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2024_PS	115,41	m²	99,92	11.497,15	23,54%	112,84%		66,41	35,21
ITEM	2.1.4	97052	SINAPI	01/07/2025	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF_03/2024	124,73	m²	10,26	1.279,73	23,54%	112,84%		6,94	3,32
ITEM	2.1.5	012059	SBC	01/08/2025	CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB. C/PRATELEIRAS	12	MES	1476,68	17.720,16	23,54%	112,84%		1.476,68	0,00
ITEM	2.1.6	02,05,202	CPOS/CDHU	01/06/2025	6,05x2,44x2,57	180	mmxms	35,6	6.408,00	23,54%	112,84%		28,87	0,00
ITEM	2.1.7	02,05,212	CPOS/CDHU	01/06/2025	ANDAMIM TUBULAR METÁLICO (1,5 X 1,5 M), COM PISO METÁLICO	748,35	m²xms	30,84	23.079,12	23,54%	112,84%		24,11	6,73
ITEM	2.1.8	01,09,23	SUDECAP	01/04/2025	SAPATAS AJUSTÁVEIS	12	MES	1791,33	21.495,96	23,54%	112,84%		1.791,33	0,00
ITEM	2.1.9	012057	SBC	01/06/2025	CONTAINER ESCRITÓRIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC	12	MES	1890,16	22.681,92	23,54%	112,84%		1.890,16	0,00
GRUPO	2.2				EXECUÇÃO DE PROTEÇÕES ESPECIAIS				29.857,48					
ITEM	2.2.1	13286	ORSE	01/06/2025	Proteção de piso contra impactos, com chapa compensada resinada e=6mm e Ionoplástica	14,31	m²	40,22	575,54	23,54%	112,84%		27,69	12,53
ITEM	2.2.2	9747	ORSE	01/06/2025	Restauração - Cobertura provisória sobre telhados existentes (Sobrecobertura), com telha fibrocimento 4mm, apoiada em peças 6x6cm, vigas em lâmba e terças 6x6cm	282,29	m²	103,73	29.281,94	23,54%	112,84%		94,62	9,11
GRUPO	2.3				DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				33.776,61					
ITEM	2.3.1	ED-48480	SETOP	01/04/2025	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	124,45	m²	23,11	2.876,04	23,54%	112,84%		9,19	13,92
ITEM	2.3.2	11160	ORSE	01/06/2025	Demolição de pavimento em tijolo maciço, e=0,05m	49,5	m²	11,1	549,45	23,54%	112,84%		2,25	8,85
ITEM	2.3.3	97643	SINAPI	01/07/2025	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	145,38	m²	33,33	4.845,52	23,54%	112,84%		8,13	25,20
ITEM	2.3.4	97622	SINAPI	01/07/2025	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	80,01	m³	75,35	6.028,75	23,54%	112,84%		18,86	56,49
ITEM	2.3.5	ED-48501	SETOP	01/04/2025	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESURA DE ATE 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	447,06	m²	13,87	6.200,72	23,54%	112,84%		5,52	8,35
ITEM	2.3.6	97647	SINAPI	01/07/2025	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	285,54	m²	4,68	1.242,73	23,54%	112,84%		1,16	3,52
ITEM	2.3.7	97650	SINAPI	01/07/2025	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	285,54	m²	10,1	2.681,95	23,54%	112,84%		2,47	7,63
ITEM	2.3.8	104603	SINAPI	01/07/2025	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	24,21	l/m	5,97	144,54	23,54%	112,84%		1,42	4,55
ITEM	2.3.9	98525	SINAPI	01/07/2025	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERAS, AF_03/2024	112,27	m²	0,86	96,55	23,54%	112,84%		0,59	0,27
ITEM	2.3.10	97663	SINAPI	01/07/2025	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	3	UN	16,99	50,97	23,54%	112,84%		3,98	13,01
ITEM	2.3.11	COMP-0001	PRÓPRIA	01/07/2025	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO	189,51	m²	4,29	813,00	23,54%	112,84%		1,04	3,25
ITEM	2.3.12	4805750	SICRO 3	01/04/2025	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	52,7	m³	57,77	3.044,48	23,54%	112,84%		1,95	55,82
ITEM	2.3.13	97624	SINAPI	01/07/2025	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	141,88	m³	141,88	205,44	23,54%	112,84%		35,48	106,20

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DIVERSOS

SOLICITANTE: SEAPI
PROCESSO: SEAPI/2025/00950 - Inspeção Veterinária e Zootécnica de Jaguário
OBRA: RUA MAL DEODORO - CENTRO - Jaguário - CEP 96300-000
ASSUNTO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA DE CUSTOS
RESP. TÉCNICO:

ENCARGOS SOCIAIS
ESTADO - HORISTA: 112,84%
SINAPI - Mensalista: 69,95%
SINAPI - Mensalista: 01/07/2025
PRAZO DA OBRA (DIAS): 360
TOTAL GERAL: 3.139.401,96

BDI SERVIÇOS: 23,54%
BDI EQUIPAMENTOS:
DATA ORÇAMENTO:
DATA-BASE:
PRAZO DA OBRA (DIAS):
TOTAL GERAL:



ITEM	2.3.1.4	4611	ORSE	01/06/2025	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria, com escavadeira hidráulica, cmt 600 e 100cm	355,62 m³	14,05	4.996,47	23,54%	112,84%	13,46	0,59
GRUPO	3				ESTRUTURAS CONCRETO ARMADO			0,00				
GRUPO	3.1				FUNDAÇÃO			0,00				
GRUPO	3.1.1				SAPATAS			15,588,91			29,21	84,45
ITEM	3.1.1.1	93358	SINAPI	01/07/2025	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF_09/2024	21,96 m³	113,66	2.495,97	23,54%	112,84%		
ITEM	3.1.1.2	94974	SINAPI	01/07/2025	CONCRETO MACRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL, AF_05/2021	0,73 m³	600,24	438,18	23,54%	112,84%	466,04	134,20
ITEM	3.1.1.3	92762	SINAPI	01/07/2025	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	177,45 KG	15,07	2.674,17	23,54%	112,84%	13,64	1,43
ITEM	3.1.1.4	93382	SINAPI	01/07/2025	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF_08/2023	15,63 m³	36,53	570,96	23,54%	112,84%	11,13	25,40
ITEM	3.1.1.5	96532	SINAPI	01/07/2025	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES, AF_01/2024	26,32 m²	211,53	5.567,47	23,54%	112,84%	85,63	125,90
ITEM	3.1.1.6	94971	SINAPI	01/07/2025	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	5,6 m³	696,1	3.842,16	23,54%	112,84%	598,05	86,05
GRUPO	3.1.2				VIGAS DE FUNDAÇÃO			14,964,42				
ITEM	3.1.2.1	96530	SINAPI	01/07/2025	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO, AF_01/2024	32,93 m²	158,36	5.214,79	23,54%	112,84%	98,67	59,69
ITEM	3.1.2.2	93358	SINAPI	01/07/2025	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF_09/2024	4,79 m³	113,66	544,44	23,54%	112,84%	29,21	84,45
ITEM	3.1.2.3	94974	SINAPI	01/07/2025	CONCRETO MACRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL, AF_05/2021	0,57 m³	600,24	342,13	23,54%	112,84%	466,04	134,20
ITEM	3.1.2.4	93382	SINAPI	01/07/2025	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF_08/2023	0,57 m³	36,53	20,82	23,54%	112,84%	11,13	25,40
ITEM	3.1.2.5	92759	SINAPI	01/07/2025	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	18 KG	18,72	336,96	23,54%	112,84%	13,70	5,02
ITEM	3.1.2.6	92760	SINAPI	01/07/2025	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	104 KG	17,82	1.853,28	23,54%	112,84%	14,49	3,33
ITEM	3.1.2.7	92761	SINAPI	01/07/2025	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	26 KG	16,85	438,10	23,54%	112,84%	14,68	2,17
ITEM	3.1.2.8	92762	SINAPI	01/07/2025	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	54 KG	15,07	813,78	23,54%	112,84%	13,64	1,43
ITEM	3.1.2.9	104920	SINAPI	01/07/2025	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, MGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	18 KG	14,92	263,16	23,54%	112,84%	12,22	2,40
ITEM	3.1.2.10	104921	SINAPI	01/07/2025	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, MGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	134 KG	13,81	1.850,54	23,54%	112,84%	12,02	1,79
ITEM	3.1.2.11	94971	SINAPI	01/07/2025	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	4,79 m³	696,1	3.286,42	23,54%	112,84%	598,05	86,05
GRUPO	3.2				SUPERESTRUTURA			0,00				
GRUPO	3.2.1				PILARES			16,146,15				
ITEM	3.2.1.1	92411	SINAPI	01/07/2025	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	63,76 m²	180,2	11.489,55	23,54%	112,84%	81,12	98,08
ITEM	3.2.1.2	92762	SINAPI	01/07/2025	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	62,54 KG	15,07	942,48	23,54%	112,84%	13,64	1,43
ITEM	3.2.1.3	92759	SINAPI	01/07/2025	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	23,58 KG	18,72	441,42	23,54%	112,84%	13,70	5,02
ITEM	3.2.1.4	94971	SINAPI	01/07/2025	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	4,77 m³	696,1	3.272,70	23,54%	112,84%	598,05	86,05
GRUPO	3.2.2				VIGAS E CINTAS			88,963,53				
ITEM	3.2.2.1	92767	SINAPI	01/07/2025	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	111 KG	20,39	2.263,29	23,54%	112,84%	14,35	6,04



ITEM	3.2.2.2	92759	SINAPI	01/07/2025	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	38 KG	18,72	711,36	23,54%	112,84%	13,70	5,02
ITEM	3.2.2.3	92760	SINAPI	01/07/2025	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	306 KG	17,82	5.452,92	23,54%	112,84%	14,49	3,33
ITEM	3.2.2.4	92762	SINAPI	01/07/2025	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	535 KG	15,07	8.062,45	23,54%	112,84%	13,64	1,43
ITEM	3.2.2.5	92765	SINAPI	01/07/2025	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	358 KG	14,05	5.029,90	23,54%	112,84%	13,58	0,47
ITEM	3.2.2.6	92452	SINAPI	01/07/2025	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	212,41 m²	251,2	53.357,39	23,54%	112,84%	170,25	80,95
ITEM	3.2.2.7	94971	SINAPI	01/07/2025	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	20,56 m³	686,1	14.106,22	23,54%	112,84%	588,05	88,05
GRUPO	3.2.3				LAJES			8.306,57				
ITEM	3.2.3.1	92768	SINAPI	01/07/2025	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	2 KG	18,01	36,02	23,54%	112,84%	13,71	4,30
ITEM	3.2.3.2	92769	SINAPI	01/07/2025	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	42 KG	17,13	719,46	23,54%	112,84%	14,38	2,75
ITEM	3.2.3.3	92770	SINAPI	01/07/2025	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	18 KG	16,23	292,14	23,54%	112,84%	14,54	1,69
ITEM	3.2.3.4	92771	SINAPI	01/07/2025	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	31 KG	14,51	449,81	23,54%	112,84%	13,49	1,02
ITEM	3.2.3.5	103760	SINAPI	01/07/2025	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMENTAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES, AF_03/2022	28,41 m²	148,87	4.229,40	23,54%	112,84%	112,60	36,27
ITEM	3.2.3.6	94971	SINAPI	01/07/2025	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	3,76 m³	686,1	2.579,74	23,54%	112,84%	588,05	88,05
GRUPO	3.2.4				PISO			49.684,41				
ITEM	3.2.4.1	100324	SINAPI	01/07/2025	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM., AF_01/2024	25,8 m²	210,25	5.424,45	23,54%	112,84%	153,81	56,44
ITEM	3.2.4.2	96620	SINAPI	01/07/2025	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, AF_07/2024	38,69 m²	963,57	37.280,52	23,54%	112,84%	656,87	306,70
ITEM	3.2.4.3	98562	SINAPI	01/07/2025	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM, AF_09/2023	38,69 m²	64,77	2.505,95	23,54%	112,84%	29,90	34,87
ITEM	3.2.4.4	4805765	SICRO 3	01/04/2025	Aplicamento manual	3,88 m³	41,86	166,60	23,54%	112,84%	0,00	41,86
ITEM	3.2.4.5	13.04.004	FDE	01/04/2025	DEGRAU DE CONCRETO LISO	4,47 M	159,62	713,50	23,54%	112,84%	43,11	116,51
ITEM	3.2.4.6	94342	SINAPI	01/07/2025	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO, AF_08/2023	30,01 m³	119,74	3.593,39	23,54%	112,84%	94,34	25,40
GRUPO	4				COBERTURA			259.315,01				
ITEM	4.1	92542	SINAPI	01/07/2025	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPACANAL INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	282,29 m²	124,73	35.210,03	23,54%	112,84%	91,46	33,27
ITEM	4.2	84204	SINAPI	01/07/2025	TELAHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPACANAL TIPO COLONIAL COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	197,6 m²	118,28	23.372,13	23,54%	112,84%	97,16	21,12
ITEM	4.3	100359	SINAPI	01/07/2025	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO INCLUSO ICAMENTO, AF_07/2019	2 LUN	1885	3.730,00	23,54%	112,84%	1.240,54	624,46
ITEM	4.4	100361	SINAPI	01/07/2025	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO, AF_07/2019	1 LUN	2574,38	2.574,38	23,54%	112,84%	1.844,41	925,97
ITEM	4.5	92552	SINAPI	01/07/2025	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO, AF_07/2019	3 LUN	3161,33	9.483,99	23,54%	112,84%	2.189,17	972,16



ITEM	7.2.6	102234	SINAPI	01/07/2025	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA - 2 DEMÃOS. AF_01/2021	97,05 m²	29,46	2.859,09	23,54%	112,84%	17,24	12,22
ITEM	7.2.7	17.10.21	SUDECAP	01/04/2025	PINTURA COM ESMALETE SINTÉTICO FOSCO EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF. 102218	97,05 m²	18,01	1.747,87	23,54%	112,84%	5,15	12,86
GRUPO	7.3				REVESTIMENTOS INTERNOS - SOLEIRAS			1.173,49				
ITEM	7.3.1	96689	SINAPI	01/07/2025	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2020	4,53 M	152,8	692,18	23,54%	112,84%	132,25	20,55
ITEM	7.3.2	COMP-0000	PRÓPRIA	01/07/2025	SOLEIRA EM LADRILHO HIDRÁULICO	0,22 M²	383,35	79,93	23,54%	112,84%	190,24	175,11
ITEM	7.3.3	4509	ORSE	01/06/2025	Restauração de pedreiras/soleiras com argamassa de pó de pedra com cimento branco - acabamento polido	0,88 m²	13,14	11,56	23,54%	112,84%	11,32	1,82
ITEM	7.3.4	COMP-0000	PRÓPRIA	01/07/2025	RESTAURO SOLEIRA EM MADEIRA	2,52 m²	76,13	191,85	23,54%	112,84%	27,75	48,38
ITEM	7.3.5	COMP-0000	PRÓPRIA	01/07/2025	RESTAURO DAS SOLEIRA E ESPELHOS DOS DEGRAUS EM MARMORE - HALL	8,6 m	23,02	197,97	23,54%	112,84%	4,85	18,17
GRUPO	7.4				REVESTIMENTOS INTERNOS - PAREDE			41.300,33				
ITEM	7.4.1	104612	SINAPI	01/07/2025	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_P2	90,81 m²	123,55	11.218,34	23,54%	112,84%	95,44	28,11
ITEM	7.4.2	12362	ORSE	01/06/2025	Restauro - Reboco especial de parede, espessura 3cm, com argamassa traço 1:0,24:0,74 (cal, areno e areia média)	447,06 m²	64,68	28.915,84	23,54%	112,84%	33,48	31,20
ITEM	7.4.3	87368	SINAPI	01/07/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CALE ÁREA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOCO/MASSA	0,64 m²	870,28	556,98	23,54%	112,84%	628,61	241,67
ITEM	7.4.4	COMP-0000	PRÓPRIA	01/07/2025	UNIC/VASSANTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	4,51 m²	135,07	609,17	23,54%	112,84%	44,92	90,15
GRUPO	7.5				REVESTIMENTOS INTERNOS - FORRO			110.884,68				
ITEM	7.5.1	104756	SINAPI	01/07/2025	FORRO EM MADEIRA PINUS PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO, AF_08/2023	229,66 m²	230,16	52.858,55	23,54%	112,84%	178,60	53,56
ITEM	7.5.2	13.170.0025	EMOP	01/07/2025	SARROTEAMENTO PARA FORRO FEITO COM MADEIRA DE LEI DE 2X10CM, ESPACADO DE 50CM QUINVALENTES, Nº12X12 A 18X30	229,66 m²	115,1	26.433,86	23,54%	112,84%	63,43	51,67
ITEM	7.5.3	ED-46891	SETOP	01/04/2025	SINALVARDO FORRO EM MADEIRA, TIPO MEIA CANA, PARA ACABAMENTO EM FORRO DE MADEIRA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	166,82 m	37,12	6.192,36	23,54%	112,84%	24,05	13,07
ITEM	7.5.4	102193	SINAPI	01/07/2025	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	484,34 m²	2,73	1.322,25	23,54%	112,84%	1,28	1,45
ITEM	7.5.5	102234	SINAPI	01/07/2025	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	484,34 m²	29,46	14.268,65	23,54%	112,84%	17,24	12,22
ITEM	7.5.6	102219	SINAPI	01/07/2025	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACE TINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	245,35 m²	22,06	5.412,42	23,54%	112,84%	11,79	10,27
GRUPO	7.6				FORRO EM CHAPA METÁLICA			4.396,59				
ITEM	7.6.1	13388	ORSE	01/06/2025	REVESTIMENTOS EXTERNOS - FACHADAS	7,34 M²	588,99	21.654,66	23,54%	112,84%	578,87	20,12
ITEM	7.6.2	13616	ORSE	01/06/2025	Restauração de cimália de massa	10,82 m²	201,87	2.184,24	23,54%	112,84%	71,86	130,01
ITEM	7.6.3	11763	ORSE	01/06/2025	Restauro - Reboco especial de parede, espessura 6cm, com argamassa traço 1:0,24:0,74 (cal, areno e areia média)	124,73 m²	129,58	16.162,51	23,54%	112,84%	67,17	62,41
GRUPO	7.7				REVESTIMENTOS METÁLICOS - PAREDE DO ACESSO PRINCIPAL			3.307,91				
ITEM	7.7.1	COMP-0000	PRÓPRIA	01/07/2025	ESTRUTURA METÁLICA - GRADIL FERRO TRABALHADO	39,88 M²	1048,89	41.934,62	23,54%	112,84%	709,34	339,55
GRUPO	8				ESQUADRIAS			0,00				
GRUPO	8.1				PORTAS			56.618,75				
ITEM	8.1.1	COMP-0000	PRÓPRIA	01/07/2025	RESTAURAÇÃO INTEGRAL DE ESQUADRIA	18,13 M²	1406,63	25.502,20	23,54%	112,84%	902,84	503,79
ITEM	8.1.2	COMP-0000	PRÓPRIA	01/07/2025	RESTAURAÇÃO PARCIAL DE ESQUADRIA	29,75 M²	423,76	12.606,86	23,54%	112,84%	114,81	308,95
ITEM	8.1.3	COMP-0000	PRÓPRIA	01/07/2025	P03 - 2 FOLHAS DE ABRIR ALMOFADADAS (1,24X3,10)	1 UN	1311,27	1.311,27	23,54%	112,84%	833,84	477,43
ITEM	8.1.4	COMP-0000	PRÓPRIA	01/07/2025	P04 - 1 FOLHA DE ABRIR ALMOFADADA COM POSTIGO (0,72X2,23)	1 UN	882,13	882,13	23,54%	112,84%	637,48	244,65
ITEM	8.1.5	COMP-0000	PRÓPRIA	01/07/2025	P05/02 - 2 FOLHAS DE ABRIR COM BANDEIRA (1,10X2,78)	1 UN	1305,31	1.305,31	23,54%	112,84%	856,77	448,54
ITEM	8.1.6	COMP-0000	PRÓPRIA	01/07/2025	P06 - 1 FOLHA DE ABRIR (0,68X1,99)	1 UN	646,12	646,12	23,54%	112,84%	437,93	208,19
ITEM	8.1.7	COMP-0000	PRÓPRIA	01/07/2025	P08 - 2 FOLHAS DE ABRIR ALMOFADADAS COM BANDEIRA E POSTIGO	1 UN	1971,71	1.971,71	23,54%	112,84%	1.559,95	411,76
ITEM	8.1.8	COMP-0000	PRÓPRIA	01/07/2025	P10 - 1 FOLHA DE ABRIR EM MADEIRA SEM-OCIA COM ACABAMENTO EM ESMALETE SINTÉTICO	2 UN	1372,23	2.744,46	23,54%	112,84%	1.085,15	307,08
ITEM	8.1.9	COMP-0000	PRÓPRIA	01/07/2025	P12 - PORTÃO 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS DE ABRIR EM FERRO COM MDRC (5,22X3,00)	1 UN	7321,12	7.321,12	23,54%	112,84%	6.541,28	779,84
ITEM	8.1.10	COMP-0000	PRÓPRIA	01/07/2025	P13 - PORTÃO 2 FOLHAS DE ABRIR COM DETALHES VAZADOS EM FERRO	2,73 m²	1585,19	4.327,57	23,54%	112,84%	1.024,40	560,79
GRUPO	8.2				JANELAS			109.697,23				
ITEM	8.2.1	COMP-0000	PRÓPRIA	01/07/2025	JANELA - DUAS FOLHAS DE ABRIR ALMOFADADAS COM POSTIGO (1,36X2,14/0,99)	13 UN	4974,51	64.668,63	23,54%	112,84%	4.198,62	775,89
ITEM	8.2.2	COMP-0000	PRÓPRIA	01/07/2025	JANELA - DUAS FOLHAS FIXAS E UMA FOLHA GUILHOTINA (1,26X2,50/0,89)	8 UN	4601,03	36.808,24	23,54%	112,84%	3.852,74	746,29



ITEM GRUPO	8.2.3 8.3	COMP-0000	PRÓPRIA	01/07/2025		2 UN	4107,18	8.214,36	23,54%	112,84%		3.441,50	665,68
ITEM	8.3.1	COMP-0000	PRÓPRIA	01/07/2025		0,76 M²	520,16	395,34	23,54%	112,84%		348,80	171,36
ITEM	8.4	COMP-0000	PRÓPRIA	01/07/2025				7.161,22					
ITEM	8.4.1	100674	SINAPI	01/07/2025		5,85 m²	1224,14	7.161,22	23,54%	112,84%		1.196,07	28,07
ITEM	9							0,00					
ITEM	9.1							40.339,49					
ITEM	9.1.1												
ITEM	9.1.1.1	2322	ORSE	01/06/2025		575,27 m²	17,14	9.860,12	23,54%	112,84%		4,16	12,98
ITEM	9.1.1.2	14006	ORSE	01/06/2025		572,49 m²	53,24	30.479,37	23,54%	112,84%		7,27	45,97
ITEM	9.1.2							17.556,29					
ITEM	9.1.2.1	2322	ORSE	01/06/2025		249,45 m²	17,14	4.275,57	23,54%	112,84%		4,16	12,98
ITEM	9.1.2.2	14006	ORSE	01/06/2025		249,45 m²	53,24	13.280,72	23,54%	112,84%		7,27	45,97
ITEM	9.1.3							451.669,25					
ITEM	9.1.3.1	4050	ORSE	01/06/2025		303,15 m²	242,26	73.441,12	23,54%	112,84%		175,31	66,95
ITEM	9.1.3.2	14005	ORSE	01/06/2025		303,15 m²	219,43	66.520,20	23,54%	112,84%		145,43	74,00
ITEM	9.1.3.3	12391	ORSE	01/06/2025		303,15 m²	195,3	39.265,63	23,54%	112,84%		80,37	15,13
ITEM	9.1.3.4	12393	ORSE	01/06/2025		303,15 m²	430,14	130.396,94	23,54%	112,84%		384,09	46,05
ITEM	9.1.3.5	13273	ORSE	01/06/2025		303,15 m²	402,59	122.045,16	23,54%	112,84%		292,13	10,46
ITEM	10							28.954,51					
ITEM	10.1	4413949	SICRO 3	01/04/2025		4 un	285,21	1.060,84	23,54%	112,84%		237,46	27,73
ITEM	10.2	103946	SINAPI	01/07/2025		112,27 m²	36,86	4.138,27	23,54%	112,84%		33,30	3,56
ITEM	10.3	98516	SINAPI	01/07/2025		1 UN	388,65	388,65	23,54%	112,84%		270,12	118,53
ITEM	10.4	98510	SINAPI	01/07/2025		1 UN	102,42	102,42	23,54%	112,84%		75,08	27,34
ITEM	10.5	201067	SBC	01/08/2025		8,34 m²	128,24	1.069,52	23,54%	112,84%		65,11	63,13
ITEM	10.6	16.03.312	FDE	01/04/2025		27 UN	63,59	1.716,93	23,54%	112,84%		58,72	4,87
ITEM	10.7	COMP-0000	PRÓPRIA	01/07/2025		4,52 UN	2485,64	11.235,10	23,54%	112,84%		1.314,82	1.170,82
ITEM	10.8	COMP-0000	PRÓPRIA	01/07/2025		9,58 UN	873,73	8.370,33	23,54%	112,84%		483,30	390,43
ITEM	10.9	COMP-0000	PRÓPRIA	01/07/2025		8,34 m²	104,61	872,45	23,54%	112,84%		85,30	19,31
ITEM	11							8.059,26					
ITEM	11.1	COMP-0000	PRÓPRIA	01/07/2025		24422 C/M²	0,33	8.059,26	23,54%	112,84%		0,33	0,00
ITEM	12							0,00					
ITEM	12.1							2.244,00					
ITEM	12.1.1	86362	SINAPI	01/07/2025		27 UN	12,68	342,36	23,54%	112,84%		4,73	7,95
ITEM	12.1.2	86617	SINAPI	01/07/2025		7 UN	10,29	72,03	23,54%	112,84%		5,38	4,91
ITEM	12.1.3	ED-49899	SETOP	01/04/2025		5 un	132,16	680,80	23,54%	112,84%		112,40	19,76
ITEM	12.1.4	89402	SINAPI	01/07/2025		46,48 M	16,41	762,74	23,54%	112,84%		8,12	8,29



ITEM	12.3.13	89728	SINAPI	01/07/2025		3 UN	17,97	53,01	23,54%	112,84%	11,03	6,64
	CURVA CURTA 90 GRAUS PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL DN 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											
ITEM	12.3.14	89746	SINAPI	01/07/2025		2 UN	37,4	74,80	23,54%	112,84%	27,33	10,07
	JOELHO 45 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											
ITEM	12.3.15	89732	SINAPI	01/07/2025		10 UN	20,6	206,00	23,54%	112,84%	13,40	7,20
	JOELHO 45 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL DN 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											
ITEM	12.3.16	89797	SINAPI	01/07/2025		1 UN	67,58	67,58	23,54%	112,84%	54,14	13,44
	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL DN 100 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022											
ITEM	12.3.17	104353	SINAPI	01/07/2025		2 UN	54,81	109,62	23,54%	112,84%	43,91	10,90
	JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL DN 50 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											
ITEM	12.3.18	89785	SINAPI	01/07/2025		4 UN	34,91	139,64	23,54%	112,84%	25,29	9,62
GRUPO	12.4							9.916,73				
	IRRIGAÇÃO											
ITEM	12.4.1	89402	SINAPI	01/07/2025		21,996 M	16,41	360,37	23,54%	112,84%	8,12	8,29
	TUBO PVC. SOLDÁVEL. DE 25MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022											
ITEM	12.4.2	89382	SINAPI	01/07/2025		5 UN	12,88	63,40	23,54%	112,84%	4,73	7,95
	JOELHO 60 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA-FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022											
ITEM	12.4.3	89913	SINAPI	01/07/2025		2 UN	107,64	215,28	23,54%	112,84%	102,13	5,51
	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE. PADRÃO POPULAR-FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020											
ITEM	12.4.4	ED-49861	SETOP	01/04/2025		2 UN	1585,31	3.170,62	23,54%	112,84%	1.448,11	117,20
ITEM	12.4.5	COMP-0000	PRÓPRIA	01/07/2025		2 UN	3073,53	6.147,06	23,54%	112,84%	2.968,67	104,86
GRUPO	12.5							898,96				
	RESTAURAÇÃO DO ALGIBE											
ITEM	12.5.1	98914	SINAPI	01/07/2025		9,48 m²	2,84	25,03	23,54%	112,84%	0,75	1,89
	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019											
ITEM	12.5.2	100717	SINAPI	01/07/2025		3,58 m²	12,65	45,28	23,54%	112,84%	4,59	8,06
	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_07/2020											
ITEM	12.5.3	98397	SINAPI	01/07/2025		3,58 m²	18,07	64,70	23,54%	112,84%	8,63	9,44
	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_03/2024											
ITEM	12.5.4	100762	SINAPI	01/07/2025		3,58 m²	64,27	230,08	23,54%	112,84%	27,66	36,61
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_07/2020											
ITEM	12.5.5	COMP-0000	PRÓPRIA	01/07/2025		1,91 m²	198,08	376,36	23,54%	112,84%	14,83	183,25
	RECONSTITUIÇÃO DO REBOCO CONSOLIDAÇÃO DE ALVENARIA											
ITEM	12.5.6	210900	SBC	01/08/2025		0,89 m³	141,41	125,86	23,54%	112,84%	36,31	105,10
	REMOÇÃO ENTULHO/EMBALAGENS											
ITEM	12.5.7	16.80.139	FDE	01/04/2025		3 M	10,55	31,65	23,54%	112,84%	0,01	10,54
GRUPO	12.6							19.827,77				
	DESOBSTRUÇÃO COM LIMPEZA MANUAL DE TUBULAÇÃO REDE PLUVIAL											
ITEM	12.6.1	86939	SINAPI	01/07/2025		2 UN	610,64	1.221,28	23,54%	112,84%	558,75	51,89
	LOUÇAS, METAS E EQUIPAMENTOS FIXOS											
ITEM	12.6.2	86888	SINAPI	01/07/2025		2 UN	654,35	1.308,70	23,54%	112,84%	622,00	32,35
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLLUNA. *44 X 35,5* CM. PADRÃO POPULAR. INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC. VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020											
ITEM	12.6.3	100958	SINAPI	01/07/2025		1 UN	981,04	981,04	23,54%	112,84%	944,45	36,59
	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA. FORNECIDO E INSTALADO. AF_01/2020											
ITEM	12.6.4	95544	SINAPI	01/07/2025		3 UN	110,46	331,47	23,54%	112,84%	89,04	11,45
	MISTURADOR DE BANHEIRA EM AÇO INOX. PADRÃO MÍDIO - FORNECIDO E INSTALADO. AF_01/2020											
ITEM	12.6.5	150058	SBC	01/06/2025		0,96 m³	647,9	621,99	23,54%	112,84%	613,03	34,87
	PAREDE DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA. INCLUSO FIXAÇÃO. AF_07/2020											
ITEM	12.6.6	95472	SINAPI	01/07/2025		1 UN	1044,03	1.044,03	23,54%	112,84%	998,07	45,96
	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO. INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020											



ITEM	12.6.7	86942	SINAPI	01/07/2025				1 UN	405,66	405,66	23,54%	112,84%		371,89	33,77
ITEM	12.6.8	100868	SINAPI	01/07/2025				2 UN	585,94	1.131,88	23,54%	112,84%		531,55	34,39
ITEM	12.6.9	190217	SBC	01/08/2025				1 UN	2525,5	2.525,50	23,54%	112,84%		2.298,92	228,58
ITEM	12.6.10	86936	SINAPI	01/07/2025				1 UN	801,65	801,65	23,54%	112,84%		769,40	32,25
ITEM	12.6.11	2001003024	AGESUL	01/06/2025				1,71 m²	1278,26	2.185,82	23,54%	112,84%		1.205,76	72,50
ITEM	12.6.12	86909	SINAPI	01/07/2025				3 UN	259	777,00	23,54%	112,84%		252,98	6,02
ITEM	12.6.13	9757	ORSE	01/06/2025				1 un	4777,13	4.777,13	23,54%	112,84%		4.649,38	127,75
ITEM	12.6.14	COMP-0000	PRÓPRIA	01/07/2025				0,12 m²	86,91	10,42	23,54%	112,84%		36,54	50,37
ITEM	12.6.15	073013	SBC	01/08/2025				2 UN	852,1	1.704,20	23,54%	112,84%		672,68	179,42
ITEM	12.7	210101	SBC	01/08/2025				1 UN	98,52	98,52	23,54%	112,84%		39,45	59,07
ITEM	12.7.1	011571	SBC	01/08/2025				1 UN	841,15	841,15	23,54%	112,84%		0,01	841,14
GRUPO	13								0,00	88.533,03					
ITEM	13.1.1	95781	SINAPI	01/07/2025				1 UN	48,86	48,86	23,54%	112,84%		31,63	17,03
ITEM	13.1.2	95788	SINAPI	01/07/2025				5 UN	54,6	273,00	23,54%	112,84%		34,00	20,60
ITEM	13.1.3	95786	SINAPI	01/07/2025				17 UN	64,11	1.089,87	23,54%	112,84%		39,93	24,18
ITEM	13.1.4	95602	SINAPI	01/07/2025				65 UN	67,32	4.375,80	23,54%	112,84%		39,57	27,75
ITEM	13.1.5	91936	SINAPI	01/07/2025				23 UN	24,33	559,59	23,54%	112,84%		12,61	11,72
ITEM	13.1.6	91834	SINAPI	01/07/2025				180 M	25,57	4.091,20	23,54%	112,84%		13,47	12,10
ITEM	13.1.7	91835	SINAPI	01/07/2025				35 M	28,21	987,35	23,54%	112,84%		16,11	12,10
ITEM	13.1.8	COMP - 000	PRÓPRIA	01/07/2025				210 m	176,25	37.012,50	23,54%	112,84%		138,09	38,16
ITEM	13.1.9	93654	SINAPI	01/07/2025				10 UN	14,08	140,80	23,54%	112,84%		12,24	1,84
ITEM	13.1.10	93653	SINAPI	01/07/2025				1 UN	14,08	14,08	23,54%	112,84%		12,24	1,84
ITEM	13.1.11	93655	SINAPI	01/07/2025				9 UN	15,28	137,61	23,54%	112,84%		12,83	2,46
ITEM	13.1.12	93673	SINAPI	01/07/2025				1 UN	116,42	116,42	23,54%	112,84%		88,43	27,99
ITEM	13.1.13	91926	SINAPI	01/07/2025				1500 M	5,54	8.310,00	23,54%	112,84%		4,03	1,51
ITEM	13.1.14	91928	SINAPI	01/07/2025				400 M	8,56	3.424,00	23,54%	112,84%		6,52	2,04
ITEM	13.1.15	105555	SINAPI	01/07/2025				13 UN	330,89	4.298,97	23,54%	112,84%		323,02	7,67
ITEM	13.1.16	COMP - 000	PRÓPRIA	01/07/2025				13 UN	330,89	4.298,97	23,54%	112,84%		323,02	7,67
ITEM	13.1.17	COMP - 000	PRÓPRIA	01/07/2025				7 un	485,47	3.258,29	23,54%	112,84%		414,56	50,91



ITEM	13.1.18	13598	ORSE	01/06/2025				9 un	82,45	742,05	23,54%	112,84%	40,95	41,50
ITEM	13.1.19	97605	SINAPI	01/07/2025				6 UN	103,46	620,76	23,54%	112,84%	89,35	14,11
ITEM	13.1.20	CP 16536	PRÓPRIA	01/07/2025				11 UN	105,08	1.155,88	23,54%	112,84%	95,03	50,05
ITEM	13.1.21	060987	SBC	01/06/2025				3 UN	69,25	207,75	23,54%	112,84%	22,39	46,86
ITEM	13.1.22	COMP-000	PRÓPRIA	01/07/2025				3 UN	224,26	672,78	23,54%	112,84%	185,74	38,52
ITEM	13.1.23	COMP-000	PRÓPRIA	01/07/2025				20 UN	121,92	2.438,40	23,54%	112,84%	98,86	23,06
ITEM	13.1.24	12090	ORSE	01/06/2025				2 un	387,54	775,08	23,54%	112,84%	325,29	62,25
ITEM	13.1.25	101879	SINAPI	01/07/2025				1 UN	817,45	817,45	23,54%	112,84%	726,42	91,03
ITEM	13.1.26	92008	SINAPI	01/07/2025				14 UN	67,15	940,10	23,54%	112,84%	38,16	28,99
ITEM	13.1.27	98307	SINAPI	01/07/2025				25 UN	67,24	1.681,00	23,54%	112,84%	56,35	10,89
ITEM	13.1.28	91983	SINAPI	01/07/2025				7 UN	64,87	454,09	23,54%	112,84%	31,13	33,74
ITEM	13.1.29	91959	SINAPI	01/07/2025				4 UN	63,01	252,04	23,54%	112,84%	35,03	27,98
ITEM	13.1.30	91953	SINAPI	01/07/2025				13 UN	41,25	536,25	23,54%	112,84%	22,25	19,00
ITEM	13.1.31	91955	SINAPI	01/07/2025				2 UN	50,12	100,24	23,54%	112,84%	26,63	23,49
ITEM	13.1.32	104407	SINAPI	01/07/2025				25 M	62,19	1.554,75	23,54%	112,84%	46,59	15,60
ITEM	13.1.33	13611	ORSE	01/06/2025				7 un	15,81	110,67	23,54%	112,84%	7,39	8,42
ITEM	13.1.34	13614	ORSE	01/06/2025				8 un	57,86	462,88	23,54%	112,84%	32,98	24,88
ITEM	13.1.35	91933	SINAPI	01/07/2025				125 M	20,59	2.573,75	23,54%	112,84%	16,60	3,99
GRUPO	13.2								22.057,88					
ITEM	13.2.1	91835	SINAPI	01/07/2025				144,27 M	28,21	4.069,86	23,54%	112,84%	16,11	12,10
ITEM	13.2.2	91835	SINAPI	01/07/2025				69,52 M	28,21	1.961,16	23,54%	112,84%	16,11	12,10
ITEM	13.2.3	ED-9194	SETOP	01/04/2025					7,33	1.057,50	23,54%	112,84%	5,54	1,79
ITEM	13.2.4	023447	SBC	01/08/2025				17 PT	157,29	2.673,93	23,54%	112,84%	77,57	78,72
ITEM	13.2.5	095401	SBC	01/08/2025				17 UN	174,1	2.959,70	23,54%	112,84%	24,29	149,81
ITEM	13.2.6	068399	SBC	01/08/2025				4 UN	481,73	1.926,92	23,54%	112,84%	373,09	108,64
ITEM	13.2.7	0505086	FDE	01/04/2025				1 UN	962,94	962,94	23,54%	112,84%	829,43	133,11
ITEM	13.2.8	97595	SINAPI	01/07/2025				10 UN	128,1	1.281,00	23,54%	112,84%	102,98	23,12
ITEM	13.2.9	5005230	CPOS/CDHU	01/06/2025				2 un	413,15	826,30	23,54%	112,84%	392,48	20,67
ITEM	13.2.10	98305	SINAPI	01/07/2025				1 UN	3517,2	3.517,20	23,54%	112,84%	3.462,98	54,21



ITEM	13.2.11	100561	SINAPI	01/07/2025			1 UN	256.03	256.03	23,54%	112,84%	201,89	54,34
ITEM	13.2.12	ED-49340	SETOP	01/04/2025		144,27 m		4,06	585,74	23,54%	112,84%	1,88	2,18
GRUPO	13.3								21.564,39				
ITEM	13.3.1	06.04.077	FDE	01/04/2025		100,05 M		26,93	2.694,35	23,54%	112,84%	19,34	7,59
ITEM	13.3.2	06.04.079	FDE	01/04/2025		111,78 M		67,32	7.525,03	23,54%	112,84%	43,93	23,39
ITEM	13.3.3	06.04.080	FDE	01/04/2025		30,8 M		96,29	2.965,73	23,54%	112,84%	61,19	35,10
ITEM	13.3.4	98111	SINAPI	01/07/2025		7 UN	60,76	425,32	23,54%	112,84%	52,93	7,83	
ITEM	13.3.5	96989	SINAPI	01/07/2025		13 UN	170,18	2.212,34	23,54%	112,84%	163,08	11,48	
ITEM	13.3.6	11.92.07	SUDECAP	01/04/2025		3 UN	67,08	872,04	23,54%	112,84%	55,60	11,48	
ITEM	13.3.7	104752	SINAPI	01/07/2025		110 UN	27,95	3.074,50	23,54%	112,84%	18,13	9,82	
ITEM	13.3.8	42.05.200	C/POS/CDHU	01/06/2025		7 un	256,44	1.795,08	23,54%	112,84%	221,97	34,47	
GRUPO	14								0,00				
GRUPO	14.1								945,06				
ITEM	14.1.1	160607	IOPEIS	01/05/2025		3 und	315,02	945,06	23,54%	112,84%	282,44	22,58	
GRUPO	14.2								1.055,37				
ITEM	14.2.1	ED-50202	SETOP	01/04/2025		1 un	42,33	42,33	23,54%	112,84%	35,37	6,96	
ITEM	14.2.2	ED-50201	SETOP	01/04/2025		2 un	42,33	84,66	23,54%	112,84%	35,37	6,96	
ITEM	14.2.3	ED-29400	SETOP	01/04/2025		1 un	42,33	42,33	23,54%	112,84%	35,37	6,96	
ITEM	14.2.4	ED-29405	SETOP	01/04/2025		1 un	42,33	42,33	23,54%	112,84%	35,37	6,96	
ITEM	14.2.5	ED-50203	SETOP	01/04/2025		1 un	42,33	42,33	23,54%	112,84%	35,37	6,96	
ITEM	14.2.6	ED-29409	SETOP	01/04/2025		3 un	42,33	126,99	23,54%	112,84%	35,37	6,96	
ITEM	14.2.7	ED-50205	SETOP	01/04/2025		11 un	42,33	465,63	23,54%	112,84%	35,37	6,96	
ITEM	14.2.8	13580	ORSE	01/06/2025		5 un	17,28	86,40	23,54%	112,84%	13,69	3,59	
ITEM	14.2.9	055034	SBC	01/08/2025		3 UN	33,36	100,08	23,54%	112,84%	27,05	6,31	
ITEM	14.2.10	12889	ORSE	01/06/2025		1 un	22,29	22,29	23,54%	112,84%	18,70	3,59	
GRUPO	15								23.428,88				
ITEM	15.1	96811	SINAPI	01/07/2025		326,52 m²	4,73	1.544,44	23,54%	112,84%	1,22	3,51	
ITEM	15.2	87637	SINAPI	01/07/2025		115,41 m²	4,06	468,56	23,54%	112,84%	0,91	3,15	
ITEM	15.3	210023	SBC	01/08/2025		535,69 m²	39,98	21.416,38	23,54%	112,84%	0,54	38,44	
GRUPO	16								6.380,98				
ITEM	16.1	000089	SBC	01/08/2025		535,69 m²	11,93	6.380,98	23,54%	112,84%	11,93	0,00	
									3.139.401,96				