



Porto Alegre, 22 de Agosto 2025.

ROSA DESIGNER

CNPJ:46.549.478/0001-76

Tel (51)98682-0252

rosaslehticius@icloud.com

Ilmo. Sr. Guilherme Affonso Puglia
Endereço: Rua Siqueira Campos 1044, 4º andar-Sala 406B,
Centro Histórico Porto Alegre
Local: Secretária da Fazenda

Ref.: Orçamento da Restauração do Mobiliário da Sala de Reuniões
Gabinete da Secretária da Fazenda (GSF)

Prezados Senhores,

Atendendo à solicitação, encaminhamos nossa proposta de trabalho para restauro e recuperação do mobiliário da Sala de Reuniões principal do Gabinete da Secretária da Fazenda Estado Rio Grande do Sul. Trabalhos esses, que serão divididos em etapas:

Item nº01 Mesa de Reuniões circular (01unidade) 250 cm (diâmetro) X77cm (altura)

Item nº02 Balção em L com portas de persianas (01unidade) 143X136X106cm.

Item nº03 Doze (12) Cadeiras pequenas Tam. 48X84X105cm (LXPXA)

Item nº04 Cinco (05) Cadeiras grandes Tam. 60X65X126cm

1. Execução da troca de Materiais para o Restauro dos móveis:

A execução do serviço consiste na substituição dos materiais comprometidos, respeitando as características originais da peça. Serão realizadas as seguintes etapas:

1. Avaliação inicial- verificação do estado de conservação da cadeira e identificação das partes a serem substituídas.

2. Remoção dos materiais danificados retirada cuidadosa dos componentes deteriorados, sem comprometer a estrutura original.

3. Seleção e aplicação de novos materiais- utilização de insumos compatíveis em qualidade, cor, textura e resistência, visando preservar a autenticidade e funcionalidade da peça. Em relação ao material COURO LEGÍTIMO, poderá apresentar alterações de tonalidades, devido a quantidade de peça (pele).

4. Acabamento e ajustes finais revisão geral, correção de detalhes e aplicação de acabamento necessário para harmonizar os móveis restaurados.



Conforme observado, será necessário, remoção mecânica do verniz, restauro das partes faltantes, a substituição do couro legítimo, além da juta, tela de palhinha ou cinta elástica para estofaria, conforme o estilo das peças.

2. Serviços profissionais:

Todos dos serviços executados seguirão os critérios de conservação patrimonial. Priorizando os reparos estruturais, remoção mecânica de acabamentos, substituição dos revestimentos em couro, tachinhas e espumas. Correções de funcionalidade, tratamento com antixilófago e a restauração de elementos ornamentais danificados.

Levantamento de todos materiais necessários para a troca.

Acabamento, incluindo massa e pintura a definir (Verniz/goma-laca).

1. Estrutura da madeira:

- * Revisão geral e reforço das juntas:
- * Substituição de partes danificadas por madeira compatível.
- * Correção de fissuras, trincas ou lascas.
- * Lixamento e acabamento com verniz e ou goma-laca
- * Tratamento com antixilófagos.

2. Estofamento:

- * Remoção de enchimento deteriorado.
- * Substituição por espuma ou enchimento de densidade adequada.
- * Substituição da cinta elástica.

3. Revestimento em Couro Legítimo:

- * Substituição do couro danificado por material de qualidade equivalente.
- * Troca das tachinhas.

3. Local e execução:

Os itens 1 e 2 serão relocados para um local seguro, no ambiente previamente designado para atividades de manutenção e conservação do mobiliário. O espaço contará com iluminação adequada, área ventilada e condições apropriadas para execução de limpeza, reparo, lixamento, tratamento de madeira e recuperação do estofamento, garantindo a preservação das características das originais peças.

Já os itens 3 e 4 serão realizados no Local, seguirão todas as medidas necessárias para a preservação do ambiente. Incluindo a limpeza diária.



4. Prazo:

O prazo estimado para a execução completa do trabalho de restauração será de **150 dias úteis**. Caso ocorram atrasos na execução dos serviços por motivos alheios à vontade do executor, tais como indisponibilidade de insumos, condições climáticas desfavoráveis, restrições de acesso ao local ou outras circunstâncias imprevisíveis, o prazo de entrega poderá ser prorrogado mediante comunicação prévia e justificativa formal.

Se o atraso decorrer de responsabilidade do executor, este deverá apresentar, por escrito, as razões do ocorrido e o novo cronograma de conclusão, garantindo que a qualidade e o padrão de restauração previstos sejam integralmente mantidos.

4.1 Prazo do Item 01 Mesa de Reunião:

Para definir o prazo para o restauro da mesa de reunião, é importante considerar:

1. Estado atual da mesa, nível de desgaste, riscos, lascas, necessidade de reforço estrutural.
2. Tipo de acabamento, envernizamento, goma-laca.
3. Etapas do processo, lixamento, correção de imperfeições, aplicação de produtos, tempo de secagem e acabamento final.
4. Tamanho da mesa, mesas maiores exigem mais tempo de manuseio e acabamento.

O prazo estimado para o restauro da mesa de reunião é de **30 dias úteis**, incluindo as etapas de preparação, tratamento da superfície, aplicação do acabamento e tempo de cura necessário para garantir a durabilidade do serviço.

4.2 Prazo do Item 02 Balção em L:

Para o restauro de um Balção em L com porta de persianas, o prazo dependerá de alguns fatores-chaves.

O que influencia no tempo:

1. Condição do móvel, se há danos estruturais, ferragens oxidadas ou persianas emperradas.
2. Tipo de madeira e acabamento desejado, verniz, laca ou cera.
3. Persianas, costumam exigir desmontagem cuidadosa, limpeza profunda, reparo de trilhos e realinhamento.
4. Tamanho e complexidade do L, influência na etapa de lixamento, aplicação e secagem.

O prazo estimado para o restauro do Balção em L com porta de Persianas é de **30 dias úteis**, abrangendo a desmontagem necessária, tratamento estrutural, recuperação das persianas, aplicação de acabamento e tempo de cura para garantir a durabilidade do serviço.

4.3 Prazo dos Itens 03 e 04(cadeiras):

O prazo estimado para a conclusão das **17 cadeiras** é de **90 dias úteis**, considerando a execução do restauro (madeira), mais as etapas do reparo dos estofamentos e aplicação do novo revestimento em **COURO LEGÍTIMO**.



5. VALOR

O valor total do serviço será dividido em **LOTES**, conforme a execução:

1º LOTE:

- **Item 01 Mesa de Reunião**, o valor da execução do restauro será de **R\$19.321,82** (Dezenove Mil Trezentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos). Com o prazo de **30 dias úteis para conclusão**.

2º LOTE:

- **Item 02 Balção em L**, o valor da execução do restauro será de **R\$19.082,28** (Dozenove Mil e Oitenta e Dois Reais e Vinte e Oito Centavos). Com o prazo de **30 dias úteis para conclusão**.

3º LOTE:

- **Itens 03 e 04 Cadeiras** sendo 05 poltronas e as 12 Cadeiras em COURO LEGÍTIMO, será de **R\$32.500,00** (trinta e Dois Mil e Quinhentos Reais) com prazo de **90 dias úteis para conclusão**.

Restauradora: Rosa Maria Slechticius

CNPJ:46.549.478/0001-76

Endereço: AV. Berlim 38/Sala 401

Telefones: (51)98682-0252

E-mail: rosaslechticius@icloud.com



@rosa.designer