

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI	TABELA: SINAPI JUNHO/2025
LOCAL:	RUA JOSÉ PORFÍRIO DA COSTA - BAIRRO SANTO ANTÔNIO	TABELA: SICRO - ABRIL/2025
TRECHO:	ENTRE A RUA CECI LEITE COSTA E A RUA BORGES DE MEDEIROS	ENCARGOS: NÃO DESONERADO
ÁREA:	501,54m X 12,00m + 550,52m² = 6.569,00m²	BDI: 24,03%
DATA:	AGOSTO/2025	

PLANILHA DE ORÇAMENTO														
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	DMT	BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R\$	MATERIAL (C/BDI) R\$	MÃO DE OBRA (C/BDI) R\$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R\$	TOTAL MATERIAL (C/BDI) R\$	TOTAL MÃO DE OBRA (C/BDI) R\$	TOTAL (C/BDI) R\$
1			SERVIÇOS INICIAIS											
1.1	103.689	SINAPI	PLACA DE OBRA	m²	6,00		24,03%	R\$ 460,19	R\$ 513,70	R\$ 57,07	R\$ 570,77	3.082,20	R\$ 342,42	R\$ 3.424,62
1.2	CPU 02	SINAPI	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	m²	6.569,00		24,03%	R\$ 0,44	R\$ 0,50	R\$ 0,05	R\$ 0,55	-	R\$ 328,45	R\$ 3.612,95
1.3	CPU 03	SICRO	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	1,00	45,40	24,03%	R\$ 10.504,35	R\$ 12.377,13	R\$ 651,42	R\$ 13.028,55	R\$ 12.377,13	R\$ 651,42	R\$ 13.028,55
1.4	CPU 04	SINAPI	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	3,00		24,03%	R\$ 9.865,92	R\$ 9.789,36	R\$ 2.447,34	R\$ 12.236,70	R\$ 29.368,08	R\$ 7.342,02	R\$ 36.710,10
2			TOTAL DO ITEM 1									R\$ 48.111,91	R\$ 8.664,31	R\$ 56.776,22
2			MICRODRENAGEM											
2.1	90.099	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	-		24,03%	R\$ 15,96	R\$ 16,83	R\$ 2,97	R\$ 19,80	-	R\$ -	R\$ -
2.2	100.990	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAL ESCAVADO	ton	-		24,03%	R\$ 6,05	R\$ 6,75	R\$ 0,75	R\$ 7,50	-	R\$ -	R\$ -
2.3	93.594	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE	txkm	-	3,30	24,03%	R\$ 2,18	R\$ 2,57	R\$ 0,13	R\$ 2,70	-	R\$ -	R\$ -
2.4	100.574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	-		24,03%	R\$ 1,47	R\$ 1,64	R\$ 0,18	R\$ 1,82	-	R\$ -	R\$ -
2.5	102.717	SINAPI	CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS	m³	-		24,03%	R\$ 129,33	R\$ 144,37	R\$ 16,04	R\$ 160,41	-	R\$ -	R\$ -
2.6	100.990	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA	ton	-		24,03%	R\$ 6,05	R\$ 6,75	R\$ 0,75	R\$ 7,50	-	R\$ -	R\$ -
2.7	95.878	SINAPI	TRANSPORTE DE BRITA ATÉ 30 KM	txkm	-	30,00	24,03%	R\$ 1,74	R\$ 2,06	R\$ 0,10	R\$ 2,16	-	R\$ -	R\$ -
2.8	93.596	SINAPI	TRANSPORTE DE BRITA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM	txkm	-	15,40	24,03%	R\$ 0,68	R\$ 0,80	R\$ 0,04	R\$ 0,84	-	R\$ -	R\$ -
2.9	101.616	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA	m²	-		24,03%	R\$ 6,73	R\$ 7,52	R\$ 0,83	R\$ 8,35	-	R\$ -	R\$ -
2.10	92.219	SINAPI	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø400MM - PA1 - MF	m	-		24,03%	R\$ 161,94	R\$ 170,73	R\$ 30,12	R\$ 200,85	-	R\$ -	R\$ -
2.11	100.952	SINAPI	TRANSPORTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (TUBOS)	txkm	-	30,00	24,03%	R\$ 2,95	R\$ 3,48	R\$ 0,18	R\$ 3,66	-	R\$ -	R\$ -
2.12	100.953	SINAPI	TRANSPORTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (TUBOS)	txkm	-	20,00	24,03%	R\$ 1,17	R\$ 1,38	R\$ 0,07	R\$ 1,45	-	R\$ -	R\$ -
2.13	93.378	SINAPI	REATERRO VALAS BUEIROS	m³	-		24,03%	R\$ 26,57	R\$ 29,66	R\$ 3,29	R\$ 32,95	-	R\$ -	R\$ -
2.14	CPU 08	SINAPI	BOCA DE BUEIRO Ø400MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS	unid	-		24,03%	R\$ 1.349,96	R\$ 1.423,21	R\$ 251,15	R\$ 1.674,36	-	R\$ -	R\$ -
3			TOTAL DO ITEM 2									R\$ -	R\$ -	R\$ -
3			RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO											
3.1	94.273	SINAPI	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,15X0,12M)	m	-		24,03%	R\$ 50,74	R\$ 56,64	R\$ 6,29	R\$ 62,93	-	R\$ -	R\$ -
3.2	100.952	SINAPI	TRANSPORTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (MEIO FIO) DMT 30 KM	txkm	-	30,00	24,03%	R\$ 2,95	R\$ 3,48	R\$ 0,18	R\$ 3,66	-	R\$ -	R\$ -
3.3	100.953	SINAPI	TRANSPORTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (MEIO FIO) DMT 50 KM	txkm	-	20,00	24,03%	R\$ 1,17	R\$ 1,38	R\$ 0,07	R\$ 1,45	-	R\$ -	R\$ -
3.4	CPU 11	SINAPI	EXECUÇÃO DE ATERRO DE MEIO FIO	m³	-		24,03%	R\$ 8,53	R\$ 9,53	R\$ 1,05	R\$ 10,58	-	R\$ -	R\$ -
3.5	97.636	SINAPI	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL	m²	165,14		24,03%	R\$ 23,67	R\$ 26,43	R\$ 2,93	R\$ 29,36	4.364,65	R\$ 483,86	R\$ 4.848,51
3.6	100.990	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAL ESCAVADO	ton	21,09		24,03%	R\$ 6,05	R\$ 7,13	R\$ 0,37	R\$ 7,50	150,38	R\$ 7,80	R\$ 158,18
3.7	93.594	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE	txkm	69,59	3,30	24,03%	R\$ 2,18	R\$ 2,57	R\$ 0,13	R\$ 2,70	178,84	R\$ 9,05	R\$ 187,89
3.8	CPU 35	SINAPI	CORTE EM SERRA DE PAVIMENTO	m	80,59		24,03%	R\$ 9,66	R\$ 10,79	R\$ 1,19	R\$ 11,98	869,57	R\$ 95,90	R\$ 965,47
3.9	101.124	SINAPI	REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO - MATERIAL 1ª CATEGORIA	m³	82,57		24,03%	R\$ 16,08	R\$ 17,95	R\$ 1,99	R\$ 19,94	1.482,14	R\$ 164,31	R\$ 1.646,45
3.10	100.990	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAL ESCAVADO	ton	154,81		24,03%	R\$ 6,05	R\$ 7,13	R\$ 0,37	R\$ 7,50	1.103,80	R\$ 57,28	R\$ 1.161,08
3.11	93.594	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA FORA	txkm	510,87	3,30	24,03%	R\$ 2,18	R\$ 2,57	R\$ 0,13	R\$ 2,70	1.312,94	R\$ 66,41	R\$ 1.379,35
3.12	100.574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL - BOTA FORA	m³	123,85		24,03%	R\$ 1,47	R\$ 1,64	R\$ 0,18	R\$ 1,82	203,12	R\$ 22,29	R\$ 225,41
3.13	100.576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	165,14		24,03%	R\$ 3,04	R\$ 3,40	R\$ 0,37	R\$ 3,77	561,48	R\$ 61,10	R\$ 622,58
3.14	96.400	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM MATERIAL GRANULAR - RACHÃO	m³	49,54		24,03%	R\$ 150,69	R\$ 168,21	R\$ 18,69	R\$ 186,90	8.333,13	R\$ 925,90	R\$ 9.259,03
3.15	100.990	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA - RACHÃO	ton	104,03		24,03%	R\$ 6,05	R\$ 6,75	R\$ 0,75	R\$ 7,50	702,21	R\$ 78,02	R\$ 780,23
3.16	95.878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ATÉ 30 KM	txkm	3.121,02	30,00	24,03%	R\$ 1,74	R\$ 2,06	R\$ 0,10	R\$ 2,16	6.429,30	R\$ 312,10	R\$ 6.741,40
3.17	93.596	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM	txkm	1.602,12	15,40	24,03%	R\$ 0,68	R\$ 0,80	R\$ 0,04	R\$ 0,84	1.281,70	R\$ 64,08	R\$ 1.345,78
3.18	105.729	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	33,02		24,03%	R\$ 169,23	R\$ 188,91	R\$ 20,99	R\$ 209,90	6.237,81	R\$ 693,09	R\$ 6.930,90
3.19	100.990	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA - BRITA GRADUADA	ton	72,64		24,03%	R\$ 6,05	R\$ 6,75	R\$ 0,75	R\$ 7,50	490,32	R\$ 54,48	R\$ 544,80
3.20	95.878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ATÉ 30 KM	txkm	2.179,32	30,00	24,03%	R\$ 1,74	R\$ 2,06	R\$ 0,10	R\$ 2,16	4.489,40	R\$ 217,93	R\$ 4.707,33
3.21	93.596	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM	txkm	1.118,71	15,40	24,03%	R\$ 0,68	R\$ 0,80	R\$ 0,04	R\$ 0,84	894,97	R\$ 44,75	R\$ 939,72
3.22	CPU 22	SINAPI	IMPRIMAÇÃO COM CM-30	m²	165,14		24,03%	R\$ 9,37	R\$ 10,70	R\$ 0,92	R\$ 11,62	1.767,00	R\$ 151,93	R\$ 1.918,93
4			TOTAL DO ITEM 3									R\$ 40.852,76	R\$ 3.510,28	R\$ 44.363,04
4			CAPEAMENTO ASFÁLTICO											
4.1	CPU 05	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA DA PISTA - LIMPEZA PESADA	m²	601,85		24,03%	R\$ 8,25	R\$ 9,42	R\$ 0,81	R\$ 10,23	5.669,43	R\$ 487,50	R\$ 6.156,93
4.2	CPU 01	SINAPI	LIMPEZA E VARRIÇÃO DA PISTA	m²	6.569,00		24,03%	R\$ 2,92	R\$ 3,34	R\$ 0,28	R\$ 3,62	21.940,46	R\$ 1.839,32	R\$ 23.779,78
4.3	CPU 15	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m²	6.569,00		24,03%	R\$ 2,87	R\$ 3,28	R\$ 0,28	R\$ 3,56	21.546,32	R\$ 1.839,32	R\$ 23.385,64
4.4	CPU 16	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE CARGA, MANOBRAS, DESCARGA E TRANSPORTE	m³	197,07		24,03%	R\$ 1.493,23	R\$ 1.703,89	R\$ 148,16	R\$ 1.852,05	335.785,60	R\$ 29.197,89	R\$ 364.983,49
4.5	101.002	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA - CBUQ	ton	503,47		24,03%	R\$ 6,30	R\$ 7,03	R\$ 0,78	R\$ 7,81	3.539,39	R\$ 392,71	R\$ 3.932,10
4.6	95.878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ATÉ 30 KM	txkm	15.104,10	30,00	24,03%	R\$ 1,74	R\$ 2,06	R\$ 0,10	R\$ 2,16	31.114,45	R\$ 1.510,41	R\$ 32.624,86
4.7	93.596	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM	txkm	7.753,43	15,40	24,03%	R\$ 0,68	R\$ 0,80	R\$ 0,04	R\$ 0,84	6.202,74	R\$ 310,14	R\$ 6.512,88
4.8	CPU 15	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m²	6.152,43		24,03%	R\$ 2,87	R\$ 3,28	R\$ 0,28	R\$ 3,56	20.179,97	R\$ 1.722,68	R\$ 21.902,65
4.9	CPU 16	SINAPI	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO, EXCLUSIVE CARGA, MANOBRAS, DESCARGA E TRANSPORTE	m³	246,09		24,03%	R\$ 1.493,23	R\$ 1.703,89	R\$ 148,16	R\$ 1.852,05	419.310,29	R\$ 36.460,69	R\$ 455.770,98
4.10	101.002	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA - CBUQ	ton	628,71		24,03%	R\$ 6,30	R\$ 7,03	R\$ 0,78	R\$ 7,81	4.419,84	R\$ 490,39	R\$ 4.910,23
4.11	95.878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ATÉ 30 KM	txkm	18.861,30	30,00	24,03%	R\$ 1,74	R\$ 2,06	R\$ 0,10	R\$ 2,16	38.854,28	R\$ 1.886,13	R\$ 40.740,41
4.12	93.596	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM	txkm	9.682,13	15,40	24,03%	R\$ 0,68	R\$ 0,80	R\$ 0,04	R\$ 0,84	7.745,70	R\$ 387,29	R\$ 8.132,99
4.13	102.332	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO - DMT ATÉ 30KM	txkm	2.325,31	30,00	24,03%	R\$ 1,91	R\$ 2,26	R\$ 0,11	R\$ 2,37	5.255,20	R\$ 255,78	R\$ 5.510,98
4.14	102.333	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO - ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	txkm	5.231,96	67,50	24,03%	R\$ 0,76	R\$ 0,90	R\$ 0,04	R\$ 0,94	4.708,76	R\$ 209,28	R\$ 4.918,04
5			TOTAL DO ITEM 4									R\$ 926.272,43	R\$ 76.989,53	R\$ 1.003.261,96
5			SINALIZAÇÃO											
5.1	99.814	SINAPI	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m	258,88		24,03%	R\$ 2,13	R\$ 2,25	R\$ 0,39	R\$ 2,64	582,48	R\$ 100,96	R\$ 683,44
5.2	102.512	SINAPI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRILICA, EIXO (L= 12CM)	m	-		24,03%	R\$ 6,50	R\$ 6,86	R\$ 1,20	R\$ 8,06	-	R\$ -	R\$ -
5.3	102.512	SINAPI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRILICA, BORDOS (L= 12 CM)	m	817,41		24,03%	R\$ 6,50	R\$ 6,86	R\$ 1,20	R\$ 8,06	5.607,43	R\$ 980,89	R\$ 6.588,32
5.4	102.508	SINAPI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m	95,40		24,03%	R\$ 47,76	R\$ 50,36	R\$ 8,88	R\$ 59,24	4.804,35	R\$ 847,15	R\$ 5.651,50
5.5	CPU 17	SINAPI	PLACA TIPO A32B - ADVERTENCIA (PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 50CM	unid	6,00		24,03%	R\$ 524,95	R\$ 553,44	R\$ 97,66	R\$ 651,10	3.320,64	R\$ 585,96	R\$ 3.906,60
6			TOTAL DO ITEM 5									R\$ 14.314,90	R\$ 2.514,96	R\$ 16.829,86
6			MOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	1,00	45,40	24,03%	R\$ 10.504,35	R\$ 12.377,13	R\$ 651,42	R\$ 13.028,55	R\$ 12.377,13	R\$ 651,42	R\$ 13.028,55
6.1	CPU 03		A FINAL DA OBRA	m²	2.627,60		24,03%	R\$ 0,81	R\$ 0,90	R\$ 0,10	R\$ 1,00	2.364,84	R\$ 262,76	R\$ 2.627,60
6.2	CPU 20											R\$ 14.741,97	R\$ 914,18	R\$ 15.656,15
TOTAL DO ORÇAMENTO												R\$ 1.044.293,97	R\$ 92.593,26	R\$ 1.136.887,23

Para verificar a autenticidade das assinaturas, leia o QR Code ao lado ou acesse o link abaixo
https://r.multip24h.com.br/7G3RMYW/r1DYG_1389