Obra
PROJETO DE ESCORAMENTO EMERGENCIAL DE CASA DE CULTURA MIGUEL JOSÉ PEREIRA EM SANTO AMARO DO SUL, SERVIÇO NÃO CONSTANTE NO ESCOPO DO CONTRATO E DEMAIS PEÇAS LICITATÓRIAS, ATENDENDO NOTIFICAÇÃO DE 07/10/2025, SB PENA DE PENALIZAÇÃO DESTA EMPRESA

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande do Sul
ORSE - 07/2025 - Sergipe
DERPR - 03/2025 - Paraná

B.D.I.
26,52%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item		Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO	1	8.908,85	9,26 %
2		SERVIÇOS DE ESCORAMENTO	1	64.686,86	67,21 %
2.1		PREPARO DE FUNDAÇÕES PARA ESCORMAENTO	1	26.589,45	27,63 %
2.2		ESCORAMENTO	1	36.515,41	37,94 %
2.3		INSTALAÇÃO DE LONA PARA COBERTURA	1	1.582,00	1,64 %
3		ADMINSITRAÇÃO	1	22.653,60	23,54 %

Tipo de Licitação	**Total**	**76.078,88**
Abertura da Licitação	**Total**	**20.170,43**
Número do Processo	**Total**	**96.249,31**

TATHYANE SANGALLI:57268215134
Assinado de forma digital por TATHYANE SANGALLI:57268215134
Dados: 2025.10.07 16:32:36 -04'00'

ARQ. TATHYANE SANGALLI - TS2 ARQUITETURA E RESTAURO LTDA EPP.
Diretora