PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA S |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO Q./)Q

CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N°. 028/2024

OBJETO
Contratagcao de empresa especializada para obra de Pavimentacao Asfaltica
para Pista de Arrancada, em regime de empreitada global.

DATA DA SESSAO PUBLICA Dia 06/09/2024
Recebimento das propostas até as 08:00hs
Abertura das Propostas até as 09:00hs*
Inicio da Disputa as 09:00hs*

*Horario de Brasilia

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor prego GLOBAL

REGIME DE EXECUGAO: Empreitada global

MODO DE DISPUTA: Aberto

NAO HA PARTICIPAGAO EXCLUSIVA ME/EPP/EQUIPARADAS
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EDITAL DE LICITAGAO
CONCORRENCIA PUBLICA N°.028/2024
Processo Administrativo n°® 2024/08/18950

O Secretario Municipal de Administragdo, no uso de suas atribuigdes legais, torna publico, para
conhecimento dos interessados, que no dia 06 de setembro de 2024, as 09:00 horas, realizara licitacdo, na
modalidade CONCORRENCIA PUBLICA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de
abril de 2021, do Decreto Municipal n° 145, de 1° de abril de 2024, e demais legislacdo aplicavel e, ainda, de
acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1 - O objeto da presente licitagdo é a contratagdo de empresa especializada para as obras de
PAVIMENTACAO ASFALTICA PARA PISTA DE ARRANCADA, em regime de empreitada global, tipo
menor preco, conforme Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria, Plantas, condigdes,
quantidades e demais exigéncias estabelecidas em anexos inseparaveis deste Edital.

1.2 - Alicitagéo sera realizada em lote unico (global).

1.3 - O valor total estimado para a contratagdo é de R$ 731.880,53 (setecentos e trinta e um mil, oitocentos e
oitenta reais e cinquenta e trés centavos).

2. DOS PRAZOS

2.1 - O prazo de vigéncia do contrato sera de 90 (noventa) dias, a contar da sua assinatura.
2.1.1 - O prazo de vigéncia sera prorrogado, através de termo aditivo, quando o objeto ndo for
concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
contratado, previstas neste instrumento.

2.2 - O prazo de execugao da obra, que devera constar no cronograma fisico-financeiro, ndo podera exceder

a 90 (noventa) dias do termo de autorizagdo para o inicio, podendo ser prorrogado por igual periodo, a

critério da Administragdo Municipal, mediante justificativa fundamentada.
2.2.1 - O prazo maximo para a emissdo do termo de autorizagéo para o inicio e/ou ordem de servigo
sera de 90 (noventa) dias, a contar da data de assinatura do contrato. Ultrapassado este prazo
maximo é facultado a empresa Contratada a solicitagéo de resciséo contratual de forma amigéavel,
sem a imputacao de quaisquer penalidades contratuais e o recebimento de indenizagdes, desde que
esta ndo tenha dado causa ao atraso.

3. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1 - Poderdo participar desta Concorréncia Publica os interessados que estiverem previamente
credenciados no Portal de Compras www.portaldecompraspublicas.com.br

3.2 - Para fins de acesso ao Portal de Compras os interessados deverao realizar credenciamento através do
acesso ao portal de compras publicas/adesao/fornecedor.

3.3 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacoes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgéo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

3.4 - E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragéo dos registros tao logo identifique incorregéo ou
aqueles se tornem desatualizados.
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3.5 - A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacéo.
3.6 - Nao foi destinada cotalitem para participacao exclusiva de ME/EPP na presente licitagdo, com base nos
termos do art. 49, Ill da Lei Complementar n° 123/2006 e alteragdes, e devidamente justificado no Termo de
Abertura do Procedimento Licitatorio.
3.7 — Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.
3.8 - Nao poderao disputar esta licitacao:
3.8.1 - Aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.8.2 - Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;
3.8.2.1 - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.
3.8.3 - Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela
Necessarios;
3.8.4 - Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de sangdo que lhe foi imposta;
3.8.4.1 - O impedimento de que trata o item 3.8.4 sera também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.
3.8.5 - Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungéo na licitag&o ou atue na fiscalizagéo ou na gestao do contrato, ou que deles seja
cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
3.8.6 - Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;
3.8.7 - Pessoa fisica ou juridica que, nos 05 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por
submiss@o de trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacéo trabalhista;
3.8.8 - Agente publico do érgéo ou entidade licitante;
3.8.8.1 - A vedagao de que trata o item 3.8.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao
da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
3.8.9 - Pessoas juridicas reunidas em consorcio;
3.8.10 - Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicéo;
3.8.11 = No caso de licitagdo exclusiva ou de licitagdo com cotal/itens para ME/EPP, ndo poderdo
participar destes, empresas nao possuam tal enquadramento.
3.9 - Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugao do contrato agente publico
do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagéo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.
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4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
4.1 - Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacéo de propostas e lances e
de julgamento.
4.2 - Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o preco ou
o0 percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sesséo publica.
4.3 - Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminharao, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto, observado o disposto deste Edital.
4.4 - No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:
441 - Esta ciente e concorda com as condigbes contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento
convocatorio;
4.4.2 - Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢éo de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIII, da Constituicao;
4.4.3 - Nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constitui¢do Federal;
4.4.4 - Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
445 - O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.
446 - O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3°
do art. 4°,da Lein.° 14.133, de 2021.
4.46.1 - No item exclusivo para participagdo de microempresas € empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele
item;
4.4.6.2 - Nos itens em que a participagé@o nao for exclusiva para microempresas € empresas
de pequeno porte, a assinala¢do do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo
que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
4.5 - A falsidade de alguma das declaragdes de que trata o item 4.4 sujeitara o licitante as sang¢des previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.
4.6 - Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder
as fases de apresentagcdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.
4.7 - Nao havera ordem de classificagcdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitagao pelo licitante, 0 que ocorrera somente ap6s os procedimentos de abertura da sesséo publica e da
fase de envio de lances.
4.8 - Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagéo de propostas, apos a fase de envio de lances.
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4.9 - Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final
minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as
seguintes regras: a) a aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidird tanto em relagéo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e b) os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
4.9.1 - O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado: a) valor superior a
lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor
preco; e b) percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.
4.10 - O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.9
possuira carater sigiloso para os demais licitantes e para o érgéo ou entidade promotora da licitagao,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgéos de controle externo e interno.
411 - Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo énus decorrente da perda de negocios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconex&o.
412 - O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 - O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes
campos: a) 0 VALOR UNITARIO e TOTAL de cada item que compdem o LOTE cotado, de acordo com as
exigéncias e condi¢des de pagamento estabelecidas no presente processo;

5.2 - Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3 - O licitante NAO poderé oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para contratagéo
5.4 - Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugdo do
objeto.

9.5 - Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegagéo de
erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.6 - Se 0 regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos doze
meses.

5.7 - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte
0s percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

5.8 - Na presente licitagé@o, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime
de tributagéo pelo Simples Nacional.

9.9 - A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas,
em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substitui¢éo.

5.10 - O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacéo.

5.11 - Os licitantes devem respeitar 0s pre¢os maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

5.12 - Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o pre¢o j& decorrente da aplicagdo do

desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos aceitos.
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5.13 - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizagéo pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constitui¢do; ou condenacao dos agentes publicos
responsaveis e da empresa Contratada ao pagamento dos prejuizos ao erério caso verificada a ocorréncia
de superfaturamento por sobrepreco na execugao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE LANCES
6.1 - A abertura da presente licitagdo dar-se-& automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletrbnico, na data, horario e local indicados neste Edital.
6.2 - Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.
6.3 - O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagéo e os
licitantes.
6.4 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
6.5 - O lance devera ser ofertado pelo valor total (global) do Lote.
6.6 - Os licitantes poderéo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da sessao
e as regras estabelecidas no Edital.
6.7 - O licitante somente poderéa oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
6.8 - O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagao
aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de, no minimo
R$ 1.000,00 (um mil reais).
6.9 - O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.
6.10 - O procedimento seguird de acordo com 0 modo de disputa adotado.
6.10.1 — Adota-se na presente licitagdo 0 modo de disputa ABERTO.
6.11 - Caso seja adotado para o envio de lances na Concorréncia Publica 0 modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentaréo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.
6.11.1 - A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragdo da sessao publica.
6.11.2 - A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, seré de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.
6.11.3 - Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagéo.
6.11.4 - Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagéo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.
6.11.5 - Ap6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.
6.11.5.1 - A etapa de lances da sessao publica tera duragéo inicial de quinze minutos. Apds
esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que
transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepg¢éo de lances.
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6.11.5.2 - Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abriré oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por
cento) superior aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.11.5.3 - No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter
0 seu Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
6.11.5.4 - Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderao
os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o0 maximo de
trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.
6.12 - Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.
6.13 - N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
6.14 - Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagéo do licitante.
6.15 - No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.
6.16 - Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro
horas da comunicagao do fato pelo Agente de Contratagédo e aos participantes, no sitio eletrénico utilizado
para divulgagao.
6.17 - Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
6.18 - Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos Arts.
44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.
6.18.1 - Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao
consideradas empatadas com a primeira colocada.
6.18.2 - A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagao automatica para tanto.
6.18.3 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificagao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
6.18.4 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, seré realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
6.19 - SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
6.19.1 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem: a) disputa final, hipétese em que os
licitantes empatados poderéo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagéo; b) avaliagéo
do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deveréo preferencialmente ser utilizados
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei; c)
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desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento; d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade,
conforme orientagdes dos 6rgdos de controle.
6.19.2 - Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por: a) empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito
Federal do érgéo ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de
licitagdo realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se
localize; b) empresas brasileiras; ¢) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais; d) empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°
12.187, de 29 de dezembro de 2009.
6.20 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do pre¢co maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagéo, o Agente
de Contratagdo podera negociar condigdes mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.
6.20.1 - A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente  estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociagdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela
Administrag&o.
6.20.2 - A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
6.20.3 - O resultado da negocia¢do sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatdrio.
6.21 - Tratando-se de licitagdo por LOTE, serdo desclassificadas as propostas de pregos cujo valor TOTAL
OU UNITARIO DE CADA ITEM cotado forem superiores aos valores constantes na Planilha de Orcamento
Referéncia (Anexo |) fornecida pela Administracdo Municipal e integrante do processo licitatorio;
6.22 - Nao sera admitida a previsdo de pregos diferentes em razdo de local de entrega ou de
acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

7. DA PROPOSTA DE PRECOS FINAL E DO JULGAMENTO
7.1 - Apds a negociacdo do prego, o Agente de Contratagdo / Comisséo iniciara a fase de aceitagdo e
julgamento da proposta.
7.2 - O Agente de Contratagdo / Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo minimo
de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
721 - E facultado ao Agente de Contratagdo / Comissdo prorrogar ou até reabrir o prazo
estabelecido, por iniciativa prépria ou a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante,
antes de findo o prazo.
7.3 — A proposta de pregos final, devera apresentar os seguintes dados: a) o valor total da mao de obra, 0
valor total dos materiais e o valor global para a execug@o dos servigos, de acordo com 0s prazos e as
condigbes de pagamento estabelecidos no Edital; a.1) no site do Municipio sera colocado a disposigéo a
Planilha Orcamentaria em formado “EXCEL” ou “.0ODS”, de uso obrigatério para o preenchimento da empresa
licitante, sendo de inteira responsabilidade da licitante o seu manuseio. O fornecimento deste documento ndo
exime a empresa de observar fielmente a Planilha Orgamentaria, em formato ".PDF", que serve de referéncia
para o julgamento da presente licitagdo. b) a composicdo do valor total ofertado em PLANILHAS DE
QUANTITATIVOS contendo os custos unitarios dos materiais e da méo de obra e o valor total para cada
item, devendo atender no minimo aos dimensionamentos discriminados na Planilha de Orgamento elaborada
pelo Municipio; O detalhamento da composi¢ao da proposta devera DISCRIMINAR, clara e separadamente,
o valor final dos itens com BDI correspondentes a mao de obra e material, mesmo para aqueles itens
discriminados em valor unitario na planilha em o BDI correspondente.
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7.4 - O Agente de Contratagdo / Comiss&o verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro
lugar atende as condicdes de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021,
legislac@o correlata e no edital, especialmente quanto a existéncia de sangé@o que impega a participagdo no
certame ou a futura contratagéo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
7.4.1 - Sistema de Cadastramento de Fornecedores Federal (SICAF), estadual ou Municipal (caso
possua acesso);
7.4.2 - Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis; e
7.4.3 - Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep.
7.4.4 - A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sOcio majoritario, por forca da vedagédo de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.
7.4.5 - Constatada a existéncia de sancéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigao
de participag@o.
7.4.6 - A critério do Agente de Contratagdo / Comiss&o, podera ser solicitado da empresa vencedora
0 envio via sistema com sua proposta de precos final das comprovagdes dos itens 7.4.2 e 7.4.3.
7.5 - Na hipotese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condigbes de
participagéo, sera iniciado o procedimento de habilitacéo.
7.6 - Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagéo verificara se faz jus ao beneficio.
7.7 - Verificadas as condi¢des de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratagdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos.
7.8 - Seréa desclassificada a proposta vencedora que:
7.8.1 - Contiver vicios insanaveis;
7.8.2 - Nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;
7.8.3 - Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido para a
contratagao;
7.8.4 - N&o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administrag&o;
7.8.5 - Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.
7.9 - No caso de bens e servigos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a
50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administrag&o.
7.9.1 - A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, s6 sera considerada ap6s diligéncia do
Agente de Contratagdo, que comprove: a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.10 - Em contratagdo de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a anélise de exequibilidade e
sobreprego considerara o seguinte:
7.10.1 - Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizagao do sobreprego se dara pela superagao do valor global
estimado;
7.10.2 - No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela
superagao do valor global estimado e pela superacgao de custo unitario tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital;
7.10.3 - No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo,
independentemente do regime de execucao.
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7.10.4 - Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.
7.11 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.
7.12 - Visto que o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela Administragéo, o
licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nédo aceitagao da proposta.
7.12.1 - Em se tratando de servico de engenharia/obra, o licitante vencedor serd convocado a
apresentar a Administragdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, seguindo 0 modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das
Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com o0s respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso
de empreitada por prego global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratagéo
integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
7.12.2 - Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagéo da
proposta. A planilha poder4 ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que
nao haja majoragé@o do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os
custos da contratagéo;
7.12.3 - O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;
7.12.4 - Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.
7.13 - Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestag@o escrita do setor requisitante do servi¢o ou da area especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1 - Apds a fase de aceitagdo e julgamento da proposta, o Agente de Contratagdo solicitara do licitante

classificado em primeiro lugar no item, no prazo minimo de 02 (duas) horas, que envie seus documentos de

habilitag&o.
8.1.1 - E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar ou até reabrir o prazo estabelecido, por
iniciativa prépria ou a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o
prazo.

8.2 — Para fins de habilitagdo, deverao ser apresentados os seguintes documentos:
8.2.1 — HABILITACAO JURIDICA: a) Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; b) Microempreendedor
Individual - MEI: Certificado da Condigao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceita¢do
ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-
negocios/pt-br/empreendedor; c) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou
sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do
ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores; d) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual seré considerada como sua
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sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020. e) Sociedade
simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores; f) Filial, sucursal ou agéncia
de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da
sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a
matriz g) Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

8.2.1.1 - Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes

ou da consolidacao respectiva.

8.2.1.2 - Independente do documento apresentado, o objeto social da licitante devera ser

compativel com o objeto licitado.
8.2.2 — HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA: a) Prova de inscrigdo no Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ); b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014,
do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. ¢) Prova de
regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS); d) Prova de inexisténcia de
débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943; e) Prova de regularidade com a
Fazenda Municipal, abrangendo todos os tributos de competéncia do Municipio e relativa a sede ou
domicilio do proponente; f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os
tributos de competéncia do Estado e relativa a sede ou domicilio do proponente; g) Inscrigdo no
cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.
8.2.3 - QUALIFICACAO TECNICA: a) Prova de registro ou inscrigdo, acompanhada de prova de
regularidade da empresa licitante, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo-CAU: a.1) Em se tratando de empresa nao registrada no
CREA do Estado do Rio Grande do Sul, esta devera apresentar a documentagéo do estado de
origem, ficando a licitante obrigada a apresentar, por ocasido do Termo do Inicio ou outro
documento, o visto do CREA/RS. b) Indicacdo do(s) responsavel(eis) técnico(s) pela execugéo do
objeto da licitagdo, através de declaragdo da empresa, onde constara no minimo o(s) nome(s) do
profissional(ais) e o(s) seu(s) numero(s) de registro(s) no CREA ou no CAU. b.1) Prova de registro,
acompanhada de prova de regularidade do(s) responsavel(eis) técnico(s) indicado(s), perante o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RS ou no Conselho Regional de Arquitetura
e Urbanismo. b.2) Em se tratando de profissional néo registrado no CREA do Estado do Rio Grande
do Sul, devera ser apresentada a documentagéo do estado de origem, ficando a licitante obrigada a
apresentar por ocasido do Termo de Inicio ou outro documento, o visto do CREA-RS; c)
Comprovagéo de que o(s) responsavel(eis) técnico(s) faz(em) parte do quadro permanente da
empresa licitante, na data da apresentagé@o dos envelopes de habilitagéo e proposta, na condigéo de
empregado, diretor ou sdcio, ou ter contrato de prestagéo de servigos, obrigatoriamente comprovado
por meio de documentagdo pertinente a condigdo; d) Comprovagdo de capacitagdo técnico-
profissional do(s) profissional(is) indicado(s), mediante a apresentacdo de atestado(s) fornecido(s)
por pessoas juridicas de direito publico ou privado, registrado na entidade profissional competente

11

Prefeitura Municipal de Uruguaiana — Rua 15 de Novembro n°. 1.882 - Centro — Cep: 97.501-532
WWw.uruguaiana.rs.gov.br — e-mail: licitacoes@uruguaiana.rs.gov.br compras@uruguaiana.rs.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA b | O\
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO V\,

(CREA ou CAU), acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico expedida pelo CREA ou
pelo CAU, onde fique demonstrada a execugédo de servicos de caracteristicas semelhantes e de
complexidade tecnoldgica equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevancia técnica ou
valor significativo; d.1) Sera admitida a apresentagéo de tantos profissionais, atestados ou certiddes
quanto forem necessarios, desde que comprovado o atendimento de todas as parcelas de maior
relevancia acima exigidas, observada a respectiva competéncia profissional. d.2) O licitante
disponibilizara todas as informagdes necessarias @ comprovagdo da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a
contratagéo, endereco atual do contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos. e) Comprovagdo da capacitagdo técnico-operacional da empresa licitante,
mediante a apresentagdo de 01 (um) ou mais atestados ou certiddes, fornecidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, devidamente registrado na entidade profissional competente
(CREA ou CAU), acompanhada de cdpia da Certidao de Acervo Técnico — CAT, fornecido pelo
CREA ou pelo CAU. e.1) Somente serdo aceitos atestados ou certiddes que contenham as seguintes
informagdes: nome do contratado e contratante, identificagdo do tipo ou natureza da obra,
localizagéo da obra, periodo de execugéo e descri¢do dos servigos executados e suas quantidades.
e.2) Os atestados ou certiddes solicitadas deverdo comprovar a execucdo de servicos de
caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnolégica equivalentes ou superiores as parcelas
de maior relevancia técnica ou valor significativo. e.3) Sera admitida, para fins de comprovagéo de
quantitativo minimo, a apresentagdo e o somatério de diferentes atestados executados de forma
concomitante. e.4) Os atestados de capacidade técnica poder@o ser apresentados em nome da
matriz ou da filial do fornecedor. e.5) O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias
a comprovagao da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragéo,
copia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual do contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos. €.6) A comprovacdo da capacitagao
técnico-operacional poderéa ser realizada através da apresentacdo de 01 (um) ou mais atestados ou
certiddes, de maneira que o somatorio dos mesmos comprove o atendimento de todos os itens de
servigos, bem como seus quantitativos minimos, exigidos nas parcelas de maior relevancia técnica
ou valor significativo, descritos no item e.2, acima. e.7) O Agente de Contratagdo podera verificar a
comprovagao da execugao das parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo através da
descricdo dos servicos constantes nos atestados/certiddes apresentados e/ou através das
respectivas Certiddes de Acervo Técnico — CAT. e.8) Atestados de empresas que passaram por
processos de fusdo, incorporacdo e cisdo serdo considerados também como capacidade técnico-
operacional da sucessora, desde que sejam obedecidos os procedimentos legais, com o0s
respectivos registros cartorarios.

8.2.4 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA a) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo
distribuidor da sede do licitante; b) Balango patrimonial, demonstra¢do de resultado de exercicio e
demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados
na forma da lei, comprovando que a licitante atende possui indice de Liquidez Corrente (LC) e indice
de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,00 (um) e indice de Solvéncia Geral (SG) igual ou
superior a 1,00 (um). c) Declaragao que comprove a boa situagdo financeira da empresa (identificar
de forma clara o exercicio, ou conforme o caso, 0s exercicios sociais), assinada por profissional
habilitado da area contabil, atestando o atendimento dos indices econdmicos minimos aceitaveis,
apurados pela aplicagdo das seguintes formulas:

LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante 2= 1
LG = (Ativo Circulante + Ativo nao Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo nao Circulante) = 1

SG = Ativo Total / (Passivo Circulante + Passivo nado Circulante) 2 1
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8.2.4.1 - As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura.
8.2.4.2 - Os documentos referidos acima limitar-se-&0 ao Ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;
8.2.4.3 - Os documentos referidos acima deveréo ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmisséo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao
SPED.
8.2.4.4 - As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).
8.2.4.5 - A apresentagdo do Certificado de Registro de Fornecedor emitido pela Central de
Contratagdes do Municipio, respeitado seu periodo de validade, dispensa a apresentacéo
dos documentos relativos as alineas “a” e “b” do item 8.2.4, a ser obtido conforme o disposto
no site www.uruguaiana.rs.gov.br
8.2.5 - DECLARACOES:
a) Declaragdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicido Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas;
b) Declaragdo de elaboracdo independente de proposta e atuagdo conforme ao marco legal
anticorrup¢do, conforme modelo Anexo;
c) declaragao de que conhece o local e as condigdes de realizagdo da obra ou servico, com pleno
conhecimento das condigdes e peculiaridades da contratagéo, e que (conforme modelo Anexo):
c.1) Declaragdo que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigao
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo e que ndo possui empregados
executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Il e IV do
art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituigdo Federal;
c.2) entregara a Administracdo Municipal, antes da emiss@&o do Termo de Inicio da
obra/servigo, em vias originais ou copias autenticadas por cartorio competente, o
Licenciamento Ambiental (Licenciamento Operacional - LO) préprio e vélido para as
atividades de extragdo mineral (basalto) e de beneficiamento de minérios (britagem),
expedidas pelo 6rgdo ambiental competente em nome do licitante (ou terceiros),
comprovando a disponibilidade de atender ao objeto licitado.
c.3) Se um ou mais dos licenciamentos operacionais supracitados néo estiver em nome do
licitante declarado vencedor do certame, junto com o licenciamento ambiental (LO) em vigor,
deve estar anexada uma declaragdo de disponibilidade de atendimento do objeto licitado,
assinada pelo titular (proprietario) constante na respectiva licenga ambiental e com firma
reconhecida em cartério.
8.3 - Se a empresa licitante figurar como estabelecimento matriz, todos os documentos deverdo estar em
nome da matriz; se filial, todos os documentos deveréo estar no nome da filial, exceto aqueles documentos
que, tenham que ser emitidos, obrigatoriamente, em nome da matriz.
8.4 - Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugéo
livre.
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8.5 - Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que néo funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato, 0os documentos exigidos para a habilitagéo serdo traduzidos por tradutor juramentado
no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que
venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
8.6 - Os documentos necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto
da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos Artigos 62 a 70 da Lei n° 14.133, de
2021.
8.7 - Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderéo ser substituidos por registro cadastral emitido
por érgéo ou entidade publica (Ex. SICAF ou Cadastro Estadual ou Municipal), desde que o registro tenha
sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021, nos documentos por ele abrangidos.
8.7.1 — Se algum(ns) documento(s) estiver(em) vencido(s), podera (&o) ser apresentado(s) junto com
o referido certificado.
8.8 - Os documentos deverdo ser apresentados em formato digital, via sistema, dentro de seu periodo de
validade.
8.8.1 - Considerar-se-&o validos documentos emitidos no original ou por qualquer processo de copia
autenticada por cartério competente ou por servidor da Central de Contratagdes desta Administracao,
ou por via eletronica (internet), desde que devidamente autorizado pelo 6rgao competente.
8.8.2 — Os documentos emitidos eletronicamente terdo sua validade/autenticidade verificada pela
internet, e os demais deverdo ser encaminhados com autenticagao/reconhecimento de firma digital
ou por meio idéneo que permita a verificagdo por parte do Agente de Contratagéo.
8.8.3 — Serdo aceitos documentos digitalizados com assinatura original, bem como documentos
assinados digitalmente, sendo que em caso de duvidas o Agente de Contrata¢do / Comissao podera
realizar diligéncia para confirmacao da autenticidade e validade do documento.
8.8.4 — A verificacdo pelo Agente de Contratagéo nos sitios eletronicos oficiais de 6rgéos e entidades
emissores de certidées constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.
8.8.5 - Em caso de duvida sobre a autenticidade de documento, o Agente de Contratagdo podera
solicitar o envio dos documentos originais e/ou suas devidas copias autenticadas.
8.9 - Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execugdo é imprescindivel
para o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve
atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢des de realizagédo do servigo, assegurado a
ele o direito de realizagédo de vistoria prévia.
8.9.1 - O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data e
horario exclusivos, a ser agendado previamente, no horério de expediente da Secretaria Municipal de
Planejamento Estratégico, informado no site do Municipio.
8.9.2 - Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, poderd substituir a declaragdo exigida no
presente item por declaragao formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condicdes e peculiaridades da contratacao.
8.10 - Os documentos relativos a habilitagdo somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento
posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
8.11 - Na hipdtese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances, 0s
licitantes encaminhar&o, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta
com 0 pre¢o ou o percentual de desconto.
8.12 - Ap6s a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagao
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64):
8.12.1 - Complementagéo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame (documento
preexistente); e
8.12.2 - Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das
propostas;
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8.13 - Na analise dos documentos de habilitagé&o, o Agente de Contratagao podera sanar erros ou falhas, que
nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagao e classificagéo.

8.14 - Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratagao
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagao, até a apuragao de
uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no edital.

8.15 - Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagéo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
8.16 - Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6
conhecidos apos o julgamento.

9. DO CONTRATO

9.1 - Homologado o procedimento licitatério, 0 Municipio convocara a licitante vencedora para assinar o
contrato. A mesma, devera firmar a contratagao no prazo instituido no item 9.3, sob pena de decair do direito
a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

9.2 - O contrato devera ser assinado pelo representante legal, diretor, s6cio da empresa, procurador ou
credenciado.

9.3 - O prazo para assinatura do contrato ou de seus aditivos sera de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir
do recebimento da comunicagdo enviada pelo Municipio, podendo ser prorrogado por igual periodo, desde
que solicitado por escrito durante o seu transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pela Administracao.
9.4 — A critério e conveniéncia do Municipio, a(s) empresa(s) podera(éo) ser convocada(s) a assinar o
contrato junto a Central de Contratagdes, Secretaria Municipal de Administragéo, localizada na Rua 15 de
Novembro, n° 1.882, Centro, neste Municipio, dentro do prazo determinado de 05 (cinco) dias uteis.

9.5 - Caso a licitante vencedora se recusar a assinar o contrato, seré convocada a segunda classificada. O
Agente de Contratacdo podera negociar para que seja obtido preco melhor, e, ap6s, procedera a habilitagéo
da nova licitante vencedora.

9.6 — O contrato a ser assinado tera como base a minuta de contrato anexa ao presente Edital e dele faz
parte integrante.

9.7 — Como condigao para sua contratacéo, a licitante vencedora devera manter as condigdes do momento
da habilitagdo, prestar as informagdes solicitadas pelo Municipio dentro dos prazos estipulados, bem como
nao transferir a outrem as obrigagdes decorrentes desta Licitagao.

9.8 - As regras referentes ao Contrato sao as que constam na minuta de Contrato (Anexo V).

9.9 — As condigdes para pagamento e a dotagdo orgamentaria que suportara as despesas decorrentes da
contratagdo constam na minuta de contrato anexa ao edital.

10. DO REGISTRO POR APOSTILAMENTO

10.1 - Faculta-se a Administrag@o os registros que ndo caracterizam alteragéo do contrato, podendo aqueles
serem realizados por simples apostilamento, unilateralmente pelo Departamento responsavel, dispensada a
celebragdo de termo aditivo, como nas seguintes situacdes: a) Variagdo do valor contratual em razéo do
reajuste ou a repactuacdo de pregos previstos no préprio contrato; b) Atualizagbes, compensagdes ou
penalizagOes financeiras decorrentes das condi¢des de pagamento previstas no contrato; c) Alteragdes na
raz&o ou na denominagao social do contratado; d) Empenho de dotagdes orgamentarias; e) Outras situagdes
analogas, sem alteragao do objeto contratual.

11. DA ALTERAGAO DOS CONTRATOS
11. 1 - Os contratos poderao ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
11.1.1 - Unilateralmente pela Administracao:

15

Prefeitura Municipal de Uruguaiana — Rua 15 de Novembro n°. 1.882 - Centro — Cep: 97.501-532
WWw.uruguaiana.rs.gov.br — e-mail: licitacoes@uruguaiana.rs.gov.br compras@uruguaiana.rs.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA b | O\
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO V\,

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagbes, para melhor adequagao técnica a
seus objetivos, desde que néo transfigure o objeto da contratagéo;
b) quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuigdo quantitativa de seu objeto, desde que este néo se transfigure.
c) a futura contratada sera obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou
supressdes até o limite dos percentuais definidos pelo Art. 125 da Lei Federal n°. 14.133/2021, do
valor inicial atualizado do contrato e que se fizerem necessarios aos servigos contratados.
11.1.2 — Por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;
b) quando necesséria a modificagdo do regime de execugdo da obra ou do servigo; bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
Originarios;
c) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relagéo
ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execugao de obra ou servigo;
d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou imprevisiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugao do contrato tal como pactuado, respeitada,
em qualquer caso, a reparticao objetiva do risco estabelecida no contrato.
11.2- Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragbes de contratos de obras e servicos de
engenharia ensejardo a apuragdo de responsabilidade do responsavel técnico e adogdo das providéncias
necessarias para o ressarcimento dos danos causados a Administracéo.
11.3 - A formalizagdo do termo aditivo é condicdo para a execucdo pelo contratado, das prestacOes
determinadas pela Administragdo no curso da execugdo do contrato, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hiptese em que a formalizagdo devera ocorrer no prazo
maximo de 01 (um) més.
11.4- Os pregos contratados seréo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apds a
data da apresentacdo da proposta, criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais
ou a superveniéncia de disposi¢oes legais, com comprovada repercussao sobre 0s pre¢os contratados.
11.5 - Em caso de reajustamento de pregos, conforme definido pelo § 3° do Art. 92 da Lei Federal
n®.14.133/21, 0 mesmo sera obtido através do calculo do periodo que corresponde a data da apresentacédo
da proposta financeira até o pedido formal, que devera ser fixado a partir do indice Nacional de Pregos ao
Consumidor Amplo — IPC-A, medido no periodo pelo IBGE, ou por outro indexador econdmico que venha a
substitui-lo.
11.6 — Antes de prorrogar o prazo de vigéncia do contrato em termo aditivo, a Administragao devera verificar
a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(CEIS) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), emitir as certiddes negativas de inidoneidade,
de impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo.

12. FISCALIZAGAO E CONTROLE DOS CONTRATOS
12.1 - Os contratos administrativos deverdo possuir dois servidores publicos designados a aturarem como
fiscal e gestor, oportunamente designados.

13. DA FORMA DE EXTINGAO CONTRATUAL

13.1 A extin¢do do contrato podera ser:
13.1.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua prépria conduta.
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13.1.2 — Consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de
resolucdo de disputas, desde que haja interesse da Administrac&o.

13.1.3 — Determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou
compromisso arbitral, ou por deciséo judicial.

13.14 - A extingdo por ato unilateral da Administracdo e a extingdo consensual deverdo ser
precedidas de autorizagéo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no
respectivo processo.

14. OBRIGAGOES DO MUNICIPIO
14.1 - S&o obrigagdes do Municipio:
14.1.1- Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela futura Contratada, de acordo
com o Edital e seus anexos.
14.1.2 - Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Edital e/ou Termo de Referéncia.
14.1.3 - Notificar a futura Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugéo dos servigos, fixando prazo para a sua corregéo,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.
14.1.4 - Notificar a futura Contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as
suas expensas.
14.1.5 - Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pela futura
Contratada, nos seguintes termos:
14.1.5.1 Os servigos serdo fiscalizados por profissional legalmente habilitado, especialmente
designado, servidor do Municipio, o qual realizara a sua fun¢édo com autonomia.
14.1.5..2 - E assegurado & FISCALIZACAO o direito de ordenar a suspenséo dos servicos e
até mesmo a paralisagdo dos mesmos, caso estes ndo se encontrem em conformidade com
as especificagbes técnicas estabelecidas no procedimento licitatério, ou quando a futura
contratada ndo cumprir com suas obrigagoes legais, sejam elas descritas neste processo
licitat6rio ou no contrato como “responsabilidades contratuais” ou intrinsecas e emanantes do
exercicio profissional que defluem das normas regulamentadoras da engenharia e
arquitetura em obras de construgéo civil como “responsabilidade legal” e preceitos ético
profissionais.
14.1.5.3 - O FISCAL da obra devera emitr a ART ou a RRT de drgéo publico de
FISCALIZACAO (conforme o caso), pois tem responsabilidade ético-profissional perante o
Municipio, que Ihe incumbiu a obrigacdo de assegurar a perfeicdo da obra, por isso mesmo,
a revelagéo oportuna de eventuais defeitos do projeto ou de sua execugao e, se ndo o fizer,
respondera civilmente pela sua falta.
14.1.5.4 - O FISCAL devera apresentar uma copia desta ART ou RRT (conforme o caso) de
FISCALIZACAO & Comissdo de Recebimento de Obras na entrega da obra, para constar
junto aos documentos solicitados a futura Contratada.
14.1.5.5 — O FISCAL devera apresentar a Secretaria Municipal de Fazenda, por ocasido da
entrega da documentacéo referente a primeira medi¢éo da obra, uma cépia do documento
de designacdo do FISCAL, da ART ou da RRT de FISCALIZACAO (conforme o caso), do
Termo de Inicio da Obra e do cronograma fisico-financeiro corrigido.
14.1.5.6 — Ao FISCAL cabera a verificagdo sobre o correto preenchimento, autenticidade e
quitacdo das taxas, das Anotagdes de Responsabilidades Técnicas que serdo apresentadas
pela futura Contratada.
14.1.6 — A FISCALIZACAO sera exercida no interesse do Municipio e ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da futura Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e,
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na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e
prepostos.

14.1.7 - A FISCALIZACAO notificara a futura Contratada sobre sua inadimpléncia no cumprimento de
obrigagdes previstas neste contrato, determinando sua regularizagéo, ou, sendo o caso, remetendo a
autoridade competente para a abertura de processo.

14.1.8 - A FISCALIZACAO fara as afericdes e elaborara a documentacéo necessaria para a liberagéo
de pagamentos, de acordo com as condigdes estabelecidas contratualmente.

14.1.9 — A FISCALIZACAO recusara os servicos que tenham sido realizados pela futura Contratada
em desacordo com as condi¢Oes estabelecidas no presente Edital e no contrato.

14.1.10 — A FISCALIZACAO exigira da futura Contratada que exclua da equipe designada para a
realizacdo dos servigos pessoa por ela empregada que, a critério do FISCAL, comporte-se de
maneira indevida, atue com negligéncia, imprudéncia, impericia ou incompeténcia no desempenho
de suas atribuigdes ou, persista em conduta prejudicial & saude ou a seguranga, no local da
execugao de obras e servigos, ou ainda, de qualquer forma venha a prejudicar o andamento normal
da execugao da obra, devendo a Contratada providenciar a sua substituigdo em no maximo 24 horas
apds a notificacdo, por outra pessoa que atenda aos requisitos necessarios ao desempenho da
respectiva fungéo.

14.1.11 - Apés o inicio da obra, cabera & FISCALIZACAQ a responsabilidade pelos calculos, demais
documentos necessarios e 0 encaminhamento de eventuais multas para a Secretaria Municipal de
Administragéo, para analise e aplicagdo da penalidade.

15. OBRIGAGOES DA FUTURA CONTRATADA

15.1 - A execugao da obra devera se dar com perfeita observancia ao projeto e ao memorial descritivo que
fazem parte integrante dos autos do procedimento licitatorio.

15.2 — Qualquer duvida em relag&o a obra ou ao cumprimento do contrato devera ser solicitada por escrito
para a FISCALIZACAO, sendo que qualquer alteracdo de projeto devera ser previamente analisada e
autorizada por escrito pelo profissional responsavel pelo projeto, ficando a cargo deste a adequagdo dos
quantitativos e orgamento dos novos servigos.

15.3 — O responsavel técnico pela execugdo da obra devera preencher diariamente o “Relatério Diario de
Obra”, conforme modelo anexo ao edital, o qual devera conter informagdes atualizadas sobre os servigos
realizados, condicdes climaticas, efetivo de pessoal da empresa e eventuais subcontratagdes de empresas
ou funcionarios autbnomos, explicitando seus nomes, a fungdo de cada um, os dias e turnos em que
trabalharam. Estes relatérios deverdo ser mantidos no canteiro de obras, atualizados desde o inicio do
expediente do dia para eventuais registros por parte da FISCALIZACAO, serdo assinados pelo responséavel
pela execugdo e entregues semanalmente ao FISCAL, para receber o seu visto, sendo que este ficara com
uma copia e devolvera as demais para a Contratada. Ressalte-se que é um dever da Contratada, na
periodicidade fixada, fazer com que estes relatérios cheguem até a FISCALIZACAO.

15.4 - A futura Contratada obrigar-se-a a manter no local da obra ou na sede da empresa o controle, através
de Relatério Ponto, de todos os funcionarios que prestarem servigos ao Municipio.

15.5 — Apds a assinatura do termo de inicio, a empresa vencedora da licitagdo devera apresentar ao FISCAL
da obra, um novo cronograma fisico-financeiro corrigido, adequando a data de inicio da obra e o prazo
estabelecido no contrato. Neste novo cronograma, deverdo ser coincidentes os periodos e as datas das
medicOes, para fins de pagamentos das parcelas. O prazo para a apresenta¢do deste novo cronograma sera
de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de assinatura do termo de inicio da obra ou até o
ultimo dia util do més, prevalecendo aquele que vencer primeiro.

15.6 - A futura Contratada devera obter aprovagdo dos projetos nos 6rgaos competentes e na forma exigida
em normas legais vigentes, bem como obter todas as licengas e aprovagdes necessarias aos servigos que
contratar, pagando os respectivos emolumentos e as taxas e obedecendo as leis, aos regulamentos e as
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posturas referentes aos servicos e a seguranca publica. E obrigada, também, a cumprir quaisquer
formalidades e a pagar, a sua custa, as multas porventura impostas por esses 6rgaos.

15.7- A futura Contratada deverad responsabilizar-se pela guarda, seguranga e protecdo de todas as
instalagdes, materiais, equipamentos e ferramentas utilizadas, até o recebimento provisério da obra.

15.8 - A futura Contratada devera retirar do local da obra, nos termos da notificagdo da FISCALIZACAO, todo
o material eventualmente rejeitado, bem como demolir e refazer imediatamente, por sua conta, tudo o que for
impugnado, quer em razao de material ou da mao de obra.

15.9 - Os autores de projetos executivos, caso sejam necessarios, deverdo ceder ao MUNICIPIO, quando da
entrega desses projetos, juntamente os direitos patrimoniais referentes aos servicos objetos deste
instrumento, conforme determina o artigo 93, “caput” da Lei Federal n® 14.133/21.

15.10 — Qualquer proposta de substituicdo de profissionais indicados durante a licitagdo para assumir a
responsabilidade técnica pela execugdo da obra somente serd admitida por profissionais com experiéncia
equivalente, devidamente comprovada de acordo com as condigbes do edital, e dependera de prévia
aprovagéo da FISCALIZACAO da obra.

15.11 — Salvo por caso fortuito ou de forga maior, a eventual substituicdo de profissional ndo podera, em
nenhuma hipotese, ser alegada como motivo para a alteragdo de quaisquer das condi¢des deste contrato,
particularmente dos prazos contratados.

15.12 - Todos os projetos e servigos mencionados em qualquer documento que integre o presente Edital
serao executados sob responsabilidade direta e exclusiva da futura Contratada.

15.13 — A futura Contratada devera manter, durante toda a execugéo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitagao e qualificagao exigidas na licitago.

15.14 - Correrd por conta exclusiva da futura Contratada responsabilidade por quaisquer acidentes no
trabalho de execugéo das obras e servigos contratados, uso indevido de patentes registradas e, ainda que
resulte de caso fortuito e por qualquer causa, a destruicdo ou danificagdo da obra em construgéo, até a
definitiva aceitacdo da mesma pela FISCALIZAGCAO, bem como as indenizagBes que possam vir a ser
devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorrido em via publica.

16. DO PAGAMENTO
16.1 - Os pagamentos serédo condicionados a vistoria e liberagao dos Boletins de Medi¢ao por parte do fiscal
do Municipio e a disponibilidade de recurso na conta especifica do financiamento. Os Boletins de medigéo
deverdo ser assinados pelo responsavel fiscal e deverdo discriminar o executado no periodo e as notas
fiscais.
16.2 - O pagamento serd efetuado diretamente pela Secretaria Municipal de Fazenda para o licitante
vencedor, mensalmente apds a emissdo da nota fiscal, conforme empenho, ficando a sua liberagao
condicionada ao ateste da fiscalizagéo.
16.3 - A medicdo dos servigos sera executada até o ultimo dia dtil do més, através de laudo fornecido pelo
FISCAL da obra.
16.4 - Todo e qualquer pagamento podera ser sustado, se verificada infragdo a condigdo ou obrigagéo
estabelecida no Edital, contrato ou na proposta apresentada, e enquanto perdurar o ato/fato/omisséo que a
tiver motivado, sem direito a posterior reajuste, acréscimo, lucros cessantes, indenizag&o, juros e/ou corre¢ao
monetaria.
16.4.1 - Os pagamentos serdo efetuados exclusivamente em conta corrente em nome da empresa
licitante.
16.5 — Para pagamento, a Empresa devera apresentar a Secretaria Municipal de Fazenda, localizada na Rua
Santana, 2.467, Centro, os seguintes documentos, conforme o caso:
16.5.1 — Nota fiscal e/ou fatura dos servigos efetivamente executados, de acordo com o respectivo
empenho, devendo ser emitida em nome do Municipio de Uruguaiana, e conter: a) o nimero do
empenho correspondente; b) o nimero do contrato celebrado com o Municipio (XXX//2024); c) o
numero do Edital de Concorréncia Eletronica: 028/2024.
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16.6 - Comprovante da Guia da Previdéncia Social (GPS) quitada e copia da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP, (protocolo de envio de arquivos emitido pela
conectividade social, comprovante de declaragéo das contribuigdes a Previdéncia Social e a outras entidades
e fundos por FPAS; relagdo de tomador/obra — RET; relacdo de trabalhadores constantes no arquivo SEFIP;
resumo das informagdes @ Previdéncia Social constantes no arquivo SEFIP). Em caso de pagamento
parcelado, a parcela seguinte somente sera paga mediante a comprovagéo do pagamento da guia do INSS e
do FGTS do més anterior;
16.7 - Copia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) quitada (autenticagdo mecanica ou acompanhada do
comprovante de recolhimento bancario ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela
rede mundial de computadores;
16.8 - Relatério diario de obras relativo ao periodo correspondente ao pagamento corrente, conforme modelo
em anexo, com todos os campos devidamente preenchidos, datados e assinados pelos responsaveis pela
execucao e pela FISCALIZAGAO da obra;
16.9 Por ocasido do primeiro pagamento, a futura Contratada devera apresentar ainda os seguintes
documentos:
16.10 - Copia da matricula CEIl (Cadastro Especifico do INSS) da obra;
16.11 — Cépia da Licenga de Construcdo, requerida pela futura Contratada e expedida pelo Municipio,
conforme a Legislagdo municipal vigente, quando for exigivel, sendo isenta da cobranga de taxas da
Prefeitura Municipal;
16.12 — Cdpia das Anotagdes de Responsabilidades Técnicas (ART) ou do Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), conforme o caso, dos projetos e da execugéo sob sua responsabilidade, quando for o caso;
16.13 — Todas as Anotacdes de Responsabilidades Técnicas deverdo ser quitadas pela CONTRATADA,
estarem vinculadas & ART de Orgéo Publico, emitida pela fiscalizagao.
16.14 — Durante todo o transcorrer do contrato e como condi¢ao da expedi¢do da(s) Nota(s) de Empenho(s)
e da efetivagdo do(s) seu(s) pagamento(s), a CONTRATADA devera manter regularizados e dentro dos seus
periodos de validade, os seguintes documentos:
16.14.1 — Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certiddo Conjunta da Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional — PGFN, conforme
Portaria MF n° 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751/14);
16.14.2 - Certificado de Regularidade de Situagao do FGTS;
16.14.3 — Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Uruguaiana;
16.14.4 — Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de
competéncia do Estado e relativa a sede ou domicilio da empresa, dentro de seu periodo de
validade;
16.14.5 — Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.
16.15 — Cdpia da prestagdo da garantia de execugéo contratual, com vigéncia valida, nos moldes previstos
no presente instrumento convocatorio, sendo que no caso das modalidades seguro-garantia e fianca
bancéria a data da vigéncia sera até a previsdo do recebimento definitivo da obra ou servigo (data prevista
para a conclusdo do objeto contratado acrescida de 90 dias). No caso de alteragbes de valores contratuais
(aditamentos ou apostilamentos) ou de prorrogagdo do prazo de execugao ou, ainda, qualquer causa que
impega a entrega do objeto no prazo avengado, a futura contratada providenciard a complementa¢éo ou
prorrogacao da garantia prestada.
16.16 — As cdpias das ART(s) ou das RRT(s) de todos os servigos projetados e executados seréo conferidas
pela FISCALIZAGCAO designada para esta obra. Somente apds o seu visto, é que o primeiro pagamento sera
liberado.
16.17 — Para recebimento da Ultima parcela, a futura Contratada devera apresentar a CND da obra e o
Habite-se, quando exigivel, ou Certiddo da Construgao, para fins de averbagéo no Registro de Imdveis.
16.17.1 — A taxa de emissao do Habite-se ou a Certiddo da Construgéo sera isenta de pagamento.
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16.18 — A ultima parcela, somente sera paga apds a concluséo total e final das obras, que seré feito por
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, lavrado pela FISCALIZACAO para recebimento das obras
contratadas pela municipalidade.
16.19 — Caso a obra ndo possa ser recebida por algum motivo, como defeitos construtivos ou outros de
qualquer espécie, fica a futura Contratada responsavel pelos encargos dos servigos que lhe couberem, até
que esta possa ser recebida pela FISCALIZAGAO.
16.20 — Nos pagamentos efetuados apds a data de vencimento, por inadimpléncia comprovada do
MUNICIPIO, desde que tenham sido executados 0s servigos e o contratado ndo tenha dado causa ao atraso,
o valor a ser pago sera atualizado financeiramente tendo como base o IPC-A — indice Nacional de Pregos ao
Consumidor Amplo, computados os dias de atraso desde a data prevista para 0 pagamento até a data da
efetivacéo do pagamento, calculados “pro rata tempore-die”.
16.21. — Em relacdo aos pagamentos, os valores dos reajustes serdo liberados proporcionalmente as
medigdes do contrato inicial.
16.21.1 -O célculo do reajuste é sempre baseado na anualidade (periodo de 12 meses) a partir da
data base, portanto, ndo deve ser calculado para periodos e datas diferentes.
16.21.2- Nos casos em que a data prevista para o reajustamento ocorrer durante o periodo de
execugdo de uma etapa, o reajuste desta etapa sera calculado pro rata tempore-die, aplicando-se
este reajuste somente para os dias transcorridos depois da data prevista para o reajustamento.
16.21.3 — Pregos contratuais podem ser reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variag&o dos indices indicados no contrato.
16.21.4 - Na concessdo de reajuste de pregos, devem ser seguidas as seguintes situagdes no
cumprimento do objeto contratual:
16.21.4.1 - Atraso por culpa da CONTRATADA:
a) Se houver aumento do indice, prevalece o vigente na data em que deveria ter sido
realizado o objeto;
b) Se houver diminuicdo do indice, prevalece o vigente na data em que for
executado o objeto.
16.21.4.2 - Antecipag&o na conclusdo da obra: prevalece o indice vigente na data em que for
realizado o objeto;
16.21.4.3 — Prorrogagéo de contrato: Prevalece o indice vigente no més previsto para o
cumprimento do objeto;
16.21.5 — Se na data do reajuste anual ainda n&o houver sido divulgado o indice correspondente ao
més em que deva ser calculado o reajuste, a medicdo sera corrigida em duas etapas
proporcionalmente, uma para o periodo entre o dia primeiro e a data de aniversario da proposta com
o indice de reajuste vigente e a segunda, apds a publicagéo do novo indice, no periodo entre a data
de aniversario da proposta e o ultimo dia do més, com o indice de corre¢éo vigente neste periodo.
16.21.6 — Se durante a execugdo do contrato, o indice de reajuste adotado originariamente for
descontinuado, deve ser formalizado termo aditivo para a definicdo de novo indice que reflita, na
melhor forma possivel, a variagdo dos pregos dos insumos e servigos;
16.21.7 — A eventual mudanga de indice néo prejudicara a anualidade dos reajustes, tampouco as
regras referentes a sua concessao.
16.21.8 — Caso decorra prazo superior a 12 (doze) meses entre a data de apresentagdo das
propostas e a assinatura do termo de contrato, sem culpa da contratada, o contrato deve ser firmado
com os valores originais da proposta financeira. Todavia, antes do inicio da execugao contratual,
deve ser registrado um termo de apostilamento reajustando os precos de acordo com as regras do
reajustamento previstas no edital e no contrato.
16.21.9 — Os servigos extraordinarios inseridos durante a execugao contratual seréo incluidos nas
medicdes com o preco deflacionado, de forma a retroagir o seu valor para a data da proposta
financeira da licitagao.
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16.21.10 — Caso os itens componentes dos servigos extraordinarios fagam parte das planilhas
SINAPI, do més da proposta, serdo considerados 0s precos que eles apresentam nessa planilha.
16.21.10.1 — Caso os itens componentes dos servigos extraordinarios néo fagam parte da
planilha SINAPI do més da proposta financeira da licitagdo, devera ser utilizado o insumo de
uma planilha SINAPI mais atual, fazendo em seguida a deflagéo do valor até a data-base da
proposta utilizando os indices INCC/DI/FGV correspondentes.
16.21.10.2 — Caso n&o seja encontrado o insumo em nenhuma planilha SINAPI, deve-se
recorrer aos valores de mercado, procedendo-se em seguida a deflagao do valor até a data-
base da proposta utilizando os indices do INCC-DI/FGV correspondentes.
16.21.10.3 — Em todos os casos previstos acima, deve-se aplicar em seguida o desconto
original do contrato, para s entéo utiliza-lo na composigéo do prego.
16.22 — A realizagdo dos célculos para os reajustamentos financeiros previstos neste edital, serdo de
responsabilidade da FISCALIZAGAO da obra ou servico, que os encaminhara & Secretaria Municipal de
Administracédo para a elaboragao dos aditamentos ou apostilamentos ao contrato firmado.”
16.23 — A eventual necessidade reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, sera analisado seguindo as
seguintes condigdes:
16.23.1 - Ocorrendo as hipdteses previstas no artigo 124, II, “d”, da Lei n® 14.133/21, a requerente
devera comprovar documentalmente o desequilibrio contratual. Para que possa ser autorizado o
pedido de reequilibrio econémico-financeiro por parte da futura contratada, esta devera demonstrar
de forma clara, por intermédio de planilhas de custos, a composi¢do do novo prego, indicando os
fatos imprevisiveis. Na ocorréncia de fatos previsiveis com consequéncias imprevisiveis, devera
apresentar documentos comprobatérios dos fatos alegados e ndo se reportar a fatos absolutamente
estranhos ao presente contrato. Na anélise da solicitagdo, dentre outros critérios, o contratante
podera adotar, além de ampla pesquisa de pregos em empresas de reconhecido porte mercantil,
indices setoriais especializados, parecer contabil da solicitante e demonstracéo de reais impactos
sobre a execugdo do presente termo. N&o serdo reconhecidos pedidos desacompanhados dos
documentos constantes do edital.
16.23.2 - Sendo julgada procedente a revisdo, sera mantido o mesmo percentual diferencial entre os
precos de mercado e os propostos pelo licitante a época da realizagéo deste certame licitatorio.
16.23.3 - Durante a analise do pedido de reequilibrio pelo érgao contratante, fica a mesma obrigada
ao cumprimento do cronograma de execugdo do objeto contratado nas condigdes pactuadas antes
do inicio da analise do pedido, mas caso ocorra inadimplemento, caracterizara inexecugao parcial do
termo de contrato, implicando na aplicagao de sang&o prevista no edital e no termo de contrato. Nao
serdo reconhecidos pedidos ndo fundamentados e desacompanhados de documentos que
comprovem as alegagdes dos atos/fatos aludidos no pedido. O lapso de tempo, para a concesséo do
reequilibrio, sera contado a partir do protocolo da solicitagéo do interessado. Sob nenhum pretexto
havera reequilibrio econémico-financeiro retroativo.
16.23.4 - Pedidos de reequilibrio de pregos desacompanhados dos documentos constantes do edital
n&o serdo analisados.
16.23.5 - Pedido de reequilibrio econdmico-financeiro € procedimento excepcional, ndo se admitindo
a sua utilizacdo para corrigir distor¢des da equacdo econdmico-financeira do contrato que sejam
decorrentes de precos propostos durante a licitagdo ou por fatores previstos no reajustamento
(inflago).
16.23.6 — O pedido de reequilibrio econémico-financeiro devera ser protocolado no Protocolo Geral
do Municipio, sendo que a andlise sera de responsabilidade da FISCALIZACAO da obra, que emitira
parecer técnico e o devolvera, acompanhado dos demais documentos, a Secretaria Municipal de
Administrag&o, para a formalizagao do aditamento contratual, se for o caso.
16.24 - O Municipio, conforme o caso, retera a importéncia correspondente a 11% (onze por cento) do valor
total bruto (ou com as dedugdes da base de calculo, previstas na Lei) da nota fiscal ou fatura de prestacédo de
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servigos, que sera recolhido ao INSS em nome da empresa vencedora da licitagdo, conforme dispde a
legislacdo pertinente a matéria.

16.25 — Para fins de pagamento, nas contratagdes de bens e na prestagcdo de servicos, 0 Municipio,
conforme o caso, fara a devida reteng¢do do imposto de renda estabelecido na IN 1.234/2012.

17. DA SUBCONTRATAGAO
17.1 - E vedada a subcontratagao total do objeto deste Edital.
17.2 - E vedada a subcontratagdo de méo de obra exclusiva (isolada) — ndo relacionada a um item
especifico da planilha orgamentaria.
17.3 — A futura Contratada podera, mediante autorizagdo expressa do Municipio, subcontratar partes da obra
— relacionadas a itens especificos da planilha orcamentaria, até o limite méximo de 30% (trinta por cento) do
valor total contratado.
17.4 - A subcontratagdo sera solicitada prévia e formalmente pela contratada com a apresentagdo dos
seguintes documentos: justificativa da necessidade da subcontratagdo; razdo social da empresa
subcontratada; CNPJ; endere¢co da mesma; ramo de atividade; plano de trabalho referente ao
relacionamento que mantera com a empresa subcontratada; orgamento com discriminagdo dos servigos,
quantitativos e pregos unitarios, na mesma forma como foi exigida no edital; minuta de contrato de prestagéo
de servigos, incluindo o valor total, clausula de comprometimento e ciéncia do teor de todas as clausulas
constantes no instrumento contratual celebrado entre a contratada e o Municipio, clausula de ciéncia que os
pagamentos dos servicos e/ou obras executados, serdo sempre feitos, exclusivamente a contratada e,
demais clausulas usualmente utilizadas nos contratos.
17.5 - Autorizada a subcontratagdo, a licitante devera apresentar os seguintes documentos da
subcontratada:

17.5.1 — Certificado de regularidade fiscal junto ao FGTS;

17.5.2 — Certiddo Negativa de Débito INSS/RFB — Contribui¢des Sociais;

17.5.3 — Prova de regularidade com as Fazendas Federal (Certiddo Conjunta Negativa de Débitos

Federais), estadual e Municipal do domicilio ou sede;

17.5.4 — Comprovagéo da qualificagédo técnica, com todas as exigéncias previstas no Edital.
17.6 — As empresas subcontratadas, no que concerne aos empregados utilizados na obra, estardo sujeitos
as mesmas regras e exigéncias aplicaveis a contratada, incumbindo a esta ultima todas as providéncias no
sentido do seu cumprimento, inclusive quanto a documentagao exigivel para o pagamento (definidas nas
condigdes de pagamento do edital) e a Anotag@o ou Registro de Responsabilidade Técnica (CREA-RS ou
CAU-RS) relativas aos servigos executados, ficando a critério da Administragdo a solicitagdo de outros
documentos que julgar necessario.
17.7 — Nao sera permitida a paralisagéo dos servigos por parte da licitante motivada pelo pedido e aguardo
da autorizag&o da subcontratacdo, caso em que serdo aplicadas as penalidades contratuais previstas.
17.8 — O pedido de subcontratacdo € analisado pelo Fiscal da Obra, que avaliara a necessidade da
subempreitada, conferira toda a documentagao exigida, autorizando-a ou néo.
17.9 - Ap6s a expedicdo da autorizagdo pela fiscalizagdo da obra, a licitante devera providenciar a
apresentacdo do contrato com a subcontratada, que sera anexado aos demais documentos e encaminhados
a Procuradoria-Geral do Municipio, que se manifestard sobre os aspectos juridicos da subcontratagéo,
aprovando-a ou néo.
17.10 - O inicio dos servigos referentes a subcontratagcdo somente podera ser iniciado apés a aprovagéo do
contrato pela Procuradoria Geral do Municipio.
17.11 - Mesmo que a subcontrata¢do seja aprovada pelo Municipio, a responsabilidade direta pela execugédo
continuara sendo da empresa vencedora da licitagéo.

18. GARANTIA DA OBRA
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18.1 - O objeto da presente licitagdo terd garantia de 05 (cinco) anos consoante dispde o artigo 618 do
Caodigo Civil Brasileiro, quanto a vicios ocultos ou defeitos da obra, ficando o contratado responsavel por
todos os encargos decorrentes disso.

19. DOS RECURSOS
19.1 - A interposigao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulagdo ou revogacéo da licitagdo, observaré o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.
19.2 - O prazo recursal € de 03 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.
19.3 - Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitacdo do licitante:
a) a intengéo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
b) o prazo para a manifestagao da intengao de recorrer sera de 10 (dez) minutos.
C) 0 prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou de lavratura
da ata de habilitagdo ou inabilitagéo;
19.3.1 - na hipdtese de adogao da inversédo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133, de
2021, o prazo para apresentagédo das razdes recursais seré iniciado na data de intimagédo da ata de
julgamento.
19.4 - Os recursos deveréo ser encaminhados em campo proprio do sistema.
19.5 - O recurso seré dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decis&o recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 03 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisédo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.
19.6 - Os recursos interpostos fora do prazo ndo seréao conhecidos.
19.7 - O prazo para apresentagédo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 03 (trés) dias
uteis, contados da data da intimagéo pessoal ou da divulgacao da interposi¢do do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
19.8 - O recurso e o pedido de reconsideracéo terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.
19.9 - O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
19.10 - Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no Portal do Pregéo
www.portaldecompraspublicas.gov.br e no site oficial do Municipio www.uruguaiana.rs.gov.br/portal/editais

20. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

20.1 - Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
20.1.1 - Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou néo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratagéo durante o certame;
20.1.2 - Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando: a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a
negociacgao; b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel; ¢) pedir para ser
desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; e) apresentar proposta em desacordo com as
especificagdes do edital;
20.1.3 - Nao entregar a documentag@o exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;
20.1.4 - Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administra¢ao;
20.1.5 - Apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagao;
20.1.6 - Fraudar a licitacao;
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20.1.7 - Comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando: a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei; b) induzir deliberadamente a erro no
julgamento;
20.1.8 - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
20.1.9 - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
20.2 - Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administrag@o podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatérios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal: a)
adverténcia; b) multa; c) impedimento de licitar e contratar e d) declaracéo de inidoneidade para licitar ou
contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua
reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
20.3 - Na aplicagdo das sangdes serdo considerados: a) a natureza e a gravidade da infragéo cometida; b) as
peculiaridades do caso concreto; ¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes; d) os danos que dela
provierem para a Administragdo Publica; e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientagdes dos 6rgéos de controle.
20.4 - Serao aplicadas a futura contratada que incorrer em infragdes as seguintes sangoes:
20.4.1 - Adverténcia por escrito, sempre que verificadas pequenas falhas técnicas corrigiveis ou
atraso no cumprimento das etapas do cronograma fisico-financeiro da obra, que podera ser
registrada no Relatério Diario de Obras e/ou através de documento especifico. A sua reiteragdo
demandara a aplicagdo de pena mais elevada, a critério do MUNICIPIO.
20.4.2 - Multa, que podera ser aplicada cumulada a outras sangdes previstas, e sera recolhida em
percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor total do contrato licitado, recolhida no prazo
maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicag&o oficial, obedecendo aos seguintes critérios:
20.4.2.1 - Para as infragdes previstas nos subitens 20.1.1 a 20.1.4, a multa sera de 5% do
valor total do contrato licitado.
20.4.2.2 - Para as infragdes previstas nos subitens 20.1.5 a 20.1.9, a multa sera de 10% do
valor total do contrato licitado.
20.4.2.3 - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou seu(s) aditivo(s)
dentro do prazo estabelecido pelo Municipio, caracterizando o descumprimento total da
obrigacao assumida, sera aplicada multa de 5% sobre o valor total da proposta.
20.4.2.4 — Ao ndo cumprimento do compromisso firmado na fase de habilitagéo, conforme
previsto no subitem 8.2.7, “c.1” do Edital, quanto a entrega ao Municipio de toda a
documentagéo de licenciamento ambiental (Licengas Operacionais — LO) em vigor, ou sua
entrega de modo incompleto, incorreto ou fora do prazo estabelecido, impossibilitando a
celebragédo do contrato e o inicio da execugéo das obras, seré aplicada uma multa de 5% do
valor total da proposta vencedora da licitagdo, ndo se eximindo o mesmo das demais
sangdes cabiveis.
20.4.2.5 - No caso de extingdo do contrato por ato unilateral da Administracdo Municipal,
motivado por culpa da licitante, ndo a eximindo das demais sangdes cabiveis, sera aplicada
uma multa de 5% sobre o valor total contratado;
20.4.2.6 - Ao atraso injustificado do adjudicatério em iniciar a execugao dos servigos objetos
deste edital, sera aplicada multa de 0,10% sobre o valor total da proposta, por dia de atraso,
limitado ao prazo maximo de 10 (dez) dias, contado do seu termo de inicio;
20.4.2.7 - Seré aplicada multa de 0,10% sobre o valor total do contrato, aplicada em dobro
nas reincidéncias, nos seguintes casos:
20.4.2.7.1 - Prestar informagdes inexatas ou criar embaracos a FISCALIZACAQ da
obra;
20.4.2.7.2 - Transferir ou ceder suas obrigagdes, no todo ou em parte a terceiros,
sem prévia autoriza¢do do Municipios;
20.4.2.7.3 - Desatender a quaisquer determinagdes da FISCALIZACAQ da obra;
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20.4.2.7.4 - Recursar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, 0s
servigos contratados;
20.4.2.7.5 - Recursar-se, através de seus funcionarios presentes no local da obra, a
dar ciéncia (recebimento) em documentos emitidos pela FISCALIZACAO;
20.4.2.7.6 - Praticar, por acdo ou omissdo, qualquer ato que, por imprudéncia,
negligéncia, impericia, dolo ou ma-fé, venha a causar danos ao Municipio ou a
terceiros, independentemente da obrigagdo da futura Contratada em reparar os
danos causados;
20.4.2.7.7 - Quando o Relatério Diario de Obra, ndo se encontrar no canteiro de
obras, estiver desatualizado, ou ndo conter os preenchimentos iniciais (data, efetivo
de pessoal préprio da Contratada ou Subcontratado, condi¢bes do tempo entre
outros) do dia corrente, impedindo a FISCALIZACAO de verificar estes
apontamentos e efetuar quaisquer registros;
20.4.2.7.8 - Quando a futura Contratada ndo providenciar a entrega semanal do
Relatério Diario de Obra — RDO, a FISCALIZACAQ da obra;
20.4.2.7.9 - Paralisacdo da obra, sem justa causa, por mais de 10 (dez) dias
consecutivos, sem prévia comunicagdo, plenamente justificada, documentada e
aceita pela FISCALIZACAQ da obra;
20.4.2.7.10 - A substituicdo da responsabilidade técnica pela execugédo da obra, sem
prévia aprovagao do Municipio e a necessaria formalizagao da alteragdo contratual;
20.4.2.7.11 - A quaisquer infringéncias ao contrato, projetos, especificagdes e outros
elementos integrantes do certame licitatdrio anteriormente ndo citadas,
independentemente da obrigacdo de fazer as corregdes necessarias, as suas
expensas;
20.4.2.8 - Ressalvada as hipdteses de fato de responsabilidade exclusiva do Municipio, fato
surpreendente e excepcional (interferéncias imprevistas), caso fortuito ou forga maior (ato de
inimigo  publico, guerra, bloqueio, insurreicdes, levantes, epidemias, avalanches,
tempestades, raios, enchentes, perturbacdes civis, explosdes, greves, ou quaisquer outros
acontecimentos semelhantes aos acima enumerados, ou de for¢a equivalente, que fujam ao
controle razoavel de qualquer das partes interessadas, que mesmo diligentemente néo se
consiga impedir sua ocorréncia), o atraso injustificado na execugao das obras objeto deste
edital, nos prazos e quantias financeiras fixados no cronograma fisico-financeiro, resultara na
aplicagdo da multa de mora ao contratado, visando desestimular a execugéo da obra fora de
prazo, de acordo com os seguintes critérios:
20.4.2.8.1 - Os atrasos na execugdo do cronograma fisico-financeiro, tanto nos
prazos parciais, como nos prazos de inicio e conclusdo, quando justificados por
alguma das hipéteses supracitadas, autoriza a fiscalizagdo a decidir pela néo
aplicagéo da penalidade, desde que seja anexada ao laudo de medigdo mensal do
respectivo periodo uma justificativa técnica circunstanciada comprovando a
proporcionalidade do atraso e, houver registros no Relatério Diario de Obras
relatando estes motivos. Também, devera ser encaminhado a Secretaria Municipal
de Fazenda, antes da medi¢&o seguinte, um cronograma fisico-financeiro atualizado
e assinado pelos responsaveis técnicos da fiscalizagéo e da execucao;
20.4.2.8.2 - Os dias chuvosos, por serem previsiveis em cada época do ano, ndo
poderao ser utilizados como argumento para o atraso na execucao da obra;
20.4.2.8.4 - Quando houver atraso na conclusé@o da obra, sera aplicada uma multa
de mora diéria equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao dia,
sobre 0 valor financeiro em atraso, apurado na data da Ultima medic&o, a partir da
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data limite para a concluséo da obra, obra ou servigos efetivamente executados, até
a data limite para a concluséo da obra.
20.4.2.8.5 - Caso ndo seja concluida a obra, em até 60 (sessenta) dias, a contar do
inicio do periodo de atraso, o Municipio podera extinguir o contrato e aplicar a futura
contratada uma multa rescisoria de 5% do valor total contratado, incluindo eventuais
aditivos.
20.4.2.9 - Garantido o direito de apresentagao de defesa, no prazo supracitado, o pagamento
das multas referentes a penalidades por atraso na execugdo ou inadimplemento devera ser
efetuado no prazo de 10 (dez) dias consecutivos contados a partir da ciéncia oficial da futura
contratada, ou mediante desconto do pagamento mensal ou da garantia de execugao;
20.4.2.10 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além de perda
desta, respondera o contratado pela diferenga, a qual serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo Municipio, cobradas administrativamente, ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente.
20.4.2.11 - Caso seja necessaria a execugao de servigos corretivos, identificados apds o
recebimento provisorio e/ou definitivo, o Municipio de Uruguaiana notificard a futura
contratada e estipulara o respectivo prazo de execucdo, compativel com a corregao.
Ultrapassado o prazo fixado, sem que tenha sido procedida a correcado, a futura contratada
se sujeitara a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, incluindo
eventuais aditivos.
20.4.3 - A sangéo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infragdes administrativas relacionadas nos subitens 21.1.1 a 21.1.4, quando n&o se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragédo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo
prazo maximo de 03 (trés) anos.
20.4.4 - Podera ser aplicada ao responsavel a sangéo de declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos subitens 21.1.5 a 21.1.9, bem como
pelas infragdes administrativas previstas nos subitens 21.1.1 a 21.1.4 que justifiquem a imposigao de
penalidade mais grave que a sangao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragéo observara o
prazo previsto no Art. 156, §5° da Lei 14.133/2021.
20.5 - As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar
ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.
20.6 - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, caracterizara o descumprimento total da obrigagao
assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgédo ou
entidade promotora da licitagéo.
20.7 - A apuragao de responsabilidade relacionada as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 02 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimag&o, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.
20.8 - Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagéo das sangdes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag&o, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decis&o recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o
recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisao no prazo maximo de 20
(vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.
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20.9 - Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sangdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimag&o, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

20.10 - O recurso e o0 pedido de reconsideragéo terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

20.11 - A aplicagédo das sangOes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparagao integral dos danos causados.

21. DO RECEBIMENTO

21.1 - O objeto da presente licitagdo, se estiver de acordo com as especificacdes, serd recebido: a)
Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e FISCALIZACAO (FISCAL da obra) mediante
Termo de Recebimento Provisério circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias contados
da comunicagao escrita (Termo de Entrega da Obra), apresentado pela futura Contratada; b) Definitivamente,
por servidor ou Comisséo designada autoridade competente do Municipio, mediante Termo de Recebimento
da Obra circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de até 90 (noventa) dias, salvo
casos excepcionais, ou vistoria que comprove a adequagéo aos termos contratuais.

21.2 — Apos a conclus&o, a empresa contratada providenciara o Termo de Entrega da Obra, com garantia
dos principais componentes da construgdo, e das instalagdes, devidamente assinado e o entregara para a
FISCALIZACAO, que o visara e anexara ao demais documentos do processo de execugao da obra. A partir
dai, dentro do prazo previsto em Lei, a FISCALIZACAO tomara as providéncias necessarias para a emiss&o
do Termo de Recebimento Provisorio da obra.

21.3 — A Comissdo de Recebimento de Obras, ap6s ter recebido a designagéo especifica para esta obra,
obtera a documentacdo junto a FISCALIZACAQ, efou em outros setores da Prefeitura Municipal, quando
necessario. A seguir fard uma vistoria no local da execugao, para verificar as condigdes em que esta se
apresenta e certificar a sua existéncia. Caso sejam encontradas imperfei¢oes, vicios, defeitos, deficiéncias,
falhas, omissdes no servico da obra e/ou execugdo em desacordo com o contrato, podera recusar total ou
parcialmente a obra, servigo ou fornecimento, indicando quais as etapas ou partes liberadas e quais as
sujeitas a corregdes e complementagdes. Neste caso, informara por escrito & FISCALIZACAO, que por sua
vez notificaréd a empresa contratada, dando um prazo para as corre¢des, compativel com a execucdo. Apos a
concluséo, a Contratada informara por escrito a FISCALIZACAO, que fara nova vistoria. Havendo aceitagéo,
esta comunicara, também por escrito, a comisséo de recebimento para a continuagédo do processo de
recebimento. Tendo sido verificado que todos os problemas foram sanados, sera emitido o Termo de
Recebimento Definitivo.

21.4 - O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da empresa Contratada, pela
solidez e seguranga da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

22 - DA SEGURANGA DO TRABALHO

22.1 - Devera a licitante atender, no que couber, a todas as normas estabelecidas na Portaria 3.214/78 do
Ministério do Trabalho e Emprego, incluindo alteragdes posteriores.

22.2 - A licitante providenciard que todas as medidas de prote¢do coletivas necessarias sejam
implementadas, bem como, fornecera e fiscalizara o uso de todos os seus trabalhadores dos equipamentos
de protecao individual corretamente indicados para o desenvolvimento de suas tarefas, de acordo com a
legislacao especifica.

22.3 - Cabe a licitante acatar as recomendagbes decorrentes de inspe¢bes de seguranca e sanar as
irregularidades apontadas, sob pena de adogdo de medidas administrativas e disciplinares, inclusive a
suspensao de suas atividades.

23. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
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23.1- Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagao da Lei n°
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 03 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.
23.2 - A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial no
prazo de até 03 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Util anterior a data da abertura do certame.
23.3 - A impugnagéo e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por forma eletronica, diretamente
pelo Portal de Compras do Pregao www.portaldecompraspublicas.gov.br
23.4 - As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.
23.4.1 - A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contrata¢do, nos autos do processo de licitagao.
23.5 - Acolhida a impugnacgao, seré definida e publicada nova data para a realizagéo do certame.

24. DAS DISPOSIGOES GERAIS
24.1 - Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrdnico.
24.2 - Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Agente
de Contratacao.
24.3 - Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observardo o horario de
Brasilia — DF.
24.4 - A homologagéo do resultado desta licitagao nédo implicara direito a contratagéo.
24.5 - As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranga da contratacao.
24.6 - Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagcdo de suas propostas e a
Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugéo
ou do resultado do processo licitatério.
24.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem 0s prazos em dias de expediente na Administragao.
24.8 - O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.
24.9 - Em caso de divergéncia entre disposi¢bes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o0 processo, prevalecera as deste Edital.
2410 - O Edital e seus anexos esté@o disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP) no site do Municipio: www.uruguaiana.rs.gov.br (aba ‘“licitagdes” item “consultar licitagdes”) e no
Portal do Pregé@o Online www.portaldecompraspublicas.gov.br
2411 - Enderego e contatos da Central de Contratagdes, Secretaria Municipal de Administragdo: Rua 15 de
Novembro n°. 1.882, Centro, e-mail: licitacao@uruguaiana.rs.gov.br compras@uruguaiana.rs.gov.br
Horario de Expediente: das 08:00 as 14:00 horas.
2412 — Os casos omissos serdo decididos pelo 6rgdo ou entidade contratante, segundo as disposicdes
contidas na Lei Federal sob n° 14.133/2021, Cédigo Civil, e subsidiariamente pelo Codigo de Defesa do
Consumidor, sem prejuizo de norma legal ou regulamentar pertinente.
2413 - Fica eleito o Foro da Comarca de Uruguaiana -RS, para dirimir quaisquer duvidas e/ou litigios que
decorrerem do presente Termo de Contrato, que ndo puderem ser compostos por eventual composigao
administrativa e/ou conciliagdo, com rendncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja
ressalvadas as hipoteses legais, conforme as disposicdes do art. 92, §1° da Lei 14.133/2021.
24 14 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

a) ANEXO | - PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA;
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b) ANEXO Il - MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
E ATUAGCAO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPCAO;

¢) ANEXO Ill - MODELO DE DECLARAGAO DE PLENO CONHECIMENTO SOBRE O LOCAL DA
OBRA E DAS LICENGCAS AMBIENTAIS;

d) ANEXO IV - MODELO DE RELATORIO DIARIO DE OBRA - RDO;

e) ANEXO V - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO.

Uruguaiana, 00 de xxxxxxxxxxxxx de 2.024.

Elton Gilliard Rosa Melo
Secretario Municipal de Administragao
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ANEXO |

PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA encontra-se disponivel aos interessados, juntamente com os
arquivos técnicos (CRONOGRAMA, PLANILHA ORGCAMENTARIA, DETALHAMENTO DE BDI,

DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS) do Edital de Concorréncia Eletronica n° 028/2024 nos sites
WWWw.uruguaiana.rs.gov.br e www.portaldecompraspublicas.gov.br
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ANEXO li

MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUACAO CONFORME AO
MARCO LEGAL ANTICORRUPGAO

Eu, , portador do RG n° e do
CPF n° , representante legal do licitante
(nome empresarial), interessado em participar da Concorréncia n° / , DECLARO, sob as penas da Lei,

especialmente o artigo 299 do Codigo Penal Brasileiro, que: a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira
independente e o seu conteldo n&o foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com
qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério; b) a inten¢éo de
apresentar a proposta néo foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de
fato, no presente procedimento licitatorio; c) o licitante ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na
deciséo de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério; d) o
contetdo da proposta apresentada ndo sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido
com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério antes da
adjudicagéo do objeto; e) o contedo da proposta apresentada ndo foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao érgao licitante antes da abertura oficial das
propostas; e f) o representante legal do licitante esta plenamente ciente do teor e da extenséo desta declaragdo e que
detém plenos poderes e informagdes para firma-la. DECLARO, ainda, que a pessoa juridica que represento conduz
seus negdcios de forma a coibir fraudes, corrupgéo e a pratica de quaisquer outros atos lesivos a Administracdo
Publica, nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei Federal n° 12.846/2013, Lei Estadual 15.228/2018,
regulamentada pelo Decreto Estadual n® 55.631/2020, tais como: | — prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente,
vantagem indevida a agente publico, ou a terceira pessoa a ele relacionada; Il - comprovadamente, financiar, custear,
patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a pratica dos atos ilicitos previstos em Lei; Ill — comprovadamente,
utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos
beneficiarios dos atos praticados; IV — no tocante a licitagdes e contratos: a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste,
combinagcdo ou qualquer outro expediente, o carater competitivo de procedimento licitatério publico; b) impedir,
perturbar ou fraudar a realizagdo de qualquer ato de procedimento licitatério publico; c) afastar ou procurar afastar
licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; d) fraudar licitagdo publica ou contrato dela
decorrente; e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica ou celebrar
contrato administrativo; f) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagdes ou
prorrogagdes de contratos celebrados com a administragdo publica, sem autorizagdo em lei, no ato convocatério da
licitagdo publica ou nos Respectivos instrumentos contratuais; ou g) manipular ou fraudar o equilibrio econémico-
financeiro dos contratos celebrados com a administragdo publica; V - dificultar atividade de investigagdo ou
fiscalizagdo de 6rgdos, entidades ou agentes publicos, ou intervir em sua atuagéo, inclusive no ambito das agéncias
reguladoras e dos 6rgdos de fiscalizagdo do sistema financeiro nacional, ficando ciente ainda que os atos normativos
positivados ndo excluem a responsabilidade administrativa, civil e criminal pela pratica dos atos tipificados na
legislagéo federal. (Local e data). (Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA E DAS LICENGAS AMBIENTAIS (PAPEL
TIMBRADO DA EMPRESA)

(Nome da empresa) ........ccco....... , CNPJIMF: ................ (enderego) .......... , juntamente com o Responsavel Técnico
........(nome completo e n° habilitagdo), conforme indicado no item 8.2.3, “b” do Edital de Concorréncia Eletrénica n°
000/2024, DECLARA, para os devidos fins, que: a) possui PLENO CONHECIMENTO do local da obra e aceita como
valida a situagdo em que esta se encontra, ASSUMINDO qualquer prejuizo da consecugéo do objeto nos prazos e na
forma definida no presente edital, estando CIENTE de que, acaso constatada no curso da execugdo do objeto
intercorréncias técnicas que poderiam ter sido previamente verificadas e ndo comunicadas formalmente a
Administragdo ANTES da abertura da licitagdo, ndo podera ser arguido seu desconhecimento, assumindo inteira
responsabilidade por eventuais prejuizos causados ao Municipio, sujeitando-se em caso de descumprimento, a
aplicagao das penalidades previstas em contrato e no presente Edital; b) entregar a Administragdo Municipal, antes da
emissdo do Termo de Inicio da obra/servico, em vias originais ou copias autenticadas por cartério competente, o
Licenciamento Ambiental (Licenciamento Operacional - LO) préprio e valido para as atividades de extragdo mineral
(basalto) e de beneficiamento de minérios (britagem), expedidas pelo érgdo ambiental competente em nome do
licitante (ou terceiros), comprovando a disponibilidade de atender ao objeto licitado. b.1) Se um ou mais dos
licenciamentos operacionais supracitados néo estiver em nome do licitante declarado vencedor do certame, junto com
o licenciamento ambiental (LO) em vigor, deve estar anexada uma declaragéo de disponibilidade de atendimento do
objeto licitado, assinada pelo titular (proprietario) constante na respectiva licenga ambiental e com firma reconhecida
em  Cartdrio. .....ecveeiriiiennn, T o - N de 2024.
Nome do responsavel/procurador Nome do Responsavel Técnico Cargo do
responsavel/procurador N° Habilitagdo/CREA ou CAU N.° do documento de identidade N.° do documento de
identidade
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MODELO DE RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO)

RELATORIO DIARIO DE OBRA
PERIODO MES: SEMANA:
RELATORIO

N°: FOLHA:

OBRA: LOCAL: LICITACAO (N°/ANO):

EFETIVO DE PESSOAL (CONTRATAGAO E SUBCONTRATAGAO)

PREENCHIMENTO OBRIGATORIO NA ABERTURA DOS TRABALHOS DO DIA.............
EMPRESA

NOME DO FUNCIONARIO CATEGORIA (FUNGAO)

FREQUENCIA (X) CONTRATADA/SUBCONTRATADA S TQ Q S S D DIAS

DESCRIGAO DOS SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO CONDIGOES CLIMATICAS (X) (B=Bom C=Chuvoso
|=Impraticavel) / Manha Tarde

SegundaBCI-BC|
Manha / Tarde
TercaBCI-BCI
Manh3 / Tarde
QuartaBCI-BCI
Manh3 / Tarde
QuintaBCI-BCI
Manha / Tarde
SextaBCI|-BCI
Manha / Tarde
SabadoBCI-BCl
Manha / Tarde

OBSERVAGOES DA FISCALIZAGAO DA OBRA:
NOME E ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUGAO:

NOME E ASSINATURA DA FISCALIZAGAO DA OBRA
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ANEXO V
MINUTA DE CONTRATO

Por este instrumento publico, de um lado o MUNICIPIO DE URUGUAIANA, pessoa juridica de direito publico
interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n°, 88.131164/0001/07, com sede na Rua 15 de Novembro n°® 1.882,
Centro, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural, representado pelo Prefeito
Municipal, , doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa , pessoa
juridica de direito privado, estabelecida a Rua , n° , Bairro , Cidade/UF, inscrita no
CNPJ/MF sob n° , legalmente representada por quem a subscreve, doravante denominada
CONTRATADA, em face do resultado obtido na CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N° 028/2024, em
conformidade ao Inciso Ill, primeira parte, do art. 92 da Lei Federal n°. 14.133/2021, e demais legislagao
aplicavel, tem justo e acertado o presente Contrato, parte integrante do Processo Administrativo n°
2024/08/018950, mediante as seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E VALOR

a) A CONTRATADA assume o compromisso de prestar servigos, em regime de empreitada global, para a
EXECUGAD d8  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nheste Municipio, pelo valor de R$
0.000.000,00 (extenso).

b) Os servigos e 0s materiais deverdo obedecer a descricdo constante nos projetos e no memorial descritivo
anexos ao Processo Administrativo n° 2024/08/018950, os quais consideram-se parte inseparavel e
integrante deste termo de ajuste.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO

a) Os pagamentos seréo efetuados somente apos vistoria dos servidores publicos designados pelo Municipio
como fiscais dos servigos do contrato.

a.1) Os pagamentos serdo condicionados a vistoria e liberagao dos Boletins de Medig¢&o por parte do
fiscal do Municipio e a disponibilidade de recurso na conta especifica do financiamento se houver. Os
Boletins de medicdo deverdo ser assinados pelo responsavel fiscal e deverdo discriminar o
executado no periodo e as notas fiscais.

a.2) O pagamento serd efetuado diretamente pela Secretaria Municipal de Fazenda para a
CONTRATADA, mensalmente ap6s a emissdo da nota fiscal, conforme empenho, ficando a sua
liberagdo condicionada ao ateste da fiscalizagéo.

a.3) A medicao dos servigos sera executada até o Ultimo dia dtil do més, através de laudo fornecido
pelo FISCAL da obra.

b) Todo e qualquer pagamento podera ser sustado, se verificada infragdo a condigdo ou obrigagao
estabelecida no Edital, contrato ou na proposta apresentada, e enquanto perdurar o ato/fato/omisséo que a
tiver motivado, sem direito a posterior reajuste, acréscimo, lucros cessantes, indenizagéo, juros e/ou correcao
monetaria.

c) Os pagamentos serdo efetuados exclusivamente em conta corrente em nome da CONTRATADA, através
de transferéncia bancéaria na conta da CONTRATADA, ndo sendo permitida a cobranga via boleto bancério.
d) Para pagamento, a CONTRATADA devera apresentar a Secretaria Municipal de Fazenda, localizada na
Rua Santana, n°® 2.467, Centro, os seguintes documentos, conforme o caso:

d.1) nota fiscal e/ou fatura dos servigos efetivamente executados, de acordo com o respectivo
empenho, devendo ser emitida em nome do Municipio de Uruguaiana - RS, e conter:
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d.1.1) o nimero do empenho correspondente;
d.1.2) o nimero do contrato celebrado com o municipio: XXX/ XXXX/XXX;
d.1.3) o nimero da Concorréncia Publica Eletronica 028/2024.

d.2) Guia da Previdéncia Social (GPS) quitada e copia da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP, (protocolo de envio de arquivos emitido pela
conectividade social, comprovante de declaragao das contribui¢des a Previdéncia Social e a outras
entidades e fundos por FPAS); Em caso de pagamento parcelado, a parcela seguinte somente sera
paga mediante a comprovagao do pagamento da guia do INSS e do FGTS do més anterior;

d.3) Comprovagéo da condi¢do de associado (cooperativa) mediante copia da ficha de matricula ou
da inscrigdo no livro de matricula, onde conste o numero de sua inscri¢do, qualificacdo e data de
admisséo;

d.4) Copia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) quitada (autenticagdo mecénica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancario ou o comprovante emitido quando o
recolhimento for efetuado pela rede mundial de computadores);

e) Por ocasiéo do primeiro pagamento, a CONTRATADA devera apresentar ainda os seguintes documentos:
e.1) Copia da matricula CEl (Cadastro Especifico do INSS) da obra;

e.2) Copia da Licenca de Construcdo, requerida pela CONTRATADA e expedida pelo Municipio,
conforme a Legislagdo municipal vigente, quando for exigivel, sendo isenta da cobranga de taxas da
Prefeitura Municipal;

e.3) Coépia das Anotagbes de Responsabilidades Técnicas (ART) ou do Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), conforme o caso, dos projetos sob sua responsabilidade, quando
for o caso;

e4) Coépia das Anotagbes de Responsabilidades Técnicas (ART) ou do Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), conforme o caso, da execugdo sob sua responsabilidade;

e.5) Todas as Anotagdes de Responsabilidades Técnicas deverdo ser quitadas pela CONTRATADA,
estarem vinculadas & ART de Orgéo Publico, emitida sob n° 000000000000 sob responsabilidade da
fiscalizacdo.
f) Durante todo o transcorrer do contrato e como condigao da expedigao da(s) Nota(s) de Empenho(s) e da
efetivacdo do(s) seu(s) pagamento(s), a CONTRATADA devera manter regularizados e dentro dos seus
periodos de validade, os seguintes documentos:

f.1) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certiddo Conjunta da Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, conforme
Portaria MF n° 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751/14);

f.2) Certificado de Regularidade de Situagéo do FGTS;
f.3) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Uruguaiana - RS;

f4) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de
competéncia do Estado e relativa a sede ou domicilio da empresa, dentro de seu periodo de
validade;

f.5) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo da Certiddo Negativa da Débitos Trabalhistas.

g) Copia da prestagdo da garantia de execugdo contratual, com vigéncia valida, nos moldes previstos no
instrumento convocatorio, sendo que no caso das modalidades seguro-garantia e fianga bancaria a data da
vigéncia sera até a previsdo do recebimento definitivo da obra ou servigo (data prevista para a conclusao do
objeto contratado acrescida de 90 dias). No caso de alteragbes de valores contratuais (aditamentos ou
apostilamentos) ou de prorrogagdo do prazo de execugdo ou, ainda, qualquer causa que impega a entrega
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do objeto no prazo avengado, a CONTRATADA providenciara a complementag&o ou prorrogagdo da garantia
prestada.

h) As copias das ARTs ou das RRTs de todos os servigos projetados e executados seréo conferidas pela
FISCALIZACAO designada para esta obra. Somente ap6s o seu visto, € que o primeiro pagamento sera
liberado.

i) A autorizagdo de saque dos recursos financiados, quando através de repasses ou convénios na conta
vinculada do Municipio, sera feita em parcelas, de acordo com o cronograma fisico-financeiro, ap6s atestada
a execugdo fisica, através da fiscalizagao

j) Para recebimento da Ultima parcela, a CONTRATADA devera apresentar a CND da obra e o Habite-se,
quando exigivel, ou Certiddo da Construcdo, para fins de averbacdo no Registro de Imodveis. A taxa de
emissdo do Habite-se ou a Certiddo da Construcao sera isenta de pagamento.

k) A Ultima parcela, somente serd paga apds a conclusao total e final das obras, que seréa feito por TERMO
DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, lavrado pela Fiscalizagdo especialmente designada para o trabalho de
recebimento das obras contratadas pela municipalidade, ficando condicionado o seu pagamento a prévia
autorizacao da fiscalizagao.

) Caso a obra ndo possa ser recebida por algum motivo, como defeitos construtivos ou outros de qualquer
espécie, fica a CONTRATADA responsavel pelos encargos dos servigos que lhe couberem, até que esta
possa ser recebida pela Fiscalizagéo.

m) Nos pagamentos efetuados apds a data de vencimento, por inadimpléncia comprovada do
CONTRATANTE, desde que tenham sido executados os servigos € o contratado ndo tenha dado causa ao
atraso, o valor a ser pago sera atualizado financeiramente tendo como base o indice Nacional de Pregos ao
Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, computados os dias de atraso desde a data prevista para o pagamento até
a data da efetivagdo do pagamento, calculados “pro rata tempore die”.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS REVISOES E REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

a) A eventual necessidade reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, serd analisado seguindo as
seguintes condigdes:

a.1) Ocorrendo as hipéteses previstas no Art. 124, Il, “d” 65, da Lei n°® 14.133/2021, o requerente
devera comprovar documentalmente o desequilibrio contratual. Para que possa ser autorizado o
pedido de reequilibrio econdmico-financeiro por parte da CONTRATADA, esta devera demonstrar de
forma clara, por intermédio de planilhas de custos, a composi¢ao do novo prego, indicando os fatos
imprevisiveis. Na ocorréncia de fatos previsiveis com consequéncias imprevisiveis, devera
apresentar documentos comprobatérios dos fatos alegados e ndo se reportar a fatos absolutamente
estranhos ao presente contrato. Na analise da solicitagao, dentre outros critérios, 0 CONTRATANTE
podera adotar, além de ampla pesquisa de pre¢cos em empresas de reconhecido porte mercantil,
indices setoriais especializados, parecer contabil da solicitante e demonstracdo de reais impactos
sobre a execugdo do presente termo. N&o serdo reconhecidos pedidos desacompanhados dos
documentos constantes do edital.

a.2) Sendo julgada procedente a revisdo, sera mantido o mesmo percentual diferencial entre os
precos de mercado e os propostos pelo licitante a época da realizagéo deste certame licitatorio.

a.3) Durante a anadlise do pedido de reequilibrio pelo CONTRATANTE, fica a CONTRATADA
obrigada ao cumprimento do cronograma de execugdo do objeto contratado nas condigdes
pactuadas antes do inicio da analise do pedido, mas caso ocorra inadimplemento, caracterizara
inexecugao parcial do termo de contrato, implicando na aplicagdo de sangéo prevista no edital e no
termo de contrato. Ndo serdo reconhecidos pedidos ndo fundamentados e desacompanhados de
documentos que comprovem as alegagdes dos atos/fatos aludidos no pedido. O lapso de tempo,
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para a concessao do reequilibrio, sera contado a partir do protocolo da solicitagdo do interessado.
Sob nenhum pretexto havera reequilibrio econdmico-financeiro retroativo.

a.4) Pedidos de reequilibrio de pregos desacompanhados dos documentos constantes do edital ndo
serdo analisados.

a.5) Pedido de reequilibrio econdmico-financeiro € procedimento excepcional, ndo se admitindo a
sua utilizagdo para corrigir distorcbes da equagdo econdmico-financeira do contrato que sejam
decorrentes de precos propostos durante a licitagdo ou por fatores previstos no reajustamento
(inflagdo).
b) Em caso de reajustamento de pregos, conforme definido pelo § 3° do Art. 92 da Lei Federal n°.14.133/21,
0 mesmo sera obtido através do célculo do periodo que corresponde a data da apresentacéo da proposta
financeira até o pedido formal, que devera ser fixado a partir do indice Nacional de Precos ao Consumidor
Amplo - IPC-A, medido no periodo pelo IBGE, ou por outro indexador econdmico que venha a substitui-lo.

c) Os pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro (alinea “a”) e o de reajustamento de pregos (alinea “b”)
terdo prazo para resposta em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data do protocolo formal da
requerente.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS
a) O prazo de vigéncia do contrato é de 90 (noventa) dias, a contar da sua assinatura.

a.1) O prazo de vigéncia podera ser prorrogado, através de termo aditivo, quando o objeto néo for
concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa da
CONTRATADA, previstas neste instrumento.

b) O prazo de execugao da obra, que devera constar no cronograma fisico-financeiro, ndo podera exceder a
90 (noventa) dias do termo de autorizagdo para o inicio, podendo ser prorrogado por igual periodo, a critério
da Administragdo Municipal, mediante justificativa fundamentada.

b.1) O prazo méaximo para a emissdo da Ordem de Servigo sera de 90 (noventa) dias, a contar da
data de assinatura do contrato. Ultrapassado este prazo maximo é facultado a CONTRATADA a
solicitag@o de rescisdo contratual de forma amigavel, sem a imputa¢do de quaisquer penalidades
contratuais e o recebimento de indenizagdes, desde que esta ndo tenha dado causa ao atraso.

c) As obras deverdo ser iniciadas no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data de autorizagdo para
inicio e deverédo obedecer ao andamento previsto no cronograma fisico-financeiro.

CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
As despesas decorrentes deste procedimento licitatério correrdo a conta da(s) seguinte(s) dotacédo(des)

orgamentaria(s):
CODIGO FUNCIONAL CATEGORIA ECONOMICA
3175 31.0127 812 4021 2 107 449051990000000000
6240 31.0127 812 4021 3 106 449051990000000000

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE E DA FISCALIZAGAO
Sé&o obrigagdes do CONTRATANTE:

a) O CONTRATANTE se obriga a efetuar o pagamento, de acordo com as Clausulas Primeira e Segunda do
presente contrato.

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o contrato.
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c) Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas neste instrumento, no Edital e/ou Termo de
Referéncia.

d) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que
as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

e) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ela substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas.

f) Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA, nos
seguintes termos:

f.1) Os servigos seréo fiscalizados por profissional legalmente habilitado, especialmente designado,
servidor do Municipio, o qual realizara a sua fungdo com autonomia.

f.2) E assegurado & FISCALIZACAO o direito de ordenar a suspensdo dos servigos e até mesmo a
paralisacdo dos mesmos, caso estes ndo se encontrem em conformidade com as especificagdes
técnicas estabelecidas, ou quando a CONTRATADA n&o cumprir com suas obrigagdes legais, sejam
elas descritas no procedimento licitatorio ou neste contrato como “responsabilidades contratuais” ou
intrinsecas e emanantes do exercicio profissional que defluem das normas regulamentadoras da
engenharia e arquitetura em obras de construgao civil como “responsabilidade legal” e preceitos
ético-profissionais.

f.3) O FISCAL da obra devera emitir a ART ou a RRT de 6rgéo publico de FISCALIZAGAQ (conforme
0 caso), pois tem responsabilidade ético-profissional perante 0 CONTRATANTE, que Ihe incumbiu a
obrigagdo de assegurar a perfeicdo da obra, por isso mesmo, a revelagdo oportuna de eventuais
defeitos do projeto ou de sua execugao e, se ndo o fizer, respondera civiimente pela sua falta.

f4) O FISCAL devera apresentar uma copia desta ART ou RRT (conforme o caso) de
FISCALIZACAO na entrega da obra, para constar junto aos documentos solicitados a
CONTRATADA.

f.5) O FISCAL devera apresentar a Secretaria Municipal de Fazenda, por ocasido da entrega da
documentagao referente a primeira medigdo da obra, uma cdpia do documento de designagéo do
FISCAL, da ART ou da RRT de FISCALIZACAO (conforme o caso), do Termo de Inicio da Obra e do
cronograma fisico-financeiro corrigido.

f.6) Ao FISCAL cabera a verificagdo sobre o correto preenchimento, autenticidade e quitagdo das
taxas, das AnotacOes de Responsabilidades Técnicas que serdo apresentadas pela empresa
CONTRATADA.
g) A FISCALIZACAO sera exercida no interesse do CONTRATANTE e ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.
h) A FISCALIZACAO notificara a CONTRATADA sobre sua inadimpléncia no cumprimento de obrigagdes
previstas neste contrato, determinando sua regularizagdo, ou, sendo o caso, remetendo a autoridade
competente para a abertura de processo.
i) A FISCALIZACAO fara as afericdes e elaborara a documentagdo necessaria para a liberagdo de
pagamentos, de acordo com as condigdes estabelecidas contratualmente.
j) A FISCALIZACAO recusara os servigos que tenham sido realizados pela CONTRATADA em desacordo
com as condicdes estabelecidas no presente contrato.
k) A FISCALIZACAO exigira da CONTRATADA que exclua da equipe designada para a realizacdo dos
servigos pessoa por ela empregada que, a critério do FISCAL, comporte-se de maneira indevida, atue com
negligéncia, imprudéncia, impericia ou incompeténcia no desempenho de suas atribui¢des ou, persista em
conduta prejudicial & satde ou a seguranca, no local da execugédo de obras e servigos, ou ainda, de qualquer
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forma venha a prejudicar o andamento normal da execugéo da obra, devendo a CONTRATADA providenciar
a sua substituicdo em no maximo 24 horas ap6s a notificagdo, por outra pessoa que atenda aos requisitos
necessarios ao desempenho da respectiva fungao.

1) Aps o inicio da obra, cabera a FISCALIZACAQ a responsabilidade pelos célculos, demais documentos
necessarios e 0 encaminhamento de eventuais multas para a Secretaria Municipal de Administragdo, para
analise e aplicagao da penalidade.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

a) A execucao da obra devera se dar com perfeita observancia ao projeto e ao memorial descritivo que
fazem parte integrante dos autos do procedimento licitatorio.

b) Qualquer duvida em relagéo a obra ou ao cumprimento do contrato deveré ser solicitada por escrito para a
FISCALIZACAO, sendo que qualquer alteracéo de projeto devera ser previamente analisada e autorizada por
escrito pelo profissional responsavel pelo projeto, ficando a cargo deste a adequagdo dos quantitativos e
orcamento dos novos servigos.

c) O responsavel técnico pela execugdo da obra devera preencher diariamente o “Relatério Diério de Obra -
RDQ”, conforme modelo anexo ao edital, o qual devera conter informagdes atualizadas sobre os servigos
realizados, condicdes climaticas, efetivo de pessoal da empresa e eventuais subcontratagdes de empresas
ou funcionarios autbnomos, explicitando seus nomes, a fungdo de cada um, os dias e turnos em que
trabalharam. Estes relatérios deverdo ser mantidos no canteiro de obras, atualizados desde o inicio do
expediente do dia para eventuais registros por parte da FISCALIZACAO, ser&o assinados pelo responséavel
pela execugdo e entregues semanalmente ao FISCAL, para receber o seu visto, sendo que este ficara com
uma copia e devolvera as demais para a CONTRATADA. Ressalte-se que € um dever da CONTRATADA, na
periodicidade fixada, fazer com que estes relatérios cheguem até a FISCALIZACAO.

d) Apds a assinatura do termo de inicio e/ou ordem de servico, a CONTRATADA devera apresentar ao
FISCAL da obra, um novo cronograma fisico-financeiro corrigido, adequando a data de inicio da obra e o
prazo estabelecido no contrato. Neste novo cronograma, deverdo ser coincidentes os periodos e as datas
das medigdes, para fins de pagamentos das parcelas. O prazo para a apresentacdo deste novo cronograma
sera de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de assinatura do termo de inicio da obra ou
até o Ultimo dia util do més, prevalecendo aquele que vencer primeiro.

e) A CONTRATADA devera obter aprovagéo dos projetos nos 6rgaos competentes e na forma exigida em
normas legais vigentes, bem como obter todas as licengas e aprovagdes necessarias aos servicos que
contratar, pagando os respectivos emolumentos e as taxas e obedecendo as leis, aos regulamentos e as
posturas referentes aos servicos e a seguranca publica. E obrigada, também, a cumprir quaisquer
formalidades e a pagar, a sua custa, as multas porventura impostas por esses 6rgdos.

f) A CONTRATADA devera responsabilizar-se pela guarda, seguranga e prote¢ao de todas as instalagdes,
materiais, equipamentos e ferramentas utilizadas, até o recebimento provisorio da obra.

g) A CONTRATADA devera retirar do local da obra, nos termos da notificagdo da FISCALIZAGAQ, todo o
material eventualmente rejeitado, bem como demolir e refazer imediatamente, por sua conta, tudo o que for
impugnado, quer em razao de material ou da méo de obra.

h) Os autores de projetos executivos, caso sejam necessarios, deverdo ceder ao MUNICIPIO, quando da
entrega desses projetos, juntamente os direitos patrimoniais referentes aos servicos objetos deste
instrumento, conforme determina o artigo 93, “caput” da Lei Federal n® 14.133/21.

i) Qualquer proposta de substituigdo de profissionais indicados durante a licitagdo para assumir a
responsabilidade técnica pela execugdo da obra somente serd admitida por profissionais com experiéncia
equivalente, devidamente comprovada de acordo com as condicbes do edital, e dependera de prévia
aprovagéo da FISCALIZACAO da obra.
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i.1) Salvo por caso fortuito ou de forga maior, a eventual substitui¢do de profissional ndo podera, em
nenhuma hipétese, ser alegada como motivo para a alteragdo de quaisquer das condigdes deste
contrato, particularmente dos prazos contratados.

j) Todos os projetos e servigos mencionados em qualquer documento que integre o presente contrato seréo
executados sob responsabilidade direta e exclusiva da CONTRATADA.

k) A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitago.

) A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes até o limite dos percentuais definidos pelo Art. 125 da Lei Federal n°. 14.133/2021, do valor inicial
atualizado do contrato e que se fizerem necessarios aos servigos contratados.

m) A CONTRATADA permitira o livre acesso dos servidores dos 6rgaos ou entidades publicas contratantes,
bem como dos drgaos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contabeis.

n) A CONTRATADA devera cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

o) Correréa por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho de
execucdo das obras e servigos contratados, uso indevido de patentes registradas e, ainda que resulte de
caso fortuito e por qualquer causa, a destruicdo ou danificagdo da obra em construgéo, até a definitiva
aceitagdo da mesma pela FISCALIZACAO do Municipio, bem como as indenizagBes que possam vir a ser
devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorrido em via publica.

p) A CONTRATADA obrigar-se-a a prorrogar a garantia prestada, em caso de sua validade expirar, em
decorréncia de termo aditivo de contrato, que aumente o prazo de execugdo e/ou suplementa-la em caso de
aumento de quantitativos no objeto que majorem o valor do contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO
a) O objeto do presente contrato, se estiver de acordo com as especificagdes, sera recebido:

a.1) Provisoriamente, pelo responséavel por seu acompanhamento e FISCALIZACAO (FISCAL da
obra) mediante Termo de Recebimento Provisorio circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias contados da comunicagdo escrita (Termo de Entrega da Obra), apresentado pela
CONTRATADA;

a.2) Definitvamente, por servidor ou Comissdo designada autoridade competente do
CONTRATANTE, mediante Termo de Recebimento da Obra circunstanciado, assinado pelas partes,
apdés o decurso do prazo de até 90 (noventa) dias, salvo casos excepcionais, ou vistoria que
comprove a adequacgao aos termos contratuais.

b) Apds a conclusdo, a empresa CONTRATADA providenciara o Termo de Entrega da Obra, com garantia
dos principais componentes da construgdo, e das instalagdes, devidamente assinado e o entregara para a
FISCALIZAGCAO, que o visara e anexara ao demais documentos do processo de execugao da obra. A partir
dai, dentro do prazo previsto em Lei, a FISCALIZACAO tomara as providéncias necessarias para a emissdo
do Termo de Recebimento Provisorio da obra.

c) A FISCALIZACAO, apés ter recebido a designacao especifica para esta obra, obterd a documentagéo
junto a outros setores da Prefeitura Municipal, quando necessério. A seguir fara uma vistoria no local da
execucdo, para verificar as condigdes em que esta se apresenta e certificar a sua existéncia. Caso sejam
encontradas imperfeigdes, vicios, defeitos, deficiéncias, falhas, omissdes no servi¢o da obra e/ou execugao
em desacordo com o contrato, podera recusar total ou parcialmente a obra, servico ou fornecimento,
indicando quais as etapas ou partes liberadas e quais as sujeitas a corre¢des e complementagdes. Neste
caso, informara por escrito a Administracdo, que por sua vez notificara a empresa CONTRATADA, dando um
prazo para as corregdes, compativel com a execugdo. Apds a conclusdo, a CONTRATADA informara por
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escrito a FISCALIZACAO, que fara nova vistoria. Havendo aceitago, esta comunicara, também por escrito, &
comissdo de recebimento para a continuagao do processo de recebimento. Tendo sido verificado que todos
os problemas foram sanados, sera emitido o Termo de Recebimento Definitivo.

d) O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da empresa CONTRATADA, pela
solidez e seguranga da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

CLAUSULA NONA - DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
a) Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, a CONTRATADA que, com dolo ou culpa:

a.1) recusar-se, sem justificativa, a assinar o(s) aditivo(s) ao contrato, no prazo estabelecido pelo
CONTRATANTE;

a.2) quando n&o corrigir deficiéncia apresentada no(s) material(ais) entregue(s) e/ou no(s) servigo(s)
prestado(s);

a.3) quando houver atraso injustificado na entrega do(s) material(ais) solicitado(s) e/ou prestagao
do(s) servigo(s) por culpa da CONTRATADA;

a.4) der causa a inexecugao parcial do contrato;
a.5) der causa a inexecucao total do contrato;
a.6) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

b) Com fulcro na Lei 14.133/2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar a
CONTRATADA as seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

b.1) adverténcia;
b.2) multa;
b.3) impedimento de licitar e contratar e

b.4) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a prépria autoridade
que aplicou a penalidade.

c) Na aplicagao das sangdes serdo considerados:
c.1) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
c.2) as peculiaridades do caso concreto;
c.3) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
c.4) os danos que dela provierem para a Administragéo Publica;

c.9) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

d) Serdo aplicadas a CONTRATADA que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

d.1) Adverténcia por escrito, sempre que verificadas pequenas falhas técnicas corrigiveis ou atraso
no cumprimento das etapas do cronograma fisico-financeiro da obra, que podera ser registrada no
Relatdrio Diario de Obras — RDO e/ou através de documento especifico. A sua reiteragdo demandara
a aplicacdo de pena mais elevada, a critério do CONTRATANTE.

d.2) Multa, que podera ser aplicada cumulada a outras sangdes previstas, e sera recolhida em
percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, a contar da comunicagao oficial, obedecendo aos seguintes critérios:

d.2.1 - Para as infragOes previstas nos subitens a.1 & a.5, a multa sera de 5% do valor total
do contrato.

d.2.2 - Para a infragdo prevista no subitem a.6 a multa sera de 10% do valor total do

contrato.

42
Prefeitura Municipal de Uruguaiana — Rua 15 de Novembro n°. 1.882 — Centro — Cep: 97.501-532
WWW.Uruguaiana.rs.gov.br — e-mail: licitacoes@uruguaiana.rs.gov.br compras@uruguaiana.rs.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA S |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Q./Q

d.2.3 — A recusa injustificada da CONTRATADA em assinar o(s) aditivo(s) ao contrato dentro
do prazo estabelecido pelo Municipio, caracterizando descumprimento total da obrigacéo
assumida, sera aplicada multa de 5% sobre o valor total do contrato;

d.2.4 - No caso de extingdo do contrato por ato unilateral da Administracdo Municipal,
motivado por culpa da CONTRATADA, ndo se eximindo a mesma das demais sangdes
cabiveis, sera aplicada uma multa de 5% sobre o valor total do contrato;

d.2.5 - Ao atraso injustificado da CONTRATADA em iniciar a execugdo dos servigos objetos
deste instrumento, sera aplicada multa de 0,10% sobre o valor total do contrato, por dia de
atraso, limitado ao prazo méximo de 10 (dez) dias, contado do seu termo de inicio.

d.2.6 - Sera aplicada multa de 0,10% sobre o valor total do contrato, aplicada em dobro nas
reincidéncias, nos seguintes casos:

d.2.6.1 - Prestar informagdes inexatas ou criar embaragos @ FISCALIZACAO da
obra;

d.2.6.2 - Transferir ou ceder suas obrigagdes, no todo ou em parte a terceiros, sem
prévia autoriza¢do do Municipio;
d.2.6.3 - Desatender a quaisquer determinagées da FISCALIZACAQ da obra;

d.2.6.4 - Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, 0s servigos
contratados;

d.2.6.5 - Recusar-se, através de seus funcionarios presentes no local da obra, a dar
ciéncia (recebimento) em documentos emitidos pela FISCALIZACAO;

d.2.6.6 - Praticar, por acdo ou omissdo, qualquer ato que, por imprudéncia,
negligéncia, impericia, dolo ou ma-fé, venha a causar danos ao Municipio ou a
terceiros, independentemente da obrigagdo da CONTRATADA em reparar os danos
causados;

d.2.6.7 - Quando o Relatério Diario de Obra — RDO, n&o se encontrar no canteiro de
obras, estiver desatualizado, ou ndo conter os preenchimentos iniciais (data, efetivo
de pessoal proprio da CONTRATADA ou subcontratado, condi¢des do tempo entre
outros) do dia corrente, impedindo a FISCALIZACAO de verificar estes
apontamentos e efetuar quaisquer registros;

d.2.6.8 - Quando a CONTRATADA né@o providenciar a entrega semanal do Relatorio
Diario de Obra — RDO, & FISCALIZAGAO da obra;

d.2.6.9 - Paralisacdo da obra, sem justa causa, por mais de 10 (dez) dias
consecutivos, sem prévia comunicagéo, plenamente justificada, documentada e
aceita pela FISCALIZACAO da obra;

d.2.6.10 - A substituicdo da responsabilidade técnica pela execugdo da obra, sem
prévia aprovacao do Municipio e a necessaria formalizagao da alteragao contratual;

d.2.6.11 - A quaisquer infringéncias ao contrato, projetos, especificagcbes e outros
elementos integrantes do certame licitatério anteriormente ndo citadas,
independentemente da obrigacdo de fazer as corregdes necessarias, as suas
expensas.

d.2.7 - Ressalvadas as hipoteses de fato de responsabilidade exclusiva do Municipio, fato
surpreendente e excepcional (interferéncias imprevistas), caso fortuito ou forga maior (ato de
inimigo  publico, guerra, bloqueio, insurrei¢des, levantes, epidemias, avalanches,
tempestades, raios, enchentes, perturbagdes civis, explosdes, greves, ou quaisquer outros
acontecimentos semelhantes aos acima enumerados, ou de forga equivalente, que fujam ao
controle razoavel de qualquer das partes interessadas, que mesmo diligentemente néo se
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consiga impedir sua ocorréncia), o atraso injustificado na execugdo das obras objeto do
Edital, nos prazos e quantias financeiras fixados no cronograma fisico-financeiro, resultara
na aplicagdo da multa de mora ao contratado, visando desestimular a execugao da obra fora
de prazo, de acordo com os seguintes critérios:

d.2.7.1 - Os atrasos na execugao do cronograma fisico-financeiro, tanto nos prazos
parciais, como nos prazos de inicio e conclusao, quando justificados por alguma das
hipéteses supracitadas, autoriza a fiscalizagdo a decidir pela ndo aplicagdo da
penalidade, desde que seja anexada ao laudo de medigdo mensal do respectivo
periodo uma justificativa técnica circunstanciada comprovando a proporcionalidade
do atraso e, houver registros no Relatério Diario de Obras relatando estes motivos.
Também, devera ser encaminhado a Secretaria Municipal de Fazenda, antes da
medicdo seguinte, um cronograma fisico-financeiro atualizado e assinado pelos
responsaveis técnicos da fiscalizagdo e da execugéo;

d.2.7.2 - Os dias chuvosos, por serem previsiveis em cada época do ano, ndo
poderao ser utilizados como argumento para o atraso na execugao da obra;

d.2.7.3 - Caso ndo seja concluida a obra, em até 60 (sessenta) dias, a contar do
inicio do periodo de atraso, 0 CONTRATANTE podera extinguir o contrato e aplicar a
CONTRATADA uma multa rescisoria de 5% do valor total contratado, incluindo
eventuais aditivos.

d.2.8 - Garantido o direito de apresentagéo de defesa, no prazo supracitado, o pagamento
das multas referentes a penalidades por atraso na execugdo ou inadimplemento devera ser
efetuado no prazo de 10 (dez) dias consecutivos contados a partir da ciéncia oficial da
CONTRATADA, ou mediante desconto do pagamento mensal ou da garantia de execucao;

d.2.9 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além de perda desta,
responderd a CONTRATADA pela diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, cobradas administrativamente, ou ainda,
quando for o caso, cobrada judicialmente.

d.2.10 - Caso seja necessaria a execugdo de servigos corretivos, identificados apés os
recebimentos provisorio e/ou definitivo, o Municipio de Uruguaiana - RS notificaréd a
CONTRATADA e estipulara o respectivo prazo de execugdo, compativel com a corregao.
Ultrapassado o prazo fixado, sem que tenha sido procedida a corregdo, a CONTRATADA se
sujeitard @ multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, incluindo eventuais
aditivos.

d.3) A sangao de impedimento de licitar e contratar seré aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragbes administrativas relacionadas nos subitens a.1 a a.5, quando n&o se justificar a imposicéo
de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administragao
Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo méaximo
de 3 (trés) anos.

d.4) Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragcdes dispostas no subitem a.6, bem como pelas
infragbes administrativas previstas nos subitens a.1 a a.5 que justifiquem a imposigao de penalidade
mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo
previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

e) As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

f) A apuragdo de responsabilidade relacionada as sangbes de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauragdo de processo de
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responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimag&o, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

g) Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sangdes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag&o, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o
recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

h) Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimag&o, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

) O recurso e o pedido de reconsideragéo teréo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

j) A aplicacdo das sangles previstas neste instrumento ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de
reparagao integral dos danos causados.

CLAUSULA DECIMA - DA SEGURANGA DO TRABALHO

a) Deverd a CONTRATADA atender, no que couber, a todas as normas estabelecidas na Portaria 3.214/78
do Ministério do Trabalho e Emprego, incluindo alteragdes.

b) A CONTRATADA providenciara que todas as medidas de prote¢do coletivas necessarias sejam
implementadas, bem como, fornecera e fiscalizara o uso de todos os seus trabalhadores dos equipamentos
de protegéo individual corretamente indicados para o desenvolvimento de suas tarefas, de acordo com a
legislacao especifica.

c) Cabe a CONTRATADA acatar as recomendagdes decorrentes de inspe¢Oes de seguranga e sanar as
irregularidades apontadas, sob pena de adogdo de medidas administrativas e disciplinares, inclusive a
suspensao de suas atividades.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAGAO
a) E vedada a subcontratacao total do objeto deste contrato.

b) E vedada a subcontratagdo de méo de obra exclusiva (isolada) — ndo relacionada a um item especifico da
planilha orgamentaria.

c) A CONTRATADA podera, mediante autorizagdo expressa do Municipio, subcontratar partes da obra -
relacionadas a itens especificos da planilha or¢gamentéria, até o limite maximo de 30% (trinta por cento) do
valor total contratado.

d) A subcontratagdo serd solicitada prévia e formalmente pela CONTRATADA com a apresentagéo dos
seguintes documentos: justificativa da necessidade da subcontratagdo; razdo social da empresa
subcontratada; CNPJ; endereco da mesma; ramo de atividade; plano de trabalho referente ao
relacionamento que mantera com a empresa subcontratada; orgamento com discriminagdo dos servigos,
quantitativos e pregos unitarios, na mesma forma como foi exigida no edital; minuta de contrato de prestagéo
de servigos, incluindo o valor total, clausula de comprometimento e ciéncia do teor de todas as clausulas
constantes no instrumento contratual celebrado entre a CONTRATADA e o Municipio, clausula de ciéncia
que os pagamentos dos servicos e/ou obras executados, serdo sempre feitos, exclusivamente a
CONTRATADA e, demais clausulas usualmente utilizadas nos contratos.
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e) Autorizada a subcontratacdo, a CONTRATADA devera apresentar os seguintes documentos da
subcontratada:

e.1) Certificado de regularidade fiscal junto ao FGTS.
e.2) Certidédo Negativa de Débito INSS/RFB — Contribuigbes Sociais.

e.3) Prova de regularidade com as Fazendas Federal (Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
Federais), estadual e Municipal do domicilio ou sede.

e.4) Comprovacao da qualificagao técnica, com todas as exigéncias previstas no Edital.

f) As empresas subcontratadas, no que concerne aos empregados utilizados na obra, estardo sujeitos as
mesmas regras e exigéncias aplicaveis a CONTRATADA, incumbindo a esta Ultima todas as providéncias no
sentido do seu cumprimento, inclusive quanto a documentagao exigivel para o pagamento (definidas nas
condigdes de pagamento do edital) e a Anotag@o ou Registro de Responsabilidade Técnica (CREA-RS ou
CAU-RS) relativas aos servigos executados, ficando a critério da Administragdo a solicitagdo de outros
documentos que julgar necessario.

g) Nao serd permitida a paralisagdo dos servigos por parte da CONTRATADA motivada pelo pedido e
aguardo da autorizagdo da subcontratacdo, caso em que serdo aplicadas as penalidades contratuais
previstas.

h) O pedido de subcontratacdo € analisado pelo Fiscal da Obra, que avaliard a necessidade da
subempreitada, conferira toda a documentagao exigida, autorizando-a ou néo.

) Apos a expedicdo da autorizagdo pela fiscalizagdo da obra, a CONTRATADA devera providenciar a
apresentacdo do contrato com a subcontratada, que sera anexado aos demais documentos e encaminhados
a Procuradoria Geral do Municipio, que se manifestard sobre os aspectos juridicos da subcontratagéo,
aprovando-a ou néo.

j) O inicio dos servicos referentes a subcontratacdo somente podera ser iniciado apos a aprovagéo do
contrato pela Procuradoria Geral do Municipio.

k) Mesmo que a subcontratagdo seja aprovada pelo Municipio, a responsabilidade direta pela execucédo
continuara sendo da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUSPENSAO E DO CANCELAMENTO DOS SERVIGOS

a) O CONTRATANTE se reserva o direito de, a qualquer tempo, suspender a execucao da obra objeto deste
contrato, mediante comunicagdo escrita a CONTRATADA. O termo de suspensédo da execugdo da obra
devera ser instruido com justificativa escrita e devera ser comunicada a autoridade superior, para ratificagéo
e publicag¢do na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condic¢éo de eficacia dos atos;

b) A suspensao, total ou parcial, da execugédo da obra pelo CONTRATANTE, tera duragéo de até 120 (cento
e vinte) dias, podendo ocorrer em especial, mas ndo exclusivamente, nas seguintes hipoteses:

b.1) Se assim decidir o CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, como forma de preservar a segura
e adequada conducg&o da obra;

b.2) Caso o CONTRATANTE seja prejudicada, por inadimplemento da CONTRATADA no
cumprimento de qualquer de suas obrigagdes, no ambito do presente contrato, que nédo seja sanado
no prazo de 30 (trinta) dias ou, em prazo maior, conforme eventual acordo entre as partes;

c) Os servigos executados até o dia da suspenséo da execugdo, ainda néo pagos, seréo quantificados, de
acordo com os termos do contrato;

d) Quando a obra & tiver sido iniciada e for suspensa por culpa exclusiva do CONTRATANTE, podera haver

o reembolso ao CONTRATADA dos custos adicionais decorrentes da suspensdo. Para isso, esta devera

apresentar o CONTRATANTE um estudo indicando as diferentes possibilidades, entre as diversas acdes
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necessarias, e seus respectivos custos, para analise e possivel escolha da melhor alternativa pelo
CONTRATANTE, incluindo-se:

d.1) Custos relativos a protegéo, guarda e estocagem de materiais e equipamentos que ja estdo na
obra;

d.2) Custos decorrente de desmobilizagao e nova mobilizagéo;

e) Findo o periodo de suspenséo e autorizado pelo CONTRATANTE o prosseguimento das obras, apds
notificacdo e exame das obras e dos equipamentos afetados pela referida suspensdo, devera toda e
qualquer deterioragdo, avaria ou perda na obra ou em equipamentos serem reparadas pela CONTRATADA;

f) A partir da data da cientificacdo da CONTRATADA, no Termo de Suspensdo da execucdo da obra, e
desde que este ndo tenha sido determinado por culpa da mesma, deve ser interrompida a contagem do
prazo de vigéncia do contrato, até que a obra seja reiniciada;

g) O Termo de Reinicio da obra sera emitido pelo CONTRATANTE, apds eliminados os obices a regular
execucao contratual, que motivaram sua suspensdo, com no minimo as seguintes informacdes: ldentificacao
do Processo Licitatério, nimero do contrato, denominagdo da CONTRATADA, data da assinatura do contrato
inicial, data do termo de inicio da obra, data do término da vigéncia do contrato, data do termo de suspenséo
da obra, numero de dias faltantes na data da suspensdo, nimero de dias decorridos entre a data da
suspensado e a do reinicio, data do reinicio da obra e nova data do vencimento da vigéncia do contrato. O
termo de reinicio da execucdo da obra devera ser comunicado a autoridade superior, para ratificagcdo e
publicagdo na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condi¢do de eficacia dos atos;

h) Apés a cientificagdo da CONTRATADA no Termo de Reinicio da obra, deve ser elaborado um termo
aditivo de contrato, com o objetivo de devolugéo e restituicdo de prazo contratual ao executor, pelo prazo
correspondente ao periodo de suspensao, para que se ajuste o prazo a paralisagdo ordenada pelo Municipio;

i) Nao serdo prorrogados os prazos previstos no cronograma fisico-financeiro de execugdo, nem admitido
nenhum reembolso de custos adicionais, quando a suspensdo dos servigos ocorrer por razles
exclusivamente imputaveis a CONTRATADA. Neste caso, findo o prazo, o objeto da licitagdo devera ser
concluido pela CONTRATADA, com a aplicagéo das penalidades contratuais previstas.

j) Cabera a CONTRATADA, apés o aviso de suspensao:
j.1) Suspender os trabalhos na data e durante o prazo determinado na notificacéo;

j.2) Nao emitir novas ordens ou subcontratos para aquisicbes de materiais e servigos relacionados
com o trabalho suspenso.

k) O cancelamento definitivo dos trabalhos pelo CONTRATANTE determinara de pleno direito, a resciséo do
presente contrato, sem que assista @a CONTRATADA o direito a nenhuma indenizag&o, além da remuneragéo
dos servigos efetivamente executados;

k.1) Ocorrendo a hipdtese acima, a CONTRATADA tera direito a receber o valor dos materiais
colocados na obra e ainda ndo aplicados, até a data do cancelamento dos servigos, pelos precos
constantes nas notas fiscais ou comprovante habil de seus custos;

k.2) Extinto o contrato, a CONTRATADA obriga-se a paralisar os servicos a partir da data da
comunicagao escrita que expedir ou receber, respondendo por todas as obrigagdes definidas neste
contrato que decorrerem dos trabalhos executados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO REGISTRO POR APOSTILAMENTO

Faculta-se a Administrag@o os registros que ndo caracterizam alteragéo do contrato, podendo aqueles serem
realizados por simples apostilamento, unilateralmente pelo Departamento responsavel, dispensada a
celebragdo de termo aditivo, como nas seguintes situagdes:

a) Variagdo do valor contratual em raz&o do reajuste ou a repactuacdo de pregos previstos no proprio
contrato;
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b) Atualizagdes, compensagdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condigdes de pagamento
previstas no contrato;

c) Alteragdes na raz&o ou na denominacao social do contratado;
d) Empenho de dotagdes orgamentérias;
e) Outras situagdes analogas, sem alteragao do objeto contratual.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA ALTERAGAO DOS CONTRATOS
Os contratos poderéo ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
a) Unilateralmente pela Administragao:

a.1) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagéo técnica a
seus objetivos, desde que néo transfigure o objeto da contratagéo;

a.2) quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuigdo quantitativa de seu objeto, desde que este néo se transfigure.

c) c) a CONTRATADA sera obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou
supressdes até o limite dos percentuais definidos pelo Art. 125 da Lei Federal n°. 14.133/2021, do
valor inicial atualizado do contrato e que se fizerem necessarios aos servigos contratados

b) Por acordo entre as partes:
b.1) quando conveniente a substituicdo da garantia de execugéo;

b.2) quando necessaria a modificagdo do regime de execugéo da obra ou do servigo; bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
Originarios;

b.3) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relagéo
ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou
execugao de obra ou servigo;

b.4) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢a maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou imprevisiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugao do contrato tal como pactuado, respeitada,
em qualquer caso, a reparticao objetiva do risco estabelecida no contrato.

c) Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras e servigos de engenharia
ensejardo a apuragado de responsabilidade do responsavel técnico e adogdo das providéncias necessarias
para o ressarcimento dos danos causados a Administragéo.

d) A formalizagdo do termo aditivo é condicdo para a execucdo pelo contratado, das prestagdes
determinadas pela Administragdo no curso da execugdo do contrato, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo devera ocorrer no prazo
maximo de 01 (um) més.

e) Os pregos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apds a
data da apresentagé@o da proposta, criagdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais
ou a superveniéncia de disposi¢oes legais, com comprovada repercusséo sobre 0s prec¢os contratados.

f) Antes de prorrogar o prazo de vigéncia do contrato em termo aditivo, a Administragdo devera verificar a
regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS)
e 0 Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), emitir as certiddes negativas de inidoneidade, de
impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA EXTINGAO
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A extin¢do do contrato podera ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento decorrente
de sua propria conduta.

b) consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolugdo de
disputas, desde que haja interesse da Administrag&o.

c) determinada por decisao arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso arbitral, ou
por decisdo judicial.

d) A extin¢do por ato unilateral da Administragdo e a extingdo consensual deverdo ser precedidas de
autorizacao escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicdes contidas na Lei Federal
sob n°® 14.133/2021, Cédigo Civil, e subsidiariamente pelo Cédigo de Defesa do Consumidor, sem prejuizo de
norma legal ou regulamentar pertinente.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Uruguaiana - RS para dirimir quaisquer duvidas efou litigios que
decorrerem do presente Termo de Contrato, que ndo puderem ser compostos por eventual composicdo
administrativa e/ou conciliagdo, com renuncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja
ressalvadas as hipoteses legais, conforme as disposigdes do art. 92, §1° da Lei 14.133/2021. E, por estarem
as partes justas e contratadas, assinam o presente Contrato em 03 (trés) vias de igual teor e forma na
presenca de 2 (duas) testemunhas, para que surta seus juridicos e legais efeitos.

Uruguaiana, XXX de XXXXXXXXXXXX de 2.024.
MUNICIPIO DE URUGUAIANA

CONTRATANTE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRATADA
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