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CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N°. 004/2026

OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para a execucao das OBRAS DE
PAVIMENTAGAO ASFALTICA DO TRECHO Il DA RUA ALCIDES TREIN, no
Municipio de Uruguaiana, em regime de empreitada global.

DATA DA SESSAO PUBLICA Dia 06/05/2026
Abertura das Propostas as 09:00hs*

Inicio da Disputa as 09:00hs*

*Horario de Brasilia

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor preco GLOBAL
REGIME DE EXECUGAO: Empreitada global
MODO DE DISPUTA: Aberto

NAO HA PARTICIPAGAO EXCLUSIVA ME/EPP/IEQUIPARADAS
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EDITAL DE LICITAGAO
CONCORRENCIA PUBLICA N°. 004/2026
Processo Administrativo n°® 2026/02/005178

O Secretario-Chefe da Central de Compras e Contratagdes - CECOMP, no uso de suas atribuicdes legais,
torna publico, para conhecimento dos interessados, que no dia 06 de maio de 2026, as 09:00 horas,
realizara licitagéo, na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei
n® 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto Municipal n° 145, de 1° de abril de 2024, e demais legislacao
aplicavel.

1. DO OBJETO

1.1 - O objeto da presente licitagéo € a contratagdo de empresa especializada para a execugdo das OBRAS
DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA DO TRECHO I, DA RUA ALCIDES TREIN, no Municipio de
Uruguaiana, em regime de empreitada global, tipo menor prego, conforme Projeto, Memorial Descritivo,
Planilha Orgamentaria, Plantas, condigdes, quantidades e demais exigéncias estabelecidas em anexos
inseparaveis deste Edital.

1.2 - Alicitagao sera realizada em lote unico (global).

1.3 - O valor total estimado para a contratagdo é de R$ 515.328,36 (quinhentos e quinze mil, trezentos e
vinte e oito reais e trinta e seis centavos).

2. DOS PRAZOS

2.1 - O prazo de vigéncia do contrato sera de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua assinatura.
2.1.1 - O prazo de vigéncia sera prorrogado, através de termo aditivo, quando o objeto n&o for
concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
contratado, previstas neste instrumento.

2.2 - O prazo de execugéo da obra, que devera constar no cronograma fisico-financeiro, ndo podera exceder

a 180 (cento e oitenta) dias do termo de autoriza¢do para o inicio, podendo ser prorrogado por igual periodo,

a critério da Administracdo Municipal, mediante justificativa fundamentada.
2.2.1 - O prazo maximo para a emissdo do termo de autorizagdo para o inicio e/ou ordem de servigo
sera de 90 (noventa) dias, a contar da data de assinatura do contrato. Ultrapassado este prazo
maximo ¢ facultado a empresa Contratada a solicitagdo de resciséo contratual de forma amigavel,
sem a imputagao de quaisquer penalidades contratuais e o recebimento de indenizagdes, desde que
esta ndo tenha dado causa ao atraso.

3. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1 - Poderdo participar desta Concorréncia Publica os interessados que estiverem previamente
credenciados no Portal de Compras www.portaldecompraspublicas.com.br

3.2 - Para fins de acesso ao Portal de Compras os interessados deveréo realizar credenciamento através do
acesso ao portal de compras publicas/adeséo/fornecedor.

3.3 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagoes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do drgéo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

3.4 - E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagéo,
devendo proceder, imediatamente, a corregéo ou a alteragao dos registros téo logo identifique incorre¢éo ou
aqueles se tornem desatualizados.
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3.5 - A néo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacao.
3.6 — Nao ha participacdo exclusiva de ME/EPP na presente licitagdo, com base nos termos do art. 49, Ill da
Lei Complementar n® 123/2006 e alteragdes.
3.7 — Seréa concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.
3.8 - Nao poderdo disputar esta licitaco:
3.8.1 - Aquele que ndo atenda as condi¢Oes deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.8.2 - Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;
3.8.2.1 - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.
3.8.3 - Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagéo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela
Necessarios;
3.8.4 - Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;
3.8.4.1 - O impedimento de que trata o item 3.8.4 sera também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.
3.8.5 - Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do dérgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
3.8.6 - Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;
3.8.7 - Pessoa fisica ou juridica que, nos 05 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista;
3.8.8 - Agente publico do érgéo ou entidade licitante;
3.8.8.1 - A vedacao de que trata o item 3.8.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao
da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
3.8.9 - Pessoas juridicas reunidas em consorcio;
3.8.10 - Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;
3.8.11 - No caso de licitagdo exclusiva ou de licitagdo com cotalitens para ME/EPP, ndo poderao
participar destes, empresas ndo possuam tal enquadramento.
3.9 - Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugédo do contrato agente publico
do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.
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4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
4.1 - Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucederéa as fases de apresentagao de propostas e lances e
de julgamento.
4.2 - Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o prego ou
o0 percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horério
estabelecidos para abertura da sesséo publica.
4.3 - Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminharéo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto deste Edital.
4.4 - No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:
4.4.1 - Esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagao definidos no instrumento
convocatorio;
4.4.2 - Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigao de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIII, da Constitui¢ao;
4.4.3 - Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constitui¢&o Federal;
4.4.4 - Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
445 - O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.
446 - O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre o0s
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3°
do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.
4.4.6.1 - No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “ndo” impediréd o prosseguimento no certame, para aquele
item;
4.4.6.2 - Nos itens em que a participagao néo for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nao
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo
que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
4.5 - A falsidade de alguma das declaracdes de que trata o item 4.4 sujeitara o licitante as sang¢des previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.
4.6 - Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder
as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.
4.7 - Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacao pelo licitante, 0 que ocorrerd somente ap6s os procedimentos de abertura da sessao publica e da
fase de envio de lances.
4.8 - Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacao de propostas, apés a fase de envio de lances.
4.9 - Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final
minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as
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seguintes regras: a) a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre 0s
lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e b) os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
4.9.1 - O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado: a) valor superior a
lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor
preco; e b) percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.
4.10 - O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado na forma do item 4.9
possuira carater sigiloso para os demais licitantes e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagéo,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgéos de controle externo e interno.
411 - Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragéo ou de sua desconexao.
412 - O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 - O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes
campos: a) 0 VALOR UNITARIO e TOTAL de cada item que comp&em o LOTE cotado, de acordo com as
exigéncias e condi¢des de pagamento estabelecidas no presente processo;

5.2 - Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3 - O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para contratagéo
9.4 - Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributérios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do
objeto.

5.5 - Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegagéo de
erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.6 - Se 0 regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze
meses.

5.7 - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte
0s percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

5.8 - Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderao se beneficiar do regime
de tributagéo pelo Simples Nacional.

5.9 - A apresentagéo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes nelas contidas,
em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente 0 compromisso de
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituigéo.

5.10 - O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacéo.

5.11 - Os licitantes devem respeitar 0os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

5.12 - Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, 0 prego ja decorrente da aplicacdo do
desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos aceitos.

5.13 - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragéo por parte dos contratados pode

ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Uni&o e, apds o devido processo legal, gerar as
5
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seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos
responsaveis e da empresa Contratada ao pagamento dos prejuizos ao eréario caso verificada a ocorréncia
de superfaturamento por sobrepre¢o na execug¢éo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES
6.1 - A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.
6.2 - Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.
6.3 - O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagéo e os
licitantes.
6.4 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
6.5 - O lance devera ser ofertado pelo valor total (global) do Lote.
6.6 - Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo
e as regras estabelecidas no Edital.
6.7 - O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
6.8 - O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagéo
aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de, no minimo
R$ 1.000 (um mil reais).
6.9 - O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.
6.10 - O procedimento seguiré de acordo com o modo de disputa adotado.
6.10.1 — Adota-se na presente licitagdo o modo de disputa ABERTO.
6.11 - Caso seja adotado para o envio de lances na Concorréncia Publica Eletronica o modo de disputa
“aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.
6.11.1 - A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos do
periodo de duragdo da sessao publica.
6.11.2 - A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.
6.11.3 - Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagéo.
6.11.4 - Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagao a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.
6.11.5 - Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.
6.11.5.1 - A etapa de lances da sesséo publica tera duracao inicial de quinze minutos. Apos
esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que
transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepgao de lances.
6.11.5.2 - Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por
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cento) superior aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.11.5.3 - No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter
0 seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
6.11.5.4 - Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢bes definidas neste item, poderao
os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagao, até o méaximo de
trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.
6.12 - Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.
6.13 - Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
6.14 - Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes seréo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacéo do licitante.
6.15 - No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletronico poderad permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo dos lances.
6.16 - Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro
horas da comunicacao do fato pelo Agente de Contratagao e aos participantes, no sitio eletronico utilizado
para divulgagéo.
6.17 - Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
6.18 - Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prdpria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos Arts.
44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.
6.18.1 - Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo
consideradas empatadas com a primeira colocada.
6.18.2 - A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma Ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagao automatica para tanto.
6.18.3 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificagao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
6.18.4 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
6.19 - Sé podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
6.19.1 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem: a) disputa final, hiptese em que os
licitantes empatados poderéo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao; b) avaliagéo
do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao preferencialmente ser utilizados
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagBes previstos nesta Lei; c)
desenvolvimento pelo licitante de a¢bes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
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trabalho, conforme regulamento; d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade,
conforme orientagdes dos 6rgdos de controle.
6.19.2 - Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por: a) empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito
Federal do érgéo ou entidade da Administragéo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de
licitacdo realizada por 6rgédo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se
localize; b) empresas brasileiras; ¢) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais; d) empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n°
12.187, de 29 de dezembro de 2009.
6.20 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o Agente
de Contratagdo podera negociar condigdes mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.
6.20.1 - A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagéo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociagdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢co méximo definido pela
Administragao.
6.20.2 - A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
6.20.3 - O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatdrio.
6.21 - Tratando-se de licitagdo por LOTE, serdo desclassificadas as propostas de pregos cujo valor TOTAL
OU UNITARIO DE CADA ITEM cotado for superior aos valores constantes na Planilha de Orcamento
Referéncia (Anexo |) fornecida pela Administracdo Municipal e integrante do processo licitatorio;
6.22 - Nao sera admitida a previsdo de precos diferentes em razdo de local de entrega ou de
acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

7. DA PROPOSTA DE PRECOS FINAL E DO JULGAMENTO
7.1 - Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratagdo / Comiss&o iniciara a fase de aceitagéo e
julgamento da proposta.
7.2 - O Agente de Contratagédo / Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo minimo
de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociagdo
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
721 - E facultado ao Agente de Contratagdo / Comissdo prorrogar ou até reabrir o prazo
estabelecido, por iniciativa prépria ou a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante,
antes de findo o prazo.
7.3 — A proposta de pregos final, devera apresentar os seguintes dados: a) o valor total da méo de obra, o
valor total dos materiais e o valor global para a execugdo dos servigos, de acordo com 0s prazos € as
condigdes de pagamento estabelecidos no Edital; a.1) no site do Municipio sera colocado a disposi¢éo a
Planilha Orcamentaria em formado “EXCEL” ou “.0DS”, de uso obrigatdrio para o preenchimento da empresa
licitante, sendo de inteira responsabilidade da licitante o seu manuseio. O fornecimento deste documento ndo
exime a empresa de observar fielmente a Planilha Orgamentaria, em formato ".PDF", que serve de referéncia
para 0 julgamento da presente licitagdo. b) a composi¢do do valor total ofertado em PLANILHAS DE
QUANTITATIVOS contendo os custos unitarios dos materiais € da médo de obra e o valor total para cada
item, devendo atender no minimo aos dimensionamentos discriminados na Planilha de Orgamento elaborada
pelo Municipio; O detalhamento da composi¢ao da proposta devera DISCRIMINAR, clara e separadamente,
o valor final dos itens com BDI correspondentes a mdo de obra e material, mesmo para aqueles itens
discriminados em valor unitario na planilha em o BDI correspondente.
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7.4 - O Agente de Contratagdo / Comisséo verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro
lugar atende as condigdes de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021,
legislagao correlata e no edital, especialmente quanto a existéncia de san¢ao que impeca a participagéo no
certame ou a futura contratagao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
7.4.1 - Sistema de Cadastramento de Fornecedores Federal (SICAF), estadual ou Municipal (caso
possua acesso);
7.4.2 - Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis; e
7.4.3 - Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep.
744 - A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sOcio majoritario, por forga da vedagéo de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.
7.4.5 - Constatada a existéncia de sancéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condi¢do
de participacao.
7.4.6 - A critério do Agente de Contratacdo / Comissao, poderéa ser solicitado da empresa vencedora
0 envio via sistema com sua proposta de pregos final das comprovagdes dos itens 7.4.2 e 7.4.3.
7.5 - Na hipotese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condi¢des de
participagéo, sera iniciado o procedimento de habilitag&o.
7.6 - Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagao verificara se faz jus ao beneficio.
7.7 - Verificadas as condigdes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratagdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a
compatibilidade do pre¢o em relagdo ao maximo estipulado para contratacao neste Edital e em seus anexos.
7.8 - Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.8.1 - Contiver vicios insanaveis;
7.8.2 - Nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Bésico;
7.8.3 - Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a
contratacao;
7.8.4 - Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
7.8.5 - Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.
7.9 - No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a
50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragéo.
7.9.1 - A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, s sera considerada apds diligéncia do
Agente de Contratacdo, que comprove: a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.10 - Em contratacéo de servigcos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de exequibilidade e
sobreprego considerara o seguinte:
7.10.1 - Nos regimes de execucgéo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizagao do sobreprego se dara pela superagdo do valor global
estimado;
7.10.2 - No regime de empreitada por preco unitério, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela
superagao do valor global estimado e pela superagéo de custo unitario tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital;
7.10.3 - No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragéo,
independentemente do regime de execucao.
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7.10.4 - Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo, equivalente a diferenga entre este Ultimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.
7.11 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.
7.12 - Visto que o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Precos elaborada pela Administragdo, o
licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagéo da proposta.
7.12.1 - Em se tratando de servigo de engenharia/obra, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com indicagéo dos quantitativos e dos
custos unitarios, seguindo 0 modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das
Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precos unitarios, no caso
de empreitada por prego global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratagéo
integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
7.12.2 - Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha poder4 ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que
néo haja majoracdo do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os
custos da contratagéo;
7.12.3 - O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a
substéncia das propostas;
7.12.4 - Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagéo de
recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel esse
regime.
7.13 - Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1 - Apds a fase de aceitagdo e julgamento da proposta, o Agente de Contratagdo solicitara do licitante

classificado em primeiro lugar no item, no prazo minimo de 02 (duas) horas, que envie seus documentos de

habilitag&o.
8.1.1 - E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar ou até reabrir 0 prazo estabelecido, por
iniciativa prépria ou a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o
prazo.

8.2 — Para fins de habilitagdo, deverao ser apresentados os seguintes documentos:
8.21 — HABILITACAO JURIDICA: a) Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; b) Microempreendedor
Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo
ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.brlempresas-e-
negocios/pt-br/empreendedor; c) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou
sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do
ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus
administradores; d) Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizagao de funcionamento no
Brasil, publicada no Diério Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua
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sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020. e) Sociedade
simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores; f) Filial, sucursal ou agéncia
de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da
sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagé@o no Registro onde tem sede a
matriz g) Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

8.2.1.1 - Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes

ou da consolidacao respectiva.

8.2.1.2 - Independente do documento apresentado, o objeto social da licitante devera ser

compativel com o objeto licitado.
8.2.2 — HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA: a) Prova de inscricdo no Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ); b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014,
do Secretario da Receita Federal do Brasil € da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. ¢) Prova de
regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS); d) Prova de inexisténcia de
débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao de certiddo negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943; e) Prova de regularidade com a
Fazenda Municipal, abrangendo todos os tributos de competéncia do Municipio e relativa & sede ou
domicilio do proponente; f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os
tributos de competéncia do Estado e relativa a sede ou domicilio do proponente; g) Inscrigdo no
cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.
8.2.3 - QUALIFICACAO TECNICA: a) Prova de registro ou inscrigdo, acompanhada de prova de
regularidade da empresa licitante, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo-CAU: a.1) Em se tratando de empresa nédo registrada no
CREA do Estado do Rio Grande do Sul, esta deverd apresentar a documenta¢do do estado de
origem, ficando a licitante obrigada a apresentar, por ocasi@o do Termo do Inicio ou outro
documento, o visto do CREA/RS. b) Indicagdo do(s) responsavel(eis) técnico(s) pela execugdo do
objeto da licitagdo, através de declaragdo da empresa, onde constard no minimo o(s) nome(s) do
profissional(ais) e o(s) seu(s) nimero(s) de registro(s) no CREA ou no CAU. b.1) Prova de registro,
acompanhada de prova de regularidade do(s) responsavel(eis) técnico(s) indicado(s), perante o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RS ou no Conselho Regional de Arquitetura
e Urbanismo. b.2) Em se tratando de profissional néo registrado no CREA do Estado do Rio Grande
do Sul, devera ser apresentada a documentagédo do estado de origem, ficando a licitante obrigada a
apresentar por ocasido do Termo de Inicio ou outro documento, o visto do CREA-RS; c)
Comprovagdo de que o(s) responsavel(eis) técnico(s) faz(em) parte do quadro permanente da
empresa licitante, na data da apresentagéo dos envelopes de habilitag&o e proposta, na condi¢éo de
empregado, diretor ou sécio, ou ter contrato de prestagao de servigos, obrigatoriamente comprovado
por meio de documentagdo pertinente a condigdo; d) Comprovagdo de capacitagdo técnico-
profissional do(s) profissional(is) indicado(s), mediante a apresentacdo de atestado(s) fornecido(s)
por pessoas juridicas de direito publico ou privado, registrado na entidade profissional competente

11

Prefeitura Municipal de Uruguaiana — Rua 15 de Novembro n°. 1.882 — Centro — Cep: 97.501-532
WWW.Uruguaiana.rs.gov.br — e-mail: licitacoes@uruguaiana.rs.gov.br compras@uruguaiana.rs.gov.br



http://www.uruguaiana.rs.gov.br/
mailto:licitacoes@uruguaiana.rs.gov.br
mailto:compras@uruguaiana.rs.gov.br

{{

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
CENTRAL DE COMPRAS E CONTRATAGOES - CECOMP

(CREA ou CAU), acompanhado da respectiva Certidédo de Acervo Técnico expedida pelo CREA ou
pelo CAU, onde fique demonstrada a execugdo de servigos de caracteristicas semelhantes e de
complexidade tecnolégica equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevancia técnica ou
valor significativo; d.1) Sera admitida a apresentagao de tantos profissionais, atestados ou certiddes
quanto forem necessarios, desde que comprovado o atendimento de todas as parcelas de maior
relevancia acima exigidas, observada a respectiva competéncia profissional. d.2) O licitante
disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu suporte a
contratagéo, endereco atual do contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos. e) Comprovagdo da capacitagcdo técnico-operacional da empresa licitante,
mediante a apresentagdo de 01 (um) ou mais atestados ou certiddes, fornecidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, devidamente registrado na entidade profissional competente
(CREA ou CAU), acompanhada de cdpia da Certiddo de Acervo Técnico — CAT, fornecido pelo
CREA ou pelo CAU. e.1) Somente serdo aceitos atestados ou certiddes que contenham as seguintes
informacdes: nome do contratado e contratante, identificagdo do tipo ou natureza da obra,
localizagéo da obra, periodo de execugéo e descrigdo dos servigcos executados e suas quantidades.
e.2) Os atestados ou certiddes solicitadas deverdo comprovar a execugdo de servigos de
caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnoldgica equivalentes ou superiores as parcelas
de maior relevancia técnica ou valor significativo. e.3) Sera admitida, para fins de comprovagéo de
quantitativo minimo, a apresentagdo e o somatorio de diferentes atestados executados de forma
concomitante. e.4) Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da
matriz ou da filial do fornecedor. e.5) O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias
a comprovagao da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragao,
copia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual do contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos. e.6) A comprovagdo da capacitagdo
técnico-operacional podera ser realizada através da apresentacdo de 01 (um) ou mais atestados ou
certiddes, de maneira que o somatdrio dos mesmos comprove o atendimento de todos os itens de
servigos, bem como seus quantitativos minimos, exigidos nas parcelas de maior relevancia técnica
ou valor significativo, descritos no item e.2, acima. e.7) O Agente de Contratagdo podera verificar a
comprovagao da execugao das parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo através da
descricdo dos servigos constantes nos atestados/certiddes apresentados e/ou através das
respectivas Certiddes de Acervo Técnico — CAT. e.8) Atestados de empresas que passaram por
processos de fusdo, incorporacdo e cisdo serao considerados também como capacidade técnico-
operacional da sucessora, desde que sejam obedecidos os procedimentos legais, com o0s
respectivos registros cartorarios.

8.2.4 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA a) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo
distribuidor da sede do licitante; b) Balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e
demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados
na forma da lei, comprovando que a licitante atende possui indice de Liquidez Corrente (LC), indice
de Liquidez Geral (LG) e Solvéncia Geral (SG) igual ou superior a 1,00 (um). c) Declaragdo que
comprove a boa situacgdo financeira da empresa (identificar de forma clara o exercicio, ou conforme o
caso, 0s exercicios sociais), assinada por profissional habilitado da &rea contabil, atestando o
atendimento dos indices econdbmicos minimos aceitaveis, apurados pela aplicagdo das seguintes
formulas:

LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante 2 1

LG = (Ativo Circulante + Ativo ndo circulante) / (Passivo Circulante + Passivo nao circulante) = 1
SG = Ativo total / (Passivo Circulante + Passivo nao circulante) 2 1
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8.2.4.1 - As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderéo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura.
8.2.4.2 - Os documentos referidos acima limitar-se-d0 ao Ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;
8.2.4.3 - Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmisséo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao
SPED.
8.2.4.4 - As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagéo deverao atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderéo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).
8.2.4.5 - A apresentagdo do Certificado de Registro de Fornecedor emitido pela Central de
Contratagdes do Municipio, respeitado seu periodo de validade, dispensa a apresentagao
dos documentos relativos as alineas “a” e “b” do item 8.2.4, a ser obtido conforme o disposto
no site www.uruguaiana.rs.gov.br
8.2.5 - DECLARACOES:
a) Declaragdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas;
b) Declaragdo de elaboragdo independente de proposta e atuagdo conforme ao marco legal
anticorrupgao, conforme modelo Anexo;
c) declaragao de que conhece o local e as condigdes de realizagdo da obra ou servigo, com pleno
conhecimento das condigdes e peculiaridades da contratagao, e que (conforme modelo Anexo):
c.1) Declaragdo que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢éo
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo e que ndo possui empregados
executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do
art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicao Federal;
8.3 - Se a empresa licitante figurar como estabelecimento matriz, todos os documentos deverdo estar em
nome da matriz; se filial, todos os documentos deverdo estar no nome da filial, exceto aqueles documentos
que, tenham que ser emitidos, obrigatoriamente, em nome da matriz.
8.4 - Quando permitida a participacéo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducéo
livre.
8.5 - Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitagdo seréo traduzidos por tradutor juramentado
no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que
venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
8.6 - Os documentos necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto
da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos Artigos 62 a 70 da Lei n° 14.133, de
2021.
8.7 - Os documentos exigidos para fins de habilitagédo poderao ser substituidos por registro cadastral emitido
por 6rgdo ou entidade publica (Ex. SICAF ou Cadastro Estadual ou Municipal), desde que o registro tenha
sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021, nos documentos por ele abrangidos.
8.7.1 — Se algum(ns) documento(s) estiver(em) vencido(s), podera (&o) ser apresentado(s) junto com
o referido certificado.
8.8 - Os documentos deverdo ser apresentados em formato digital, via sistema, dentro de seu periodo de
validade.
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8.8.1 - Considerar-se-ao validos documentos emitidos no original ou por qualquer processo de cdpia
autenticada por cartério competente ou por servidor da Central de Contratagdes desta Administracao,
ou por via eletrénica (internet), desde que devidamente autorizado pelo 6rgéo competente.
8.8.2 — Os documentos emitidos eletronicamente terdo sua validade/autenticidade verificada pela
internet, e os demais deverdo ser encaminhados com autenticagdo/reconhecimento de firma digital
ou por meio idéneo que permita a verificagdo por parte do Agente de Contratagéo.
8.8.3 — Serdo aceitos documentos digitalizados com assinatura original, bem como documentos
assinados digitalmente, sendo que em caso de duvidas o Agente de Contratagéo / Comissdo podera
realizar diligéncia para confirmacao da autenticidade e validade do documento.
8.8.4 — A verificacdo pelo Agente de Contratagao nos sitios eletrénicos oficiais de 6rgaos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.
8.8.5 - Em caso de duvida sobre a autenticidade de documento, o Agente de Contratagdo podera
solicitar o envio dos documentos originais e/ou suas devidas cdpias autenticadas.
8.9 - Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execugéo é imprescindivel
para o conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve
atestar, sob pena de inabilitagcao, que conhece o local e as condi¢des de realizagao do servigo, assegurado a
ele o direito de realizagao de vistoria prévia.
8.9.1 - O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragdo data e
horario exclusivos, a ser agendado previamente, no horario de expediente da Secretaria Municipal de
Planejamento Estratégico, informado no site do Municipio.
8.9.2 - Caso o licitante opte por n&o realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no
presente item por declaragao formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.
8.10 - Os documentos relativos a habilitagdo somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento
posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
8.11 - Na hipdtese de a fase de habilitagédo anteceder a fase de apresentagdo de propostas e lances, 0s
licitantes encaminhar&o, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta
com 0 prego ou o percentual de desconto.
8.12 - Ap6s a entrega dos documentos para habilitagéo, ndo seré permitida a substituigdo ou a apresentagéo
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64):
8.12.1 - Complementagao de informagdes acerca dos documentos j& apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame (documento
preexistente); e
8.12.2 - Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;
8.13 - Na analise dos documentos de habilitagao, o Agente de Contratacdo podera sanar erros ou falhas, que
nao alterem a substéncia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagao e classificagéo.
8.14 - Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratagéo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de
uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no edital.
8.15 - Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
8.16 - Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s
conhecidos ap6s o julgamento.

9. DO CONTRATO
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9.1 — Homologado o procedimento licitatorio, 0 Municipio convocara a licitante vencedora para assinar o
contrato. A mesma, devera firmar a contratagao no prazo instituido no item 9.3, sob pena de decair do direito
a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

9.2 - O contrato devera ser assinado pelo representante legal, diretor, socio da empresa, procurador ou
credenciado.

9.3 - O prazo para assinatura do contrato ou de seus aditivos sera de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir
do recebimento da comunicagao enviada pelo Municipio, podendo ser prorrogado por igual periodo, desde
que solicitado por escrito durante o seu transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pela Administragéo.
9.4 — A critério e conveniéncia do Municipio, a(s) empresa(s) podera(ao) ser convocada(s) a assinar o
contrato junto a Central de Compras e Contratagdes - CECOMP, localizada na Rua 15 de Novembro, n°
1.882, Centro, neste Municipio, dentro do prazo determinado de 05 (cinco) dias uteis.

9.5 - Caso a licitante vencedora se recusar a assinar o contrato, sera convocada a segunda classificada. O
Agente de Contratacdo podera negociar para que seja obtido prego melhor, e, apds, procedera a habilitagcao
da nova licitante vencedora.

9.6 — O contrato a ser assinado tera como base a minuta de contrato anexa ao presente Edital e dele faz
parte integrante.

9.7 — Como condigdo para sua contratacéo, a licitante vencedora devera manter as condi¢des do momento
da habilitacdo, prestar as informagdes solicitadas pelo Municipio dentro dos prazos estipulados, bem como
nao transferir a outrem as obrigagdes decorrentes desta Licitacéo.

9.8 - As regras referentes ao Contrato sdo as que constam na minuta de Contrato (Anexo IV).

9.9 — As condigdes para pagamento e a dotagdo orcamentaria que suportara as despesas decorrentes da
contratagdo constam na minuta de contrato anexa ao edital.

10. DO REGISTRO POR APOSTILAMENTO

10.1 - Faculta-se a Administragéo os registros que nédo caracterizam alteracdo do contrato, podendo aqueles
serem realizados por simples apostilamento, unilateralmente pelo Departamento responsavel, dispensada a
celebragado de termo aditivo, como nas seguintes situagdes: a) Variagdo do valor contratual em razéo do
reajuste ou a repactuacdo de pregos previstos no proprio contrato; b) Atualizages, compensagdes ou
penalizagOes financeiras decorrentes das condigdes de pagamento previstas no contrato; c) Alteragdes na
raz&o ou na denominagao social do contratado; d) Empenho de dotagdes orgamentarias; €) Outras situacdes
analogas, sem alteracao do objeto contratual.

11. DA ALTERAGAO DOS CONTRATOS

11.1 - Os contratos poderao ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
11.1.1 - Unilateralmente pela Administragao:
a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagéo técnica a
seus objetivos, desde que néo transfigure o objeto da contratacao;
b) quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuigdo quantitativa de seu objeto, desde que este ndo se transfigure.
c) a futura contratada sera obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou
supressdes até o limite dos percentuais definidos pelo Art. 125 da Lei Federal n°. 14.133/2021, do
valor inicial atualizado do contrato e que se fizerem necessarios aos servigos contratados.
11.1.2 — Por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;
b) quando necesséria a modificagdo do regime de execugdo da obra ou do servigo; bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
Originarios;
) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposi¢do de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagéo do pagamento em relagéo
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ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacéo de fornecimento de bens ou
execucgao de obra ou servico;
d) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou imprevisiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugdo do contrato tal como pactuado, respeitada,
em qualquer caso, a reparticao objetiva do risco estabelecida no contrato.
11.2- Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras e servigos de
engenharia ensejardo a apuracdo de responsabilidade do responsavel técnico e adogao das providéncias
necessarias para o ressarcimento dos danos causados a Administragéo.
11.3 — A formalizagdo do termo aditivo é condicdo para a execugdo pelo contratado, das prestacdes
determinadas pela Administragdo no curso da execucdo do contrato, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagdo devera ocorrer no prazo
méaximo de 01 (um) més.
11.4- Os pregos contratados seréo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apos a
data da apresentagdo da proposta, criagdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais
ou a superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussdo sobre 0s pregos contratados.
11.5 - Em caso de reajustamento de pregos, conforme definido pelo § 3° do Art. 92 da Lei Federal
n°.14.133/21, o mesmo seré obtido através do calculo do periodo que corresponde a data da apresentagao
da proposta financeira até o pedido formal, e devera ser fixado a partir do indice Nacional de Pregos ao
Consumidor Amplo - IPC-A, medido no periodo pelo IBGE, ou por outro indexador econdmico que venha a
substitui-lo.
11.6 — Antes de prorrogar o prazo de vigéncia do contrato em termo aditivo, a Administracdo devera verificar
a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(CEIS) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), emitir as certiddes negativas de inidoneidade,
de impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo.

12. FISCALIZAGAO E CONTROLE DOS CONTRATOS
12.1 - Os contratos administrativos deverdo possuir dois servidores publicos designados a aturarem como
fiscal e gestor, oportunamente designados.

13. DA FORMA DE EXTINGAO CONTRATUAL

13.1 A exting¢do do contrato podera ser:
13.1.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua prépria conduta.
13.1.2 — Consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediacdo ou por comité de
resolucdo de disputas, desde que haja interesse da Administragéo.
13.1.3 — Determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou
compromisso arbitral, ou por decisdo judicial.
13.14 - A extingdo por ato unilateral da Administracdo e a extingdo consensual deverdo ser
precedidas de autorizagéo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no
respectivo processo.

14. OBRIGAGOES DO MUNICIPIO

14.1 - S&o obrigagbes do Municipio:
14.1.1- Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela futura Contratada, de acordo
com o Edital e seus anexos.
14.1.2 - Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Edital e/ou Termo de Referéncia.
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14.1.3 - Notificar a futura Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢oes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servicos, fixando prazo para a sua corregéo,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.
14.1.4 - Notificar a futura Contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as
suas expensas.
14.1.5 - Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pela futura
Contratada, nos seguintes termos:
14.1.5.1 Os servigos seréo fiscalizados por profissional legalmente habilitado, especialmente
designado, servidor do Municipio, o0 qual realizara a sua fungdo com autonomia.
14.1.5..2 - E assegurado & FISCALIZACAO o direito de ordenar a suspensao dos servigos e
até mesmo a paralisagdo dos mesmos, caso estes ndo se encontrem em conformidade com
as especificagbes técnicas estabelecidas no procedimento licitatério, ou quando a futura
contratada ndo cumprir com suas obrigagoes legais, sejam elas descritas neste processo
licitatorio ou no contrato como “responsabilidades contratuais” ou intrinsecas e emanantes do
exercicio profissional que defluem das normas regulamentadoras da engenharia e
arquitetura em obras de construgdo civil como ‘responsabilidade legal” e preceitos ético
profissionais.
14153 - O FISCAL da obra devera emitir a ART ou a RRT de 6rgado publico de
FISCALIZACAOQ (conforme o caso), pois tem responsabilidade ético-profissional perante o
Municipio, que Ihe incumbiu a obrigagado de assegurar a perfei¢édo da obra, por isso mesmo,
a revelagéo oportuna de eventuais defeitos do projeto ou de sua execugao e, se néo o fizer,
respondera civilmente pela sua falta.
14.1.5.4 - O FISCAL devera apresentar uma copia desta ART ou RRT (conforme o caso) de
FISCALIZACAO & Comissdo de Recebimento de Obras na entrega da obra, para constar
junto aos documentos solicitados a futura Contratada.
14.1.5.5 — O FISCAL devera apresentar a Secretaria Municipal de Fazenda, por ocasido da
entrega da documentacéo referente a primeira medigdo da obra, uma cdpia do documento
de designagao do FISCAL, da ART ou da RRT de FISCALIZACAO (conforme o caso), do
Termo de Inicio da Obra e do cronograma fisico-financeiro corrigido.
14.1.5.6 — Ao FISCAL cabera a verificagdo sobre o correto preenchimento, autenticidade e
quitacdo das taxas, das Anotacdes de Responsabilidades Técnicas que seréo apresentadas
pela futura Contratada.
14.1.6 — A FISCALIZAGAO sera exercida no interesse do Municipio e ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da futura Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e,
na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e
prepostos.
14.1.7 - A FISCALIZACAO notificaré a futura Contratada sobre sua inadimpléncia no cumprimento de
obrigagdes previstas neste contrato, determinando sua regulariza¢éo, ou, sendo o caso, remetendo a
autoridade competente para a abertura de processo.
14.1.8 - A FISCALIZAGAO fara as afericdes e elaborara a documentagdo necessaria para a liberagao
de pagamentos, de acordo com as condigdes estabelecidas contratualmente.
14.1.9 - A FISCALIZAGAO recusara os servigos que tenham sido realizados pela futura Contratada
em desacordo com as condi¢Oes estabelecidas no presente Edital e no contrato.
14.1.10 - A FISCALIZACAO exigira da futura Contratada que exclua da equipe designada para a
realizacdo dos servicos pessoa por ela empregada que, a critério do FISCAL, comporte-se de
maneira indevida, atue com negligéncia, imprudéncia, impericia ou incompeténcia no desempenho
de suas atribuigdes ou, persista em conduta prejudicial @ saude ou a seguranga, no local da
execucdo de obras e servigos, ou ainda, de qualquer forma venha a prejudicar o andamento normal
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da execugao da obra, devendo a Contratada providenciar a sua substituicdo em no maximo 24 horas
apos a notificacdo, por outra pessoa que atenda aos requisitos necessarios ao desempenho da
respectiva fungéo.

14.1.11 - Apds o inicio da obra, cabera & FISCALIZACAO a responsabilidade pelos calculos, demais
documentos necessarios e 0 encaminhamento de eventuais multas em observancia ao disciplinado
no Art. 47 do Decreto Municipal 145/2024.

15. OBRIGAGOES DA FUTURA CONTRATADA

15.1 - A execugao da obra devera se dar com perfeita observancia ao projeto e ao memorial descritivo que
fazem parte integrante dos autos do procedimento licitatorio.

15.2 — Qualquer davida em relagdo a obra ou ao cumprimento do contrato devera ser solicitada por escrito
para a FISCALIZACAO, sendo que qualquer alteragio de projeto devera ser previamente analisada e
autorizada por escrito pelo profissional responsavel pelo projeto, ficando a cargo deste a adequagéo dos
quantitativos e orgamento dos novos servigos.

15.3 — O responsavel técnico pela execucao da obra devera preencher diariamente o “Relatério Diério de
Obra”, conforme modelo anexo ao edital, o0 qual devera conter informagdes atualizadas sobre o0s servigos
realizados, condicdes climaticas, efetivo de pessoal da empresa e eventuais subcontratagcbes de empresas
ou funcionarios auténomos, explicitando seus nomes, a funcdo de cada um, os dias e turnos em que
trabalharam. Estes relatérios deverdo ser mantidos no canteiro de obras, atualizados desde o inicio do
expediente do dia para eventuais registros por parte da FISCALIZAGAO, serdo assinados pelo responsavel
pela execugdo e entregues semanalmente ao FISCAL, para receber o seu visto, sendo que este ficard com
uma copia e devolvera as demais para a Contratada. Ressalte-se que € um dever da Contratada, na
periodicidade fixada, fazer com que estes relatorios cheguem até a FISCALIZAGAO.

15.4 - A futura Contratada obrigar-se-a a manter no local da obra ou na sede da empresa o controle, através
de Relatorio Ponto, de todos os funcionarios que prestarem servigos ao Municipio.

15.5 — Apds a assinatura do termo de inicio, a empresa vencedora da licitagéo devera apresentar ao FISCAL
da obra, um novo cronograma fisico-financeiro corrigido, adequando a data de inicio da obra e o prazo
estabelecido no contrato. Neste novo cronograma, deverdo ser coincidentes os periodos e as datas das
medicOes, para fins de pagamentos das parcelas. O prazo para a apresentagéo deste novo cronograma sera
de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de assinatura do termo de inicio da obra ou até o
ultimo dia util do més, prevalecendo aquele que vencer primeiro.

15.6 - A futura Contratada devera obter aprovagéo dos projetos nos 6rgdos competentes e na forma exigida
em normas legais vigentes, bem como obter todas as licencas e aprovagdes necessarias aos servigos que
contratar, pagando os respectivos emolumentos e as taxas e obedecendo as leis, aos regulamentos e as
posturas referentes aos servicos e a seguranga plblica. E obrigada, também, a cumprir quaisquer
formalidades e a pagar, a sua custa, as multas porventura impostas por esses 6rgaos.

15.7- A futura Contratada deverad responsabilizar-se pela guarda, seguranga e protecdo de todas as
instalagbes, materiais, equipamentos e ferramentas utilizadas, até o recebimento provisério da obra.

15.8 - A futura Contratada devera retirar do local da obra, nos termos da notificagdo da FISCALIZAGAO, todo
o material eventualmente rejeitado, bem como demolir e refazer imediatamente, por sua conta, tudo o que for
impugnado, quer em razao de material ou da méo de obra.

15.9 - Os autores de projetos executivos, caso sejam necessarios, deverdo ceder ao MUNICIPIO, quando da
entrega desses projetos, juntamente os direitos patrimoniais referentes aos servigos objetos deste
instrumento, conforme determina o artigo 93, “caput” da Lei Federal n® 14.133/21.

15.10 — Qualquer proposta de substituicdo de profissionais indicados durante a licitagdo para assumir a
responsabilidade técnica pela execugdo da obra somente sera admitida por profissionais com experiéncia
equivalente, devidamente comprovada de acordo com as condi¢des do edital, e dependera de prévia
aprovacao da FISCALIZACAO da obra.
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15.11 — Salvo por caso fortuito ou de forga maior, a eventual substituicdo de profissional ndo podera, em
nenhuma hipotese, ser alegada como motivo para a alteragdo de quaisquer das condi¢bes deste contrato,
particularmente dos prazos contratados.

15.12 — Todos os projetos e servigos mencionados em qualquer documento que integre o presente Edital
serao executados sob responsabilidade direta e exclusiva da futura Contratada.

15.13 — A futura Contratada devera manter, durante toda a execugéo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagéo.

15.14 - Correra por conta exclusiva da futura Contratada responsabilidade por quaisquer acidentes no
trabalho de execugéo das obras e servigos contratados, uso indevido de patentes registradas e, ainda que
resulte de caso fortuito e por qualquer causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em construgéo, até a
definitiva aceitacdo da mesma pela FISCALIZACAO, bem como as indenizagdes que possam vir a ser
devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorrido em via publica.

16. DO PAGAMENTO
16.1 - Os pagamentos seréo condicionados a vistoria e liberagdo dos Boletins de Medigéo por parte do fiscal
do Municipio e a disponibilidade de recurso na conta especifica do financiamento. Os Boletins de medicdo
deverdo ser assinados pelo responsavel fiscal e deverdo discriminar o executado no periodo e as notas
fiscais.
16.2 - O pagamento sera efetuado diretamente pela Secretaria Municipal de Fazenda para o licitante
vencedor, mensalmente ap6s a emissdo da nota fiscal, conforme empenho, ficando a sua liberagdo
condicionada ao ateste da fiscalizacao.
16.3 - A medicdo dos servigos sera executada até o ultimo dia util do més, através de laudo fornecido pelo
FISCAL da obra.
16.4 - Todo e qualquer pagamento poderd ser sustado, se verificada infragdo a condigdo ou obrigacdo
estabelecida no Edital, contrato ou na proposta apresentada, e enquanto perdurar o ato/fato/omisséo que a
tiver motivado, sem direito a posterior reajuste, acréscimo, lucros cessantes, indenizagao, juros e/ou corre¢ao
monetaria.
16.4.1 - Os pagamentos serdo efetuados exclusivamente em conta corrente em nome da empresa
licitante.
16.5 — Para pagamento, a Empresa devera apresentar a Secretaria Municipal de Fazenda, localizada na Rua
Santana, 2.467, Centro, os seguintes documentos, conforme o caso:
16.5.1 — Nota fiscal e/ou fatura dos servigos efetivamente executados, de acordo com o respectivo
empenho, devendo ser emitida em nome do Municipio de Uruguaiana, e conter: a) o numero do
empenho correspondente; b) o nimero do contrato celebrado com o Municipio (XXX//2026); c) o
numero do Edital de Concorréncia Publica Eletronica: 004/2026. d) Para Empresas do Simples
Nacional: Descrever no campo de observacdes da Nota Fiscal “Empresa Optante pelo Simples
Nacional” e qual anexo utilizado pela empresa no seu enquadramento do Simples Nacional —
Empresas do Simples enquadrada como MEI, descrever “Microempreendedor Individual’; e)
Empresas da Construgdo Civil: Notas fiscais de obras de constru¢do civil, quando couber deve
descrever no campo observagdes o nimero do CNO — Cadastro Nacional de Obras.
16.6 - Comprovante da Guia da Previdéncia Social (GPS) quitada e cépia da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP, (protocolo de envio de arquivos emitido pela
conectividade social, comprovante de declaracdo das contribui¢des a Previdéncia Social e a outras entidades
e fundos por FPAS; relacdo de tomador/obra — RET; relacdo de trabalhadores constantes no arquivo SEFIP;
resumo das informagdes a Previdéncia Social constantes no arquivo SEFIP). Em caso de pagamento
parcelado, a parcela seguinte somente sera paga mediante a comprovagao do pagamento da guia do INSS e
do FGTS do més anterior;
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16.7 - Cdpia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) quitada (autenticagédo mecanica ou acompanhada do
comprovante de recolhimento bancario ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela
rede mundial de computadores;
16.8 - Relatério diario de obras relativo ao periodo correspondente ao pagamento corrente, conforme modelo
em anexo, com todos os campos devidamente preenchidos, datados e assinados pelos responsaveis pela
execugao e pela FISCALIZAGAO da obra;
16.9 Por ocasido do primeiro pagamento, a futura Contratada devera apresentar ainda os seguintes
documentos:
16.10 - Copia da matricula CEIl (Cadastro Especifico do INSS) da obra;
16.11 — Cépia da Licenca de Construcdo, requerida pela futura Contratada e expedida pelo Municipio,
conforme a Legislagdo municipal vigente, quando for exigivel, sendo isenta da cobranga de taxas da
Prefeitura Municipal;
16.12 — Cdpia das Anotacdes de Responsabilidades Técnicas (ART) ou do Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), conforme o caso, dos projetos e da execugao sob sua responsabilidade, quando for o caso;
16.13 — Todas as Anotagdes de Responsabilidades Técnicas deveré@o ser quitadas pela CONTRATADA,
estarem vinculadas & ART de Org&o Publico, emitida pela fiscalizagéo.
16.14 — Durante todo o transcorrer do contrato e como condi¢do da expedicao da(s) Nota(s) de Empenho(s)
e da efetivacdo do(s) seu(s) pagamento(s), a CONTRATADA devera manter regularizados e dentro dos seus
periodos de validade, os seguintes documentos:
16.14.1 — Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certiddo Conjunta da Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional — PGFN, conforme
Portaria MF n° 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN n°® 1.751/14);
16.14.2 — Certificado de Regularidade de Situagéo do FGTS;
16.14.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Uruguaiana;
16.14.4 — Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de
competéncia do Estado e relativa a sede ou domicilio da empresa, dentro de seu periodo de
validade;
16.14.5 — Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.
16.15 — Cdpia da prestacdo da garantia de execugéo contratual, com vigéncia valida, nos moldes previstos
no presente instrumento convocatério, sendo que no caso das modalidades seguro-garantia e fianca
bancéaria a data da vigéncia sera até a previsdo do recebimento definitivo da obra ou servico (data prevista
para a conclusdo do objeto contratado acrescida de 90 dias). No caso de alteragdes de valores contratuais
(aditamentos ou apostilamentos) ou de prorrogacéo do prazo de execugédo ou, ainda, qualquer causa que
impeca a entrega do objeto no prazo avengado, a futura contratada providenciara a complementagao ou
prorrogacgao da garantia prestada.
16.16 — As cdpias das ART(s) ou das RRT(s) de todos os servigos projetados e executados serao conferidas
pela FISCALIZAGAO designada para esta obra. Somente apos o0 seu visto, & que o primeiro pagamento sera
liberado.
16.17 — Para recebimento da ultima parcela, a futura Contratada devera apresentar a CND da obra e o
Habite-se, quando exigivel, ou Certidao da Construcao, para fins de averbagéo no Registro de Imoveis.
16.17.1 — A taxa de emisséo do Habite-se ou a Certiddo da Construgéo seré isenta de pagamento.
16.18 — A Ultima parcela, somente sera paga apos a conclusdo total e final das obras, que sera feito por
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, lavrado pela FISCALIZACAO para recebimento das obras
contratadas pela municipalidade.
16.19 — Caso a obra ndo possa ser recebida por algum motivo, como defeitos construtivos ou outros de
qualquer espécie, fica a futura Contratada responséavel pelos encargos dos servigos que lhe couberem, até
que esta possa ser recebida pela FISCALIZACAO.
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16.20 — Nos pagamentos efetuados apds a data de vencimento, por inadimpléncia comprovada do
MUNICIPIO, desde que tenham sido executados os servigos e o contratado ndo tenha dado causa ao atraso,
o valor a ser pago seré atualizado financeiramente tendo como base o IPC-A — indice Nacional de Pregos ao
Consumidor Amplo, computados os dias de atraso desde a data prevista para o pagamento até a data da
efetivagéo do pagamento, calculados “pro rata tempore-die”.
16.21. — Em relagdo aos pagamentos, os valores dos reajustes serdo liberados proporcionalmente as
medigdes do contrato inicial.
16.21.1 -O célculo do reajuste & sempre baseado na anualidade (periodo de 12 meses) a partir da
data base, portanto, ndo deve ser calculado para periodos e datas diferentes.
16.21.2— Nos casos em que a data prevista para o reajustamento ocorrer durante o periodo de
execucdo de uma etapa, o reajuste desta etapa sera calculado pro rata tempore-die, aplicando-se
este reajuste somente para os dias transcorridos depois da data prevista para o reajustamento.
16.21.3 — Pregos contratuais podem ser reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variagao dos indices indicados no contrato.
16.21.4 - Na concessé@o de reajuste de precos, devem ser seguidas as seguintes situaces no
cumprimento do objeto contratual:
16.21.4.1 - Atraso por culpa da CONTRATADA:
a) Se houver aumento do indice, prevalece o vigente na data em que deveria ter sido
realizado o objeto;
b) Se houver diminuicdo do indice, prevalece o vigente na data em que for
executado o objeto.
16.21.4.2 - Antecipacéo na conclusdo da obra: prevalece o indice vigente na data em que for
realizado o objeto;
16.21.4.3 - Prorrogagdo de contrato: Prevalece o indice vigente no més previsto para o
cumprimento do objeto;
16.21.5 — Se na data do reajuste anual ainda ndo houver sido divulgado o indice correspondente ao
més em que deva ser calculado o reajuste, a medicdo sera corrigida em duas etapas
proporcionalmente, uma para o periodo entre o dia primeiro e a data de aniversario da proposta com
o indice de reajuste vigente e a segunda, apds a publicagao do novo indice, no periodo entre a data
de aniversario da proposta e o ultimo dia do més, com o indice de corre¢ao vigente neste periodo.
16.21.6 — Se durante a execugdo do contrato, o indice de reajuste adotado originariamente for
descontinuado, deve ser formalizado termo aditivo para a definicdo de novo indice que reflita, na
melhor forma possivel, a variagdo dos pre¢os dos insumos e servigos;
16.21.7 — A eventual mudancga de indice ndo prejudicara a anualidade dos reajustes, tampouco as
regras referentes a sua concessao.
16.21.8 — Caso decorra prazo superior a 12 (doze) meses entre a data de apresentagdo das
propostas e a assinatura do termo de contrato, sem culpa da contratada, o contrato deve ser firmado
com os valores originais da proposta financeira. Todavia, antes do inicio da execugdo contratual,
deve ser registrado um termo de apostilamento reajustando os precos de acordo com as regras do
reajustamento previstas no edital e no contrato.
16.21.9 — Os servigos extraordinarios inseridos durante a execugdo contratual serdo incluidos nas
medigdes com o pre¢o deflacionado, de forma a retroagir o seu valor para a data da proposta
financeira da licitacéo.
16.21.10 — Caso os itens componentes dos servicos extraordinarios facam parte das planilhas
SINAPI, do més da proposta, seréo considerados 0s pre¢os que eles apresentam nessa planilha.
16.21.10.1 — Caso os itens componentes dos servigcos extraordinarios ndo fagcam parte da
planilha SINAPI do més da proposta financeira da licitagéo, devera ser utilizado o insumo de
uma planilha SINAPI mais atual, fazendo em seguida a deflagéo do valor até a data-base da
proposta utilizando os indices INCC/DI/FGV correspondentes.
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16.21.10.2 — Caso n&o seja encontrado o insumo em nenhuma planilha SINAPI, deve-se
recorrer aos valores de mercado, procedendo-se em seguida a deflagao do valor até a data-
base da proposta utilizando os indices do INCC-DI/FGV correspondentes.
16.21.10.3 — Em todos os casos previstos acima, deve-se aplicar em seguida o desconto
original do contrato, para sé entéo utiliza-lo na composigéo do prego.
16.22 — A realizagdo dos célculos para os reajustamentos financeiros previstos neste edital, seréo de
responsabilidade da FISCALIZAGAO da obra ou servico, que os encaminhard & Secretaria Municipal de
Administracéo para a elaboragao dos aditamentos ou apostilamentos ao contrato firmado.
16.23 — A eventual necessidade reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, sera analisado seguindo as
seguintes condigdes:
16.23.1 - Ocorrendo as hipdteses previstas no artigo 124, Il, “d”, da Lei n°® 14.133/21, a requerente
devera comprovar documentalmente o desequilibrio contratual. Para que possa ser autorizado o
pedido de reequilibrio econdémico-financeiro por parte da futura contratada, esta devera demonstrar
de forma clara, por intermédio de planilhas de custos, a composigcdo do novo prego, indicando os
fatos imprevisiveis. Na ocorréncia de fatos previsiveis com consequéncias imprevisiveis, devera
apresentar documentos comprobatérios dos fatos alegados e nédo se reportar a fatos absolutamente
estranhos ao presente contrato. Na anélise da solicitagdo, dentre outros critérios, o contratante
podera adotar, além de ampla pesquisa de pregos em empresas de reconhecido porte mercantil,
indices setoriais especializados, parecer contabil da solicitante e demonstragao de reais impactos
sobre a execucdo do presente termo. Nao serdo reconhecidos pedidos desacompanhados dos
documentos constantes do edital.
16.23.2 - Sendo julgada procedente a revisdo, sera mantido o mesmo percentual diferencial entre os
precos de mercado e 0s propostos pelo licitante & época da realizagao deste certame licitatorio.
16.23.3 - Durante a analise do pedido de reequilibrio pelo érgéo contratante, fica a mesma obrigada
ao cumprimento do cronograma de execugdo do objeto contratado nas condigdes pactuadas antes
do inicio da analise do pedido, mas caso ocorra inadimplemento, caracterizara inexecugao parcial do
termo de contrato, implicando na aplicagdo de sangao prevista no edital e no termo de contrato. Nao
serdao reconhecidos pedidos ndo fundamentados e desacompanhados de documentos que
comprovem as alegagdes dos atos/fatos aludidos no pedido. O lapso de tempo, para a concessao do
reequilibrio, sera contado a partir do protocolo da solicitagdo do interessado. Sob nenhum pretexto
havera reequilibrio econdmico-financeiro retroativo.
16.23.4 - Pedidos de reequilibrio de pregos desacompanhados dos documentos constantes do edital
n&o serdo analisados.
16.23.5 - Pedido de reequilibrio econdmico-financeiro € procedimento excepcional, ndo se admitindo
a sua utilizacdo para corrigir distor¢des da equagdo econdmico-financeira do contrato que sejam
decorrentes de precos propostos durante a licitagdo ou por fatores previstos no reajustamento
(inflagéo).
16.23.6 — O pedido de reequilibrio econdémico-financeiro devera ser protocolado na Protocolo Geral
do Municipio, sendo que a andlise sera de responsabilidade da FISCALIZAGAO da obra, que emitira
parecer técnico e o devolvera, acompanhado dos demais documentos, a Secretaria Municipal de
Administracdo, para a formalizagdo do aditamento contratual, se for o caso.
16.24 - O Municipio, conforme o caso, reterd a importancia correspondente a 11% (onze por cento) do valor
total bruto (ou com as dedugdes da base de calculo, previstas na Lei) da nota fiscal ou fatura de prestagao de
servigos, que sera recolhido ao INSS em nome da empresa vencedora da licitagéo, conforme dispde a
legislacdo pertinente a matéria.
16.25 — Para fins de pagamento, nas contratacbes de bens e na prestagdo de servigos, o Municipio,
conforme o caso, fara a devida retengédo do imposto de renda estabelecido na IN 1.234/2012.
16.26 — Regras para Emiss&o de Notas Fiscais:
16.26.1 — Conter o nimero da Nota de Empenho, a qual originou a compra ou servigo;
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16.26.2 — Quando couber a retengéo da tributagéo do INSS:
16.26.2.1 — Havendo base de célculo reduzida, descrever a base legal, aliquota e o valor a
ser retido a titulo de contribuigao previdenciéria.
16.26.3 — Quando couber a retengéo da tributagéo do IRRF:
16.26.3.1 — Descrever o valor do imposto e 0 seu percentual.
16.26.4 — Quando couber a retengéo da tributagéo do ISSQN:
16.26.4.1 — Quando se tratar de empresas de servicos do Municipio, no campo destaque do
ISSQN, constar SIM para ISSQN retido, exceto quando a empresa for imune ou isenta da
tributacdo, nesse caso, descrever a base legal.
16.26.4.2 — Quando se tratar de empresas de servigos de fora do Municipio, a retengéo do
ISSQN s6 cabe nos casos das excegdes contidas no Art. 3° da Lei Federal n°. 116/2003.
16.27 — Regra Geral:
16.27.1 — Fornecedores, prestadores de servigos que tiverem quaisquer beneficios, aliquota zero,
isengdes ou imunidades tributarias a titulos de INSS, IRRF e ISSQN devem informar no campo de
observagdes, com a respectiva base legal, sob pena de ter o tratamento tributario das retengdes na
modalidade geral, ou seja, sem os respectivos beneficios ndo informados;
16.27.2 — O valor liquido das notas fiscais deve ser o valor resultante das dedugdes das retengdes
tributarias do valor bruto da nota fiscal, ou seja, o valor a ser pago pelo Municipio ao
fornecedor/prestador;
16.27.3 — Quando ocorrer retengdes, no valor a ser retido deve ser considerado somente 2 (duas)
casas decimais ap6s a virgula, sem aplicar a regra de arredondamento (seja para + ou para -).

17. DA SUBCONTRATAGAO
17.1 - E vedada a subcontratacao total do objeto deste Edital.
17.2 - E vedada a subcontratacdo de mao de obra exclusiva (isolada) — ndo relacionada a um item
especifico da planilha orgamentaria.
17.3 — A futura Contratada poderd, mediante autorizagao expressa do Municipio, subcontratar partes da obra
- relacionadas a itens especificos da planilha orgamentéria, até o limite méximo de 30% (trinta por cento) do
valor total contratado.
17.4 - A subcontratacdo sera solicitada prévia e formalmente pela contratada com a apresentagdo dos
seguintes documentos: justificativa da necessidade da subcontratagdo; razdo social da empresa
subcontratada; CNPJ; enderego da mesma; ramo de atividade; plano de trabalho referente ao
relacionamento que mantera com a empresa subcontratada; orgamento com discriminagao dos servigos,
quantitativos e pregos unitarios, na mesma forma como foi exigida no edital; minuta de contrato de prestacéo
de servigos, incluindo o valor total, clausula de comprometimento e ciéncia do teor de todas as clausulas
constantes no instrumento contratual celebrado entre a contratada e o Municipio, clausula de ciéncia que os
pagamentos dos servigos e/ou obras executados, serdo sempre feitos, exclusivamente a contratada e,
demais clausulas usualmente utilizadas nos contratos.
17.5 - Autorizada a subcontratacdo, a licitante devera apresentar os seguintes documentos da
subcontratada:

17.5.1 - Certificado de regularidade fiscal junto ao FGTS;

17.5.2 — Certiddo Negativa de Débito INSS/RFB — Contribui¢des Sociais;

17.5.3 — Prova de regularidade com as Fazendas Federal (Certiddo Conjunta Negativa de Débitos

Federais), estadual e Municipal do domicilio ou sede;

17.5.4 — Comprovacéo da qualificagéo técnica, com todas as exigéncias previstas no Edital.
17.6 — As empresas subcontratadas, no que concerne aos empregados utilizados na obra, estarao sujeitos
as mesmas regras e exigéncias aplicaveis a contratada, incumbindo a esta Ultima todas as providéncias no
sentido do seu cumprimento, inclusive quanto a documentagéo exigivel para o pagamento (definidas nas
condigdes de pagamento do edital) e a Anotagao ou Registro de Responsabilidade Técnica (CREA-RS ou
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CAU-RS) relativas aos servigos executados, ficando a critério da Administragéo a solicitagédo de outros
documentos que julgar necessario.

17.7 — Nao sera permitida a paralisagdo dos servigcos por parte da licitante motivada pelo pedido e aguardo
da autorizagao da subcontratacdo, caso em que serao aplicadas as penalidades contratuais previstas.

17.8 — O pedido de subcontratagdo é analisado pelo Fiscal da Obra, que avaliard a necessidade da
subempreitada, conferira toda a documentagao exigida, autorizando-a ou n&o.

17.9 — ApOs a expedicdo da autorizagdo pela fiscalizagdo da obra, a licitante devera providenciar a
apresentacédo do contrato com a subcontratada, que sera anexado aos demais documentos e encaminhados
a Procuradoria-Geral do Municipio, que se manifestard sobre os aspectos juridicos da subcontratagéo,
aprovando-a ou néo.

17.10 - O inicio dos servigos referentes a subcontratagdo somente podera ser iniciado apos a aprovacao do
contrato pela Procuradoria Geral do Municipio.

17.11 - Mesmo que a subcontrata¢do seja aprovada pelo Municipio, a responsabilidade direta pela execugao
continuara sendo da empresa vencedora da licitagao.

18. GARANTIA DA OBRA

18.1 - O objeto da presente licitagdo tera garantia de 05 (cinco) anos consoante dispde o artigo 618 do
Caodigo Civil Brasileiro, quanto a vicios ocultos ou defeitos da obra, ficando o contratado responsavel por
todos os encargos decorrentes disso.

19. DOS RECURSOS
19.1 - A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulagdo ou revogagéo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.
19.2 - O prazo recursal é de 03 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.
19.3 - Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou 0 ato de habilitagédo ou
inabilitagéo do licitante:
a) a intengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclus&o;
b) 0 prazo para a manifestagdo da intencédo de recorrer seré de 10 (dez) minutos.
C) 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais seré iniciado na data de intimagao ou de lavratura
da ata de habilitagéo ou inabilitagao;
19.3.1 - na hipétese de adogao da inverséo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de
2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo da ata de
julgamento.
19.4 - Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.
19.5 - O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 03 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos.
19.6 - Os recursos interpostos fora do prazo ndo serao conhecidos.
19.7 - O prazo para apresentagao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 03 (trés) dias
uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgagéo da interposicdo do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
19.8 - O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que
sobrevenha decis&o final da autoridade competente.
19.9 - O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
19.10 - Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no Portal do Pregao
www.portaldecompraspublicas.gov.br e no site oficial do Municipio www.uruguaiana.rs.gov.br/portal/editais

20. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
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20.1 - Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
20.1.1 - deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratagao durante o certame;
20.1.2 - Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nd&o mantiver a
proposta em especial quando: a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a
negociacgao; b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel; c) pedir para ser
desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; €) apresentar proposta em desacordo com as
especificacdes do edital;
20.1.3 - ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;
20.1.4 - recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administrag&o;
20.1.5 - apresentar declaragao ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitagao;
20.1.6 - fraudar a licitacao;
20.1.7 - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando: a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei; b) induzir deliberadamente a erro no
julgamento;
20.1.8 - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
20.1.9 - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
20.2 - Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragao podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal: a)
adverténcia; b) multa; c) impedimento de licitar e contratar e d) declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.
20.3 - Na aplicagdo das sangOes serdo considerados: a) a natureza e a gravidade da infragéo cometida; b) as
peculiaridades do caso concreto; ¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes; d) os danos que dela
provierem para a Administragao Publica; e) a implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientagdes dos érgaos de controle.
20.4 - Serao aplicadas a futura contratada que incorrer em infragdes as seguintes sangdes:
20.4.1 - Adverténcia por escrito, sempre que verificadas pequenas falhas técnicas corrigiveis ou
atraso no cumprimento das etapas do cronograma fisico-financeiro da obra, que poderd ser
registrada no Relatério Diario de Obras e/ou através de documento especifico. A sua reiteracdo
demandar4 a aplicagdo de pena mais elevada, a critério do MUNICIPIO.
20.4.2 - Multa, que podera ser aplicada cumulada a outras sangdes previstas, e sera recolhida em
percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor total do contrato licitado, recolhida no prazo
méaximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da comunicag&o oficial, obedecendo aos seguintes critérios:
20.4.2.1 - Para as infragdes previstas nos subitens 20.1.1 a 20.1.4, a multa sera de 5% do
valor total do contrato licitado.
20.4.2.2 - Para as infragdes previstas nos subitens 20.1.5 a 20.1.9, a multa seré de 10% do
valor total do contrato licitado.
20.4.2.3 - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou seu(s) aditivo(s)
dentro do prazo estabelecido pelo Municipio, caracterizando o descumprimento total da
obrigacao assumida, sera aplicada multa de 5% sobre o valor total da proposta.
20.4.2.4 — Ao ndo cumprimento do compromisso firmado na fase de habilitagdo, conforme
previsto no subitem 8.2.7, “c.1” do Edital, quanto a entrega ao Municipio de toda a
documentagéo de licenciamento ambiental (Licengas Operacionais — LO) em vigor, ou sua
entrega de modo incompleto, incorreto ou fora do prazo estabelecido, impossibilitando a
celebracdo do contrato e o inicio da execugao das obras, sera aplicada uma multa de 5% do
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valor total da proposta vencedora da licitagdo, ndo se eximindo o mesmo das demais
sancgdes cabiveis.
20.4.2.5 - No caso de extingdo do contrato por ato unilateral da Administragdo Municipal,
motivado por culpa da licitante, ndo a eximindo das demais san¢des cabiveis, sera aplicada
uma multa de 5% sobre o valor total contratado;
20.4.2.6 - Ao atraso injustificado do adjudicatario em iniciar a execugao dos servigos objetos
deste edital, sera aplicada multa de 0,10% sobre o valor total da proposta, por dia de atraso,
limitado ao prazo maximo de 10 (dez) dias, contado do seu termo de inicio;
20.4.2.7 - Seré aplicada multa de 0,10% sobre o valor total do contrato, aplicada em dobro
nas reincidéncias, nos seguintes casos:
20.4.2.7.1 - Prestar informagdes inexatas ou criar embaragos a FISCALIZACAO da
obra;
20.4.2.7.2 - Transferir ou ceder suas obrigagdes, no todo ou em parte a terceiros,
sem prévia autorizacdo do Municipios;
20.4.2.7.3 - Desatender a quaisquer determinagdes da FISCALIZACAQ da obra;
20.4.2.7.4 - Recursar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, 0s
servigos contratados;
20.4.2.7.5 - Recursar-se, através de seus funcionarios presentes no local da obra, a
dar ciéncia (recebimento) em documentos emitidos pela FISCALIZACAO;
20.4.2.7.6 - Praticar, por agdo ou omissdo, qualquer ato que, por imprudéncia,
negligéncia, impericia, dolo ou ma-fé, venha a causar danos ao Municipio ou a
terceiros, independentemente da obrigagcdo da futura Contratada em reparar os
danos causados;
20.4.2.7.7 - Quando o Relatério Diario de Obra, ndo se encontrar no canteiro de
obras, estiver desatualizado, ou ndo conter os preenchimentos iniciais (data, efetivo
de pessoal proprio da Contratada ou Subcontratado, condi¢cbes do tempo entre
outros) do dia corrente, impedindo a FISCALIZACAO de verificar estes
apontamentos e efetuar quaisquer registros;
20.4.2.7.8 - Quando a futura Contratada n&o providenciar a entrega semanal do
Relatério Diario de Obra — RDO, a FISCALIZACAQ da obra;
20.4.2.7.9 - Paralisacdo da obra, sem justa causa, por mais de 10 (dez) dias
consecutivos, sem prévia comunica¢do, plenamente justificada, documentada e
aceita pela FISCALIZACAQ da obra;
20.4.2.7.10 - A substituicdo da responsabilidade técnica pela execugao da obra, sem
prévia aprovacao do Municipio e a necessaria formalizagdo da alteracéo contratual;
20.4.2.7.11 - A quaisquer infringéncias ao contrato, projetos, especificagdes e outros
elementos integrantes do certame licitatorio anteriormente n&o citadas,
independentemente da obrigacdo de fazer as corregbes necessarias, as suas
expensas;
20.4.2.8 - Ressalvada as hipoteses de fato de responsabilidade exclusiva do Municipio, fato
surpreendente e excepcional (interferéncias imprevistas), caso fortuito ou forca maior (ato de
inimigo  publico, guerra, bloqueio, insurreicbes, levantes, epidemias, avalanches,
tempestades, raios, enchentes, perturbagdes civis, explosdes, greves, ou quaisquer outros
acontecimentos semelhantes aos acima enumerados, ou de forga equivalente, que fujam ao
controle razoavel de qualquer das partes interessadas, que mesmo diligentemente ndo se
consiga impedir sua ocorréncia), o atraso injustificado na execugé@o das obras objeto deste
edital, nos prazos e quantias financeiras fixados no cronograma fisico-financeiro, resultaré na
aplicagéo da multa de mora ao contratado, visando desestimular a execugao da obra fora de
prazo, de acordo com 0s seguintes critérios:
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20.4.2.8.1 - Os atrasos na execugdo do cronograma fisico-financeiro, tanto nos
prazos parciais, como nos prazos de inicio e conclusdo, quando justificados por
alguma das hipéteses supracitadas, autoriza a fiscalizagdo a decidir pela né&o
aplicagéo da penalidade, desde que seja anexada ao laudo de medi¢cdo mensal do
respectivo periodo uma justificativa técnica circunstanciada comprovando a
proporcionalidade do atraso e, houver registros no Relatério Diario de Obras
relatando estes motivos. Também, devera ser encaminhado a Secretaria Municipal
de Fazenda, antes da medi¢do seguinte, um cronograma fisico-financeiro atualizado
e assinado pelos responsaveis técnicos da fiscalizagéo e da execugao;
20.4.2.8.2 - Os dias chuvosos, por serem previsiveis em cada época do ano, ndo
poderao ser utilizados como argumento para o atraso na execugéo da obra;
20.4.2.8.4 - Quando houver atraso na concluséo da obra, sera aplicada uma multa
de mora diéria equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao dia,
sobre o valor financeiro em atraso, apurado na data da ultima medigao, a partir da
data limite para a concluséo da obra, obra ou servigos efetivamente executados, até
a data limite para a conclusao da obra.
20.4.2.8.5 - Caso ndo seja concluida a obra, em até 60 (sessenta) dias, a contar do
inicio do periodo de atraso, o Municipio podera extinguir o contrato e aplicar a futura
contratada uma multa rescisoria de 5% do valor total contratado, incluindo eventuais
aditivos.
20.4.2.9 - Garantido o direito de apresentagao de defesa, no prazo supracitado, o pagamento
das multas referentes a penalidades por atraso na execugdo ou inadimplemento devera ser
efetuado no prazo de 10 (dez) dias consecutivos contados a partir da ciéncia oficial da futura
contratada, ou mediante desconto do pagamento mensal ou da garantia de execugéo;
20.4.2.10 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além de perda
desta, respondera o contratado pela diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo Municipio, cobradas administrativamente, ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente.
20.4.2.11 - Caso seja necessaria a execugao de servigos corretivos, identificados ap6s o
recebimento provisorio e/ou definitivo, o Municipio de Uruguaiana notificara a futura
contratada e estipulara o respectivo prazo de execugdo, compativel com a corregéo.
Ultrapassado o prazo fixado, sem que tenha sido procedida a correcéo, a futura contratada
se sujeitara a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, incluindo
eventuais aditivos.
20.4.3 - A sangao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infragdes administrativas relacionadas nos subitens 21.1.1 a 21.1.4, quando n&o se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no d&mbito da
Administragcéo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgéo ou entidade, pelo
prazo méximo de 03 (trés) anos.
20.4.4 - Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaracao de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos subitens 21.1.5 a 21.1.9, bem como
pelas infragdes administrativas previstas nos subitens 21.1.1 & 21.1.4 que justifiquem a imposic¢éo de
penalidade mais grave que a sangédo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observaré o
prazo previsto no Art. 156, §5° da Lei 14.133/2021.
20.5 - As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracédo de inidoneidade para licitar
ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.
20.6 - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo, caracterizard o descumprimento total da obrigacéo
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assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou
entidade promotora da licitag&o.

20.7 - A apuragéo de responsabilidade relacionada as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauragdo de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 02 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

20.8 - Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag&o, o qual seréa dirigido a autoridade que tiver
proferido a decis&o recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o
recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua deciséo no prazo maximo de 20
(vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

20.9 - Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sangdo de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

20.10 - O recurso e o0 pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

20.11 - A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagéo de
reparagao integral dos danos causados.

21. DO RECEBIMENTO

21.1 — O objeto da presente licitagdo, se estiver de acordo com as especificagdes, sera recebido: a)
Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e FISCALIZACAO (FISCAL da obra) mediante
Termo de Recebimento Provisério circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias contados
da comunicagao escrita (Termo de Entrega da Obra), apresentado pela futura Contratada; b) Definitivamente,
por servidor ou Comisséo designada autoridade competente do Municipio, mediante Termo de Recebimento
da Obra circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de até 90 (noventa) dias, salvo
casos excepcionais, ou vistoria que comprove a adequagao aos termos contratuais.

21.2 — Ap6s a conclusdo, a empresa contratada providenciara o Termo de Entrega da Obra, com garantia
dos principais componentes da construgdo, e das instalagdes, devidamente assinado e o entregara para a
FISCALIZACAQ, que o visara e anexara ao demais documentos do processo de execucdo da obra. A partir
dai, dentro do prazo previsto em Lei, a FISCALIZAGAO tomara as providéncias necessarias para a emissao
do Termo de Recebimento Provisério da obra.

21.3 — A Comissdo de Recebimento de Obras, apos ter recebido a designacdo especifica para esta obra,
obtera a documentacdo junto a FISCALIZACAQ, efou em outros setores da Prefeitura Municipal, quando
necessario. A seguir fara uma vistoria no local da execucéo, para verificar as condicdes em que esta se
apresenta e certificar a sua existéncia. Caso sejam encontradas imperfeicdes, vicios, defeitos, deficiéncias,
falhas, omissdes no servigo da obra e/ou execugdo em desacordo com o contrato, podera recusar total ou
parcialmente a obra, servico ou fornecimento, indicando quais as etapas ou partes liberadas e quais as
sujeitas a corregdes e complementagdes. Neste caso, informara por escrito @ FISCALIZACAO, que por sua
vez notificard a empresa contratada, dando um prazo para as corregdes, compativel com a execugao. Apos a
concluséo, a Contratada informara por escrito a FISCALIZAGAO, que fara nova vistoria. Havendo aceitacao,
esta comunicara, também por escrito, a comisséo de recebimento para a continuagdo do processo de
recebimento. Tendo sido verificado que todos os problemas foram sanados, sera emitido o Termo de
Recebimento Definitivo.

21.4 - O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da empresa Contratada, pela
solidez e seguranga da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.
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22 - DA SEGURANCA DO TRABALHO

22.1 - Devera a licitante atender, no que couber, a todas as normas estabelecidas na Portaria 3.214/78 do
Ministério do Trabalho e Emprego, incluindo alteragdes posteriores.

22.2 - A licitante providenciara que todas as medidas de prote¢do coletivas necessarias sejam
implementadas, bem como, fornecera e fiscalizara o uso de todos os seus trabalhadores dos equipamentos
de protegéo individual corretamente indicados para o desenvolvimento de suas tarefas, de acordo com a
legislacao especifica.

22.3 - Cabe a licitante acatar as recomendagdes decorrentes de inspecdes de seguranga e sanar as
irregularidades apontadas, sob pena de adogdo de medidas administrativas e disciplinares, inclusive a
suspensdo de suas atividades.

23. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
23.1- Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagéo da Lei n°
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 03 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.
23.2 - A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no
prazo de até 03 (trés) dias uteis, limitado ao Ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.
23.3 - A impugnagéo e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por forma eletronica, diretamente
pelo Portal de Compras do Pregdo www.portaldecompraspublicas.gov.br
23.4 - As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
23.4.1 - A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratagéo, nos autos do processo de licitagéo.
23.5 - Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame.

24, DAS DISPOSIGOES GERAIS

24.1 - Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

24.2 - Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do
certame na data marcada, a sesséo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagéo em contrario, pelo Agente
de Contratacao.

24.3 - Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observardo o horario de
Brasilia — DF.

24.4 - A homologagao do resultado desta licitagdo néo implicara direito a contratacao.

24.5 - As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragéo, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranca da contratacao.

24.6 - Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas € a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao
ou do resultado do processo licitatorio.

24.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. So6 se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente na Administragéo.
24.8 - O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

249 - Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

2410 - O Edital e seus anexos estéo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP) no site do Municipio: www.uruguaiana.rs.gov.br (aba “licitagdes” item “consultar licitagdes”) e no
Portal do Pregéo Online www.portaldecompraspublicas.gov.br
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2411 - Enderego e contatos da Central de Compras e Contratagdes - CECOMP: Rua 15 de Novembro n°.
1.882, Centro, Horario de Expediente: das 08:00 as 14:00 horas.

2412 — Os casos omissos serdo decididos pelo 6rgdo ou entidade contratante, segundo as disposicdes
contidas na Lei Federal sob n°® 14.133/2021, Cddigo Civil, e subsidiariamente pelo Cédigo de Defesa do
Consumidor, sem prejuizo de norma legal ou regulamentar pertinente.

2413 - Fica eleito o Foro da Comarca de Uruguaiana -RS, para dirimir quaisquer davidas e/ou litigios que
decorrerem do presente Termo de Contrato, que ndo puderem ser compostos por eventual composi¢do
administrativa e/ou conciliagdo, com renulncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja
ressalvadas as hipéteses legais, conforme as disposigdes do art. 92, §1° da Lei 14.133/2021.

24.14 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

a) ANEXO | - PROJETO BASICO/ANALISE DE RISCOS;

b) ANEXO Il - MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
E ATUACAO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPCAO;

¢) ANEXO IIl - MODELO DE RELATORIO DIARIO DE OBRA - RDO;

d) ANEXO IV - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO;

e) ANEXO V - TERMO DE REFERENCIA.

Uruguaiana, 13 de abril de 2.026.

Elton Rosa Melo
Secretario-Chefe i
CENTRAL DE COMPRAS E CONTRATAGOES - CECOMP
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ANEXO |

PROJETO BASICO encontra-se disponivel aos interessados, juntamente com os arquivos técnicos
(CRONOGRAMA, PLANILHA ORCAMENTARIA, DETALHAMENTO DE BDI, DETALHAMENTO DE
ENCARGOS SOCIAIS) do Edital de Concorréncia Eletrénica n° 004/2026 nos sites www.uruguaiana.rs.gov.br
e www.portaldecompraspublicas.gov.br

ANALISE DE RISCOS

1 - APRESENTACAO - A andlise de riscos tem como finalidade identificar, classificar e propor medidas a fim
de mitigar os principais riscos associados a obra de pavimentagao asfaltica da rua Alcides Trein - Trecho |l
no que diz respeito as especificidades técnicas, legais, operacionais e geograficas do Municipio de
Uruguaiana. O supracitado projeto, refere-se aos servigos necessarios para a constru¢do das camadas
estruturais do pavimento (escavacao e regularizagdo do subleito, drenos de pista, camadas de sub-base,
bloqueio e base) e revestimento asfaltico em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente). A rua Alcides
Trein - Trecho Il possuira extensao total de 138,00 m, largura constante de 11,00m e area de pavimentagéo
de 1.518,00 m2. O trecho tem inicio na interse¢do com a rua Augusto Almeida Tito, cujas coordenadas
correspondem aos pontos 29°45'49.04"S e 57° 03'42,82"0 e término na interse¢do com a rua Hércules Alaor
Bom, cujas coordenadas correspondem aos pontos 29°45'49.02"S e 57° 03'37.39"0, no bairro Cidade Nova.
2 - RISCOS CONDICIONANTES DOCUMENTAIS Riscos condicionantes documentais abrangem requisitos
técnicos, legais e ambientais essenciais para a aprovagdo e execugdo da obra. Elas incluem a
documentagdo relativa ao terreno (titularidade), licengas ambientais e a aprovagdo de projeto seguindo
normas de 6rgaos competentes.

3 - TITULARIDADE DA AREA « Descrigdo: A matricula do imével é um registro numérico tnico em Cartério
de Registro de Imoveis, que contém todo o histérico legal e fisico do bem, como proprietarios, localizagéo,
medidas, benfeitorias, agdes judiciais e 6nus (hipotecas, penhoras), sendo essencial para o desenvolvimento
do projeto sobre o terreno e garantindo seguranga juridica em qualquer transagéo. « Probabilidade: BAIXA. ¢
Impacto: BAIXO. « Medidas mitigatérias: Foi apresentada a declaracédo de titularidade emitida pelo Prefeito
Municipal, visto que as areas localizadas em ruas de loteamentos antigos ndo possuiam registro no Cartério
de Registro de Imédveis (CRI). O documento visa sanar quaisquer duvidas quanto a titularidade da area

4 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL « Descri¢do: O Licenciamento Ambiental Prévio (LP) é a primeira etapa,
onde é analisado a viabilidade ambiental do empreendimento, aprovando sua localizacdo e concepcao,
estabelecendo as condigbes e requisitos para a fase seguinte (Instalagao - LI). « Probabilidade: BAIXA. e
Impacto: BAIXO. « Medidas mitigatérias: Encaminhado o Licenciamento Ambiental Prévio (LP) da &rea junto
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Bem-estar Animal - SEMAS. Devera a
executora da obra, vencedora do processo de licitagdo, encaminhar a Licenca Instalagéo (LI) da obra.

5 - APROVACAO DO PROJETO NOS ORGAOS COMPETENTES - Descricdo: A aprovacao de projeto & o
processo de analise e autorizagdo realizada por 6rgdos competentes (Prefeitura Municipal — Setor de
Licenciamento e Fiscalizagdo de Obras), garantindo que o projeto de pavimentagao esteja em conformidade
com normas técnicas, leis € zoneamento. ¢ Probabilidade: BAIXA. ¢ Impacto: BAIXO. « Medidas mitigatdrias:
Apos o encaminhamento do projeto completo de pavimentagéo ao Setor de Licenciamento e Fiscalizagao de
Obras, vinculado a Secretaria da Fazenda, e a respectiva expedigdo da Aprovagao de Obra, a empresa
executora - vencedora do processo de licitacdo - devera encaminhar o Alvara de Licenciamento para a
execucgdo dos servigos.

31

Prefeitura Municipal de Uruguaiana — Rua 15 de Novembro n°. 1.882 — Centro — Cep: 97.501-532
WWW.Uruguaiana.rs.gov.br — e-mail: licitacoes@uruguaiana.rs.gov.br compras@uruguaiana.rs.gov.br



http://www.uruguaiana.rs.gov.br/
mailto:licitacoes@uruguaiana.rs.gov.br
mailto:compras@uruguaiana.rs.gov.br
http://www.uruguaiana.rs.gov.br/
http://www.portaldecompraspublicas.gov.br/

{{

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
CENTRAL DE COMPRAS E CONTRATAGOES - CECOMP

6 - RISCOS CONDICIONANTES DE PROJETO - Riscos condicionantes de projeto abrangem requisitos
técnicos e legais, através de estudos geotécnicos e hidrologicos, elaboragdo dos projetos, orcamentos,
cronograma e memoriais, Anotagao ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT).

7 - ESTUDOS GEOTECNICOS E HIDROLOGICOS * Descrigéo: Os estudos geotécnicos tem como objetivo
a identificagéo, caracterizagao e determinagdo da capacidade de suporte dos solos e dos subleitos, através
de ensaios e sondagens de campo, ensaios laboratoriais e classificacdo dos solos. « Probabilidade: BAIXA. ¢
Impacto: BAIXO. « Medidas mitigatorias: Efetuar sondagens até a profundidade de 1,50 m para o estudo do
subleito e o espagamento das sondagens deverdo observar a uniformidade do solo ao longo da area
estudada, de forma que a distancia maxima néo supere 100,00 m, conforme disposto na NBR 8036.

8 - PROJETOS BASICO, EXECUTIVO, ORGAMENTOS, CRONOGRAMA E MEMORIAIS « Descrigao:
Projeto Basico define o que sera feito, escopo, as necessidades e a viabilidade, enquanto o Projeto
Executivo detalha como sera feito, 0 passo a passo, materiais, especificagdes técnicas e desenhos técnicos
detalhados. ¢ Probabilidade: BAIXA. Obras), garantindo que o projeto de pavimentagdo esteja em
conformidade com normas técnicas, leis e zoneamento. « Probabilidade: BAIXA. « Impacto: BAIXO. « Medidas
mitigatdrias: Apds o encaminhamento do projeto completo de pavimentag@o ao Setor de Licenciamento e
Fiscalizagdo de Obras, vinculado a Secretaria da Fazenda, e a respectiva expedicdo da Aprovagao de Obra,
a empresa executora - vencedora do processo de licitagdo - devera encaminhar o Alvara de Licenciamento
para a execugao dos Servigos.

9 - RISCOS CONDICIONANTES DE PROJETO - Riscos condicionantes de projeto abrangem requisitos
técnicos e legais, através de estudos geotécnicos e hidrologicos, elaboragdo dos projetos, orcamentos,
cronograma e memoriais, Anotagao ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT).

10 - ESTUDOS GEOTECNICOS E HIDROLOGICOS « Descricao: Os estudos geotécnicos tem como objetivo
a identificagé@o, caracterizagao e determinacdo da capacidade de suporte dos solos e dos subleitos, através
de ensaios e sondagens de campo, ensaios laboratoriais e classificacdo dos solos. « Probabilidade: BAIXA. ¢
Impacto: BAIXO. « Medidas mitigatorias: Efetuar sondagens até a profundidade de 1,50 m para o estudo do
subleito e o espagamento das sondagens deverdo observar a uniformidade do solo ao longo da &rea
estudada, de forma que a distancia maxima néo supere 100,00 m, conforme disposto na NBR 8036.

11 - PROJETOS BASICO, EXECUTIVO, ORCAMENTOS, CRONOGRAMA E MEMORIAIS + Descrigao:
Projeto Béasico define o que sera feito, escopo, as necessidades e a viabilidade, enquanto o Projeto
Executivo detalha como sera feito, 0 passo a passo, materiais, especificacdes técnicas e desenhos técnicos
detalhados. * Probabilidade: BAIXA. « Impacto: BAIXO. « Medidas mitigatérias: Foram elaborados, com base
nos estudos geotécnicos e hidrolégicos os projetos basicos e executivos para a pavimentacado asfaltica da via
em CBUQ, contemplando projeto geométrico, terraplanagem, pavimentagdo com dimensionamento das
camadas estruturais do pavimento, orgamento, cronograma e memoriais.

12 - RISCOS CONDICIONANTES NATURAIS Riscos condicionantes naturais referem-se aos fenémenos
fisicos, geoldgicos, hidroldgicos e climaticos que, ao interagirem com é&reas ocupadas ou atividades
humanas, podem resultar em desastres, danos a propriedade, impactos ecoldgicos e perda de vidas.

13 - CHUVAS TORRENCIAIS, CHEIAS E ALAGAMENTOS -« Descricdo: Com relagdo ao projeto, a
pavimentacdo da rua Alcides Trein - Trecho I, acontecera em 138,00 m de extens&o, com revestimento
asfaltico em CBUQ, em area considerada publica, porem inserida em area de travessia de curso de agua
natural. * Probabilidade: MEDIA. Diante de chuvas extremas e da consequente cheia do corrego, a area
podera sofrer enchentes, visto que parte da obra transpassa sobre um corrego. * Impacto: MEDIO. Devido a
topografia do local de implantagéo e a localizagdo do curso de agua natural junto a via, a invasdo da area
publica por cheias é média. Se ocorrer inundagao na area da via, 0 impacto também sera pequeno, visto que
0 pavimento asfaltico e as camadas estruturais estao projetadas para suportar tal intercorréncia. « Medidas
Mitigatdrias: Iniciada a temporada de chuvas, sugere-se o0 monitoramento continuo do Curso natural se
necessario, desmarcar/postergar eventos programados no local. « Medidas Mitigatorias: Cumprir o
cronograma de obras, atentar para a emisséo da Ordem de Inicio em periodo menos propenso a chuvas e
agilizar os processos internos.
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14 - PRAZO DE OBRA - Descricao: O prazo da obra pode vir a sofrer variagdes, onde os fatores externos
sa0 0s mais imprevisiveis, tais como clima, fornecedores € mao de obra, além de entraves burocraticos e
processos internos da Prefeitura Municipal (prazo de validade dos contratos, geracéo de empenhos, medigéo
de servigos executados e emissao de pagamentos a executora).

Probabilidade: MEDIA. + Impacto: MEDIO. « Medidas Mitigatérias: Cumprir o cronograma de obras, atentar
para a emissao da Ordem de Inicio em periodo menos propenso a chuvas e agilizar os processos internos.
15 - A partir da analise de riscos apresentadas, entende-se que a documentagdo contempla de maneira
suficiente e tecnicamente adequada, os riscos relevantes a execugdo do objeto, permitindo a correta
compreensdo dos fatores que podem influenciar o desempenho contratual, sem prejuizo a seguranga
técnica, a previsibilidade da execugdo e ao adequado acompanhamento da obra/servigo. Do ponto de vista
técnico, ndo se verifica a ocorréncia de elementos que justifiquem a necessidade de elaboracdo de matriz de
riscos detalhada, notadamente porque o objeto ndo apresenta grau de complexidade elevado, ndo envolve
solugdes técnicas inovadoras, tampouco se enquadra em regime de contratagdo integrada ou semi-
integrada, hipéteses em que a formalizagdo aprofundada da alocagdo de riscos se mostra imprescindivel.
Assim, considerando a suficiéncia da analise ja empreendida, a adequagédo da matriz resumida aos riscos
efetivamente identificados e a compatibilidade entre o nivel de detalhamento adotado e o objeto licitado,
conclui-se tecnicamente que a matriz resumida de riscos € suficiente para suprir a analise de riscos do
presente certame, ndo havendo necessidade de elaboragéo de matriz de riscos detalhada.
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ANEXO li

MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAGAO CONFORME AO
MARCO LEGAL ANTICORRUPCAO

Eu, , portador do RG n° e do
CPF n° , representante legal do licitante
(nome empresarial), interessado em participar da Concorréncia n° / , DECLARO, sob as penas da Lei,

especialmente o artigo 299 do Codigo Penal Brasileiro, que: a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira
independente e o seu conteudo néo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com
qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatorio; b) a intencdo de
apresentar a proposta ndo foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de
fato, no presente procedimento licitatorio; c) o licitante ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na
deciséo de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatorio; d) o
contetdo da proposta apresentada ndo sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido
com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatdrio antes da
adjudicacgdo do objeto; e) o contetido da proposta apresentada nao foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao érgao licitante antes da abertura oficial das
propostas; e f) o representante legal do licitante esta plenamente ciente do teor e da extensao desta declaragdo e que
detém plenos poderes e informagdes para firma-la. DECLARO, ainda, que a pessoa juridica que represento conduz
seus negdcios de forma a coibir fraudes, corrupgdo e a pratica de quaisquer outros atos lesivos a Administragéo
Publica, nacional ou estrangeira, em atendimento & Lei Federal n°® 12.846/2013, Lei Estadual 15.228/2018,
regulamentada pelo Decreto Estadual n® 55.631/2020, tais como: | — prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente,
vantagem indevida a agente publico, ou a terceira pessoa a ele relacionada; Il - comprovadamente, financiar, custear,
patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a pratica dos atos ilicitos previstos em Lei; Il — comprovadamente,
utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos
beneficiarios dos atos praticados; IV — no tocante a licitagdes e contratos: a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste,
combinacdo ou qualquer outro expediente, o carater competitivo de procedimento licitatério publico; b) impedir,
perturbar ou fraudar a realizagdo de qualquer ato de procedimento licitatorio publico; c) afastar ou procurar afastar
licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; d) fraudar licitagdo publica ou contrato dela
decorrente; e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica ou celebrar
contrato administrativo; f) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagdes ou
prorrogagdes de contratos celebrados com a administragdo publica, sem autorizagdo em lei, no ato convocatorio da
licitagdo publica ou nos Respectivos instrumentos contratuais; ou g) manipular ou fraudar o equilibrio econdémico-
financeiro dos contratos celebrados com a administragdo publica; V - dificultar atividade de investigagdo ou
fiscalizagdo de orgéos, entidades ou agentes publicos, ou intervir em sua atuagao, inclusive no ambito das agéncias
reguladoras e dos érgéos de fiscalizagdo do sistema financeiro nacional, ficando ciente ainda que os atos normativos
positivados ndo excluem a responsabilidade administrativa, civil e criminal pela pratica dos atos tipificados na
legislacéo federal. (Local e data). (Nomef/assinatura do representante legal)
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ANEXO Il

MODELO DE RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO)

RELATORIO DIARIO DE OBRA
PERIODO MES: SEMANA:
RELATORIO

N°: FOLHA:

OBRA: LOCAL: LICITACAO (N°/ANO):

EFETIVO DE PESSOAL (CONTRATACAO E SUBCONTRATAGAO)

PREENCHIMENTO OBRIGATORIO NA ABERTURA DOS TRABALHOS DO DIA...............
EMPRESA

NOME DO FUNCIONARIO CATEGORIA (FUNGAO)

FREQUENCIA (X) CONTRATADA/SUBCONTRATADA S TQ Q S S D DIAS

DESCRICAO DOS SERVIGOS REALIZADOS NO PERIODO CONDIGOES CLIMATICAS (X) (B=Bom C=Chuvoso
|=Impraticavel) / Manha Tarde

SegundaBCI-BClI
Manh3 / Tarde
TercaBCI-BClI
Manha / Tarde
QuartaBCI-BCl
Manha / Tarde
QuintaBCI-BCI
Manha / Tarde
SextaBCI-BCI
Manh3 / Tarde
SabadoBCI-BCI
Manh3 / Tarde

OBSERVAGOES DA FISCALIZAGAO DA OBRA:
NOME E ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUGAO:

NOME E ASSINATURA DA FISCALIZAGAO DA OBRA
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ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO

Por este instrumento pblico, de um lado o MUNICIPIO DE URUGUAIANA, pessoa juridica de direito ptblico
interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n°, 88.131164/0001/07, com sede na Rua 15 de Novembro n°® 1.882,
Centro, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos - SEINFRA, representado pelo
Prefeito Municipal, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa ,
pessoa juridica de direito privado, estabelecida a Rua , n° , Bairro , Cidade/UF,
inscrita no CNPJ/MF sob n° , legalmente representada por quem a subscreve, doravante
denominada CONTRATADA, em face do resultado obtido na CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N°
004/2026,em conformidade ao Inciso Ill, primeira parte, do art. 92 da Lei Federal n°. 14.133/2021, e demais
legislacao aplicavel, tem justo e acertado o presente Contrato, parte integrante do Processo Administrativo n°
2026/02/005178, mediante as seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E VALOR

a) A CONTRATADA assume o compromisso de prestar servicos, em regime de empreitada global, para a
EXECUGA0 dEe  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, neste Municipio, pelo valor de R$
0.000.000,00 (extenso).

b) Os servigos e 0s materiais deverdo obedecer a descrigdo constante nos projetos e no memorial descritivo
anexos ao Processo Administrativo n® 2026/02/005178, os quais consideram-se parte inseparavel e
integrante deste termo de ajuste.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO
a) Os pagamentos seréo efetuados somente apds vistoria dos servidores publicos designados pelo Municipio
como fiscais dos servigos do contrato.
a.1) Os pagamentos serdo condicionados a vistoria € liberagdo dos Boletins de Medigao por parte do
fiscal do Municipio e a disponibilidade de recurso na conta especifica do financiamento se houver. Os
Boletins de medicdo deverdo ser assinados pelo responsavel fiscal e deverdo discriminar o
executado no periodo e as notas fiscais.
a.2) O pagamento serd efetuado diretamente pela Secretaria Municipal de Fazenda para a
CONTRATADA, mensalmente ap6s a emissdo da nota fiscal, conforme empenho, ficando a sua
liberagao condicionada ao ateste da fiscalizagao.
a.3) A medicdo dos servigos sera executada até o ultimo dia util do més, através de laudo fornecido
pelo FISCAL da obra.
b) Todo e qualquer pagamento podera ser sustado, se verificada infragdo a condicdo ou obrigagdo
estabelecida no Edital, contrato ou na proposta apresentada, e enquanto perdurar o ato/fato/omissdo que a
tiver motivado, sem direito a posterior reajuste, acréscimo, lucros cessantes, indenizagao, juros e/ou corre¢ao
monetaria.
c) Os pagamentos serdo efetuados exclusivamente em conta corrente em nome da CONTRATADA, através
de transferéncia bancaria na conta da CONTRATADA, ndo sendo permitida a cobranca via boleto bancario.
d) Para pagamento, a CONTRATADA devera apresentar a Secretaria Municipal de Fazenda, localizada na
Rua Santana, n® 2.467, Centro, os seguintes documentos, conforme o caso:
d.1) nota fiscal e/ou fatura dos servigos efetivamente executados, de acordo com o respectivo
empenho, devendo ser emitida em nome do Municipio de Uruguaiana - RS, e conter:
d.1.1) o nimero do empenho correspondente;
d.1.2) o nimero do contrato celebrado com o municipio: XXX/ XXXX/XXX;
d.1.3) o nimero da Concorréncia Publica Eletronica 004/2026.
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d.2) Guia da Previdéncia Social (GPS) quitada e copia da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP, (protocolo de envio de arquivos emitido pela
conectividade social, comprovante de declara¢do das contribuicdes a Previdéncia Social e a outras
entidades e fundos por FPAS); Em caso de pagamento parcelado, a parcela seguinte somente sera
paga mediante a comprovacao do pagamento da guia do INSS e do FGTS do més anterior;
d.3) Comprovagéo da condi¢do de associado (cooperativa) mediante copia da ficha de matricula ou
da inscri¢do no livro de matricula, onde conste 0 nimero de sua inscri¢do, qualificagcdo e data de
admiss&o;
d.4) Cépia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) quitada (autenticagdo mecénica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancério ou o comprovante emitido quando o
recolhimento for efetuado pela rede mundial de computadores);
d.5) Para Empresas do Simples Nacional: Descrever no campo de observagbes da Nota Fiscal
‘Empresa Optante pelo Simples Nacional” e qual anexo utilizado pela empresa no seu
enquadramento do Simples Nacional — Empresas do Simples enquadrada como MEI, descrever
“Microempreendedor Individual’;
d.6) Empresas da Construcdo Civil: Notas fiscais de obras de construgéo civil, quando couber deve
descrever no campo observagdes o nimero do CNO — Cadastro Nacional de Obras,
e) Por ocasiéo do primeiro pagamento, a CONTRATADA deveréa apresentar ainda os seguintes documentos:
e.1) Copia da matricula CEl (Cadastro Especifico do INSS) da obra;
e.2) Copia da Licenca de Construcdo, requerida pela CONTRATADA e expedida pelo Municipio,
conforme a Legislagdo municipal vigente, quando for exigivel, sendo isenta da cobranga de taxas da
Prefeitura Municipal;
e.3) Coépia das Anotacdes de Responsabilidades Técnicas (ART) ou do Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), conforme o caso, dos projetos sob sua responsabilidade, quando
for o caso;
e4) Coépia das Anotacdes de Responsabilidades Técnicas (ART) ou do Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), conforme o caso, da execugéo sob sua responsabilidade;
e.5) Todas as Anotagdes de Responsabilidades Técnicas deveréo ser quitadas pela CONTRATADA,
estarem vinculadas & ART de Orgéo Publico, emitida sob n° 000000000000 sob responsabilidade da
fiscalizacao.
f) Durante todo o transcorrer do contrato e como condi¢do da expedicdo da(s) Nota(s) de Empenho(s) e da
efetivacdo do(s) seu(s) pagamento(s), a CONTRATADA devera manter regularizados e dentro dos seus
periodos de validade, os seguintes documentos:
f.1) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certiddo Conjunta da Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, conforme
Portaria MF n° 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751/14);
f.2) Certificado de Regularidade de Situagdo do FGTS;
f.3) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Uruguaiana - RS;
f4) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de
competéncia do Estado e relativa a sede ou domicilio da empresa, dentro de seu periodo de
validade;
f.5) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo da Certiddo Negativa da Débitos Trabalhistas.
g) Copia da prestagdo da garantia de execugdo contratual, com vigéncia valida, nos moldes previstos no
instrumento convocatorio, sendo que no caso das modalidades seguro-garantia e fianga bancaria a data da
vigéncia sera até a previsdo do recebimento definitivo da obra ou servigo (data prevista para a concluséo do
objeto contratado acrescida de 90 dias). No caso de alteragbes de valores contratuais (aditamentos ou
apostilamentos) ou de prorrogacdo do prazo de execugao ou, ainda, qualquer causa que impega a entrega
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do objeto no prazo avengado, a CONTRATADA providenciara a complementag&o ou prorrogagdo da garantia
prestada.

h) As copias das ARTs ou das RRTs de todos os servigos projetados e executados serdo conferidas pela
FISCALIZAGCAO designada para esta obra. Somente ap6s o seu visto, é que o primeiro pagamento sera
liberado.

i) A autorizagdo de saque dos recursos financiados, quando através de repasses ou convénios na conta
vinculada do Municipio, seréa feita em parcelas, de acordo com o cronograma fisico-financeiro, apos atestada
a execugdo fisica, através da fiscalizagao
j) Para recebimento da Ultima parcela, a CONTRATADA devera apresentar a CND da obra e o Habite-se,
quando exigivel, ou Certiddo da Construgdo, para fins de averbacdo no Registro de Imdveis. A taxa de
emissdo do Habite-se ou a Certidao da Construcao sera isenta de pagamento.

k) A Ultima parcela, somente sera paga ap6s a concluséo total e final das obras, que sera feito por TERMO
DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, lavrado pela Fiscalizagdo especialmente designada para o trabalho de
recebimento das obras contratadas pela municipalidade, ficando condicionado o seu pagamento a prévia
autorizagao da fiscalizag&o.

) Caso a obra ndo possa ser recebida por algum motivo, como defeitos construtivos ou outros de qualquer
espécie, fica a CONTRATADA responsavel pelos encargos dos servicos que lhe couberem, até que esta
possa ser recebida pela Fiscalizagao.

m) Nos pagamentos efetuados apds a data de vencimento, por inadimpléncia comprovada do
CONTRATANTE, desde que tenham sido executados os servigos e o contratado néo tenha dado causa ao
atraso, o valor a ser pago sera atualizado financeiramente tendo como base o indice Nacional de Pregos ao
Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, computados os dias de atraso desde a data prevista para o0 pagamento até
a data da efetivagao do pagamento, calculados “pro rata tempore die”.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS REVISOES, REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO E REAJUSTE

a) A eventual necessidade reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, sera analisado seguindo as

seguintes condigdes:
a.1) Ocorrendo as hipéteses previstas no Art. 124, 11, “d”, da Lei n® 14.133/2021, o requerente devera
comprovar documentalmente o desequilibrio contratual. Para que possa ser autorizado o pedido de
reequilibrio econdmico-financeiro por parte da CONTRATADA, esta devera demonstrar de forma
clara, por intermédio de planilhas de custos, a composi¢do do novo preco, indicando os fatos
imprevisiveis. Na ocorréncia de fatos previsiveis com consequéncias imprevisiveis, devera
apresentar documentos comprobatérios dos fatos alegados e néo se reportar a fatos absolutamente
estranhos ao presente contrato. Na analise da solicitagdo, dentre outros critérios, 0 CONTRATANTE
podera adotar, além de ampla pesquisa de pregos em empresas de reconhecido porte mercantil,
indices setoriais especializados, parecer contabil da solicitante e demonstragéo de reais impactos
sobre a execugdo do presente termo. N&o serdo reconhecidos pedidos desacompanhados dos
documentos constantes do edital.
a.2) Sendo julgada procedente a revisdo, serda mantido o mesmo percentual diferencial entre os
precos de mercado e os propostos pelo licitante a época da realizagao deste certame licitatorio.
a.3) Durante a analise do pedido de reequilibrio pelo CONTRATANTE, fica a CONTRATADA
obrigada ao cumprimento do cronograma de execucdo do objeto contratado nas condigdes
pactuadas antes do inicio da analise do pedido, mas caso ocorra inadimplemento, caracterizara
inexecugao parcial do termo de contrato, implicando na aplicagdo de sangéo prevista no edital e no
termo de contrato. Nao serdo reconhecidos pedidos ndo fundamentados e desacompanhados de
documentos que comprovem as alegagdes dos atos/fatos aludidos no pedido. O lapso de tempo,
para a concessao do reequilibrio, serd contado a partir do protocolo da solicitagdo do interessado.
Sob nenhum pretexto havera reequilibrio econdmico-financeiro retroativo.
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a.4) Pedidos de reequilibrio de pregos desacompanhados dos documentos constantes do edital ndo
serao analisados.
a.5) Pedido de reequilibrio econdmico-financeiro € procedimento excepcional, ndo se admitindo a
sua utilizagdo para corrigir distor¢cbes da equagdo econdmico-financeira do contrato que sejam
decorrentes de precos propostos durante a licitagdo ou por fatores previstos no reajustamento
(inflagdo).
b) Em caso de reajustamento de pregos, conforme definido pelo § 3° do Art. 92 da Lei Federal n°.14.133/21,
0 mesmo sera obtido através do calculo do periodo que corresponde a data da apresentacdo da proposta
financeira até o pedido formal, e devera ser fixado a partir do indice Nacional de Pregos ao Consumidor
Amplo — IPC-A, medido no periodo pelo IBGE, ou por outro indexador econdmico que venha a substitui-lo.
c) Os pedidos de reequilibrio econdémico-financeiro (alinea “a”) e o de reajustamento de pregos (alinea “b”)
terdo prazo para resposta em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data do protocolo formal da
requerente.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS
a) O prazo de vigéncia do contrato é de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua assinatura.
a.1) O prazo de vigéncia podera ser prorrogado, através de termo aditivo, quando o objeto ndo for
concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa da
CONTRATADA, previstas neste instrumento.
b) O prazo de execugao da obra, que devera constar no cronograma fisico-financeiro, ndo podera exceder a
180 (cento e oitenta) dias do termo de autorizagéo para o inicio, podendo ser prorrogado por igual periodo, a
critério da Administragdo Municipal, mediante justificativa fundamentada.
b.1) O prazo maximo para a emissdo da Ordem de Servico sera de 90 (noventa) dias, a contar da
data de assinatura do contrato. Ultrapassado este prazo maximo é facultado a CONTRATADA a
solicitagdo de rescis@o contratual de forma amigavel, sem a imputagdo de quaisquer penalidades
contratuais e o recebimento de indenizagdes, desde que esta nédo tenha dado causa ao atraso.
c) As obras deverdo ser iniciadas no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data de autorizagéo para
inicio e deverao obedecer ao andamento previsto no cronograma fisico-financeiro.

CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS
As despesas decorrentes deste procedimento licitatorio correrdo a conta da(s) seguinte(s) dotacao(6es)
orgamentaria(s):

CODIGO FUNCIONAL CATEGORIA ECONOMICA

6054 40.01 15451 5121 1 127 449051910000000000

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE E DA FISCALIZAGAO

Séo obrigagdes do CONTRATANTE:

a) O CONTRATANTE se obriga a efetuar o pagamento, de acordo com as Clausulas Primeira e Segunda do
presente contrato.

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o contrato.
) Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas neste instrumento, no Edital e/ou Termo de
Referéncia.

d) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregéo, certificando-se de que
as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

e) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ela substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas.

f) Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA, nos

seguintes termos:
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f.1) Os servigos seréo fiscalizados por profissional legalmente habilitado, especialmente designado,
servidor do Municipio, o qual realizara a sua fungao com autonomia.
f.2) E assegurado & FISCALIZACAO o direito de ordenar a suspenséo dos servicos e até mesmo a
paralisacdo dos mesmos, caso estes ndo se encontrem em conformidade com as especificacbes
técnicas estabelecidas, ou quando a CONTRATADA n&o cumprir com suas obrigacoes legais, sejam
elas descritas no procedimento licitatorio ou neste contrato como “responsabilidades contratuais” ou
intrinsecas e emanantes do exercicio profissional que defluem das normas regulamentadoras da
engenharia e arquitetura em obras de construgao civil como “responsabilidade legal” e preceitos
ético-profissionais.
f.3) O FISCAL da obra devera emitir a ART ou a RRT de 6rgéo publico de FISCALIZACAO (conforme
0 caso), pois tem responsabilidade ético-profissional perante 0 CONTRATANTE, que lhe incumbiu a
obrigagdo de assegurar a perfeicdo da obra, por isso mesmo, a revelagdo oportuna de eventuais
defeitos do projeto ou de sua execugéo e, se ndo o fizer, respondera civilmente pela sua falta.
f4) O FISCAL devera apresentar uma copia desta ART ou RRT (conforme o caso) de
FISCALIZACAO na entrega da obra, para constar junto aos documentos solicitados a
CONTRATADA.
f.5) O FISCAL devera apresentar a Secretaria Municipal de Fazenda, por ocasido da entrega da
documentagao referente a primeira medi¢cdo da obra, uma cépia do documento de designagéo do
FISCAL, da ART ou da RRT de FISCALIZACAO (conforme o caso), do Termo de Inicio da Obra e do
cronograma fisico-financeiro corrigido.
f.6) Ao FISCAL cabera a verificagdo sobre o correto preenchimento, autenticidade e quitagéo das
taxas, das AnotacOes de Responsabilidades Técnicas que serdo apresentadas pela empresa
CONTRATADA.
g) A FISCALIZACAO sera exercida no interesse do CONTRATANTE e ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.
h) A FISCALIZACAO notificara a CONTRATADA sobre sua inadimpléncia no cumprimento de obrigacdes
previstas neste contrato, determinando sua regularizagdo, ou, sendo o caso, remetendo a autoridade
competente para a abertura de processo.
i) A FISCALIZACAO fara as afericbes e elaborard a documentacdo necessaria para a liberagdo de
pagamentos, de acordo com as condi¢des estabelecidas contratualmente.
j) A FISCALIZACAO recusara os servicos que tenham sido realizados pela CONTRATADA em desacordo
com as condicdes estabelecidas no presente contrato.
k) A FISCALIZACAO exigira da CONTRATADA que exclua da equipe designada para a realizagio dos
servicos pessoa por ela empregada que, a critério do FISCAL, comporte-se de maneira indevida, atue com
negligéncia, imprudéncia, impericia ou incompeténcia no desempenho de suas atribuigdes ou, persista em
conduta prejudicial a satde ou a seguranca, no local da execugéo de obras e servigos, ou ainda, de qualquer
forma venha a prejudicar o andamento normal da execugéo da obra, devendo a CONTRATADA providenciar
a sua substituicdo em no maximo 24 horas apds a notificagao, por outra pessoa que atenda aos requisitos
necessarios ao desempenho da respectiva fungao.
l) Apés o inicio da obra, cabera & FISCALIZACAO a responsabilidade pelos calculos, demais documentos
necessarios e o encaminhamento de eventuais multas em observancia ao disciplinado no Art. 47 do Decreto
Municipal 145/2024.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

a) A execucdo da obra devera se dar com perfeita observancia ao projeto € ao memorial descritivo que
fazem parte integrante dos autos do procedimento licitatério.

b) Qualquer duvida em relag&o a obra ou ao cumprimento do contrato devera ser solicitada por escrito para a
FISCALIZACAOQ, sendo que qualquer alterag&o de projeto devera ser previamente analisada e autorizada por
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escrito pelo profissional responsavel pelo projeto, ficando a cargo deste a adequagéo dos quantitativos e
orcamento dos novos servicos.
c) O responsavel técnico pela execugdo da obra devera preencher diariamente o “Relatério Diario de Obra —
RDQ”, conforme modelo anexo ao edital, o qual devera conter informagdes atualizadas sobre o0s servigos
realizados, condi¢Oes climaticas, efetivo de pessoal da empresa e eventuais subcontrataces de empresas
ou funcionarios auténomos, explicitando seus nomes, a fungdo de cada um, os dias e turnos em que
trabalharam. Estes relatérios deverdo ser mantidos no canteiro de obras, atualizados desde o inicio do
expediente do dia para eventuais registros por parte da FISCALIZACAO, serdo assinados pelo responsavel
pela execugdo e entregues semanalmente ao FISCAL, para receber o seu visto, sendo que este ficara com
uma copia e devolvera as demais para a CONTRATADA. Ressalte-se que € um dever da CONTRATADA, na
periodicidade fixada, fazer com que estes relatorios cheguem até a FISCALIZACAO.
d) Apos a assinatura do termo de inicio e/ou ordem de servico, a CONTRATADA devera apresentar ao
FISCAL da obra, um novo cronograma fisico-financeiro corrigido, adequando a data de inicio da obra e o
prazo estabelecido no contrato. Neste novo cronograma, deveréo ser coincidentes os periodos e as datas
das medigdes, para fins de pagamentos das parcelas. O prazo para a apresentagao deste novo cronograma
sera de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de assinatura do termo de inicio da obra ou
até o Ultimo dia util do més, prevalecendo aquele que vencer primeiro.
e) A CONTRATADA devera obter aprovagao dos projetos nos érgéos competentes e na forma exigida em
normas legais vigentes, bem como obter todas as licengas e aprovagdes necessarias aos servigos que
contratar, pagando os respectivos emolumentos e as taxas e obedecendo as leis, aos regulamentos e as
posturas referentes aos servicos e a seguranca plblica. E obrigada, também, a cumprir quaisquer
formalidades e a pagar, a sua custa, as multas porventura impostas por esses 6rgaos.
f) A CONTRATADA devera responsabilizar-se pela guarda, seguranga e prote¢do de todas as instalagdes,
materiais, equipamentos e ferramentas utilizadas, até o recebimento provisorio da obra.
g) A CONTRATADA devera retirar do local da obra, nos termos da notificagdo da FISCALIZACAO, todo o
material eventualmente rejeitado, bem como demolir e refazer imediatamente, por sua conta, tudo o que for
impugnado, quer em razao de material ou da méo de obra.
h) Os autores de projetos executivos, caso sejam necessarios, deverdo ceder ao MUNICIPIO, quando da
entrega desses projetos, juntamente os direitos patrimoniais referentes aos servigos objetos deste
instrumento, conforme determina o artigo 93, “caput” da Lei Federal n® 14.133/21.
i) Qualquer proposta de substituicdo de profissionais indicados durante a licitagdo para assumir a
responsabilidade técnica pela execugdo da obra somente sera admitida por profissionais com experiéncia
equivalente, devidamente comprovada de acordo com as condi¢bes do edital, e dependera de prévia
aprovagéo da FISCALIZACAO da obra.
i.1) Salvo por caso fortuito ou de forga maior, a eventual substituigdo de profissional ndo podera, em
nenhuma hipdtese, ser alegada como motivo para a alteragdo de quaisquer das condi¢des deste
contrato, particularmente dos prazos contratados.
j) Todos os projetos e servigos mencionados em qualquer documento que integre o presente contrato seréo
executados sob responsabilidade direta e exclusiva da CONTRATADA.
k) A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagao.
) A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes até o limite dos percentuais definidos pelo Art. 125 da Lei Federal n°. 14.133/2021, do valor inicial
atualizado do contrato e que se fizerem necessarios aos servigos contratados.
m) A CONTRATADA permitira o livre acesso dos servidores dos 6rgdos ou entidades publicas contratantes,
bem como dos 6rgaos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contabeis.
n) A CONTRATADA devera cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.
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o) Correréa por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho de
execucdo das obras e servigos contratados, uso indevido de patentes registradas e, ainda que resulte de
caso fortuito e por qualquer causa, a destruigdo ou danificagdo da obra em construgéo, até a definitiva
aceitagdo da mesma pela FISCALIZACAO do Municipio, bem como as indenizagées que possam vir a ser
devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorrido em via publica.

p) A CONTRATADA obrigar-se-a a prorrogar a garantia prestada, em caso de sua validade expirar, em
decorréncia de termo aditivo de contrato, que aumente o prazo de execugéo e/ou suplementa-la em caso de
aumento de quantitativos no objeto que majorem o valor do contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO
a) O objeto do presente contrato, se estiver de acordo com as especificagdes, sera recebido:
a.1) Provisoriamente, pelo responséavel por seu acompanhamento e FISCALIZACAO (FISCAL da
obra) mediante Termo de Recebimento Provisério circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias contados da comunicagdo escrita (Termo de Entrega da Obra), apresentado pela
CONTRATADA,;
a.2) Definitivamente, por servidor ou Comissdo designada autoridade competente do
CONTRATANTE, mediante Termo de Recebimento da Obra circunstanciado, assinado pelas partes,
apds o decurso do prazo de até 90 (noventa) dias, salvo casos excepcionais, ou vistoria que
comprove a adequacgéo aos termos contratuais.
b) Apds a conclusdo, a empresa CONTRATADA providenciara o Termo de Entrega da Obra, com garantia
dos principais componentes da construgdo, e das instalagdes, devidamente assinado e o entregara para a
FISCALIZACAO, que o visara e anexara ao demais documentos do processo de execucdo da obra. A partir
dai, dentro do prazo previsto em Lei, a FISCALIZAGAO tomara as providéncias necessarias para a emissao
do Termo de Recebimento Provisério da obra.
c) A FISCALIZACAO, apos ter recebido a designacdo especifica para esta obra, obtera a documentagao
junto a outros setores da Prefeitura Municipal, quando necessario. A seguir fara uma vistoria no local da
execucdo, para verificar as condigdes em que esta se apresenta e certificar a sua existéncia. Caso sejam
encontradas imperfeigdes, vicios, defeitos, deficiéncias, falhas, omissdes no servigo da obra e/ou execugdo
em desacordo com o contrato, podera recusar total ou parcialmente a obra, servico ou fornecimento,
indicando quais as etapas ou partes liberadas e quais as sujeitas a corregdes e complementagdes. Neste
caso, informara por escrito a Administracdo, que por sua vez notificard a empresa CONTRATADA, dando um
prazo para as corregdes, compativel com a execugdo. Apds a conclusdo, a CONTRATADA informara por
escrito a FISCALIZACAO, que fara nova vistoria. Havendo aceitagéo, esta comunicara, também por escrito, &
comissao de recebimento para a continuagéo do processo de recebimento. Tendo sido verificado que todos
os problemas foram sanados, sera emitido o Termo de Recebimento Definitivo.
d) O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da empresa CONTRATADA, pela
solidez e seguranga da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

CLAUSULA NONA - DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

a) Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, a CONTRATADA que, com dolo ou culpa:
a.1) recusar-se, sem justificativa, a assinar o(s) aditivo(s) ao contrato, no prazo estabelecido pelo
CONTRATANTE;
a.2) quando néo corrigir deficiéncia apresentada no(s) material(ais) entregue(s) e/ou no(s) servigo(s)
prestado(s);
a.3) quando houver atraso injustificado na entrega do(s) material(ais) solicitado(s) e/ou prestagédo
do(s) servigo(s) por culpa da CONTRATADA;
a.4) der causa a inexecugao parcial do contrato;
a.5) der causa a inexecucao total do contrato;
a.6) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
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b) Com fulcro na Lei 14.133/2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar a
CONTRATADA as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
b.1) adverténcia;
b.2) multa;
b.3) impedimento de licitar e contratar e
b.4) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.
c) Na aplicagao das sangdes serdo considerados:
c.1) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
c.2) as peculiaridades do caso concreto;
c.3) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
c.4) os danos que dela provierem para a Administragao Publica;
c.5) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos dérgédos de controle.
d) Seré&o aplicadas a CONTRATADA que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:
d.1) Adverténcia por escrito, sempre que verificadas pequenas falhas técnicas corrigiveis ou atraso
no cumprimento das etapas do cronograma fisico-financeiro da obra, que podera ser registrada no
Relatério Diario de Obras — RDO e/ou através de documento especifico. A sua reiteracdo demandara
a aplicagdo de pena mais elevada, a critério do CONTRATANTE.
d.2) Multa, que podera ser aplicada cumulada a outras sangles previstas, e sera recolhida em
percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, a contar da comunicacao oficial, obedecendo aos seguintes critérios:
d.2.1 - Para as infragdes previstas nos subitens a.1 a a.5, a multa sera de 5% do valor total
do contrato.
d.2.2 - Para a infragdo prevista no subitem a.6 a multa sera de 10% do valor total do
contrato.
d.2.3 - A recusa injustificada da CONTRATADA em assinar o(s) aditivo(s) ao contrato dentro
do prazo estabelecido pelo Municipio, caracterizando descumprimento total da obrigagéo
assumida, sera aplicada multa de 5% sobre o valor total do contrato;
d.24 - No caso de extingdo do contrato por ato unilateral da Administragdo Municipal,
motivado por culpa da CONTRATADA, ndo se eximindo a mesma das demais sangdes
cabiveis, sera aplicada uma multa de 5% sobre o valor total do contrato;
d.2.5 - Ao atraso injustificado da CONTRATADA em iniciar a execugdo dos servigos objetos
deste instrumento, sera aplicada multa de 0,10% sobre o valor total do contrato, por dia de
atraso, limitado ao prazo méximo de 10 (dez) dias, contado do seu termo de inicio.
d.2.6 - Seréa aplicada multa de 0,10% sobre o valor total do contrato, aplicada em dobro nas
reincidéncias, nos seguintes casos:
d.2.6.1 - Prestar informagdes inexatas ou criar embaragos a FISCALIZACAO da
obra;
d.2.6.2 — Transferir ou ceder suas obrigacdes, no todo ou em parte a terceiros, sem
prévia autorizagdo do Municipio;
d.2.6.3 - Desatender a quaisquer determinacdes da FISCALIZACAQ da obra;
d.2.6.4 - Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, 0s servigos
contratados;
d.2.6.5 - Recusar-se, através de seus funcionarios presentes no local da obra, a dar
ciéncia (recebimento) em documentos emitidos pela FISCALIZAGCAO;
d.2.6.6 - Praticar, por acdo ou omissdo, qualquer ato que, por imprudéncia,
negligéncia, impericia, dolo ou ma-fé, venha a causar danos ao Municipio ou a
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terceiros, independentemente da obrigacdo da CONTRATADA em reparar os danos
causados;
d.2.6.7 - Quando o Relatorio Diério de Obra — RDO, ndo se encontrar no canteiro de
obras, estiver desatualizado, ou ndo conter os preenchimentos iniciais (data, efetivo
de pessoal proprio da CONTRATADA ou subcontratado, condigdes do tempo entre
outros) do dia corrente, impedindo a FISCALIZACAO de verificar estes
apontamentos e efetuar quaisquer registros;
d.2.6.8 - Quando a CONTRATADA nao providenciar a entrega semanal do Relatério
Diario de Obra — RDO, & FISCALIZACAQ da obra;
d.2.6.9 - Paralisagdo da obra, sem justa causa, por mais de 10 (dez) dias
consecutivos, sem prévia comunicagdo, plenamente justificada, documentada e
aceita pela FISCALIZAGAO da obra;
d.2.6.10 - A substituicio da responsabilidade técnica pela execugdo da obra, sem
prévia aprovacao do Municipio e a necessaria formalizagdo da alteragéo contratual;
d.2.6.11 - A quaisquer infringéncias ao contrato, projetos, especificacdes e outros
elementos integrantes do certame licitatorio anteriormente ndo citadas,
independentemente da obrigagdo de fazer as corregbes necessarias, as suas
expensas.
d.2.7 - Ressalvadas as hipoteses de fato de responsabilidade exclusiva do Municipio, fato
surpreendente e excepcional (interferéncias imprevistas), caso fortuito ou forga maior (ato de
inimigo  publico, guerra, bloqueio, insurrei¢des, levantes, epidemias, avalanches,
tempestades, raios, enchentes, perturbagoes civis, explosdes, greves, ou quaisquer outros
acontecimentos semelhantes aos acima enumerados, ou de forga equivalente, que fujam ao
controle razoavel de qualquer das partes interessadas, que mesmo diligentemente nédo se
consiga impedir sua ocorréncia), o atraso injustificado na execugédo das obras objeto do
Edital, nos prazos e quantias financeiras fixados no cronograma fisico-financeiro, resultara
na aplicagdo da multa de mora ao contratado, visando desestimular a execugéo da obra fora
de prazo, de acordo com 0s seguintes critérios:
d.2.7.1 - Os atrasos na execucao do cronograma fisico-financeiro, tanto nos prazos
parciais, como nos prazos de inicio e conclusao, quando justificados por alguma das
hipéteses supracitadas, autoriza a fiscalizagdo a decidir pela ndo aplicacdo da
penalidade, desde que seja anexada ao laudo de medi¢cdo mensal do respectivo
periodo uma justificativa técnica circunstanciada comprovando a proporcionalidade
do atraso e, houver registros no Relatorio Diério de Obras relatando estes motivos.
Também, devera ser encaminhado a Secretaria Municipal de Fazenda, antes da
medi¢do seguinte, um cronograma fisico-financeiro atualizado e assinado pelos
responsaveis técnicos da fiscalizagéo e da execugao;
d.2.7.2 - Os dias chuvosos, por serem previsiveis em cada época do ano, néao
poderdo ser utilizados como argumento para o atraso na execugéo da obra;
d.2.7.3 - Caso ndo seja concluida a obra, em até 60 (sessenta) dias, a contar do
inicio do periodo de atraso, 0 CONTRATANTE podera extinguir o contrato e aplicar a
CONTRATADA uma multa rescisoria de 5% do valor total contratado, incluindo
eventuais aditivos.
d.2.8 - Garantido o direito de apresentagao de defesa, no prazo supracitado, o pagamento
das multas referentes a penalidades por atraso na execugao ou inadimplemento devera ser
efetuado no prazo de 10 (dez) dias consecutivos contados a partir da ciéncia oficial da
CONTRATADA, ou mediante desconto do pagamento mensal ou da garantia de execugao;
d.2.9 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além de perda desta,
responderd a CONTRATADA pela diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos
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eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, cobradas administrativamente, ou ainda,
quando for o caso, cobrada judicialmente.
d.2.10 - Caso seja necessaria a execugdo de servigos corretivos, identificados apos os
recebimentos provisorio e/ou definitivo, o Municipio de Uruguaiana - RS notificara a
CONTRATADA e estipulara o respectivo prazo de execugdo, compativel com a corregao.
Ultrapassado o prazo fixado, sem que tenha sido procedida a corregdo, a CONTRATADA se
sujeitara & multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, incluindo eventuais
aditivos.
d.3) A sangao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragdes administrativas relacionadas nos subitens a.1 a a.5, quando n&o se justificar a imposigéo
de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administra¢éo
Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgéo ou entidade, pelo prazo maximo
de 3 (trés) anos.
d.4) Podera ser aplicada ao responsavel a sangédo de declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragbes dispostas no subitem a.6, bem como pelas
infragdes administrativas previstas nos subitens a.1 a a.5 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade
mais grave que a sangdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observarad o prazo
previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.
e) As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.
f) A apuragdo de responsabilidade relacionada as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauragdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissédo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.
g) Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangbes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual seréa dirigido a autoridade que tiver
proferido a decis&o recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o
recurso com sua motivacgdo a autoridade superior, que devera proferir sua deciséo no prazo maximo de 20
(vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.
h) Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sangdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.
i) O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.
j) A aplicacao das sangbes previstas neste instrumento n@o exclui, em hipdtese alguma, a obriga¢éo de
reparacao integral dos danos causados.

CLAUSULA DECIMA - DA SEGURANGA DO TRABALHO

a) Deverd a CONTRATADA atender, no que couber, a todas as normas estabelecidas na Portaria 3.214/78
do Ministério do Trabalho e Emprego, incluindo alteragdes.

b) A CONTRATADA providenciard que todas as medidas de protecdo coletivas necessarias sejam
implementadas, bem como, fornecera e fiscalizara o uso de todos os seus trabalhadores dos equipamentos
de protegéo individual corretamente indicados para o desenvolvimento de suas tarefas, de acordo com a
legislacdo especifica.

c) Cabe a CONTRATADA acatar as recomendagdes decorrentes de inspegdes de seguranga e sanar as
irregularidades apontadas, sob pena de adogdo de medidas administrativas e disciplinares, inclusive a
suspensao de suas atividades.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAGAO
a) E vedada a subcontratacao total do objeto deste contrato.
b) E vedada a subcontratagdo de mao de obra exclusiva (isolada) — néo relacionada a um item especifico da
planilha orgamentaria.
c) A CONTRATADA podera, mediante autorizagdo expressa do Municipio, subcontratar partes da obra -
relacionadas a itens especificos da planilha orgamentaria, até o limite maximo de 30% (trinta por cento) do
valor total contratado.
d) A subcontratacdo sera solicitada prévia e formalmente pela CONTRATADA com a apresentagédo dos
seguintes documentos: justificativa da necessidade da subcontratacdo; razdo social da empresa
subcontratada; CNPJ; enderego da mesma; ramo de atividade; plano de trabalho referente ao
relacionamento que mantera com a empresa subcontratada; orgamento com discriminagdo dos servigos,
quantitativos e pregos unitarios, na mesma forma como foi exigida no edital; minuta de contrato de prestacéo
de servigos, incluindo o valor total, clausula de comprometimento e ciéncia do teor de todas as clausulas
constantes no instrumento contratual celebrado entre a CONTRATADA e o Municipio, clausula de ciéncia
que os pagamentos dos servicos elou obras executados, serdo sempre feitos, exclusivamente a
CONTRATADA e, demais clausulas usualmente utilizadas nos contratos.
e) Autorizada a subcontratagdo, a CONTRATADA devera apresentar os seguintes documentos da
subcontratada:

e.1) Certificado de regularidade fiscal junto ao FGTS.

e.2) Certidao Negativa de Débito INSS/RFB - Contribuigdes Sociais.

e.3) Prova de regularidade com as Fazendas Federal (Certiddo Conjunta Negativa de Débitos

Federais), estadual e Municipal do domicilio ou sede.

e.4) Comprovagao da qualificagao técnica, com todas as exigéncias previstas no Edital.
f) As empresas subcontratadas, no que concerne aos empregados utilizados na obra, estardo sujeitos as
mesmas regras e exigéncias aplicaveis a CONTRATADA, incumbindo a esta Ultima todas as providéncias no
sentido do seu cumprimento, inclusive quanto a documentacgéo exigivel para o pagamento (definidas nas
condigdes de pagamento do edital) e a Anotagdo ou Registro de Responsabilidade Técnica (CREA-RS ou
CAU-RS) relativas aos servigos executados, ficando a critério da Administragéo a solicitagédo de outros
documentos que julgar necessario.
g) Nao sera permitida a paralisagdo dos servigcos por parte da CONTRATADA motivada pelo pedido e
aguardo da autorizagdo da subcontratagdo, caso em que serdo aplicadas as penalidades contratuais
previstas.
h) O pedido de subcontratagdo € analisado pelo Fiscal da Obra, que avaliara a necessidade da
subempreitada, conferira toda a documentagao exigida, autorizando-a ou n&o.
i) Apés a expedigdo da autorizagdo pela fiscalizagdo da obra, a CONTRATADA devera providenciar a
apresentacdo do contrato com a subcontratada, que sera anexado aos demais documentos e encaminhados
a Procuradoria Geral do Municipio, que se manifestara sobre os aspectos juridicos da subcontratagéo,
aprovando-a ou nao.
j) O inicio dos servigos referentes a subcontratagdo somente poderd ser iniciado ap6s a aprovagao do
contrato pela Procuradoria Geral do Municipio.
k) Mesmo que a subcontratagdo seja aprovada pelo Municipio, a responsabilidade direta pela execugédo
continuara sendo da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUSPENSAO E DO CANCELAMENTO DOS SERVIGOS

a) O CONTRATANTE se reserva o direito de, a qualquer tempo, suspender a execugdo da obra objeto deste
contrato, mediante comunicagéo escrita a CONTRATADA. O termo de suspensdo da execucdo da obra
devera ser instruido com justificativa escrita e devera ser comunicada a autoridade superior, para ratificagao
e publicagdo na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condigéo de eficacia dos atos;
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b) A suspensao, total ou parcial, da execugao da obra pelo CONTRATANTE, tera duragao de até 120 (cento
e vinte) dias, podendo ocorrer em especial, mas nao exclusivamente, nas seguintes hipdteses:
b.1) Se assim decidir o CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, como forma de preservar a segura
e adequada condugéo da obra;
b.2) Caso o CONTRATANTE seja prejudicada, por inadimplemento da CONTRATADA no
cumprimento de qualquer de suas obrigagdes, no ambito do presente contrato, que néo seja sanado
no prazo de 30 (trinta) dias ou, em prazo maior, conforme eventual acordo entre as partes;
c) Os servigos executados até o dia da suspensdo da execucdo, ainda ndo pagos, serdo quantificados, de
acordo com os termos do contrato;
d) Quando a obra j tiver sido iniciada e for suspensa por culpa exclusiva do CONTRATANTE, podera haver
o reembolso ao CONTRATADA dos custos adicionais decorrentes da suspensdo. Para isso, esta devera
apresentar o CONTRATANTE um estudo indicando as diferentes possibilidades, entre as diversas agdes
necessarias, e seus respectivos custos, para analise e possivel escolha da melhor alternativa pelo
CONTRATANTE, incluindo-se:
d.1) Custos relativos a protegéo, guarda e estocagem de materiais e equipamentos que ja estdo na
obra;
d.2) Custos decorrente de desmobilizagao e nova mobilizagao;
e) Findo o periodo de suspenséo e autorizado pelo CONTRATANTE o prosseguimento das obras, ap6s
notificacdo e exame das obras e dos equipamentos afetados pela referida suspensdo, devera toda e
qualquer deterioragdo, avaria ou perda na obra ou em equipamentos serem reparadas pela CONTRATADA;
f) A partir da data da cientificagdo da CONTRATADA, no Termo de Suspensdo da execugdo da obra, e
desde que este ndo tenha sido determinado por culpa da mesma, deve ser interrompida a contagem do
prazo de vigéncia do contrato, até que a obra seja reiniciada;
g) O Termo de Reinicio da obra sera emitido pelo CONTRATANTE, apds eliminados os dbices a regular
execucado contratual, que motivaram sua suspensdo, com no minimo as seguintes informagdes: Identificacéo
do Processo Licitatério, numero do contrato, denominagdo da CONTRATADA, data da assinatura do contrato
inicial, data do termo de inicio da obra, data do término da vigéncia do contrato, data do termo de suspensao
da obra, numero de dias faltantes na data da suspenséo, nimero de dias decorridos entre a data da
suspensdo e a do reinicio, data do reinicio da obra e nova data do vencimento da vigéncia do contrato. O
termo de reinicio da execugdo da obra devera ser comunicado a autoridade superior, para ratificagdo e
publicacdo na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condi¢éo de eficacia dos atos;
h) Apos a cientificacdo da CONTRATADA no Termo de Reinicio da obra, deve ser elaborado um termo
aditivo de contrato, com o objetivo de devolugéo e restituicdo de prazo contratual ao executor, pelo prazo
correspondente ao periodo de suspensao, para que se ajuste 0 prazo a paralisa¢éo ordenada pelo Municipio;
i) Nao serdo prorrogados os prazos previstos no cronograma fisico-financeiro de execugdo, nem admitido
nenhum reembolso de custos adicionais, quando a suspensdo dos servigos ocorrer por razdes
exclusivamente imputaveis a CONTRATADA. Neste caso, findo o prazo, o objeto da licitagdo devera ser
concluido pela CONTRATADA, com a aplicagdo das penalidades contratuais previstas.
j) Caberd @ CONTRATADA, apds 0 aviso de suspensao:
j.1) Suspender os trabalhos na data e durante o prazo determinado na notificagéo;
j-2) Nao emitir novas ordens ou subcontratos para aquisi¢des de materiais e servigos relacionados
com o trabalho suspenso.
k) O cancelamento definitivo dos trabalhos pelo CONTRATANTE determinara de pleno direito, a rescisdo do
presente contrato, sem que assista a CONTRATADA o direito a nenhuma indenizagao, além da remuneragéo
dos servigos efetivamente executados;
k.1) Ocorrendo a hipotese acima, a CONTRATADA teré direito a receber o valor dos materiais
colocados na obra e ainda ndo aplicados, até a data do cancelamento dos servigos, pelos pre¢os
constantes nas notas fiscais ou comprovante habil de seus custos;
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k.2) Extinto o contrato, a CONTRATADA obriga-se a paralisar os servigos a partir da data da
comunicagao escrita que expedir ou receber, respondendo por todas as obrigagdes definidas neste
contrato que decorrerem dos trabalhos executados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO REGISTRO POR APOSTILAMENTO

Faculta-se a Administragdo os registros que ndo caracterizam altera¢do do contrato, podendo aqueles serem
realizados por simples apostilamento, unilateralmente pelo Departamento responsavel, dispensada a
celebragao de termo aditivo, como nas seguintes situagoes:

a) Variagdo do valor contratual em razéo do reajuste ou a repactuacdo de precos previstos no proprio
contrato;

b) Atualizagdes, compensagdes ou penalizagbes financeiras decorrentes das condicbes de pagamento
previstas no contrato;

c) Alteragdes na razéo ou na denominacao social do contratado;

d) Empenho de dotagbes orgamentarias;

e) Outras situagdes anélogas, sem alteracdo do objeto contratual.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA ALTERAGAO DOS CONTRATOS
Os contratos poderao ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
a) Unilateralmente pela Administragao:
a.1) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagbes, para melhor adequagao técnica a
seus objetivos, desde que néo transfigure o objeto da contratacao;
a.2) quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuigdo quantitativa de seu objeto, desde que este ndo se transfigure.
c) c) a CONTRATADA sera obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou
supressoes até o limite dos percentuais definidos pelo Art. 125 da Lei Federal n°. 14.133/2021, do
valor inicial atualizado do contrato e que se fizerem necessarios aos servigos contratados
b) Por acordo entre as partes:
b.1) quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;
b.2) quando necessaria a modificagdo do regime de execugao da obra ou do servigo; bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;
b.3) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposi¢do de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagao do pagamento em relacao
ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacéo de fornecimento de bens ou
execucgao de obra ou servico;
b.4) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou imprevisiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugdo do contrato tal como pactuado, respeitada,
em qualquer caso, a reparticao objetiva do risco estabelecida no contrato.
c) Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteracdes de contratos de obras e servigos de engenharia
ensejardo a apuracao de responsabilidade do responsavel técnico e adogao das providéncias necessarias
para o ressarcimento dos danos causados a Administragao.
d) A formalizagdo do termo aditivo é condicdo para a execugdo pelo contratado, das prestagdes
determinadas pela Administracdo no curso da execugdo do contrato, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipbtese em que a formalizagdo devera ocorrer no prazo
maximo de 01 (um) més.
e) Os pregos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apds a
data da apresentagéo da proposta, criagdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais
ou a superveniéncia de disposi¢oes legais, com comprovada repercussao sobre 0s pre¢os contratados.
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f) Antes de prorrogar o prazo de vigéncia do contrato em termo aditivo, a Administragdo devera verificar a
regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS)
e 0 Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), emitir as certiddes negativas de inidoneidade, de
impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA EXTINGAO

A extingao do contrato podera ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administragéo, exceto no caso de descumprimento decorrente
de sua propria conduta.

b) consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolugéo de
disputas, desde que haja interesse da Administrag&o.

c) determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso arbitral, ou
por decis&o judicial.

d) A extingdo por ato unilateral da Administracdo e a extingdo consensual deverdo ser precedidas de
autorizacao escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei Federal
sob n°® 14.133/2021, Cédigo Civil, e subsidiariamente pelo Codigo de Defesa do Consumidor, sem prejuizo de
norma legal ou regulamentar pertinente.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Uruguaiana - RS para dirimir quaisquer duvidas e/ou litigios que
decorrerem do presente Termo de Contrato, que ndo puderem ser compostos por eventual composi¢ao
administrativa e/ou conciliagdo, com renulncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja
ressalvadas as hipoteses legais, conforme as disposi¢oes do art. 92, §1° da Lei 14.133/2021. E, por estarem
as partes justas e contratadas, assinam o presente Contrato em 03 (trés) vias de igual teor e forma na
presenca de 2 (duas) testemunhas, para que surta seus juridicos e legais efeitos.

Uruguaiana, XXX de XXXXXXXXXXXX de 2.026.

MUNICIPIO DE URUGUAIANA
CONTRATANTE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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ANEXO V

TERMO DE REFERENCIA

CONTR~ATA(}AQ DE EMPRESA PARA EXECUGAO
DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA ALCIDES TREIN - TRECHO I

1. DO OBJETO

O MUNICIPIO DE URUGUAIANA, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o n°
88.131.164/0001-07, com sede na Rua 15 de Novembro, n ° 1882, Bairro Centro, junto ao Palacio Rio Branco, no
municipio de Uruguaiana - RS, leva ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei n° 14,133/21, Lei
Complementar n° 123/2006 e de outras normas aplicaveis ao objeto deste certame, realizard licitagéo do tipo MENOR
PRECO, sob o regime de execucéo indireta de empreitada por preco GLOBAL, para Contratacdo de empresa
especializada para EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA NA RUA ALCIDES TREIN - TRECHO II ,
conforme especificagdes (projetos basico e executivo, memorial descritivo, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-
financeiro, composicdes, BDI) e demais documentos anexos ao Edital.

2. JUSTIFICATIVA

O Municipio de Uruguaiana - RS, por meio deste Termo de Referéncia tem por finalidade atender o disposto na
legislacdo vigente concernente as contratagdes publicas, em especial ao artigo 37, inciso XXI da CF/88 e aos
dispositivos da Lei n® 14.133/2021 e alteragdes, bem como, normatizar, disciplinar e definir os elementos que nortearéo
a contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servicos de engenharia para pavimentagdo de vias no
municipio.

2.1 - A rua a ser pavimentada esta inserida em area de chdo batido, no Bairro Cidade Nova, cidade de
Uruguaiana;

2.2 - A pavimentagdo implicara em beneficios como seguranca, conforto, limpeza, minimizagao de poeira, e
permitira melhores condi¢des de trafego na via que sera pavimentada e adequadamente sinalizada;

2.3 - As obras de Engenharia para pavimentag¢do da rua supracitada tém como objetivo a regularizagéo do piso
das pistas e melhoria delas. Com a agéo de pavimentagdo da via estima-se proporcionar conforto aos
usuarios, minimizando desgastes dos veiculos e eliminando a constante necessidade de mobiliza¢do de
maquinario, equipamentos e pessoal que trabalham na manutencdo, limpeza e recuperagdo dos
logradouros;

2.4 - A pavimentagéo na rua contemplada é de suma importéncia para toda populagdo do bairro e transitéria
visto que ali transitam diariamente um grande nimero de veiculos € pessoas;

2.5 - O pavimento de boa qualidade diminui o custo com manutengdo de veiculos, diminui a possibilidade de
ocorréncia de acidentes, agiliza o transito, trazendo melhorias indiretas para o meio ambiente e
qualidade de vida da populagéo, além de facilitar a acessibilidade uma vez que as vias sdo de chdo
batido ndo possuem;

Sera de responsabilidade total da empresa contratada para prestagéo dos servigos objeto desta licitagéo, a integral
e perfeita execugao do objeto ora licitado, conforme definigdo do respectivo edital e seus anexos.

3. DAS CONDIGOES BASICAS DA OBRA
A obra a ser contratada enquadra-se na classifica¢do de servigos de engenharia comum, nos termos da Lei n°
14.133/21.

3.1 - A obra devera ser iniciada imediatamente apds a assinatura do contrato, com prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, que corresponde a 06 (seis) meses para entrega.

3.2 - A obra devera ser realizada de forma a respeitar as normas de fiscalizagdo vigentes no territorio nacional,
além de todas as especificagdes contidas no edital e anexos, no tocante as medidas e materiais que
devem ser utilizados.

3.3 - Dos Prazos Parciais € Cronogramas:
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3.3.1 - O desenvolvimento dos servicos e obras contratados obedecera a um ritmo que satisfaca
perfeitamente o Cronograma Fisico e Financeiro contido no anexo, documento que integraré o Contrato
para todos os efeitos legais, quando necessario.

3.3.2 - Os prazos expressos no Cronograma Fisico e Financeiro serdo contados sempre em dias corridos, a
contar da data de expedi¢do da Ordem de Servigo, até a data da expiragdo do prazo global para a
concluséo da Obra.

3.4 Prazo global para a execugéo das obras e do prazo contratual:

3.4.1 - O prazo global para a execugdo da obra é de 180 (cento e oitenta) dias, conforme previsto na planilha
orcamentaria, com vigéncia de contrato de 06 meses.

3.4.2 - A CONTRATADA executara todos os servigos referentes a obra dentro do prazo fixado, obrigando-se
a entrega-los, ao cabo desse Prazo Global, inteiramente concluidos com as licengas exigidas pelos
orgaos competentes.

3.5 - O prazo de execugdo sera de 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir de sua assinatura.

3.6 - A obra somente podera ser iniciada com a assinatura da ordem de servico.

3.7 - Os licitantes deveréo apresentar os itens subdivididos em valores de méo de obra e material.

3.8 - As quantidades previstas na planilha orgamentéria servirdo apenas de base para execugdo da obra, nao
implicando necessariamente a sua execucao total, ficando a cargo da fiscalizagao.

3.9 - A CONTRATADA devera emitir, antes do inicio da execugéo do contrato, a (as) ART/RRT (Anotacdo de
Responsabilidade Tecnica/Registro de Responsabilidade Técnica) dos responsaveis pela execucdo da
referida obra, comprovando a responsabilidade técnica. em nome da CONTRATADA, e com validade
para o periodo de execugao das obras e servigos.

3.10 - Todas as ordens de servico ou comunicagdes da FISCALIZACAO para a CONTRATADA, e vice-versa,
serdo transmitidas por escrito e sd assim produzirdo seus efeitos. As ordens de servigos serdo
convenientemente numeradas, em duas vias, uma das quais ficara em poder do transmitente depois de
visitadas pelo destinatario. O fiscal devera estar expresso no contrato.

4. CARACTERISITICAS DO OBJETO
As caracteristicas do objeto estdo especificadas nos anexos do Edital a saber:;
4.1. - Projeto Béasico e executivo;
4.2 - Memorial Descritivo;
4.3 - Planilha Orgamentaria;
4.4 - Cronograma Fisico-Financeiro;
4.5-BDI;
4.6 - Composigdes;
4.7 - Encargos Sociais.

5. MODALIDADE DE LICITAGAO

O principal aspecto a ser observado no que se refere a opgéo pela modalidade de licitagdo é a possibilidade de se
imprimir maior celeridade a contratagdo do presente Termo de Referéncia, sem prejuizo a competitividade.

Portanto, a Concorréncia Publica sob regime de empreitada por prego global € a modalidade mais adequada. O
objeto caracteriza-se como obra comum de engenharia, cujos insumos, mé&o de obra e equipamentos
apresentam ampla oferta e facilidade de acesso no mercado.

6. EXECUGAO DA OBRA
A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servicos sinalizados e isolados do publico,
com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais € ao pessoal da empresa.
6.1 - Fornecer todos os materiais de consumo, bem como todos aqueles necesséarios a completa e efetiva
execucao total da obra proposta.
6.2 - Manter o Diario de Registro de Obra devidamente atualizado.
6.3 - Usar material normatizado e de boa qualidade para a realizagdo dos servigos.
6.4 - Os servigos deverdo seguir na integra 0 memorial descritivo e projetos referente ao mesmo.
6.5 - O local onde seréo realizados os servigos devera ser entregue limpo sem material excedente, pronto para
0 uso publico.
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6.6 - Reparar, substituir prontamente o bem, obra ou servigo, caso durante a execugédo de algum dos servigos o
mesmo venha ser danificado, sem quaisquer énus para 0 municipio.

7. RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

Para o recebimento provisério dos servigos contratados, a Contratada devera solicitar ao Fiscal do Contrato vistoria
e posterior liberacao, ficando o recebimento definitivo a cargo do Fiscal de Obra designado, nomeado pelo Prefeito
Municipal em exercicio.

O recebimento provisério da obra devera ser feito pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagéo,
mediante Termo de Recebimento Provisorio, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do
contratado conforme elencado artigo 73, inciso |, alinea “a” da Lei 14.133 de 2021.

O recebimento definitivo devera ser feito mediante Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes, apos o
decurso do prazo de observacéo, ou vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais, em até 90
(noventa) dias. O recebimento definitivo ocorreré depois de sanadas eventuais pendéncias relacionadas no
recebimento provisorio.

8. CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL E OPERACIONAL
Poderdo ser credenciados todos os estabelecimentos que atendam as necessidades e exigéncias legais,
descritas no edital de licitacao.
Os proponentes concorrentes devem apresentar documentos que comprovem que a empresa esté apta para o
seu funcionamento regular, conforme estabelecido em edital.
Os atestados de capacidade técnica ou acervo poderdo ser emitidos em nome do profissional responsavel pela
obra e da pessoa juridica licitante.

9. VALOR ESTIMADO
Sendo o valor estimado de R$ 515.328,36

10. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO DE OBRA E CONTRATO

Fica designado para realizagdo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, os servidores Arthur Zaccaro
Braccini — Matricula 24967-0 e/ou Rudimar Sanches — Matricula 21032-3

A fiscalizagdo dos servigos executados sera de competéncia do fiscal de obra designado, nomeado pelo Prefeito
Municipal em exercicio, a quem cabera verificar se no seu desenvolvimento estdo sendo cumpridos os termos do
contrato, bem como autorizar os pagamentos de faturas, assim como participar de todos os atos que se fizerem
necessarios para fiel execugdo dos servigos contratados.

11. CONSIDERAGOES FINAIS

A contratada se responsabilizara no que se refere aos seus empregados, pelo fornecimento de uniforme,
alimentac&o, transporte, atendimento médico, ou quaisquer outros tipos de beneficio, evocando para si tais encargos,
de acordo com a legislag&o em vigor.

A contratada devera providenciar instalagbes para depésito de materiais e ferramentas quando necessarios.
Eventuais danos materiais causados pelos trabalhadores/ equipamentos a terceiros deverdo ser ressarcidos e
assumidos pela contratada.

A contratada devera garantir a viabilidade técnica dos projetos, fazendo as devidas revisdes e corregdes de falhas
verificadas, inclusive durante a execugdo das obras, elaborando neste caso projeto de “as builf’ se necessario, sem
acréscimo do valor inicialmente pactuado.

Uruguaiana/RS, 01 de abril de 2026.
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