



Artesiano Linha Figueira - Parte 2

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,51%

Encargos Sociais
Desonerado:
embutido nos
preços
unitário dos
insumos de
mão de obra,
de acordo

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	PERFUAÇÃO DE 475M	100,00%	100,00%
		96.727.95	96.727.95
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%
		1.351.44	1.351.44
1.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100,00%	100,00%
		1.351,44	1.351,44
1.2	MOBILIZAÇÃO	100,00%	100,00%
		2.505.60	2.505.60
1.2.1	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO PESADO COM CAMINHÃO GUINCHO-SOCORRO 23000 KG, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_01/2026	100,00%	100,00%
		2.505,60	2.505,60
1.3	REVESTIMENTO GOMECÂNICO 6"	100,00%	100,00%
		7.663.60	7.663.60
1.3.1	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)	100,00%	100,00%
		7.076,00	7.076,00
1.3.2	TECNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100,00%	100,00%
		587,60	587.60
1.4	REABERTURA DO POÇO 12"	100,00%	100,00%
		3.095.54	3.095.54
1.4.1	PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL- CHP DIURNO. AF_05/2017	100,00%	100,00%
		1.807,60	1.807,60
1.4.2	PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - CHI DIURNO. AF_05/2017	100,00%	100,00%
		371,50	371,50
1.4.3	PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017	100,00%	100,00%
		505,12	505,12
1.4.4	TECNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100,00%	100,00%
		411,32	411.32
1.5	PERFURAÇÃO 6.1/8" TRECHO 20 A 200M	100,00%	100,00%
		22.864.30	22.864.30
1.5.1	PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL- CHP DIURNO. AF_05/2017	100,00%	100,00%
		14.460,80	14.460,80
1.5.2	PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - CHI DIURNO. AF_05/2017	100,00%	100,00%
		1.857,50	1.857,50
1.5.3	PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017	100,00%	100,00%
		3.608,00	3.608,00
1.5.4	TECNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100,00%	100,00%
		2.938,00	2.938.00
1.6	PERFURALÇÃO 6.1/8" 200 A 300M	100,00%	100,00%
		16.005.01	16.005.01
1.6.1	PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL- CHP DIURNO. AF_05/2017	100,00%	100,00%
		10.122,56	10.122,56
1.6.2	PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - CHI DIURNO. AF_05/2017	100,00%	100,00%
		1.300,25	1.300,25
1.6.3	PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017	100,00%	100,00%
		2.525,60	2.525,60
1.6.4	TECNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100,00%	100,00%
		2.056,60	2.056.60
1.7	PERFURAÇÃO 6.1/8" 300 A 400M	100,00%	100,00%
		19.276.32	19.276.32
1.7.1	PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL- CHP DIURNO. AF_05/2017	100,00%	100,00%
		12.291,68	12.291,68
1.7.2	PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - CHI DIURNO. AF_05/2017	100,00%	100,00%
		1.486,00	1.486,00
1.7.3	PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017	100,00%	100,00%
		3.030,72	3.030,72
1.7.4	TECNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100,00%	100,00%
		2.467,92	2.467.92
1.8	PERFURAÇÃO 6.1/8" 400 A 475M	100,00%	100,00%
		16.989.89	16.989.89
1.8.1	PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL- CHP DIURNO. AF_05/2017	100,00%	100,00%
		10.845,60	10.845,60

1.8.2	PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - CHI DIURNO. AF_05/2017	100,00% 1.300,25	100,00% 1.300,25
1.8.3	PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017	100,00% 2.669,92	100,00% 2.669,92
1.8.4	TECNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100,00% 2.174,12	100,00% 2.174,12
1.9	COMPRESSOR DE AR PARA MAIS DE 300M	100,00% 4.671.62	100,00% 4.671.62
1.9.1	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	100,00% 2.297,04	100,00% 2.297,04
1.9.2	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	100,00% 56,50	100,00% 56,50
1.9.3	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	100,00% 1.848,00	100,00% 1.848,00
1.9.4	TECNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100,00% 470,08	100,00% 470,08
1.10	SELO SANITÁRIO, LAJE DE PROTEÇÃO E TAMPA	100,00% 1.122.60	100,00% 1.122.60
1.10.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	100,00% 29,23	100,00% 29,23
1.10.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	100,00% 48,02	100,00% 48,02
1.10.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	100,00% 64,86	100,00% 64,86
1.10.4	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100,00% 140,12	100,00% 140,12
1.10.5	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	100,00% 753,11	100,00% 753,11
1.10.6	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	100,00% 23,00	100,00% 23,00
1.10.7	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100,00% 35,03	100,00% 35,03
1.10.8	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100,00% 29,23	100,00% 29,23
1.11	DESENVOLVIMENTO DO POÇO - AR COMPRIMIDO	100,00% 1.182.03	100,00% 1.182.03
1.11.1	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	100,00% 574,26	100,00% 574,26
1.11.2	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	100,00% 28,25	100,00% 28,25
1.11.3	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	100,00% 462,00	100,00% 462,00
1.11.4	TECNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100,00% 117,52	100,00% 117,52
Porcentagem			100,0%
Custo			96.727,95
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			96.727,95

ALEXANDRE
FAGUNDES:0395
3753045



Assinado de forma digital
por ALEXANDRE
FAGUNDES:03953753045
Dados: 2026.05.25 17:41:44
-03'00'

Orçamentos
Setor de Engenharia

