

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo Diretoria de Compras e Licitações Concorrência por Menor Preço - 4/2025

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	REFORMA/CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAISCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE REFORMA/CONSTRUÇÃO, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRA PREDIAIS - SEMOP -PMNH.	3.624.659,6200	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	3.624.659,6200				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
01/04/2025 - 12:51	EDITAL20254.pdf
01/04/2025 - 12:52	Orçamento.xlsx
01/04/2025 - 12:52	Orçamento.pdf
01/04/2025 - 12:52	Observações do Orçamento.pdf
01/04/2025 - 12:52	Memorial Descritivo.zip
01/04/2025 - 12:52	Hidrossanitário (Projetos e Plantas).zip
01/04/2025 - 12:52	Estrutural (Projetos e Plantas).zip
01/04/2025 - 12:52	ENCARGOS SOCIAIS.pdf
01/04/2025 - 12:52	Elétrico (Projetos e Plantas).zip
01/04/2025 - 12:52	CRONOGRAMA.pdf
01/04/2025 - 12:52	BDI.pdf
01/04/2025 - 12:52	Arquitetônico (Projetos e Plantas).zip
16/04/2025 - 16:37	CC 04.2025_CONSTRUÇÃO UBS CENTRO.xls
16/04/2025 - 16:40	Parecer Secretaria de Obras Públicas.pdf

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
15/04/2025 - 09:42:11	Documentos solicitados para o processo 4/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 4/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2025 - 15:25:31		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 4/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/04/2025 - 16:35:51	Documentos solicitados para o processo 4/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 4/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/04/2025 - 09:11:58		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 4/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/04/2025 - 15:06:02	Documentos solicitados para o processo 4/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 4/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/04/2025 - 15:27:24		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 4/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



02/05/2025 - 10:21:56	Documentos solicitados para o processo 4/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 4/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/05/2025 - 10:50:26		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 4/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/05/2025 - 13:40:11	Envio de Propostas Readequadas 4/2025	Foi solicitado a proposta readequada/documentos de habilitação para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 02/05/2025.
02/05/2025 - 13:40:13	Envio de Propostas Readequadas 4/2025	Foi solicitado a proposta readequada/documentos de habilitação para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 02/05/2025.
02/05/2025 - 13:40:14	Envio de Propostas Readequadas 4/2025	Foi solicitado a proposta readequada/documentos de habilitação para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 02/05/2025.
02/05/2025 - 16:40:55		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 4/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

F & F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 10.533.390/0001-19 - Endereço: R FELIX DA CUNHA - CEP: 93520290 - UF: RS - Município: - Telefone: (51) 3022-3818

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		Total Geral dos Itens					
	0001	REFORMA/CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAISCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE REFORMA/CONSTRUÇÃO, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRA PREDIAIS - SEMOP - PMNH.	x	x	1,0000 UN	R\$ 2.966.000,0000	R\$ R\$ 2.966.000,0000
TOTAL DO LOTE						R\$ 2.966.000,0000	
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 2.966.000,0000	

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - REFORMA/CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAISCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE REFORMA/CONSTRUÇÃO, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRA PREDIAIS - SEMOP -PMNH.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



NPROJECT LTDA	49.752.730/0001-38	13/04/2025 - 19:35:12	SIMILAR	SIMILAR	1,0000	R\$3.624.659,6200	R\$ 3.624.659,6200	Sim
RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	21.763.372/0001-40	14/04/2025 - 10:33:29	PRÓPRIA	PRÓPRIA	1,0000	R\$3.624.659,6200	R\$ 3.624.659,6200	Sim
F & F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	10.533.390/0001-19	14/04/2025 - 13:54:27	x	x	1,0000	R\$3.624.659,6200	R\$ 3.624.659,6200	Sim
EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA	52.976.508/0001-23	14/04/2025 - 14:34:26	diversos	diversos	1,0000	R\$3.624.659,6200	R\$ 3.624.659,6200	Sim
CONSTRULOG LTDA	14.224.669/0001-71	14/04/2025 - 14:39:15	N/A	N/A	1,0000	R\$3.624.659,6200	R\$ 3.624.659,6200	Sim
MATT - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	09.245.019/0001-72	14/04/2025 - 15:50:03	N/A	N/A	1,0000	R\$3.624.659,0000	R\$ 3.624.659,0000	Sim
DSD. CONSTRUÇOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	41.375.870/0001-22	14/04/2025 - 19:13:33	srv	srv	1,0000	R\$3.624.659,6200	R\$ 3.624.659,6200	Não
DOLTEVI CONSTRUTORA LTDA	47.520.094/0001-93	15/04/2025 - 07:14:49	Doltevi Construtora	Doltevi Construtora	1,0000	R\$3.420.000,0000	R\$ 3.420.000,0000	Sim
FOCO CONSTRUÇOES LTDA	05.954.886/0001-26	15/04/2025 - 07:40:15	proprio in loco	proprio in loco	1,0000	R\$3.624.659,6200	R\$ 3.624.659,6200	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
F & F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	10.533.390/0001-19	060 dias
DSD. CONSTRUÇOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	41.375.870/0001-22	60 dias
CONSTRULOG LTDA	14.224.669/0001-71	60 dias
RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	21.763.372/0001-40	60 dias
NPROJECT LTDA	49.752.730/0001-38	90 dias
EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA	52.976.508/0001-23	60 dias
MATT - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	09.245.019/0001-72	60 dias
DOLTEVI CONSTRUTORA LTDA	47.520.094/0001-93	60 dias
FOCO CONSTRUÇOES LTDA	05.954.886/0001-26	90 dias

Lances Enviados

0001 - Total Geral dos Itens

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/04/2025 - 19:35:12	3.624.659,6200 (proposta)	49.752.730/0001-38 - NPROJECT LTDA	Válido
14/04/2025 - 10:33:29	3.624.659,6200 (proposta)	21.763.372/0001-40 - RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	Válido
14/04/2025 - 13:54:27	3.624.659,6200 (proposta)	10.533.390/0001-19 - F & F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
14/04/2025 - 14:34:26	3.624.659,6200 (proposta)	52.976.508/0001-23 - EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA	Válido
14/04/2025 - 14:39:15	3.624.659,6200 (proposta)	14.224.669/0001-71 - CONSTRULOG LTDA	Válido
14/04/2025 - 15:50:03	3.624.659,0000 (proposta)	09.245.019/0001-72 - MATT - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Válido
14/04/2025 - 19:13:33	3.624.659,6200 (proposta)	41.375.870/0001-22 - DSD. CONSTRUÇOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	Válido
15/04/2025 - 07:14:49	3.420.000,0000 (proposta)	47.520.094/0001-93 - DOLTEVI CONSTRUTORA LTDA	Válido
15/04/2025 - 07:40:15	3.624.659,6200 (proposta)	05.954.886/0001-26 - FOCO CONSTRUÇOES LTDA	Válido
15/04/2025 - 09:10:06	3.419.800,0000	10.533.390/0001-19 - F & F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
15/04/2025 - 09:10:28	3.400.000,0000	41.375.870/0001-22 - DSD. CONSTRUÇOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	Válido
15/04/2025 - 09:10:45	3.418.000,0000	21.763.372/0001-40 - RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	Válido
15/04/2025 - 09:10:59	3.350.900,0000	10.533.390/0001-19 - F & F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido



15/04/2025 - 09:12:33	3.320.000,0000	47.520.094/0001-93 - DOLTEVI CONSTRUTORA LTDA	Válido
15/04/2025 - 09:12:55	3.319.800,0000	10.533.390/0001-19 - F & F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
15/04/2025 - 09:14:03	3.319.500,0000	21.763.372/0001-40 - RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	Válido
15/04/2025 - 09:14:29	3.319.400,0000	10.533.390/0001-19 - F & F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
15/04/2025 - 09:14:40	3.080.960,6700	41.375.870/0001-22 - DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	Válido
15/04/2025 - 09:15:15	3.075.100,0000	10.533.390/0001-19 - F & F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
15/04/2025 - 09:17:35	3.443.426,6300	49.752.730/0001-38 - NPROJECT LTDA	Válido
15/04/2025 - 09:20:27	3.624.650,0000	14.224.669/0001-71 - CONSTRULOG LTDA	Válido
15/04/2025 - 09:21:15	3.076.000,0000	41.375.870/0001-22 - DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	Válido
15/04/2025 - 09:25:13	3.600.000,0000	05.954.886/0001-26 - FOCO CONSTRUCOES LTDA	Válido
15/04/2025 - 09:29:28	2.966.000,0000 (lance oculto)	10.533.390/0001-19 - F & F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
15/04/2025 - 09:30:11	3.000.000,0000 (lance oculto)	41.375.870/0001-22 - DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	15/04/2025 - 15:25:31	10.533.390/0001-19 - F & F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	proposta.final.pdf
Model	17/04/2025 - 09:11:58	10.533.390/0001-19 - F & F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	cronograma-atualizado.pdf
Model	17/04/2025 - 09:11:58	10.533.390/0001-19 - F & F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Orçamento-atualizado.pdf
Model	17/04/2025 - 09:11:58	10.533.390/0001-19 - F & F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Orçamento.xlsx
Model	23/04/2025 - 15:27:24	10.533.390/0001-19 - F & F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Documentos.Habilitação.rar
Model	02/05/2025 - 10:50:26	10.533.390/0001-19 - F & F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Certidão FGTS - ..F&F.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
06/05/2025 - 11:00	-	-

Classificação Parcial

LOTE 0001 - Total Geral dos Itens

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	F & F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	10.533.390/0001-19	Arrematante	2.966.000,0000
2º	DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	41.375.870/0001-22	Classificado	3.000.000,0000
3º	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	21.763.372/0001-40	Classificado	3.319.500,0000
4º	DOLTEVI CONSTRUTORA LTDA	47.520.094/0001-93	Classificado	3.320.000,0000
5º	NPROJECT LTDA	49.752.730/0001-38	Classificado	3.443.426,6300
6º	FOCO CONSTRUCOES LTDA	05.954.886/0001-26	Classificado	3.600.000,0000
7º	CONSTRULOG LTDA	14.224.669/0001-71	Classificado	3.624.650,0000
8º	MATT - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	09.245.019/0001-72	Classificado	3.624.659,0000
9º	EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA	52.976.508/0001-23	Classificado	3.624.659,6200

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.



Chat

Data	Apelido	Frase
15/04/2025 - 09:03:43	Presidente da Comissão	Bom dia Senhores Licitantes!
15/04/2025 - 09:04:33	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
15/04/2025 - 09:07:36	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
15/04/2025 - 09:07:36	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
15/04/2025 - 09:07:36	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
15/04/2025 - 09:07:36	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
15/04/2025 - 09:09:27	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
15/04/2025 - 09:09:27	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/04/2025 - 09:24:29	Sistema	O lote 0001 entrou em tempo aleatório.
15/04/2025 - 09:28:53	Sistema	Para o lote 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/04/2025 às 09:33:54.
15/04/2025 - 09:33:54	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 15/04/2025 às 09:33:54.
15/04/2025 - 09:33:54	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
15/04/2025 - 09:37:56	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante F & F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 2.966.000,0000.
15/04/2025 - 09:42:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:45 do dia 16/04/2025.
15/04/2025 - 09:42:11	Sistema	Motivo: Conforme item 8.3. Após análise e possíveis desempates, o Agente de Contratação anunciará no chat a licitante vencedora, que deverá anexar sua Proposta reajustada com valores discriminados de material e mão de obra, bem como Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Detalhamento de BDI e Encargos Sociais no prazo máximo de 24 horas. A planilha da empresa deve ser compatível com a planilha disponibilizada pelo Município.
15/04/2025 - 09:46:53	Presidente da Comissão	Agradeço a participação de todos! Tenham um ótimo dia!Favor acompanhar o andamento do Pregão através do portal.
15/04/2025 - 15:25:31	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
16/04/2025 - 16:35:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 17/04/2025.
16/04/2025 - 16:35:51	Sistema	Motivo: F & F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA= Seguem apontamentos relativos aos orçamentos apresentados pela empresa proponente, referente à Concorrência Eletrônica n.º 04/2025, nos quais analisamos os quantitativos e os preços em relação ao orçamento básico do presente edital, cabendo à comissão julgar sua inexequibilidade ou não. Os demais itens do Edital, que abrangem o Envelope n.º 2 – Proposta, não foram verificados pelo nosso Departamento de Orçamento. F & F ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO.= Os itens grifados em amarelo estão em desacordo com os valores apresentados ou erro de fórmula. Há coluna de percentual relativo à diferença entre os valores propostos pela empresa e orçados pelo município, para verificar se estão dentro do previsto no Art. 59, inciso V, parágrafo 4º da Lei n.º 14.133/2021. Estaremos disponibilizando a planilha para que façam as adequações necessárias e anexem a proposta e planilha corrigida.
		Novo Hamburgo, 16 de abril de 2025.
16/04/2025 - 16:37:07	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (CC 04.2025_CONSTRUÇÃO UBS CENTRO.xls) em 16/04/2025 às 16:37.
16/04/2025 - 16:40:59	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Parecer Secretaria de Obras Públicas.pdf) em 16/04/2025 às 16:40.
17/04/2025 - 09:11:58	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
23/04/2025 - 15:06:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:05 do dia 24/04/2025.
23/04/2025 - 15:07:16	Presidente da Comissão	F F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA: Favor anexar todos os documentos de habilitação, conforme item 10 do edital.
23/04/2025 - 15:27:24	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
02/05/2025 - 10:21:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 09/05/2025.
02/05/2025 - 10:21:57	Sistema	Motivo: F & F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA= Conforme a prerrogativa do item 9.6, letra "a" do edital, solicito que anexem a Certidão do FGTS atualizada,tendo em vista terem anexado a Certidão vencida na data de abertura da Licitação. Favor atender o mais breve possível para darmos andamento no processo.
02/05/2025 - 10:50:26	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
02/05/2025 - 13:39:45	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor F & F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA no lote 0001.
02/05/2025 - 13:39:45	Sistema	Motivo: Empresa já anexou o solicitado.
02/05/2025 - 13:40:11	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada/documentos de habilitação para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 02/05/2025.
02/05/2025 - 13:40:13	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada/documentos de habilitação para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 02/05/2025.
02/05/2025 - 13:40:14	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada/documentos de habilitação para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 02/05/2025.
02/05/2025 - 16:40:55	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.



02/05/2025 - 16:47:48	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi encerrado pelo presidente de comissão.
02/05/2025 - 16:47:48	Sistema	Motivo: Empresa já anexou o solicitado.
02/05/2025 - 16:48:25	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
02/05/2025 - 16:48:33	Sistema	O fornecedor F & F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
02/05/2025 - 16:49:01	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 05/05/2025 às 11:00.
06/05/2025 - 08:27:35	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor F & F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.
06/05/2025 - 08:27:51	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
06/05/2025 - 08:28:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 06/05/2025 às 11:00.
06/05/2025 - 11:01:42	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
06/05/2025 - 17:18:02	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Bruno Duarte Breda.
06/05/2025 - 17:18:13	Sistema	O lote 0001 foi homologado por Bruno Duarte Breda.

Marcia Adriana Antunes Perin
Presidente

Carolina da Costa
Apoio

Fernanda Prass de Oliveira Mallez
Apoio

Joice Dutra Gonçalves
Apoio

Jorge Vitorio Silva Silveira
Apoio

Mauro Ubinski
Apoio

Mirela Scheeren
Apoio



Daniel Schommer de Oliveira

Apoio

Edson de Souza Ferraz

Apoio

Sheila Luana Krug

Substituto

