



À Comissão Permanente de Licitações

Seguem apontamentos relativos a proposta apresentada pela empresa proponente, referente à Concorrência Eletrônica n.º 21/2025, nos quais analisamos os quantitativos e os preços em relação ao orçamento básico do presente edital, cabendo à comissão julgar sua inexequibilidade ou não. Os demais itens do Edital, que abrangem o *Envelope n.º 2 – Proposta*, não foram verificados pelo nosso Departamento de Orçamentação.

CJ ASFALTOS LTDA

Os itens grifados em amarelo estão em desacordo com os valores apresentados ou erro de fórmula.

Novo Hamburgo, 21 de novembro de 2025.

MATEUS ARCARI

Diretor Interino

Diretoria de Obras Públicas – SMOPI

KAREN SCHARBONG WASEM

Assistente Administrativo

Diretoria de Obras Públicas – SMOPI

7

ANÁLISE DA PROPOSTA CONC N.º 21/2025 MANUTENÇÃO NA MALHA VIÁRIA

Item	Discriminação	Unid	Quant	Valores						CJ ASFALTOS LTDA						Percentual Diferença
				Unitário			Total			Unitário			Total			
				Mat	M.O.	Total Mat.	Total M.O.	Mat+M.O.	Mat	M.O.	Total Mat.	Total M.O.	Mat+M.O.			
4.6	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA AF_05/2021	M	1000,00	2,65		2.650,00	5.220,00	7.870,00		2,65	5,22	2.650,00	5.220,00	7.870,00	0,00	
4.7	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF_05/2021	m²	800,00	15,27	17,90	12.216,00	14.320,00	26.536,00		15,27	17,90	12.216,00	14.320,00	26.536,00	0,00	
4.8	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE PASSEIO	m²	500,00	3,07	0,96	1.535,00	480,00	2.015,00		3,07	0,96	1.535,00	480,00	2.015,00	0,00	
TOTAL DE DRENAGEM PLUVIAL						42.022,20	149.013,30	191.035,50				42.022,20	149.013,30	191.035,50	0,00	
TOTAL						239.410,57	2.340.098,44	2.611.149,01				239.410,58	2.198.190,71	2.469.241,29	5,43	

