

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

Diretoria de Compras e Licitações

Concorrência por Menor Preço - 21/2025

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
07/10/2025 - 17:14:48	PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO	07/10/2025 - 17:14:48	Deferido Parcialmente	

Embasamento: À Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 21/2025

A empresa Fernandes & Priori Engenharia e Construções LTDA, nos termos do art. 164 da Lei nº 14.133/2021, vem, respeitosamente, apresentar o presente PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO ao Edital em epígrafe, em razão das irregularidades e inconsistências que prejudicam a competitividade, a isonomia e a clareza do certame:

1. Contradição entre regime de execução e critério de julgamento

O edital estabelece que a contratação será sob regime de empreitada por PREÇO UNITÁRIO (art. 46, I, da Lei nº 14.133/2021), mas o critério de julgamento definido é o MENOR PREÇO GLOBAL. Tal contradição pode comprometer a exequibilidade do contrato e restringir a competitividade, uma vez que o preço unitário pressupõe medições efetivas.

2. Visita técnica obrigatória disfarçada

O edital prevê a visita técnica agendada ou, em substituição, declaração formal. No entanto, o modelo de declaração obriga o licitante a concordar integralmente com os quantitativos e valores apresentados pela Administração, o que afronta a isonomia e transfere riscos excessivos aos licitantes.

3. Divergência entre Planilha e Termo de Referência

a) Camada final do pavimento

O edital apresenta divergência entre o TR e a planilha: enquanto o TR especifica revestimento asfáltico de CBUQ, a planilha indica Binder para regularização. Ocorre que o Binder foi considerado como capa final, o que não corresponde às normas técnicas aplicáveis e gera distorção material no objeto.

b) Quilometragem excedente de transporte

Não há qualquer especificação no edital ou na planilha sobre a quilometragem excedente de transporte (ex.: até 30 km), item essencial para composição justa e realista dos custos.

DO IMPACTO ECONÔMICO

A inconsistência apontada gera relevante impacto financeiro. Para ilustrar:

- Binder (planilha base): R\$ 1.354,91
- Capa asfáltica correta: R\$ 2.199,41

A diferença resulta em aproximadamente R\$ 295.500,00, valor que compromete a viabilidade econômica da execução contratual e, consequentemente, restringe a competitividade.

4. Planilha e orçamento – ausência de clareza técnica

O edital exige que os licitantes apresentem planilha de custos detalhada em até 24 horas após o resultado, permitindo correções posteriores. Isso afronta a isonomia, pois abre margem para ajustes direcionados.

5. Garantia contratual – ausência de detalhamento

Há previsão de apresentação de garantia (art. 96 da Lei 14.133/21), mas não define modalidade e percentual exato. A omissão pode causar insegurança jurídica, uma vez que o limite legal é até 5% (ou até 10% em obras de grande vulto), e deveria estar fixado claramente no edital.

6. Prazo de execução unilateralmente prorrogável

O prazo de execução de 12 meses, prorrogável a critério exclusivo do Município, viola o art. 107 da Lei 14.133/21, que exige critérios objetivos para prorrogação.

7. DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

Nos termos do art. 5º, caput, da Lei nº 14.133/2021, a licitação deve assegurar a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração e a isonomia entre os licitantes. Ademais, conforme o art. 18, inciso II, o orçamento estimado deve observar condições de adequação ao objeto.

A ausência de clareza e a divergência técnica violam tais dispositivos, além de afrontar os princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da competitividade.

Do Pedido

Diante do exposto, requer-se a retificação do edital, corrigindo as irregularidades apontadas, especialmente a divergência entre a planilha e o termo de referência quanto à utilização do Binder em substituição ao CBUQ, além da definição clara sobre transporte, critérios de julgamento, planilha de custos e garantia contratual.

Julgamento: Prezados,

Segue retorno para a impugnação interposta:

1. Não há incompatibilidade normativa entre regime de execução por preço unitário e julgamento por menor preço global, desde que o edital defina de modo claro os quantitativos estimados e que o contrato se execute por preços unitários. A execução por preço unitário pressupõe medições reais, e essa exigência será preservada no contrato. O critério de julgamento por menor preço global será usado como forma de comparar as propostas (aplicado ao orçamento estimado), sem implicar que o pagamento será feito pelo valor global estimado. O regime de execução será empreitada por preço unitário.

2. Conforme item 11.1, o licitante PODERÁ realizar visita prévia e inspecionar todos os locais, em horário comercial, de segunda a sexta-feira. Não há nenhuma imposição de visita obrigatória, pois as visitas destinam-se à vistoria, avaliação e ciência das empresas interessadas acerca das condições do local e peculiaridades atinentes à realização dos serviços que compõem o objeto da licitação para fins de elaboração da proposta e demais efeitos decorrentes desse Edital.

3. Serão realizadas as adequações.

4. É dado o prazo de 24h para que o licitante vencedor possa reajustar a planilha orçamentária com base no último lance dado na sessão de lances, não configurando uma afronta à isonomia do processo.

5. Está fixado claramente no item 15.1 do edital.

6. A expressão "a critério exclusivo do Município" não significa liberdade absoluta ou discricionariedade sem motivação, mas apenas que a iniciativa da prorrogação é prerrogativa da Administração, assim, a prorrogação somente será efetivada se houver interesse público, vantajosidade e justificativa formal.

Atenciosamente,

Comissão de Contratação.



Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001	0001	REVITALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS	R\$ 2.611.149,0000	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO			2.611.149,0000				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
18/09/2025 - 17:18	EDITAL202521.pdf
18/09/2025 - 17:20	03_DECLARACAO BDI 1.xls.pdf
18/09/2025 - 17:20	03_Orçamentos.pdf
18/09/2025 - 17:20	04_Cronograma.pdf
18/09/2025 - 17:20	Termo de Referencia Tapa buraco Junh.2025.pdf
09/10/2025 - 17:01	03_Orçamento ATUALIZADO.pdf
09/10/2025 - 17:36	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO ASFÁ - Sintético com Valor da Mão de Obra e Material (15) - Planilhas Google.pdf
30/10/2025 - 15:47	PARECER PROPOSTA BK 30.10.pdf
30/10/2025 - 15:47	CC 21.2025_Manutenção em malha viária.xls
03/11/2025 - 11:39	ANÁLISE PLANILHA - BK 03.11.pdf
03/11/2025 - 11:39	CC 21.2025_Manutenção em malha viária [2].xls
21/11/2025 - 14:59	ANÁLISE CJ ASFALTO 21.11.pdf
27/11/2025 - 11:02	ANÁLISE CJ ASFALTOS 26.11.pdf
08/12/2025 - 15:56	ANÁLISE PAVICON - 08.12.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
07/10/2025 - 11:40:44	SUSPENSÃO DO PROCESSO	Fica suspenso o presente processo licitatório, a fim de possibilitar a análise da impugnação interposta e a adoção das adequações cabíveis.
09/10/2025 - 17:03:12	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
22/10/2025 - 09:46:54	COMUNICADO - ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO.	Considerando o Decreto nº 12.144/2025, que faculta o expediente no serviço público no dia 27 de outubro, em comemoração ao Dia do Servidor Público, e considerando o disposto no item 23.19 do Edital, informa-se que a abertura do presente processo fica transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário previamente estabelecido. Dessa forma, a abertura da sessão de lances ocorrerá no dia 28 de outubro de 2025, às 14h.
28/10/2025 - 14:36:02	Documentos solicitados para o processo 21/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 21/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/10/2025 - 14:36:20	Envio de Propostas Readequadas 21/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:35 do dia 29/10/2025.
29/10/2025 - 13:34:23		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 21/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/10/2025 - 13:34:56		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 21/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/10/2025 - 15:48:36	Documentos solicitados para o processo 21/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 21/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/10/2025 - 10:38:08		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 21/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/11/2025 - 11:40:03	Documentos solicitados para o processo 21/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 21/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 10:36:34		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 21/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 13:54:51	Envio de Propostas Readequadas 21/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 04/11/2025.



05/11/2025 - 13:53:49	Documentos solicitados para o processo 21/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 21/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/11/2025 - 14:53:32		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 21/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 17:21:00	Documentos solicitados para o processo 21/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 21/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/11/2025 - 16:22:29		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 21/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/11/2025 - 14:36:05	Documentos solicitados para o processo 21/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 21/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/11/2025 - 13:03:12		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 21/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/11/2025 - 11:04:15	Envio de Propostas Readequadas 21/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 28/11/2025.
27/11/2025 - 11:04:26	Documentos solicitados para o processo 21/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 21/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/11/2025 - 10:07:34		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 21/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/11/2025 - 10:11:00		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 21/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/12/2025 - 12:06:08	Documentos solicitados para o processo 21/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 21/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/12/2025 - 12:06:19	Envio de Propostas Readequadas 21/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:06 do dia 09/12/2025.
08/12/2025 - 13:14:19		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 21/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/12/2025 - 13:14:44		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 21/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/12/2025 - 15:51:58	Documentos solicitados para o processo 21/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 21/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/12/2025 - 17:00:19		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 21/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Construtora e Pavimentadora Pavicon Ltda - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 88.256.979/0001-04 - Endereço: RODOVIA RS 239, 707 - CEP: 93352700 - UF: RS - Município: - Telefone: (51) 3593-1220

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		Total Geral dos Itens					
	0001	Revitalização de pavimentações e outros serviços	N/C	N/C	1,0000 UN	R\$ 2.506.703,0000	R\$ 2.506.703,0000
TOTAL DO LOTE							R\$ 2.506.703,0000
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 2.506.703,0000	

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.



Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - Revitalização de pavimentações e outros serviços

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TERRAPLENA GEM BK LTDA	13.254.201/0001-67	01/10/2025 - 09:39:03	Serviços	Serviços	1,0000	R\$2.611.149,0000	R\$ 2.611.149,0000	Não
ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	00.061.493/0001-70	02/10/2025 - 11:33:12	Proprio	Proprio	1,0000	R\$2.611.149,0000	R\$ 2.611.149,0000	Não
MATT CONSTRUTORA LTDA	00.220.982/0001-27	24/10/2025 - 13:14:32	PRÓPRIO	PRÓPRIA	1,0000	R\$2.611.149,0000	R\$ 2.611.149,0000	Não
Construtora e Pavimentadora Pavicon Ltda	88.256.979/0001-04	06/10/2025 - 09:11:16	N/C	N/C	1,0000	R\$2.611.149,0000	R\$ 2.611.149,0000	Não
DOBIL ENGENHARIA LTDA	02.077.639/0001-09	06/10/2025 - 11:14:31	Dobil Engenharia Ltda	Dobil Engenharia Ltda	1,0000	R\$2.741.706,4500	R\$ 2.741.706,4500	Não
CLF CONSTRUÇOES LTDA	52.005.267/0001-75	06/10/2025 - 21:49:59	outros	outros	1,0000	R\$2.611.149,0000	R\$ 2.611.149,0000	Sim
DRILLING COMPANY CONSTRUÇÕES EIRELI	12.516.306/0001-84	27/10/2025 - 11:20:03	Próprio	Próprio	1,0000	R\$4.600.000,0000	R\$ 4.600.000,0000	Não
CJ ASFALTOS LTDA	23.921.551/0001-93	17/10/2025 - 10:05:54	PROPRIO	PROPRIA	1,0000	R\$2.611.149,0000	R\$ 2.611.149,0000	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Construtora e Pavimentadora Pavicon Ltda	88.256.979/0001-04	60 dias
MATT CONSTRUTORA LTDA	00.220.982/0001-27	60 dias
CJ ASFALTOS LTDA	23.921.551/0001-93	60 dias
TERRAPLENAGEM BK LTDA	13.254.201/0001-67	60 dias
DOBIL ENGENHARIA LTDA	02.077.639/0001-09	60 dias
ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	00.061.493/0001-70	60 dias
DRILLING COMPANY CONSTRUÇÕES EIRELI	12.516.306/0001-84	60 dias
CLF CONSTRUÇOES LTDA	52.005.267/0001-75	60 dias

Lances Enviados

0001 - Total Geral dos Itens

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/10/2025 - 09:39:03	2.611.149,0000 (proposta)	13.254.201/0001-67 - TERRAPLENAGEM BK LTDA	Cancelado
02/10/2025 - 11:33:12	2.611.149,0000 (proposta)	00.061.493/0001-70 - ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	Válido
06/10/2025 - 09:11:16	2.611.149,0000 (proposta)	88.256.979/0001-04 - Construtora e Pavimentadora Pavicon Ltda	Válido
06/10/2025 - 11:14:31	2.741.706,4500 (proposta)	02.077.639/0001-09 - DOBIL ENGENHARIA LTDA	Válido
06/10/2025 - 21:50:00	2.611.149,0000 (proposta)	52.005.267/0001-75 - CLF CONSTRUÇOES LTDA	Válido
17/10/2025 - 10:05:54	2.611.149,0000 (proposta)	23.921.551/0001-93 - CJ ASFALTOS LTDA	Cancelado
24/10/2025 - 13:14:32	2.611.149,0000 (proposta)	00.220.982/0001-27 - MATT CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/10/2025 - 11:20:03	4.600.000,0000 (proposta)	12.516.306/0001-84 - DRILLING COMPANY CONSTRUÇÕES EIRELI	Válido



28/10/2025 - 14:11:33	2.610.649,0000	88.256.979/0001-04 - Construtora e Pavimentadora Pavicon Ltda	Válido
28/10/2025 - 14:25:01	2.454.480,0000	13.254.201/0001-67 - TERRAPLENAGEM BK LTDA	Cancelado
28/10/2025 - 14:25:06	2.469.241,3000	23.921.551/0001-93 - CJ ASFALTOS LTDA	Cancelado
28/10/2025 - 14:25:55	2.506.703,0000	88.256.979/0001-04 - Construtora e Pavimentadora Pavicon Ltda	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	29/10/2025 - 13:34:56	13.254.201/0001-67 - TERRAPLENAGEM BK LTDA	Planilhas.xlsx
Model	31/10/2025 - 10:38:08	13.254.201/0001-67 - TERRAPLENAGEM BK LTDA	Proposta_Atualizada_-_31.10_IVAN_assinado.pdf
Model	31/10/2025 - 10:38:08	13.254.201/0001-67 - TERRAPLENAGEM BK LTDA	Planilhas - Novo Hamburgo.xlsx
Model	04/11/2025 - 10:36:34	13.254.201/0001-67 - TERRAPLENAGEM BK LTDA	Proposta_Atualizada_04.11_assinado_assinado-ATUAL_assinado.pdf
Model	04/11/2025 - 10:36:34	13.254.201/0001-67 - TERRAPLENAGEM BK LTDA	Planilha Atualizada 04.11.xlsx
Model	05/11/2025 - 14:53:32	13.254.201/0001-67 - TERRAPLENAGEM BK LTDA	Habilitação - NH.pdf
Model	19/11/2025 - 16:22:29	23.921.551/0001-93 - CJ ASFALTOS LTDA	PROPOSTA + PLANILHAS.zip
Model	24/11/2025 - 13:03:12	23.921.551/0001-93 - CJ ASFALTOS LTDA	PROPOSTA + PLANILHA REAJUSTADA.zip
Model	28/11/2025 - 10:07:34	23.921.551/0001-93 - CJ ASFALTOS LTDA	HABILITAÇÃO + PLANILHA + PROPOSTA REAJUSTADA_28.11.zip
Model	08/12/2025 - 13:14:44	88.256.979/0001-04 - Construtora e Pavimentadora Pavicon Ltda	PROPOSTA CO 021-2025.pdf
Model	08/12/2025 - 13:14:44	88.256.979/0001-04 - Construtora e Pavimentadora Pavicon Ltda	cc 021-2025.xls
Model	08/12/2025 - 17:00:19	88.256.979/0001-04 - Construtora e Pavimentadora Pavicon Ltda	HABILITAÇÃO CO 21-2025.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
18/11/2025 - 14:49:35	TERRAPLENAGEM BK LTDA	13.254.201/0001-67	Item 0001 - Total Geral dos Itens
Desclassificação: Licitante INABILITADO por não apresentar notas explicativas para o ano de 2023 e 2024, conforme exige o item 10.3.b2-VI do edital licitatório e Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado do ano de 2023, conforme exige o item 10.3.b do respectivo edital.			
05/12/2025 - 13:39:48	CJ ASFALTOS LTDA	23.921.551/0001-93	Item 0001 - Total Geral dos Itens
Desclassificação: Empresa INABILITADA pelos seguintes motivos: os atestados técnicos apresentados pela empresa não atendem as quantidades mínimas solicitadas para os serviços de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, não cumprindo as alíneas d.1), d.2) e d.3) para capacitação técnico-operacional em nome do licitante, para o item 10.4 Habilitação Técnica.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
12/12/2025 - 10:00	17/12/2025 - 18:00	22/12/2025 - 18:00

0001 - Total Geral dos Itens

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
13254201000167 - TERRAPLENAGEM BK LTDA	11/12/2025 - 15:21:08	Declaro intenção de recorrer da decisão de inabilitação.	Deferido
23921551000193 - CJ ASFALTOS LTDA	11/12/2025 - 16:58:59	Manifestamos intenção de interpor recurso contra a decisão que nos inabilitou no neste Processo Licitatório, sob a alegação de não atendimento dos quantitativos mínimos exigidos para capacidade técnica. Informamos que toda a nossa documentação atende integralmente às exigências do edital, razão pela qual solicitamos a abertura do prazo legal para apresentação das razões recursais.	Deferido



Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
23921551000193 - CJ ASFALTOS LTDA	17/12/2025 - 16:50:25	Prezados, boa tarde! Encaminhamos o recurso em anexo. RECURSO NH.zip.	Indeferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
15/01/2026 - 17:29:55	Indeferido. Parecer_010.2026_-_Recurso_-_Concurrencia_21.2025.docx_assinado.pdf.

Classificação Parcial

LOTE 0001 - Total Geral dos Itens

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	TERRAPLENAGEM BK LTDA	13.254.201/0001-67	Inabilitado	2.454.480,0000
2º	CJ ASFALTOS LTDA	23.921.551/0001-93	Inabilitado	2.469.241,3000
3º	Construtora e Pavimentadora Pavicon Ltda	88.256.979/0001-04	Arrematante	2.506.703,0000
4º	MATT CONSTRUTORA LTDA	00.220.982/0001-27	Classificado	2.611.149,0000
5º	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	00.061.493/0001-70	Classificado	2.611.149,0000
6º	CLF CONSTRUÇOES LTDA	52.005.267/0001-75	Classificado	2.611.149,0000
7º	DOBIL ENGENHARIA LTDA	02.077.639/0001-09	Classificado	2.741.706,4500
8º	DRILLING COMPANY CONSTRUÇÕES EIRELI	12.516.306/0001-84	Classificado	4.600.000,0000

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
07/10/2025 - 11:40:08	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do presidente de comissão.
07/10/2025 - 11:40:08	Sistema	Motivo: Fica suspenso o presente processo licitatório a fim de possibilitar a análise da impugnação interposta e a adoção das adequações cabíveis.
09/10/2025 - 16:33	Sistema	O processo foi republicado em 09/10/2025 às 16:33.
09/10/2025 - 16:33:01	Sistema	O processo foi reaberto pelo presidente de comissão.
09/10/2025 - 16:33:01	Sistema	Motivo: Edital retificado.
09/10/2025 - 17:01:22	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (03. Orçamento ATUALIZADO.pdf) em 09/10/2025 às 17:01.
09/10/2025 - 17:36:25	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO ASFÁ - Sintético com Valor da Mão de Obra e Material (15) - Planilhas Google.pdf) em 09/10/2025 às 17:36.
28/10/2025 - 14:01:49	Presidente da Comissão	Olá, boa tarde a todos!
28/10/2025 - 14:02:10	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
28/10/2025 - 14:03:06	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
28/10/2025 - 14:03:06	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
28/10/2025 - 14:03:06	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
28/10/2025 - 14:03:06	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
28/10/2025 - 14:03:32	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
28/10/2025 - 14:03:32	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/10/2025 - 14:11:29	Presidente da Comissão	A disputa está aberta, deem os seus lances!
28/10/2025 - 14:18:32	Sistema	O lote 0001 entrou em tempo aleatório.
28/10/2025 - 14:24:12	Sistema	Para o lote 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/10/2025 às 14:29:12.
28/10/2025 - 14:29:12	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 28/10/2025 às 14:29:12.
28/10/2025 - 14:29:12	Sistema	O lote 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
28/10/2025 - 14:29:12	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 2.611.149,0000 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o lote 0001 até 28/10/2025 às 14:34:12.
28/10/2025 - 14:34:13	Sistema	O lote 0001 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
28/10/2025 - 14:34:13	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.



28/10/2025 - 14:35:26	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante TERRAPLENAGEM BK LTDA - DEMAIS com lance de R\$ 2.454.480,0000.
28/10/2025 - 14:36:03	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:35 do dia 29/10/2025.
28/10/2025 - 14:36:20	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:35 do dia 29/10/2025.
28/10/2025 - 14:42:39	Presidente da Comissão	TERRAPLENAGEM BK LTDA - DEMAIS: Solicito que anexem no prazo de 24 horas a proposta reajustada discriminando mão de obra e material, além da planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, detalhamento de BDI e Encargos Sociais.
29/10/2025 - 13:34:23	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
29/10/2025 - 13:34:56	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
29/10/2025 - 13:37:23	F. TERRAPLENAGEM BK LTDA	Documentação Lote 0001: Boa tarde! Segue proposta atualizada, bem como as planilhas. Estamos à disposição, se necessitar de alguma diligência.
30/10/2025 - 15:47:33	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (PARECER PROPOSTA BK 30.10.pdf) em 30/10/2025 às 15:47.
30/10/2025 - 15:47:46	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (CC 21.2025_Manutenção em malha viária.xls) em 30/10/2025 às 15:47.
30/10/2025 - 15:48:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:48 do dia 31/10/2025.
30/10/2025 - 15:49:13	Presidente da Comissão	TERRAPLENAGEM BK LTDA: Solicito adequação da planilha orçamentária, conforme análise e parecer anexo, no prazo de 24 horas.
31/10/2025 - 10:38:08	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
31/10/2025 - 10:39:17	F. TERRAPLENAGEM BK LTDA	Documentação Lote 0001: Bom dia, segue Proposta ajustada e as planilhas. Se necessário for, mais alguma diligência, continuamos à disposição.
03/11/2025 - 11:39:13	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANÁLISE PLANILHA - BK 03.11.pdf) em 03/11/2025 às 11:39.
03/11/2025 - 11:39:25	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (CC 21.2025_Manutenção em malha viária [2].xls) em 03/11/2025 às 11:39.
03/11/2025 - 11:40:03	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:39 do dia 04/11/2025.
03/11/2025 - 11:40:58	Presidente da Comissão	TERRAPLENAGEM BK LTDA: Última chamada para adequação da planilha orçamentária, conforme análise e parecer anexo, sob pena de desclassificação.
04/11/2025 - 10:36:34	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
04/11/2025 - 10:37:01	F. TERRAPLENAGEM BK LTDA	Documentação Lote 0001: Bom dia, segue planilha e proposta atualizadas.
04/11/2025 - 13:54:51	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 13:59:04	Presidente da Comissão	TERRAPLENAGEM BK LTDA - Solicito que lancem a proposta reajustada aqui no Portal para que possamos dar andamento ao processo.
04/11/2025 - 14:43:05	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
04/11/2025 - 14:43:20	Sistema	O fornecedor TERRAPLENAGEM BK LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
04/11/2025 - 14:43:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 04/11/2025 às 16:00.
05/11/2025 - 13:53:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 06/11/2025.
05/11/2025 - 13:54:23	Presidente da Comissão	TERRAPLENAGEM BK LTDA - Solicito no prazo de 24h a apresentação dos documentos de habilitação conforme item 10 do edital.
05/11/2025 - 14:53:32	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
05/11/2025 - 14:54:45	F. TERRAPLENAGEM BK LTDA	Documentação Lote 0001: Boa tarde, segue documentos de habilitação. Se necessária alguma diligência, estamos à disposição.
18/11/2025 - 14:49:35	Sistema	O fornecedor TERRAPLENAGEM BK LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
18/11/2025 - 14:49:35	Sistema	Motivo: Licitante INABILITADO por não apresentar notas explicativas para o ano de 2023 e 2024, conforme exige o item 10.3.b2-VI do edital licitatório e Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado do ano de 2023, conforme exige o item 10.3.b do respectivo edital.
18/11/2025 - 14:49:35	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante CJ ASFALTOS LTDA com lance de R\$ 2.469.241,3000.
18/11/2025 - 14:49:35	Sistema	Para o lote 0001, o fornecedor CLF CONSTRUÇOES LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo presidente de comissão.
18/11/2025 - 14:49:46	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor CLF CONSTRUÇOES LTDA foi definida pelo presidente de comissão para 18/11/2025 às 16:30, encerrando às 16:35:00.
18/11/2025 - 16:35:02	Sistema	O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
18/11/2025 - 17:21:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:20 do dia 19/11/2025.
18/11/2025 - 17:21:21	Presidente da Comissão	CJ ASFALTOS LTDA: Solicito que anexem no prazo de 24 horas a proposta reajustada discriminando mão de obra e material, além da planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, detalhamento de BDI e Encargos Sociais.
19/11/2025 - 16:22:29	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
19/11/2025 - 16:25:40	F. CJ ASFALTOS LTDA	Documentação Lote 0001: Prezada Comissão, Boa Tarde! Encaminhamos em anexo proposta comercial atualizada, planilha orçamentária e demais documentos solicitados, ressaltando que estamos à disposição para esclarecimentos, dúvidas e eventuais diligências.
21/11/2025 - 14:36:06	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:35 do dia 24/11/2025.
21/11/2025 - 14:38:50	Presidente da Comissão	CJ ASFALTOS LTDA: Solicito adequações na planilha orçamentária, conforme grifos e apontamentos da análise anexa, no prazo de 24 horas úteis.
21/11/2025 - 14:42:14	F. CJ ASFALTOS LTDA	Documentação Lote 0001: Prezados, boa tarde! Obrigada pelo retorno, mas não localizamos planilha grifada em anexo.



21/11/2025 - 14:59:23	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANÁLISE CJ ASFALTO 21.11.pdf) em 21/11/2025 às 14:59.
24/11/2025 - 13:03:12	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
24/11/2025 - 13:06:05	F. CJ ASFALTOS LTDA	Documentação Lote 0001: Prezada Comissão, Boa Tarde! Encaminhamos em anexo proposta comercial e planilha orçamentaria ajustada conforme diligencia. Seguimos a disposição para esclarecimentos, duvidas e eventuais diligencias.
27/11/2025 - 11:02:48	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANÁLISE CJ ASFALTOS 26.11.pdf) em 27/11/2025 às 11:02.
27/11/2025 - 11:04:15	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 28/11/2025.
27/11/2025 - 11:04:26	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 28/11/2025.
27/11/2025 - 11:06:46	Presidente da Comissão	CJ ASFALTOS LTDA: Solicito que anexem, no prazo de 24 horas, a documentação de habilitação do item 10 do edital e apresentem a planilha de preços com as somas corrigidas conforme análise anexas.
28/11/2025 - 10:07:34	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
28/11/2025 - 10:11:00	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
28/11/2025 - 11:37:10	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
05/12/2025 - 13:38:45	Presidente da Comissão	Informa-se que para avaliação e análise dos itens de maior relevância dos serviços solicitados nas alíneas b.1) e d.1) PAVIMENTO CBUQ 3 a 5cm e b.2) e d.2) PAVIMENTO CBUQ 3cm - BINDER REGULARIZAÇÃO, por serem serviços com propriedades físico/química bastante similares e em muitas aplicações é utilizado o mesmo material (CBUQ) para se fazer os dois tipos de pavimentações, foi convencionado, exclusivamente para esta análise, como sendo o mesmo serviço solicitado, sendo consideradas as suas quantidades mínimas somadas (137,50m³ 87,50m³ 225m³ PAVIMENTO CBUQ) para garantia da execução dos itens mais relevantes.
05/12/2025 - 13:39:48	Sistema	O fornecedor CJ ASFALTOS LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
05/12/2025 - 13:39:48	Sistema	Motivo: Empresa INABILITADA pelos seguintes motivos: os atestados técnicos apresentados pela empresa não atendem as quantidades mínimas solicitadas para os serviços de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, não cumprindo as alíneas d.1), d.2) e d.3) para capacitação técnico-operacional em nome do licitante, para o item 10.4 Habilitação Técnica.
05/12/2025 - 13:39:48	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante Construtora e Pavimentadora Pavicon Ltda com lance de R\$ 2.506.703,0000.
05/12/2025 - 13:39:48	Sistema	Para o lote 0001, o fornecedor CLF CONSTRUÇOES LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo presidente de comissão.
05/12/2025 - 13:40:07	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor CLF CONSTRUÇOES LTDA foi definida pelo presidente de comissão para 05/12/2025 às 16:00, encerrando às 16:05:00.
05/12/2025 - 16:05:02	Sistema	O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
08/12/2025 - 12:06:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:06 do dia 09/12/2025.
08/12/2025 - 12:06:19	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:06 do dia 09/12/2025.
08/12/2025 - 12:07:04	Presidente da Comissão	Construtora e Pavimentadora Pavicon Ltda: Solicito que anexem no prazo de 24 horas a proposta reajustada discriminando mão de obra e material, além da planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, detalhamento de BDI e Encargos Sociais.
08/12/2025 - 13:14:19	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
08/12/2025 - 13:14:44	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
08/12/2025 - 15:51:22	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
08/12/2025 - 15:51:30	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor Construtora e Pavimentadora Pavicon Ltda no lote 0001.
08/12/2025 - 15:51:30	Sistema	Motivo: Atendido.
08/12/2025 - 15:51:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:51 do dia 09/12/2025.
08/12/2025 - 15:52:32	Presidente da Comissão	Construtora e Pavimentadora Pavicon Ltda: Solicito que anexem, no prazo de 24 horas, a documentação de habilitação conforme item 10 do edital.
08/12/2025 - 15:56:25	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANÁLISE PAVICON - 08.12.pdf) em 08/12/2025 às 15:56.
08/12/2025 - 17:00:19	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
11/12/2025 - 15:20:17	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor Construtora e Pavimentadora Pavicon Ltda.
11/12/2025 - 15:20:20	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
11/12/2025 - 15:21:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 12/12/2025 às 10:00.
11/12/2025 - 15:21:08	Sistema	O fornecedor TERRAPLENAGEM BK LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
11/12/2025 - 16:58:59	Sistema	O fornecedor CJ ASFALTOS LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
12/12/2025 - 11:11:11	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo presidente de comissão para 17/12/2025 às 18:00, com limite de contrarrazão para 22/12/2025 às 18:00.
17/12/2025 - 16:50:25	Sistema	O fornecedor CJ ASFALTOS LTDA - DEMAIS enviou recurso para o lote 0001.
15/01/2026 - 15:15:46	Sistema	Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.
15/01/2026 - 17:24:17	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
15/01/2026 - 17:29:55	Sistema	Daiana de Leonço Monzon decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por CJ ASFALTOS LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
15/01/2026 - 17:29:55	Sistema	Justificativa: Indeferido.
15/01/2026 - 17:38:26	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Daiana de Leonço Monzon.
15/01/2026 - 17:38:30	Sistema	O lote 0001 foi homologado por Daiana de Leonço Monzon.



Mudanças de Autoridade Competente

Nome

Gustavo Diogo Finck

Alterado Em

15/01/2026 - 15:24:44

Sheila Luana Krug

Presidente

Daniel Schommer de Oliveira

Apoio

