Obra
DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE ARROIOS, CANAIS DE DRENAGEM E SISTEMA PLUVIAL

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 06/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
20,8%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**1.998,04**	**0,71 %**
1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	146,28	171,47	5,23	176,70	1.714,70	52,30	1.767,00	0,62 %
1.2	90781	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	47,82	51,47	6,29	57,76	205,88	25,16	231,04	0,08 %
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**									**48.414,81**	**17,10 %**
2.1	100574	SINAPI	LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA FAIXA DE INTERVENÇÃO COM TRATOR DE ESTEIRAS - 5M LARGURA	m³	2909,95	1,48	0,47	1,31	1,78	1.367,68	3.812,03	5.179,71	1,83 %
2.2	3511	Próprio	RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE 500 MUDAS H:1,5M COM DIMENSÃO, FOTOS, CRESCIMENTO, POR 2 ANOS, RELATORIO SEMESTRAL. INCLUSA ART	UN	1	6.770,59	7.996,14	182,73	8.178,87	7.996,14	182,73	8.178,87	2,89 %
2.3	95	Próprio	ELABORAÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS	UN	1	1.366,92	1.614,84	36,39	1.651,23	1.614,84	36,39	1.651,23	0,58 %
2.4	98512	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE COM ALTURA DE MUDA MAIOR OU IGUAL A 1,5M	UN	500	55,31	21,73	45,08	66,81	10.865,00	22.540,00	33.405,00	11,80 %
3			**SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DOS ARROIOS**									**70.039,20**	**24,74 %**
3.1	102276	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	2610	11,36	3,31	10,41	13,72	8.639,10	27.170,10	35.809,20	12,65 %
3.2	100976	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	3260	8,70	1,12	9,38	10,50	3.651,20	30.578,80	34.230,00	12,09 %
4			**TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL**									**162.641,40**	**57,45 %**
4.1	EQP005 - 8	Próprio	CARGA, MANOBRA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE SOLOS PARA BOTA FORA - DMT 15KM	m³	3260	41,30	3,83	46,06	49,89	12.485,80	150.155,60	162.641,40	57,45 %
									Totais ->	**48.540,34**	**234.553,11**	**283.093,45**	

Total sem BDI	**234.402,91**
Total do BDI	**48.690,54**
Total Geral	**283.093,45**

KATIA DAIANE VIER:83750371091

Assinado de forma digital por KATIA DAIANE VIER:83750371091
Dados: 2026.06.23 13:03:01 -03'00'

KATIA VIER
Setor de Engenharia