
 

 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TUBOS DE 
CONCRETO, LAJES PRÉ-MOLDADAS E CANALETAS DE CONCRETO 

Data: 22 de junho de 2026 

Secretaria Requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEOSU 

Município: Estância Velha/RS 

1. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA 

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade demonstrar a necessidade e a 

viabilidade da realização de procedimento licitatório, através do Sistema de Registro de 

Preços, para futura e eventual aquisição de tubos de concreto, lajes pré-moldadas e 

canaletas de concreto, destinados à execução de obras e serviços de infraestrutura urbana 

realizados pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEOSU. 

A contratação visa garantir o fornecimento contínuo dos materiais necessários para 

manutenção, recuperação, ampliação e implantação de sistemas de drenagem pluvial, 

galerias, travessias, bocas de lobo, canalizações e demais intervenções executadas pelo 

Município. 

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos é responsável pela manutenção da 

infraestrutura urbana do Município, realizando constantemente serviços relacionados à 

drenagem das águas pluviais, recuperação de vias públicas e melhorias em diversos pontos 

da cidade. 

A ausência ou insuficiência destes materiais compromete diretamente a capacidade 

operacional da Secretaria, ocasionando atrasos em obras, aumento dos custos de 

manutenção e dificuldades no atendimento das demandas da população. 

A aquisição por meio de Registro de Preços possibilita que o Município realize contratações 

de forma parcelada, conforme a necessidade efetiva, sem a obrigatoriedade de aquisição 

integral dos quantitativos estimados. 

3. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 

A contratação encontra-se compatível com o planejamento administrativo da Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Urbanos e está alinhada às ações voltadas à manutenção 

da infraestrutura urbana e melhoria da drenagem pluvial do Município. 

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Os materiais deverão atender integralmente às normas técnicas aplicáveis da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, especialmente aquelas relacionadas à fabricação 

de artefatos de concreto. 



 

Os 

produtos deverão: 

 Ser novos e sem uso; 

 Ser fabricados com matéria-prima de primeira qualidade; 

 Possuir resistência compatível com a finalidade proposta; 

 Atender às especificações técnicas do Termo de Referência; 

 Ser entregues sem defeitos ou avarias; 

 Possuir garantia contra defeitos de fabricação; 

 Ser fornecidos mediante solicitação da Secretaria. 

A entrega deverá ocorrer de forma parcelada, conforme demanda da Administração. 

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

Foram realizadas análises preliminares junto ao mercado regional e estadual, constatando-

se ampla disponibilidade de fornecedores aptos ao fornecimento dos materiais. 

Entre as alternativas avaliadas, verificou-se: 

Alternativa 1 – Aquisição direta para consumo imediato 

Não recomendada, pois exige elevado desembolso financeiro e necessidade de amplo 

espaço para armazenamento. 

Alternativa 2 – Contratação por quantitativo fixo 

Não recomendada devido à imprevisibilidade da demanda durante o exercício. 

Alternativa 3 – Sistema de Registro de Preços 

Alternativa mais vantajosa para a Administração, pois: 

 Permite aquisições parceladas; 

 Evita formação excessiva de estoque; 

 Possibilita melhor planejamento financeiro; 

 Atende demandas emergenciais; 

 Garante economicidade. 

Diante disso, conclui-se que o Sistema de Registro de Preços é a solução mais adequada. 

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A solução consiste na contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado 

de tubos de concreto, lajes pré-moldadas e canaletas de concreto destinados à execução 

de: 

 Redes de drenagem pluvial; 

 Canalização de valas; 

 Travessias de vias; 



 

 Recuperação de galerias; 

 Construção de bocas de lobo; 

 Obras de infraestrutura urbana; 

 Manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de drenagem. 

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

Ite
m 

Descrição Unidade Quantidade Estimada 

1 
Tubo de concreto DN 300 mm, Classe PA1, 

Ponta e Bolsa (PB), Junta Rígida (JR) 
UN 500 

2 
Tubo de concreto DN 400 mm, Classe PA1, 

Ponta e Bolsa (PB), Junta Rígida (JR) 
UN 1.000 

3 
Tubo de concreto DN 500 mm, MF, Classe 

PA1, Armado 
UN 1.000 

4 
Tubo de concreto DN 600 mm, MF, Classe 

PA1, Armado 
UN 1.000 

5 
Tubo de concreto DN 800 mm, MF, Classe 

PA1, Armado 
UN 1000 

6 
Tubo de concreto DN 1.000 mm, MF, Classe 

PA1, Armado 
UN 100 

7 
Laje de concreto pré-moldada 0,50 x 1,50 m, 

espessura 6 cm 
UN 500 

8 
Laje de concreto pré-moldada 0,60 x 1,20 m, 

espessura 6 cm 
UN 500 

9 
Laje de concreto pré-moldada 0,60 x 1,00 m, 

espessura 6 cm 
UN 500 

10 
Laje de concreto pré-moldada 0,50 x 1,00 m, 

espessura 6 cm 
UN 1.000 

11 Canaleta de concreto 20 cm UN 250 

12 Canaleta de concreto 30 cm UN 250 

 

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

Com base em pesquisa preliminar de mercado realizada para fins de planejamento, estima-

se que a contratação apresente valor  aproximado de: 

VALOR  ESTIMADO 

R$ 1.018.000,00 (um milhão e dezoito mil reais). 

Trata-se de valor estimativo para subsidiar a elaboração do processo licitatório, podendo 

sofrer alterações após a pesquisa definitiva de preços e realização do certame. 



 

9. 
JUSTIFICATIVA DOS QUANTITATIVOS 

Os quantitativos estimados foram definidos com base: 

 No histórico de consumo da Secretaria; 

 Na demanda recorrente por manutenção da drenagem urbana; 

 Nas solicitações oriundas das equipes operacionais; 

 Na previsão de execução de obras de infraestrutura durante a vigência da Ata; 

 Na necessidade de atendimento de situações emergenciais decorrentes de eventos 

climáticos. 

10. JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO 

A contratação será realizada por itens. 

O parcelamento é tecnicamente viável e economicamente vantajoso, permitindo: 

 Ampliação da competitividade; 

 Participação de maior número de fornecedores; 

 Obtenção de melhores preços; 

 Atendimento aos princípios da economicidade e eficiência. 

Não há prejuízo ao conjunto do objeto. 

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E INTERDEPENDENTES 

Não foram identificadas contratações correlatas ou interdependentes capazes de 

influenciar diretamente a execução do objeto. 

A contratação poderá ser executada de forma independente. 

12. RESULTADOS PRETENDIDOS 

Com a contratação pretende-se: 

 Melhorar a eficiência dos serviços prestados pela Secretaria; 

 Garantir disponibilidade contínua dos materiais; 

 Reduzir o tempo de atendimento às demandas da população; 

 Melhorar as condições de drenagem urbana; 

 Reduzir pontos de alagamento; 

 Ampliar a capacidade de resposta em situações emergenciais; 

 Promover a conservação da infraestrutura pública. 

13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO 

Para viabilizar a contratação serão adotadas as seguintes providências: 

 Elaboração do Termo de Referência; 



 

 Realização da pesquisa definitiva de preços; 

 Reserva orçamentária quando necessária; 

 Designação de fiscal do contrato ou da ata; 

 Controle de recebimento e armazenamento dos materiais. 

A Administração já dispõe de equipe técnica apta para fiscalização e acompanhamento da 

execução. 

14. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS 

A futura contratada deverá observar integralmente a legislação ambiental vigente. 

Como medidas mitigadoras deverão ser observadas: 

 Utilização de processos produtivos ambientalmente adequados; 

 Destinação correta dos resíduos de fabricação; 

 Transporte adequado dos materiais; 

 Atendimento às normas ambientais federais, estaduais e municipais. 

Os materiais possuem elevada vida útil e baixa necessidade de substituição, contribuindo 

para a sustentabilidade das obras públicas. 

15. ANÁLISE DE RISCOS 

Risco Probabilidade Impacto Medida Mitigadora 

Atraso na entrega dos 
materiais 

Média Alto 
Aplicação das penalidades 

previstas no edital e ata 

Entrega de materiais fora 
da especificação 

Baixa Alto 
Fiscalização e rejeição do 

material 

Oscilação de preços de 
mercado 

Média Médio 
Utilização do Sistema de 

Registro de Preços 

Aumento da demanda 
durante a vigência da ata 

Média Médio 
Planejamento dos quantitativos 

estimados 

 

16. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO 

Após análise das necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, do 

levantamento de mercado, dos quantitativos estimados e da viabilidade técnica e 

econômica da solução proposta, conclui-se que a contratação é necessária, adequada e 

plenamente viável. 

A adoção do Sistema de Registro de Preços apresenta-se como a alternativa mais eficiente 

para garantir o fornecimento dos materiais necessários às atividades da Secretaria, 

proporcionando economicidade, flexibilidade e continuidade dos serviços públicos. 



 

Dessa forma, manifesta-se favoravelmente ao prosseguimento do processo licitatório para 

futura e eventual aquisição de tubos de concreto, lajes pré-moldadas e canaletas de 

concreto, pelo valor estimado de R$ 1.018.000,00 (um milhão e dezoito mil reais) 

 

ESTÂNCIA VELHA/RS, 22 DE JUNHO DE 2026. 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbano 


