



MUNICÍPIO DE IVOTI
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PARECER

À

Comissão de Licitações

Referente: Edital nº 02/2024 - Concorrência Eletrônica nº 01/2024

Objeto da Licitação: “Contratação de empresa especializada, para a execução de pavimentação, por empreitada global, de vias, com blocos de concreto – 11 trechos”.

Analisando as propostas encaminhadas pelo Setor de Licitações, verificou-se que as empresas participantes no processo licitatório foram:

EMPRESA	PROPOSTA	MATERIAL	MÃO DE OBRA
CLEDIANE DE OLIVEIRA CONTRUÇÕES	R\$ 993.000,00	R\$ 886.937,17	R\$ 106.062,83
CNPJ: 50.350.302/0001-68		89,32 %	10,68 %

De acordo com a análise documental, foram observadas as seguintes divergências:

- a) A planilha orçamentária da empresa CLEDIANE DE OLIVEIRA CONTRUÇÕES, apresentou valores superiores aos valores de referência da planilha orçamentária do município, baseada em valores SINAPI nos itens descritos a seguir:

Item 1.1 os valores de mão de obra estão maiores que o valor da planilha referência do município, baseada em valores SINAPI. Os valores propostos deverão sempre ser iguais ou inferiores a ela.

Item 1.2 apresenta valor de mão de obra e valor total superior a planilha referência do município, baseada em valores SINAPI. Os valores propostos deverão sempre ser iguais ou inferior a ela.

Itens 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1 e 12.1, apresentam valores de material superior a planilha de referência do município, baseada em valores SINAPI. Os valores propostos deverão sempre ser iguais ou inferior a ela.

Av. Presidente Lucena, 3527 – Centro – Ivoti – RS – CEP 93900-000
Fone: (51) 3563-8800 – CNPJ/MF 88.254.909/0001-17 – www.ivoti.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE IVOTI

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

- b) A empresa deverá corrigir na tabela a sequência do item 02, tomando como exemplo a sequência dos serviços conforme tabela referência do município.
- c) Deverá ser verificado o arredondamento dos valores apresentados na planilha orçamentária da empresa.

O cronograma apresentado está de acordo com cronograma do município.

Apesar das observações descritas, conclui-se que a proposta possui preço final inferior ao preço da planilha orçamentária do município.

Ivoti, RS, 19 de fevereiro de 2024.

Rodrigo Kuhn

Engenheiro Civil – CREA-RS 242625

Município de Ivoti / RS