Projeto Básico / Termo de Referência

54000 - MINISTERIO DO TURISMO

Instrumento 973442

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

88.349.238/0001-78 - MUNICIPIO DE ENCANTADO

Voltar

Versão:

Dados Básicos | Anexos | Responsável Técnico | Documentação Complementar | QCI | PO/CFF | LAE | SPA | Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais | Frentes de Obra | PO | PLQ | CFF

Submeta: *
1.1 - Infraestrutura turística de acesso ao Parque João Batis

Total Submeta (QCI):
R$ 1.488.112,01

Total Submeta (PO):
R$ 1.488.112,01

Previsão Início da Obra: *
11/2026

Duração da Obra (meses): *
6

O acompanhamento da execução da obra será por event

Data Base: *
04/2026

Desonerado: *
Não

Localidade: *
RS

Integração de Dados via API

Ao escolher a opção abaixo é habilitada a possibilidade de recebimento via API dos dados referente as Abas Frente de Obras, Eventos (quando acompanhando por eventos), PO (Planilha Orçamentária) e CFF (Cronograma Físico-Financeiro). Para maiores informações, favor clicar no botão interrogação ao lado.

Receber dados da PO/CFF via API?

Integração de Dados via Importação de Arquivo

A integração de dados via importação de arquivos possibilita o recebimento de arquivos no formato xls ou xlsx. Os dados recebidos são referentes as Abas Frente de Obras, Eventos (quando acompanhando por eventos), PO (Planilha Orçamentária) e CFF (Cronograma Físico-Financeiro). Para maiores informações, favor clicar no botão interrogação ao lado.

IMPORTAR PO/CFF

EXPORTAR PO/CFF

Responsável Técnico PO

ART/RRT	CPF	Nome	Atividade
16976465	266.235.100-44	GILMAR SCARAVONATTI	Arquitetura

Responsável Técnico CFF

CPF	Nome	Atividade
266.235.100-44	GILMAR SCARAVONATTI	Arquitetura