Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Instrumento 986660

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

88.349.238/0001-78 - MUNICIPIO DE ENCANTADO

Voltar

Versão: 8

Dados Básicos | Anexos | Responsável Técnico | Documentação Complementar | QCI | PO/CFF | LAE | SPA

Quadro Resumo

Planilhas Orçamentárias / Cronogramas

Meta	Submeta	Data Base	Localidad	Previsão de Início da Obra	Duração da Obra (meses)	Obra acompanhada por evento?	Preço Total	Ações
1 - Obra de Contenção de Encostas, Barra do Jacaré, no Município de Encantado/RS	1.1 - ESTABELIZAÇÃO ENCOSTAS - PROXIMO CASAS	03/2026	RS	11/2026	3		R$ 297.870,45	
	1.2 - ESTABELIZAÇÃO ENCOSTAS - JUNTO RUA TAQUARI	03/2026	RS	11/2026	5		R$ 1.918.952,02	
	1.3 - SALDO - TRABALHO SOCIAL	03/2026	RS	11/2026	12		R$ 51.000,00	