

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICAÇÕES

Parecer Técnico Nº 306/2025/DPE/SMPOP.

Referente as Planilhas orçamentárias da Empresa:

Edital Concorrência Eletrônica CCE 011-2025 – CONSTRUÇÃO DO MUSEU MISSIONEIRO:

Em análise à proposta da Empresa, relativo a CCE 011/2025, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE 504,86 M² DO MUSEU MISSIONEIRO DE SÃO BORJA SER EXECUTADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO FPE Nº 5.698/2024 DO GOVERNO ESTADUAL E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL, estão conforme parecer abaixo:

1- Empresa B.A.S CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 9.988.502/0001-09:

Orçamento da Empresa apresentado na Licitação: - **R\$1.297.700,00**

O item 1.8.2.0.1 – **Preparo de Superfície com lixamento Paredes / Tetos**, faz parte do Serviço PINTURA ALVENARIAS. Esse item deverá ser deslocado, para o item 1.8.1.0.1. A alteração de lugar, não interfere no orçamento final.

O item **1.23.0.0.2 - EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC,4 KG (ORSE 01505)**, consta na planilha a quantidade de **3 unidades**. O correto do P.O, **são 5 unidades**, que irá acrescer no orçamento o valor de **R\$ 425,10**, alterando o orçamento **para R\$ 1.298.125,10**. Deverá ser atualizado o quantitativo da planilha da Empresa, mas o Valor Global, deverá coincidir com o da Proposta apresentado na licitação.

No Cronograma Físico Financeiro, a última parcela no valor de R\$ 26.632,20, não corresponde ao somatório de 100%, **faltando R\$ 1,30**, para completar o Valor da Proposta.

Com as alterações, deverão coincidir com o Valor Global, apresentado na Proposta.

São Borja, 24 de novembro de 2025.

Eng. Civil Nelson Freitas
CREA RS 73.745 – D