



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE BENS/SERVIÇOS

Secretaria Municipal: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social											
Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Setor de Orçamento – SMDS											
Responsável pela elaboração: Jefferson Olea Homrich		Cargo: Secretário Municipal									
E-mail: smds@sãoborja.rs.gov.br	Telefone: Ramal 1741										
1. Objeto: (X) Obra () Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra () Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra () Serviço Comum de Engenharia () Material de consumo () Material permanente/equipamento Contratação de empresa para execução da ampliação do centro de referência de assistência social – CRAS PARABOI, conforme estabelecido no Memorial Descritivo anexo ao processo.											
2. Justificativa/descrição da necessidade da contratação A contratação visa à ampliação de 69,43 m ² de um prédio institucional em alvenaria. A intervenção inclui também adequações na estrutura existente, como retirada de varanda, fechamento de janelas e instalação de calhas. A obra é necessária para melhorar a infraestrutura física do prédio, adequando-o às demandas atuais de uso, garantindo maior funcionalidade, segurança e conforto para os usuários, em conformidade com as normas técnicas vigentes.											
3. Descrições, quantidades e valores Quantidades e valores obtidos conforme Memorial Descritivo, planilhas e cronograma físico-financeiro, com valores resumidos a seguir: <table border="1"><thead><tr><th colspan="3">COMPLEXO ESPORTIVO DA PRAÇA MANOEL NASCIMENTO VARGAS</th></tr><tr><th>LOCAL</th><th>ÁREA TOTAL (m²)</th><th>VALOR FINAL (R\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Rua Gustavo Sampaio, nº 1556</td><td>69,43 m²</td><td>R\$ 245.583,96</td></tr></tbody></table>			COMPLEXO ESPORTIVO DA PRAÇA MANOEL NASCIMENTO VARGAS			LOCAL	ÁREA TOTAL (m ²)	VALOR FINAL (R\$)	Rua Gustavo Sampaio, nº 1556	69,43 m ²	R\$ 245.583,96
COMPLEXO ESPORTIVO DA PRAÇA MANOEL NASCIMENTO VARGAS											
LOCAL	ÁREA TOTAL (m ²)	VALOR FINAL (R\$)									
Rua Gustavo Sampaio, nº 1556	69,43 m ²	R\$ 245.583,96									
4. Observações gerais											
4.1. Prazo de Entrega/ Execução: Para a plena execução dos trabalhos, estima-se em no mínimo 06 (seis) meses corridos após o recebimento da ordem de Serviço, conforme Memorial Descritivo.											



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA

4.2. Local e horário da Entrega/Execução: A execução dos serviços será conforme pré estabelecido através do Memorial Descritivo e de acordo com prazos previstos no cronograma físico-financeiro.

4.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos: SMDS – Jefferson Olea Homrich.

4.4. Prazo para pagamento: Conforme execução das parcelas estabelecidas no cronograma físico-financeiro, com prazo médio para o pagamento de até 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da NF com aceite da fiscalização.

São Borja, 11 de abril de 2025.

Responsável pela Formalização da Demanda

Jefferson Olea Homrich
Vice Prefeito
Secretário da SMDS
Decreto nº 20.986/2025

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis

(X) Defiro
() Indefiro

Jefferson Olea Homrich
Vice Prefeito
Secretário da SMDS
Decreto nº 20.986/2025