MUNICIPIO DE SANTA ROSA/RS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E HABITAGAO

REQUISITOS TECNICOS PARA LICITAGAO

Obra: Pavimentagio Asfaltica Rua Angelo Cordenonsi, Municipio de Santa

Rosa/RS

Local: Rua Angelo Cordenonsi / Cruzeiro - Santa Rosa- RS

1) Requisitos Para Contratacao

1.1)

1.2)

1.3)

1.4)

1.5)

1.6)
1.7)

O objeto é classificado como obra comum de engenharia, uma vez que a
mao de obra, os equipamentos e os materiais utilizados sdo padronizaveis e
amplamente disponiveis no mercado, os métodos construtivos tém
responsabilidade técnica assumida por engenheiro bem como os objetos
contratados sdo de conhecimento geral e possuem muitas caracteristicas
técnicas de facil descricdo e compreenséo.

Solicita-se que seja realizada licitagdo na modalidade concorréncia, com
critério de julgamento por menor preco e regime de contratacdo indireta de
empreitada por pre¢o unitario.

A empresa executora devera apresentar o detalhamento de todos os BDls,
utilizados no orgamento.

A empresa executora devera dispor uma equipe de topografia do inicio até o
término da obra.

O valor do orcamento e os precos unitarios fornecidos pelo Municipio de
Santa Rosa serao os precos maximos aceitaveis para a obra.

N&o sera admitida a subcontratagcao do objeto contratual.

Solicita-se a vedagao da participagédo de pessoa juridica em consoércio em

funcdo de que ndo seria vantajoso para a Administragdo Publica contratar
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empresas em regime de consorcio, tendo em vista que estas empresas
passariam a ter responsabilidade solidaria no que concerne as obrigagdes
trabalhistas e previdenciarias, o que traria riscos para a contratacao,
podendo gerar graves repercussdes para o cumprimento do contrato
celebrado com o Municipio, caso tal empresa, de repente, tivesse os seus
valores financeiros bloqueados pela Justica, para fins de pagamento de
dividas. A vedacdo quanto a participacdo de consorcio de empresas no
presente procedimento licitatorio ndo limitara a competitividade.

1.8) O indice de reajuste ter& como indexador a variacdo do INCC-DI/FGV do
periodo, ou do indice que vier a substitui-lo, e podera ser aplicado apos 12
meses da data base Sinapi do orcamento, em funcdo de que as
composi¢cdes que formam o orgamento do presente projeto basico, sao
predominantemente oriundas da base Sinapi, sendo, portanto, considerada

essa a data do orcamento estimado.

2) Exigéncias da Habilitagao

2.1) Habilitagao Técnica

2.1.1) Certificado de Registro da empresa no CREA ou no CAU (pessoa
juridica), devidamente atualizado e em pleno vigor.

2.1.2) Certificado de Registro no CREA ou no CAU do responsavel técnico
pela execugdo do objeto (pessoa fisica), devidamente atualizado e em
pleno vigor.

2.1.3) Declaragao designando o responsavel técnico pela execugéo da obra e
discriminando a qualificacao técnica deste;

2.1.4) Comprovante de vinculo do responsavel técnico com a licitante da

seguinte forma:
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21.4.1) em se tratando de socio(s) da empresa, por intermédio da
apresentacdo de coépia do contrato social ou documento

equivalente;

2.1.4.2) no caso de empregado(s), mediante copia da(s) Carteira(s) de
Trabalho devidamente registrada(s);

2.1.4.3) no caso de contrato de prestacdo de servigcos, mediante
apresentacao de copia do contrato.

2.1.5) Declaragdo de conhecimento do local de execugdo do objeto,
devidamente assinada pelo representante legal da empresa licitante e
pelo profissional indicado como responsavel técnico pela execucéo da
obra, conforme o modelo sugerido no anexo do edital de licitagéo.

2.1.6) Declaracao de que possui a disposi¢ao os equipamentos e mao de obra

necessarios para o cumprimento da obra descrita, tais como:

2.1.6.1) Retroescavadeira (1 unidade);

2.1.6.2) Lavadora de alta presséo (lava jato) para agua fria (1
unidade);

2.1.6.3) Rolo compactador liso (1 unidade);

2.1.6.4) Caminhdes basculantes (10 unidades);

2.1.6.5) Caminhao Pipa (1 unidade);

2.1.6.6) Placa vibratéria (1 unidade);

2.1.6.7) Caminhao Espargidor de Asfalto (1 unidade);

2.1.6.8) Mini Carregadeira com Vassoura Recolhedora (1 unidade);

2.1.6.9) Usina de Mistura Asfaltica para concreto betuminoso usinado
a Quente (1 unidade);

2.1.6.10) Vibro acabadora com nivelamento eletrénico (1 unidade);

2.1.6.11) Rolo compactador de pneus (1 unidade).

2.1.7) Atestado(s) de capacitagéo técnico-profissional fornecido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) na
entidade profissional competente (CREA OU CAU), acompanhado(s) da

respectiva Certidao de Acervo Técnico (CAT) em nome do profissional
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indicado como responsavel técnico pela execucdo da obra,
comprovando que executou, satisfatoriamente, contrato com objeto
compativel em caracteristicas com o ora licitado e que tenha abrangido
os servicos de maior relevancia abaixo listados, conforme descrito nos
requisitos técnicos para a licitagéo fornecidos pela Secao de Arquitetura

e Engenharia da Secretaria competente:

21.7.1) Concreto Betuminoso Usinado a Quente;
21.7.2) Sarjeta de concreto;

2.1.7.3) Meio-fio Pré-Moldado;

2.1.7.4) Pintura de ligacao;

2.1.7.5) Sinalizagao.

Observagao 1: O(s) atestado(s) de capacidade técnica devera(&do) conter,
obrigatoriamente, a ART ou a RTT do responsavel técnico da empresa;
Observagao 2: Nao serdo aceitos atestados de servigo inacabado ou executado
parcialmente ou, ainda, em consorcio com outras empresas.

2.1.8) Coépia da Licenca de Operagéao (LO) fornecida da FEPAM, ou por 6rgao
ambiental equivalente, para pedreira e britagem (podendo ser licengas
separadas, comprovada a realizacdo da britagem com produtos de
origem da pedreira), propria ou de terceiros, que ira fornecer os
materiais que serdo utilizados na execucdo do objeto desta licitacéo,
sendo que a licenca devera estar atualizada e em plena vigéncia,
juntamente como todos os documentos listados na licenga como
necessarios para sua validade se for o caso.

2.1.9) Cépia da Licenga de Operagédo (LO) fornecida pela FEPAM, ou por
o6rgao ambiental equivalente, para a usina de asfalto, propria ou de
terceiros, que ira fornecer o material que sera utilizado na execucao do
objeto desta licitagdo, sendo que a licenga devera estar atualiza e em
plena vigéncia, juntamente com todos os documentos listados na

licenga como necessarios para sua validade, se for o caso.
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2.1.10) Quando a usina, pedreira e/ou britagem citadas em “2.1.8” e “2.1.9”

forem propriedade de terceiros devera a licitante apresentar
declaracédo(des) assinada(s) pelo(s) proprietario(s) da(s) mesma(s),
com firma reconhecida em cartério, na qual o(s) mesmo(s) se
compromete(m), sob as penas da lei, a fornecer todo o material
necessario para a execugao da obra descrita no anexo | do presente

edital.

2.2) Habilitagao Juridica

2.2.1)

2.2.2)

2.2.3)

2.2.4)

Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagcdo ficara
condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou
sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e
arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a
filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada
como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18
de marcgo de 2020;
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2.2.5) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

2.2.6) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria:
inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade
simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbacéo no Registro onde tem sede a matriz;

2.2.7) Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas

as alteracgdes ou da consolidagao respectiva;

2.3) Habilitagao Fiscal, Social e Trabalhista

2.3.1) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

2.3.2) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a
Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751,
de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

2.3.3) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS);

2.3.4) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacéo de certiddo negativa ou positiva com

efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidag&o das Leis
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do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943;

2.3.5) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

2.3.6) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

2.3.7) Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Municipais
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condi¢cao
mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

2.3.8) O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na
Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de

inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

2.4) Qualificagao Econémica Financeira

Justificativa:

Para qualificacao econdmica - financeira da presente contratagao, a licitante
devera demonstrar aptiddo econdmica para cumprir as obrigacdes decorrentes do
futuro contrato. A presente solicitacdo se da em funcdo de que o objeto a
contratar se trata de obra, a qual demanda capacidade da contratada em adquirir
antecipadamente os materiais para cumprimento das etapas do cronograma
assim como em fungédo de que a entrega do objeto ndo sera imediata, ou seja
levara prazo superior a 30 dias apds a emissao da ordem de inicio dos servigos.

A qualificagdo econémica e financeira deverd ser comprovada através da

apresentacao da seguinte documentacgao:
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2.4.1) Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais

demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais;

2.4.2) Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede
do licitante, acompanhada de documentagéo cabivel conforme artigo 5° da
Instrucdo Normativa UCC 002/2024 do Municipio de Santa Rosa - RS.

2.4.3) Declaragao assinada por profissional habilitado da area contabil, que

ateste o atendimento pelo licitante dos indices econdmicos previstos no edital.

2.4.3.1) Para o presente edital, o licitante deve possuir indices de
liquidez geral (ILG), de solvéncia geral (ISG) e de liquidez corrente (ILC),

superiores a 1 (um), obtidos pelas seguintes formulas:

2.4.3.1.1) indice de Liquidez Geral (ILG) = (Ativo Circulante +

Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante);

2.4.3.1.2) indice de Solvéncia Geral (ISG) = (Ativo Total) / (Passivo

Circulante + Passivo Nao Circulante); e

2.4.3.1.3) indice de Liquidez Corrente (ILC) = (Ativo Circulante) /

(Passivo Circulante).

2.4.4) Caso o licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualquer dos indices referidos no item 2.4.3.1, devera ser comprovado, para
fins de habilitagédo, patriménio liquido minimo do licitante de 10% (dez por

cento) do valor estimado da contratacao.
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244.1) O valor estimado da contratacdo, utilizado para efeito dos
parametros contabeis de que trata o item 2.4.4 sera o valor da proposta final

do licitante.

3) Modelo De Gestao Do Contrato

3.1)

3.2)

3.3)

3.4)

3.5)

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecucgao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensao do contrato,
os prazos de execugdo serdo prorrogados automaticamente pelo tempo
correspondente, anotando tais circunstidncias em sistema préprio ou
mediante simples apostila.

As comunicagbes entre a Contratada e a Contratante devem ocorrer por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagens através de endereco eletronico.

A Contratante devera convocar o preposto e/ou ao representante legal da
Contratada quando ocorrerem fatos que exigem a adocéo de providéncias a
serem cumpridas de imediato.

Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a Contratante
podera, caso entender necessario, convocar o representante legal da
empresa contratada e/ou o preposto indicado para realizagdo de reunido
inicial a fim de reafirmar as condigdes ja estabelecidas no termo de
referéncia, as obrigacbes contratuais, as estratégias para a execugao do

servico, 0 método de afericdo e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

3.6)

A contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio
da prestacao dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres
em relagao a execugao do objeto contratado.
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A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugéo do

objeto durante o periodo de execugao do objeto.

Fiscalizagao

3.8)

A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) e gestores do contrato e, ou pelos respectivos substitutos,
devidamente designados através de portaria de nomeacao (Decreto
Municipal N° 48, de 2023, art.13, § 3°).

Fiscalizagao Técnica

3.9)

3.10)

3.11)

3.12)

3.13)

3.14)
3.15)

Compete ao fiscal técnico do contrato, observado o disposto na Lei Federal
n° 14.133, de 2021 e Decreto Municipal N° 48, de 2023, acompanhar e
fiscalizar a execucdo do contrato ou instrumento equivalente, em aspectos
técnicos, especialmente:

Acompanhar o cumprimento dos prazos para a execucao do servico,
conforme determinado neste termo.

Manter contato com preposto e/ou representante legal da Contratada, e se
for necessario, esclarecer prontamente as duvidas administrativas e técnicas
e divergéncias surgidas na execuc¢ao do objeto contratado.

Receber e conferir os documentos necessarios ao pagamento, previstos no
instrumento contratual e encaminha-los ao gestor do contrato.

Verificar se os servigos executados estdo em conformidade com o disposto
no termo de referéncia e no contrato.

Realizar o recebimento provisorio.

Determinar a reparacao, corre¢cao, remoc¢ao, reconstru¢cao ou substituicio,
as expensas da contratada, no total ou em parte, do objeto contratado em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes de sua

execucao.
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Rejeitar, no todo ou em parte, os servicos em desacordo com as
especificagdes contidas no contrato, observado o Termo de Referéncia ou o
Projeto Basico.

Exigir e assegurar o cumprimento das clausulas e dos prazos previamente
estabelecidos no contrato e respectivos termos aditivos.

Determinar por todos os meios adequados a observancia de normas
técnicas e legais, especificacbes e métodos de execugdo exigiveis para a
perfeita execugao do objeto.

Exigir da contratada o uso correto dos equipamentos de protecao individual
e coletiva de seguranga do trabalho.

Verificar a correta aplicagao dos materiais, e requerer da contratada, testes,
exames e ensaios, quando necessario.

Formalizar notificacbes por escrito a contratada, caso as tratativas iniciais
para saneamento de eventuais irregularidades nao sejam suficientes para
regularizagdo da situagdo, estabelecendo prazo para o cumprimento das
obrigagdes e/lou apresentacdo de justificativas, sob pena de
encaminhamento da documentacdo para o gestor de contrato avaliar a
necessidade de abertura do respectivo processo de apuracao e aplicacao de
penalidades.

Em caso de descumprimento contratual e/ou quaisquer tipos de ilicitudes
verificadas nas contratagdes sob sua responsabilidade, além de comunicar
ao gestor do contrato, colher previamente as provas e reunir indicios
inerentes a sua atribuigcao fiscalizatéria, auxiliando na instrugao do processo.
Registrar todas as ocorréncias surgidas durante a execucdo do contrato,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a
regularizagdo de falhas, defeitos observados e encaminhando os

apontamentos ao gestor do contrato para as providéncias cabiveis.
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3.26)

3.27)
3.28)

3.29)

3.30)
3.31)

3.32)
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Determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou
indiretamente & contratada, inclusive empregados de eventuais
subcontratadas, ou as proprias subcontratadas, que, a seu critério,
comprometam o bom andamento dos servigos.

Adotar medidas preventivas de controle dos contratos, conforme expresso
no Decreto Municipal N° 48/2023, Art. 23, inciso VII.

Comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, qualquer ocorréncia que
requeira tomada de decisbes ou providencias que ultrapassarem o seu
ambito de competéncia, em face de risco ou iminéncia de prejuizo ao
interesse publico.

Propor medidas que visem a melhoria continua da execug¢ao do contrato.
Manifestar-se formalmente, quando consultado, a respeito de suspenséao,
prorrogacao, alteragao, rescisao ou qualquer outra providéncia que deva ser
tomada com relagdo ao contrato fiscalizado, inclusive com a emisséo e
parecer.

Consultar o 6rgdo ou a entidade contratante sobre a necessidade de
acréscimos ou supressdes no objeto do contrato, se detectar algo que possa
sugerir a adoc¢ao de tais medidas.

Receber e fomentar avaliagdes relacionadas ao servigo prestado.

Exercer qualquer outra atividade compativel coma fungdo que lhe seja
legalmente atribuida.

Seguir as orientagcdes gerais quanto ao papel do fiscal de contrato descritas
no Decreto Municipal N° 48, de 2023.

Fiscalizagdo Administrativa

3.33)

Analisar a documentagdo necessaria ao pagamento, encaminhada pelo

fiscal do contrato, conforme condi¢des dispostas no instrumento contratual,
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3.35)
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e encaminhar ao setor responsavel, devolvendo-os ao fiscal do contrato para
regularizagao, quando for o caso.

Conferir as certiddes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria
necessarias ao pagamento, quando cabivel e encaminhar ao setor
responsavel.

Caso ocorra descumprimento das obrigacbes contratuais, o fiscal
administrativo atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando
ao gestor do contrato para que tome as providencias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia.

Manifestar-se formalmente, quando consultado, a respeito de suspenséo,
prorrogacao, alteragao, rescisao ou qualquer outra providéncia que deva ser
tomada com relagdo ao contrato fiscalizado, inclusive com a emisséo e

parecer.

Gestor do Contrato

3.37)

3.38)

3.39)

Compete ao gestor do contrato, observado o disposto na Lei Federal no
14.133, de 2021, e Decreto Municipal n° 48, de 2023, administrar o contrato
ou instrumento equivalente, desde sua concepgao até sua finalizacdo, em
aspectos gerenciais, especialmente:

O gestor do contrato coordenara a atualizagcdo do processo de
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, contendo todos os registros
formais da execucgao, a exemplo da ordem de inicio dos servigos, registro de
eventuais ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais.

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execug¢ao do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas

que ultrapassarem a sua competéncia.
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3.41)

3.42)

3.43)

3.44)

3.45)

3.46)

3.47)
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Controlar o prazo de vigéncia do contrato e de execugado do objeto, assim
como de suas etapas e demais prazos contratuais, recomendando, com
antecedéncia razoavel, encaminhar a autoridade competente, quando for o
caso, a deflagragdo de novo procedimento licitatério ou a prorrogagcao do
contrato vigente, quando admitida.

Prover a autoridade superior de documentos e informagdes necessarios a
celebracdo de termo aditivo, objetivando as altera¢gdées do contrato previstas
em lei, inclusive para prorrogag¢ao do prazo do instrumento contratual, neste
ultimo caso, apos verificagdo da vantajosidade da prorrogagcao, bem como
da manifestagéo do fiscal do contrato sobre a qualidade dos bens entregues.
Acompanhar o desenvolvimento da execugao através de relatdrios e demais
documentos relativos ao objeto contratado.

Decidir provisoriamente sobre eventual suspensao da execucio contratual,
elaborando o Termo de Suspensao.

Avaliar e se manifestar sobre os pedidos de reequilibrio econémico-
financeiro do contrato a serem decididos pela autoridade competente.
Adotar e registrar as medidas preparatérias para aplicagao de sangdes e/ou
de rescisdo contratual, realizando e coordenando atos investigativos prévios
a abertura do processo de apuragao de responsabilidade (PAAR), quando
necessarios, nas hipoteses de descumprimento de obriga¢des previstas no
edital, no contrato e/ou na legislacao de regéncia.

Realizar o recebimento definitivo, mediante termo de liberagdo detalhado,
em que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, considerando
os prazos estipulados no item “Critérios de Medi¢cao e Pagamento”, definidos
neste termo de referéncia.

Acompanhar as notas de empenho do contrato, solicitando o cancelamento
de saldo, quando for o caso, respeitando a competéncia do exercicio e

encaminhar ao setor responsavel.
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3.48) Exercer qualquer outra atividade compativel com a fungdo que |he seja
legalmente atribuida.

3.49) Segquir as orientagdes gerais quanto ao papel do gestor de contrato descritas
no Decreto Municipal N° 48, de 2023.

4) Dos Prazos E Condigoes De Pagamento

4.1) As regras acerca do pagamento sao as estabelecidas no cronograma fisico-
financeiro fornecido pela Seg¢édo de Arquitetura e Engenharia da Secretaria
competente.

4.2) O pagamento sera realizado com recursos financeiros decorrentes de
Emenda Parlamentar Osmar Terra 2025, ficando dependente do regular
desembolso pelo agente financiador dos recursos financeiros, se for o caso.

4.3) O pagamento sera realizado de forma parcelada, de acordo com os
cronogramas fisico-financeiros e em até 10 (dez) dias Uteis depois da
execucao de cada etapa da obra e da liquidacdo do empenho.

4.3.1) O pagamento sera realizado através de depdsito em conta corrente em
nome da licitante vencedora, sendo que hipétese alguma sera realizado
pagamento por outros meios, tais como boleto bancario ou cheque.

4.3.2) A licitante vencedora devera manter atualizada essa conta corrente junto
ao cadastro unico do Municipio durante toda a vigéncia do contrato.

4.3.3) Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na
legislacao aplicavel devendo a contratada destacar no documento fiscal
a reteng¢ao do IRPJ — Imposto de Renda Pessoa Juridica, indicando a
respectiva aliquota na forma do Anexo | da IN RFB n°® 1.234/2012, de
acordo com o Decreto Municipal n® 38/2022, e se for o caso, a retencao
para Previdéncia Social e do ISQN — Imposto sobre Servigos de

Qualquer Natureza, com destaque conforme a legislacao Vigente.
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A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos
da Lei Complementar n°® 123/2006, ndo sofrera a retengao tributaria
quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a a apresentagcdo de
comprovagao por meio de documento oficial, de que faz jus ao

tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

4.4) Parareceber o pagamento, a licitante vencedora devera apresentar:

4.4.1)

4.4.2)

4.4.3)

4.4.4)

4.4.5)

4.4.6)

4.4.7)

A nota fiscal/fatura, contendo o numero da licitagdo, o numero de
contrato de prestacao de servicos, o numero do respectivo Contrato de
Financiamento e o destaque dos tributos devidos se for o caso;

O termo de liberagdo de pagamento a ser emitido pela Secdo de
Arquitetura e Engenharia da Secretaria competente;

O Comprovante de Inscricdo de Obra no Cadastro Nacional de Obras
(CNO), vinculada ao CNPJ do estabelecimento matriz da licitante
vencedora, conforme a Instrucdo Normativa RFB n° 2.061/2021;

As certiddes negativas de débitos trabalhistas (CNDT), do FGTS e de
débitos relativos aos tributos federais e a divida ativa da Unido,
conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN n.° 1.751/14, as quais deverao
estar atualizadas e em plena vigéncia;

Uma copia da GFIP/DCTGWeb com as informacdes referentes a obra
com comprovante de entrega, da folha de pagamento especifica para a
obra e do documento de arrecadacgao identificado com a matricula CEI
da obra, relativos a mao-de-obra prépria utilizada pela licitante
vencedora.

A nota fiscal/fatura, contendo o numero da licitagdo, o numero de
contrato de prestacao de servicos, o numero do respectivo Contrato de
Financiamento e o destaque dos tributos devidos, se for o caso;

O termo de liberagdo de pagamento a ser emitido pela Secdo de

Arquitetura e Engenharia da Secretaria competente;
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4.4.8) O Comprovante de Inscricdo de Obra no Cadastro Nacional de Obras

(CNO), vinculada ao CNPJ do estabelecimento matriz da licitante

vencedora, conforme a Instru¢do Normativa RFB n° 2.061/2021;

4.4.9) As certiddes negativas de débitos trabalhistas (CNDT), do FGTS e de

débitos relativos aos tributos federais e a divida ativa da Unido,
conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN n.° 1.751/14, as quais deverao

estar atualizadas e em plena vigéncia;

Uma copia da GFIP/DCTGWeb com as informacdes referentes a obra com
comprovante de entrega, da folha de pagamento especifica para a obra e do
documento de arrecadacgao identificado com a matricula CEI da obra, relativos a
mao-de-obra propria utilizada pela licitante vencedora.

4.5)

4.6)

4.7)

4.8)

Para receber a ultima parcela do pagamento, a licitante vencedora devera
apresentar a Certiddo Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a
Divida Ativa da Unido de Obra de Construgéo Civil (CND de baixa da obra),
emitida nos termos do artigo 45 da Instrugdo Normativa RFB n°® 2.021/2021.
Caso constatado, no momento do pagamento, a irregularidade quanto a
manutencdo das condigcbes de habilitacdo, a licitante vencedora sera
notificada para que regularize a situagéo no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ou
no mesmo prazo apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do Municipio a depender de justificativa
apresentada pela licitante vencedora.

Persistindo a irregularidade, o Municipio adotara as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa.

Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a licitante

vencedora n&o regularize sua situacao.

4.8.1) Sera rescindido o contrato em execucdo com a licitante vencedora

irregular, salvo por motivo de economicidade, seguranga municipal ou
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4.9)

4.10)

4.11)

4.12)

4.13)

4.14)
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outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado,

em qualquer caso, pela maxima autoridade do Municipio.
A ndo manutencgao das condigbes de habilitacdo e qualificagdo constatadas
a qualquer tempo poderdo levar a aplicacdo de sancbes e rescisdo
contratual.
A licitante vencedora ndo podera estar em débito com a Fazenda Municipal,
sob pena de bloqueio e/ou compensagédo no pagamento a que fizer jus, ndo
se aplicando os subitens 4.5 a 4.8, salvo quando for insuficiente o valor para
compensar todo o débito.
Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serdo corrigidos
monetariamente pelo IPCA/IBGE do periodo, ou pelo indice que vier a
substitui-lo, e o Municipio compensara a licitante vencedora com juros de
mora de 0,5% (meio por cento) ao més, pro rata die, desde que o atraso nao
tenha sido causado pela contratada, e somente se esgotado o prazo para
pagamento.
Para fins de pagamento e de liquidagdo do empenho, a licitante vencedora
devera observar a obrigatoriedade de utilizacdo da Nota Fiscal Eletrdnica
(NF-e), conforme legislagdo em vigor.
As notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas pela propria contratada,
obrigatoriamente com o numero da inscricdo do CNPJ apresentado nos
documentos de habilitacdo e na proposta de preco, ndo se admitindo notas
fiscais emitidas com outro CNPJ, mesmo aquele de filial ou da matriz.
A critério do MUNICIPIO, poderdo ser descontadas dos valores devidos as
quantias necessarias para cobrir despesas com multas, indenizacbes a

terceiros ou outras de responsabilidade da licitante vencedora.

Santa Rosa, 23 junho de 2026.

JEANINE Assinado de forma digital por

. JEANINE BIEGER:03241273083
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